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1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

    Przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z 
instalacjami, utwardzeniem terenu, rozbiórką dwóch budynków. Inwestycja będzie 
realizowana w miejscowości Andrychów na dz. nr: 3064/15, 3064/12, 3081/4, 3069/3, 3069/4 
należących do Gminy Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15. 

 
Zakres robót obejmuje:  
 
- roboty rozbiórkowe, 
- wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe, 
- wykonanie żelbetowych ław oraz ścian fundamentowych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
- wykonanie murowanych ścian z pustaków ceramicznych, 
- wykonanie słupów, wieńców, schodów, płyt żelbetowych,  
- wykonanie ścianek działowych,  
- wykonanie drewnianej konstrukcji dachu,  
- wykonanie poszycia dachowego z dachówki ceramicznej, 
- wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej, 
- montaż rynien i rur spustowych, 
- wykonanie tynków zwykłych na ścianach, 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 
- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej,  
- osadzenie okien i drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych, 
- malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich, 
- roboty elektryczne, 
- roboty instalacji: wodno-kanalizacyjnych, C.O., pompy ciepła, 
- wykonanie białego montażu, 
- utwardzenie i zagospodarowanie terenu. 
 

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Teren robót należy zabezpieczyć przed dostępem do stanowisk roboczych przez osoby 

nieupoważnione oraz przed dewastacją czy kradzieżami.  
 

3. Informacje o terenie budowy 
 
3.1. Organizacja robót budowlanych 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy przez cały okres trwania inwestycji.  
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3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
 Inwestycja będzie prowadzona w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób 
trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
 
3.3. Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami., 
- możliwością powstania pożaru. 
 
3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

Zaopatrzenie w wodę i energii elektryczną dla potrzeb prowadzenia inwestycji leży po 
stronie Wykonawcy. 
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3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Organizacja ruchu w czasie realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. 
 
3.7. Ogrodzenie 
 

Teren inwestycji należy odgrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 
 
3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Prace prowadzić w sposób nie stwarzający zagrożenia uszkodzenia chodników i jezdni. 
 
4. Nazwy i kody robót CPV  
 
a/ grupa robót:   
 
45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowę   
45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
b/ klasa robót:   
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

   
c/ kategoria robót:  
 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45223000-6 Konstrukcje 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45431000-7 Kładzenie płytek  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45441000-0 Roboty szklarskie  
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45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45451000-3 Dekorowanie        
45454000-7 Roboty restrukturyzacyjne     
 
5. Właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
 

Zgodne z postawieniami obowiązujących norm oraz z przepisami związanymi: 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. nr 19, poz. 231) 
- Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.                  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679 i z 2003r. Dz.U. nr 8, poz.71) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 
1113, poz.728) 
 
5.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
 

Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót, Wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
 
5.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie odebraniem i nie zapłaceniem za 
nie. 
 
5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
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5.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SIWZ przewidują możliwość zastąpienia zaprojekto-
wanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości – zmiana taka wymaga każdorazowej 
zgody Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych.  
 
6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SIWZ przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
 
7. Środki transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
8.1. Roboty związane z przygotowaniem placu budowy 
 

Wykonawcy zostanie przekazany plac budowy na czas realizacji przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego. Plac budowy zagospodarowany będzie w sposób zgodny 
z obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami BHP i p.poż. Organizacja 
i przygotowanie placu budowy należy do Wykonawcy pod nadzorem Inwestora.  

Na Wykonawcy do chwili odbioru ostatecznego robót spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę mienia znajdującego się na terenie przekazanego mu placu budowy. Uszkodzone lub 
zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 
 Wszystkie ogrodzenia, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
 
8.1.1. Roboty rozbiórkowe 
 
     Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczególności: 
▪ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego. 
▪ Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 
należy roboty wstrzymać. 
▪ W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 
▪ Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu jest zabronione. 
     Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność           
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie roboty powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami określonymi                 
w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach 
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
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8.2. Wykopy pod ławy fundamentowe 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych.  W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 
 

Wykopy należy wykonać ręcznie na głębokość wg podanych przekrojów pionowych. 
W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne należy je wybrać do stałego 
gruntu, a miejsca te wypełnić do projektowanego posadowienia chudym betonem.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad 
projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. 
Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zainwestowania terenu. 

Pod fundamenty należy wykonać podkład gr. 10 cm z „chudego betonu” (betonu klasy 
min. B10) o wilgotnej konsystencji. Szerokość warstwy „chudego betonu” powinna być 
szersza o 10 cm z każdej strony od szerokości posadawianych na niej fundamentów. 
 
8.3. Wykonanie elementów betonowych i żelbetowych  
 
8.3.1. Wykonanie deskowań 

 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Przed przystąpieniem do 
betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  (wióry,  
wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od 
wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie                           
z odpowiednimi normami. 
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8.3.2.  Przygotowanie zbrojenia 
 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
 
8.3.3. Montaż zbrojenia 

 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania właściwej 

otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub           
z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
 
8.3.4.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej                       
i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. W przypadku układania mieszanki 
betonowej z większych wysokości jak 3 m należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury 
elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich 
wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie 
mieszanki betonowej na miejsce jej ułożenia bez rozwarstwienia.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
- w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania. 
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8.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
8.3.5.1. Temperatura otoczenia 

 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
 
8.3.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
8.3.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 

8.4. Pielęgnacja betonu 
 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami           
i drganiami. 
 
8.5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na elementach betonowych 
 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 
usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe 
uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić. 

Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać 
sprężonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny 
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich 
aprobatach technicznych.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
 
8.6. Wykonanie ścian konstrukcyjnych z pustaków   
 
Przy murowaniu ścian z pustaków stosować następujące zasady ogólne: 
- przestrzegać prawidłowego wiązania przy zachowaniu zasady mijania się spoin w dwóch 



 11 

kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm, 
- grubość spoin przy zaprawie cementowo – wapiennej powinna wynosić 15 mm dla spoin 

poziomych i 10 mm dla spoin pionowych, 
- odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3 mm, 
- przed nałożeniem zaprawy (dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy) powierzchnię 

elementów z zwilżyć wodą, 
- ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywać z elementów jednakowej odmiany 

i klasy i na jednakowej zaprawie wznosząc je równomiernie na całej długości, 
- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich 

przewiązaniem.  
 
8.7. Wykonanie ścianek działowych  
 

Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
elementami suchymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy je przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykryciem folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć 
wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować normową 
grubość spoiny: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Ścianki działowe zbroić bednarką zgodnie ze sztuka budowlaną.  

  
8.8. Wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej i pokrycia dachu 
 
    Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowanej. 
    Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa 
wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B -03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 18% w konstrukcjach chronionych 
przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Drewno konstrukcyjne: 
- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) - C 27 
- wilgotność 12% - 18 % 
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    Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 
postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny 
spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912. 

 
    Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny byc zgodne z 
wymaganiami PN- C.04906:200b, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz 
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do 
zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniac wymagania podane w aprobatach 
technicznych. 

 
     Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 
stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%.  
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych.  
     Dopuszcza sie następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
     Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
Pokrycie dachu z dachówki: 

• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością 
zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

• Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty 
wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 
widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do 
dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 
cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm 
na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, 
nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy 
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. 
Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 
• Należy stosować się do wymagań ogólnych 
• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki 

wynoszą 0,5 cm. 
• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z 

typem dachówki. 
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• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów                  
każda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór                 
w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. 
Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN.  
 
8.9. Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej 
 

Obróbki blacharskie dostosować do wielkości nachylenia połaci dachowych. Wykonać           
z blachy stalowej gr 0,5-0,6 mm dopasowanej kolorem do koloru pokrycia dachu. Połączenie 
pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami  
wykonać w sposób eliminujący wpływ odkształceń dachu na tynk (np. przez zastosowanie 
obróbki dwuczęściowej). 
 
8.10. Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej 
 

Rynny z blachy ocynkowanej montować ze spadkiem 0,5 do 2% odcinkami, łącząc je na 
zakład nie mniejszy niż 20 mm i wzmacniając 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem. Zakłady 
powinny być wykonane w kierunku spływu wody. Rynny zakończyć denkami. Brzegi zagiąć 
się do środka 5 – 7 mm. 

Rynny należy mocować do połaci dachu za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych 
w odległościach nie większych niż 60 cm. 

 
Rury spustowe umieszczać w najniżej położonych miejscach rynien. Odcinki rur 

spustowych montować na budowie do ściany za pośrednictwem ocynkowanych uchwytów 
obręczowych. Rozstaw haków na długości rury wynosi 2 – 3 m. Haki umieszcza się na 
końcach poszczególnych odcinków rur i pod kolankami. W celu zwiększenia pewności 
oparcia rur spustowych nad uchwytami należy stosować obrączki szerokości 30 – 40 mm 
przylutowane na obwodzie rury.  
 
8.11. Wykonanie posadzki   
 
 Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
z wyjątkiem malowania oraz po zakończeniu robót instalacyjnych z próbami 
ciśnieniowymi.  
 

Powierzchnia posadzki powinna mieć powierzchnię równą stanowiąca płaszczyzną poziomą, 
przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.  

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być 
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku 
założonego w projekcie spadku. 

Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana. 
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W posadzce wykonać szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim 
materiałem. 
 
8.12. Wykonanie tynków zwykłych na ścianach 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia            
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać zasad w zakresie 

przygotowania mieszanek, przygotowania podłoża, oraz sposobu i warunków nakładania. 
Tynki powinny być wykonane przy temperaturze otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania 
prac i przez następne 2 dni wyższej niż +5°C. W trakcie wysychania materiału zaleca się 
lekkie wietrzenie pomieszczeń. Świeże tynki chronić przed zbyt intensywnym działaniem 
promieni słonecznych i opadam atmosferycznymi. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki należy w czasie wiązania                          
i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżać wodą. 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 – 15 mm 
od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 
jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 
podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
 
8.13. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
 
8.13.1. Warunki przystąpienia do robót 
 

Do robót związanych z wykonaniem posadzek ceramicznych można przystąpić po: 
- Zakończeniu robót tynkarskich, 
- Osadzeniu ościeżnic drzwiowych ale przed założeniem opasek, 
- Zakończeniu robót instalacyjnych wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montażem 

ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury 
oświetleniowej, kratek wentylacyjnych. Roboty można prowadzić w temperaturze od +5°C do 
+30°C. Temperatura nie niższa niż +5 C winna być utrzymywana, przez co najmniej 5 dni po 
wykonaniu okładziny. 
 
8.13.2. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności 
podłoża należy podłoże zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do 
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oczyszczenia niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na 
przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, 
wapna, tłuszczu. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute. Przez 
przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny, na której 
ma być wykonana posadzka. Wszystkie nierówności należy zniwelować. 
 
8.13.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
 

Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej 
mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle 
przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed 
użyciem należy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie 
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie 
gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzić po powierzchni pacą zębatą. 
 
8.13.4. Przyklejanie płytek podłogowych 
 

Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania 
płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2.  
Równe spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze 
dopasowanym do szerokości spoiny. 

Płytki po przyłożeniu dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. Ewentualny 
nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. 
Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. 
Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając                    
o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane należy przyklejać osobno jako ostatnie. 
Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. 
 
8.13.5. Spoinowanie 
 

Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić, co najmniej 24 h od 
zakończenia przyklejania. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać do 
pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po 
wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. 
Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Po ponownym wymieszaniu zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej 
szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą i ponownie 
wprowadzać w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) należy wykonać 
wstępne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania 
z powierzchnią płytek. Czynność tę należy wykonać przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej 
gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy 
(1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego 
czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstka gąbką. Spoinowanie 
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zakończyć ponownym czyszczeniem oraz dodatkową impregnacją. Połączenia pomiędzy 
ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych,, wymagają zastosowania materiałów 
zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania. 
 
8.14. Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać metodą lekką-mokrą polegającą na obłożeniu ich 
warstwą styropianu grubości 10 cm oraz wykonaniu tynku cienkowarstwowego. 
 
8.14.1. Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych 

fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. W celu uzyskania 
prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy zastosować tzw. 
listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest 
aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. Należy go zastosować ponad ociepleniem ścian 
piwnicy. 
 
8.14.2. Przyklejanie płyt styropianowych 

 
Styropian przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na 

wsypaniu zawartości worka do wiaderka z odmierzoną ilością wody i wymieszaniu całości 
mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do 
użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego 
podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 
powierzchni. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany                        
w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 
powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 
należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość 
warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 
mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych 
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach 
styropianu o różnej grubości.  

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością          
w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający 
do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 
zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.  
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8.14.3. Kołkowanie styropianu 
 

Należy dodatkowo mocować docieplenie przy pomocy przeznaczonych do tego dybli          
z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt./m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki                    
o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu.  
 
8.14.4. Prace dodatkowe 

 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi 

przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej (min. 25x35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych 
oraz innych otworów elewacji. Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów 
okien i drzwi, osadzając aluminiowe kątowniki ochronne.  
 
8.14.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 

grubości gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 
szpachlowej.  

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym 
formatowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury                           
i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze.  

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  

 
8.14.6. Wykonanie podkładu tynkarskiego  

 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 

rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
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atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład może służyć jako tymczasowa warstwa 
ochronna przez okres 6-ciu miesięcy w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków. 
 
8.14.7. Nakładanie tynków 

 
Czynności nakładania i fakturowania tynku mogą być prowadzone w temperaturach od 

+5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  
    Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 
przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.  
    Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze 
rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi 
(zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 
zagładzić ruchami okrężnymi.  
    Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  
    Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji. 
 
8.15. Osadzenie i drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych 
 
8.15.1. Osadzenie stolarki drzwiowej 
 

Stolarkę drzwiową wstawić w sprawdzony i przygotowany otwór tj. po naprawionych 
uszkodzeniach i nierównościach. Ramy drzwi mocować do muru za pomocą kotew.  

Zamocowane drzwi należy uszczelnić przez wypełnienie szczeliny miedzy ościeżnicą 
a murem pianką montażową. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu          
i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez 
zahamowań.  

 
8.15.2. Osadzenie stolarki okiennej 
 

Przy montażu okien - stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta 
stolarki okiennej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna 
być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 
50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
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wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

- Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 
- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między murem a ościeżnicą zachowane byty luzy montażowe. 
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 
odkształcenia kształtu i uniemożliwi ć osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 
otwieranie. 

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie 
przy pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. 
Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m 
oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą kotew, które należy zamocować do 
ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny.  

- Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażowa przestrzeni między 

ościeżnica a murem - zabezpieczyć powierzchnie okien przez naklejenie papierowej 
taśmy malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach - stosować rozpory 
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem 
pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażowa szczelin 
pomiędzy rama a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do 
obróbki ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

- Uszczelnić elastyczna masa silikonowa miejsca styku okna z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca, taśmę malarską 
z powierzchni okna. 

 
8.16. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich  
 

Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich można przystąpić po zakończeniu 
robót ogólnobudowlanych. Roboty można prowadzić w temperaturze >= 5°C. W ciągu doby 
temperatura nie powinna spaść poniżej 0°C. Optymalna temperatura do malowania farbami 
wodorozcieńczalnymi wynosi +12°C do +18 C. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych. Wszystkie powłoki malarskie winny być wykonane w jakości doborowej ze 
starannym wykończeniem powłok malarskich. 

Farby wewnętrzne do wykonania powłok na ścianach i sufitach można wykonać ręcznie 
(zalecane wałkiem) lub metoda natryskową. Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się 
stosować farby o konsystencji handlowej. Farby do malowania natryskowego winny być 
rozcieńczone właściwym rozcieńczalnikiem w ilości 3-5%. 

Należy sprawdzić czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie 
należy wykonać dwukrotnie - „na krzyż". Drugą powłokę nanosić najwcześniej po 2h po 
wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powłok należy przestrzegać wytycznych 
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producenta, co do ilości warstw, czasu nakładania kolejnych warstw, technik malowania 
i sposobu przygotowania farb i podłoża. 
 
8.17. Roboty elektryczne 
 

Według specyfikacji robót elektrycznych. 

 
8.18. Roboty instalacyjne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych.  
 
8.19. Chodniki i place  
 
8.19.1. Koryto 
 
     Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia podłoża nie 
może być mniejszy od 0,97. Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta : głębokość ± 2 
cm, szerokość ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno 
przekraczać ± 0,5 %. 
 
8.19.2. Podbudowa 
 
     Podbudowę należy wykonać warstwami zgodnie z projektowanym profilem.  
 
8.19.3. Układanie kostki na łukach 
 
     Kostkę na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowato. Kostka może być przycinana.  
 
8.19.4. Układanie kostki przy urządzeniach naziemnych 
 
     Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostkę odpowiednio dociętą 
należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 
chodnika.  
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8.19.5. Pielegnacja  
 
     Chodniki i place, których spoiny wypełnione są piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po wykonaniu. 
 
9. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robot budowlanych 
 
9.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIORB. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
9.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,  
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod 
badawczych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
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ponosi Wykonawca. 
 
9.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek potrzebnego badania, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
9.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Leżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
9.5. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów,  

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją, 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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9.6. Dokumenty budowy 
 
9.6.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
 
 



 24 

9.6.2. Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
 
9.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
9.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach, 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
9.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
10. Przedmiar i obmiar robót 
 
    Wykonano w oparciu o projekt budowlany „Rozbiórka budynków wraz z instalacjami, oraz 
przyłączem energetycznym posadowionych na dz. nr 3064/ 15 w Andrychowie (budynek nr 
48 przy ul. Batorego w Andrychowie oraz przynależna do niego stodoła), budowa czterech 
budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu. 
Andrychów dz. nr ewid.: 3064/15, 3064/12, 3081/4, 3069/3, 3069/4” opracowany przez mgr 
inż. arch. Agnieszka Lewandowska, pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego 
wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z umową. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy przed przystąpieniem do robót sprawdzenie 
podanych ilości przedmiarowych oraz dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania 
robót. 
 
11. Sposób odbioru robót budowlanych 
 
11.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
11.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
11.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 11.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
- dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z programem zapewnienia jakości 

(PZJ),  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z programem zapewnienia jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
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i stwierdzi ich wykonanie. 
 
11.5. Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 11.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Koszty poniesione z tytułu przygotowania, użytkowania i likwidacji placu budowy jak 
i też wszelkich zabezpieczeń na obiekcie, Wykonawca powinien skalkulować i ująć 
w kosztach ogólnych. 
 Inwestor ma prawo zmienić zakres wykonywanych robót oraz ma prawo stosować roboty 
zamienne.  
 
13. Dokumenty odniesienia  
 
- podpisana umowa wynikająca z SIWZ, 
- obowiązujące normy i przepisy budowlane, 
- ustalenia techniczne, wykonawcze i materiałowe wynikające z załączonego przedmiaru 
robót. 
 
 


