
Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

3/O/2019004

Ve dne

Název veřejné zakázky:

Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: x

Druh zadávacího řízení:
Profil zadavatele:

Dotaz č. 1:

město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
00291463

Retenční nádrž na levém boku b řehu Olšavy - k.ú. Újezdec u 
Luha čovic
Z2019-004671

otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

stavební práce

Elektronický nástroj                 https://josephine.proebiz.com/
zadavatele: 

VŠEM DODAVATELŮM

S03 Náhon:
1) Ve výkresu D 3.5 příčné profily náhonu je popsáno uložení betonových žlabovek do dna náhonu v celkové 
délce 354 m, avšak ve výkazu výměr položka č. 57 je uvedeno pouze 111 ks. Domníváme se, že je to chyba, 
a množství musí odpovídat položce č. 84 - 694 ks.

2) Dále v technické zprávě je uvedeno ,,veškeré ocelové prvky budou pozinkovány". Ve výkazu výměr však k 
tomuto chybí položka.

3) Dále v technické zprávě je uvedeno ,,propustek je proveden se šikmými čely", ve výkazu výměr však chybí 
položka na provedení šikmých řezů betonových rour.

Zlíně 5.3.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

https://profily.proebiz.com/profile/00291463

dodávky služby

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace. 
Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem 
dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:
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Odpověď č. 1 :

Dotaz č. 2:

Odpověď č. 2 :

1) Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr, ve kterém byla opravena položka č. 57 Kladení melior. žlabů 
do dna, do 60 kg, spáry MCs a její množství na 694 ks.

2) Ano kovové konstrukce budou pozinkovány. Není nutné doplňovat položku pro pozinkovaní, uvedení v 
technické zprávě je dostačující.

3) Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr, do kterého byla položka 63B Seříznutí šíkmé betonových trub 
DN 1000 MM.

v přiloženém dokumentaci ve výkazu výměr v SO 01 pro vodní plochu jsou uvedeny položky

2 122101404R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 nad 10000 m3 m3 3 105,000
3 122201404R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 nad 10000 m3 m3 2 070,000

Uchazeč se dle PD domnívá, že jsou provedeny v zátopě objektu samotného. Jejich součet činí 5 175 m3.

Pro samostatný objekt hráze je však uvažována položka č. 20 pro konstrukci těsnícího jádra: 
20 172103103R00 Zřízení těsnicího jádra,100% PS, š.vrstvy nad 3,0m m3 9 000,000

A zbytek dodávky materiálu má být ze sypaniny dle položky č. 21:
21 171103201R00 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% m3 4 975,000

Celkový objem materiálů dle PD činí 13 975 m3 pro kontrukci hráze. V případě použití materiálů ze zátopy 
(pol.č. 2 a pol.č. 3) v daných objemech, je 5 175 m3 materiálu prokazatelně nedostačující. Uvažuje 
zadavatel, že uchazeč zajistí jiný materiál pro konstrukci hráze z jiného zdroje? Případně budou tyto více 
náklady řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo? Prosíme o bližší specifikaci týkající se položek bilance zemin 
obejktu SO 01.

Zadavatel sděluje, že položka „17 1103201R00 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% m3 4 
975,00“ se opravdu dotýká uložení zeminy do hrází – a odpovída výkazu výměr zemních prací.
Položka 20 172103103R00 Zřízení těsnicího jádra,100% PS, š.vrstvy nad 3,0m m3 9 000,00 m3 se týká
těsnění dna vodní plochy.
V příčných řezech i technické zprávě je popsáno, že se ohledem na snižující se těsnící vlastnosti zemin
se vzrůstající hloubkou je nutné provést hutnění dna nádrže . Toto hutnění bude provedeno ve dvou
vrstvách – každá v tloušťce 25 cm. Celková tloušťka hutněné vrstvy je tedy 0,5 m. Celkový objem
takto upravené zeminy ve dně nádrže je 9 000 m3.
Projekt počítá s tímto provedení:
 po odtěžení dna na úroveň navrženého dna dle PD, bude dále odhrnuta vrstva 25 cm zeminy
ze dna nádrže.
 dno bude přehutněno – min. 95% Proctor
 poté bude zpětně nahrnuta vrstva 25 cm a opět důkladně přehutněna – min. 95% Proctor
 úroveň dna bude tedy na úrovni dle PD
 Propustnost takto upraveného dna bude ověřena jednoduchou vsakovací zkouškou
Tyto uvedené práce jsou dle zadávací dokumentace obsaženy v položce - Zřízení těsnícího jádra.
Jedná se o průměrné hodnoty – na části dna vodní plochy v jižní části (v patě svahu) – mají zeminy
dobré těsnící vlastnosti – směrem k řece Olšavě se poměry zhoršují.
Přesná technologie – celkový rozsah, šířka pruhů ve kterých bude prováděno skrytí a zpětné doplnění
materiálu, případná výměna půdy v částech dna s nevyhovující zeminou atd, budou upřesněny po
dokrytí navržené nivelety dna.
Celkový rozsah práce – 9000 m3 tak jak je uvedeno ve výkazu výměr je dostatečný.
Z uvedeného tedy vyplývá , že není v rámci stavby potřeby dovozu jiné zeminy. Bude beze zbytku
využita jak zemina tak ornice.
Tedy jak je uvedeno – výkop zeminy (mimo ornici) je v rámci objektu 6686 m3 (zátopa 5175
m3, zámek 1511 m3) potřeba pro samotnou hráz je 4975 m3 (včetně těsnícího zámku – hráz 3464 m3,
zámek 1511m3)– zbytek bude využit u SO2 – přebytek 1710 m3.
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Dotaz č. 3:

Odpověď č. 3 :

Příloha: 

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno včetně příloh na profilu zadavatele a zároveň na 
elektronickém nástroji zadavatele dne 5.3.2019.

V přiložené dokumentaci ve výkazu výměr v SO 02 pro retenční nádrž jsou uvedeny položky:
1 122101404R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 nad 10000 m3 m3 679,800
2 122201404R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 nad 10000 m3 m3 453,200
Uchazeč se dle PD domnívá, že jsou provedeny přímo zátopě retenční nádrže. Jejich součet činí 1 133 m3. V 
případě použití materiálů z položek č. 1 a 2 pro realizaci tělesa hráze dle položky č. 6 prokazatelně 
nedostačující.
6 171103201R00 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% m3 2 328,000

Uvažuje zadavatel, že uchazeč zajistí jiný materiál pro konstrukci hráze z jiného zdroje? Případně budou tyto 
více náklady řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo? Prosíme o bližší specifikaci týkající se položek bilance 
zemin obejktu SO 02.

Jak je uvedeno v odpovědi č. 2 – v rámci stavebního objektu SO1 – přebytek zeminy 1710 m3. Tedy je 
zjevné že množství 1710 m3 + 1133 m3 (výkopek v samotné ploše SO2) = 2843 m3 > 2328 m3. Přebytky i 
ostatních částí staveb jsou využity na terénní úpravy na konci zátopy obou stavebních objektů SO1 a SO2– 
viz výkresová dokumentace.

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr, ve kterém byla opravena položka č. 114 skruž šachtová 
čtvercová - 150/50, kde bylo upraveno množství - 2 ks.

Zadavatel poskytuje opravený výkaz vým ěr s názvem SO3_Náhon_VV_oprava_1, který je pro 
dodavatele závazný a jsou povinni jej nacenit.

Vzhledem k charakteru poskytnutého Vysv ětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5.3.2019
zadavatel oznamuje zm ěnu (posunutí) lh ůty pro podání nabídek, a to do dne 13.3.2019 do 10: 00
hodin .
Oprava - Oznámení zm ěn nebo dodate čných informací k Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo 
odesláno do V ěstníku ve řejných zakázek dne 5.3.2019 a uve řejněno ve Věstníku ve řejných zakázek v 
termínu dle Provozního řádu provozovatele V ěstníku ve řejných zakázek. Uvedené zm ěny jsou 
obsaženy v p řiloženém dokumentu Textová část Zadávaci dokumentace_zm ěna č. 1 ze dne 5.3.2019 a 
jsou pro dodavatele závazné.

Dotaz č. 4:

Odpověď č. 4:

Textová část Zadavaci dokumentace_změna č. 1 ze dne 5.3.2019
SO3_Náhon_VV_oprava_1

Ve slepém rozpočtu S03 Náhon je položka č. 114 - 10020VD - skruž šachtová čtvercová - 150/50 uvedena s 
nulovým množstvím. Žádám Vás proto o opravení rozpočtu a doplnění množství k této položce.

3


		2019-03-05T08:46:56+0100




