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MH Teplárenský holding, a.s. 
Verejná Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného 

na horúcovodné - druhá - V2 Mesto pre závod Žilina 

Príloha 1 Všeobecné informácie o 

VZOR: 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O 

Obchodné meno alebo názov STRABAG, .s.r.o. 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 

Názov skupiny 
v prlpade, ak je 

skupiny 
ktorá predkladá 

ponuku 

Sídlo alebo miesto podnikania Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
úplná adresa sídla alebo miesta 

17 317 282 

Právna forma: s obmedzeným 

Zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, 
vložka 991 /B 

Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapfsaný právneho poriadku štátu, 
ktorým sa spravuje, a zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie 

Štát: Slovenská-republika 
názov štátu, právneho poriadku ktorého bol založený 

Zoznam osôb oprávnených v mene (meno a priezvisko): 
Ing. Jarmila Po v až anov á, 
Viera N á d a s k á, 
Ing. Branislav L u k á 
Ing. Luboš Tomáš ek, 
Ing. Ondrej No v á k, 
Ing.Jakub Svoboda, 
Ing.Zuzana k o v á, prokuristka. 
Ing. Kare! H e I m a, prokurista 
Ing. Milan M o c k o v a k, pro~urista 
Ing. Petr Z a ch, prokurista 

Kontaktné údaje 
pre potreby komunikácie s procesu verejného obstarávania a elektronickej aukcie 
Ing.Lukáš 
Telefón: 
E-mail: 

v Bratislave, 02.08.2022 . 

Ing. Marián Pavlík, SBL - vedúci OTÚ, direk?e-1G 

Podpis: ..................... .................................................. : .... .... ....... ... ..... ........... . 
(osoba oprávnená na podpis v mene na základe splnomocnenia) 



MH Teplárenský holding, a.s. 
Verejná Stavebné · úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na 

horúcovodné- druhá V2 Mesto pre závod Žilina 

Príloha 2 Vyhlásenie . 

Vyhlásenie 

STRABAG s.r.o. týmto vyhlasuje, že: 

o súhlasí· s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Stavebné 
úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné -
druhá - V2 Mesto · pre závod Žilina", ktoré sú 
v podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v iných 
dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk; 

O je dôkladne oboznámený s celým obsahom podkladov vrátane všetkých ich 
príloh,· oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania á všetkých ostatných 
dokumentov poskytnutých 

o predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia prijíma 
podklady vrátane všetkých ich príloh, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a 
všetky ostatné dokumenty poskytnuté a sa zrieka svojich 
vlastných podmienok; 

- je_ spôsobilý predmet zákazky, ktorý je podrobne vymedzený v 
podkladoch ako Príloha 6 Vzor zmluvy o dielo, osobitne v 1 ods. 1.1, 1.4 a 1.5 
zmluvy a v prílohe A k zmluve, za podmienok realizácie predmetu zákazky, ktoré sú 
podrobne vymedzené v podkladoch ako Príloha 6 Vzor zmluvy o dielo; 

predkladá iba jednu ponuku; 

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú 
pravdivé a úplné; 

o dáva písomný súhlas k tomu, aby jeho ponuka bola zverejnená v profile 
v zmysle § 64 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
á o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

svojim zamestnancom vykonanie všetkých potrebných opatrení 
zákona 18/2018 i. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov len „zákon o ochrane osobných údajov") 
á nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady . (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) len 
„GDPR") na to, aby bol oprávnený poskytnuté osobné údaje 
zamestnancov (ak budú poskytnuté) na verejného obstarávania v súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. 

V Bratislave, 03.08.2022 

Ing. Marián Pavlík, SBL - vedúci OTÚ, direkcie TG 

Podpis: .............................. .. .................. .......................... ......................... ...... . 
(osoba oprávnená na podpis v mene na základe splnomocnenia) 



MH Teplárenský holding, a.s. 
Verejná Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného 

na horúcovod né - druhá - V2 Mesto pre závod Žilina 

Príloha 3 Povinný formulár 

VZOR: 

POVINNÝ FORMULÁR 

STRABAG s.r.o. 
Návrh ..... ............... ..... .............................. .............. ............ ........... . 

/obchodné meno a sídlo/ 
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky „Stavebné úpravy 

existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá -
V2 Mesto pre závod Žilina" 

Kritérium 
Celková cena za dielo v EUR bez DPH 6 648 966,46 EUR bez DPH 

V Bratislave, 04.08.2022 

Ing. Marián Pavlík, SBL - vedúci OTÚ, direkcie TG 

Podpis: .... ... .. ... ... ...... .... ... ... .... ............. ... ..... ....... .. ... ... . .. .. .. ... .. .. ....... . . 
(osoba oprávnená na podpis v mene na základe splnomocnenia) · 

1 

1 
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VYHLÁSENIE 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 991/B, 
ako o verejnú zákazku vyhlásenú vo WO 148/2022 zo 30.06.2022 

pod 30760 - MSP na predmet zákazky 

„Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média 
z parného na horúcovodné - druhá 

- V2 Mesto pre závod Žilina" 

vyhlasuje, že ponuku sme vypracovali sami. 

v Bratislave, 03.08.2022 

Ing. Marián Pavlík, SBL - vedúci OTÚ, direkcie TG 

Podpis:.. ....... ... ... .. ... ............. ......... .......................... .. . .. .... ...... .... .. ..... ... . 
(osoba oprávnená na podpis v mene na základe splnomocnenia) 



VYHLÁSENIE 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 991/B, 
ako o verejnú zákazku vyhlásenú vo WO 148/2022 zo 30.06.2022 

pod 30760 - MSP na predmet zákazky 

„Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média 
z parného na horúcovodné - druhá 

- V2 Mesto pre závod Žilina" 

Vyhlasujem, že · STRABAG s.r.o. je spôsobilá predmet zákazky, ktorý je 
podrobne vymedzený v podkladoch ako Príloha 6 Vzor zmluvy o dielo, osobitne v 
1 ods. 1.1, 1.4 a 1.5 zmluvy a v prílohe A k zmluve, za podmienok realizácie predmetu zákazky, ktoré 
sú podrobne vymedzené v podkladoch ako Príloha 6 Vzor zmluvy o dielo. 

v Bratislave, 03.08.2022 

Ing. Marián Pavlík, SBL - vedúci OTÚ, direkcie TG 

Podpis: ........... ............................................. , ...... ......................... ..... .. .......... . 
(osoba oprávnená na podpis v mene uchádzac:5a na základe splnomocnenia) 



zmluvy 

ZMLUVA O DIELO 
„Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného 

na horúcovodné - druhá - V2 Mesto v závode Žilina" 
uzatvor~ná ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. · 

v znení neskorších predpisov medzi 

Obchodné meno: 
sídlo: 

MH. Teplárenský holding, a.s. 
Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská Nové Mesto 
36 211541 
2020048580 DPH: SK2020048580 

IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293 BIC (SWIFT): TATRSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 7386/B 
v mene konajú Ing. Marcel Vrátný, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smrekova, FCCA, 

predstavenstva 
len 

Obchodné· meno: 
sídlo: 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

17 317 282 

2020316298 DPH: SK2020316298 - ---- -- - - -------- - - - - ----
IBAN: ___ BIC (SWIFT): _ 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Brat1s1ava 1. , oddiel~ vložka 991/!j 
v mene koná/konajú Ing.Jarmila Považanová, konatell<a 

lnq.Branislav Viera Nádaská, 
len · 

a len „zmluvné strany") 

takto: 

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela s názvom „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov 
tepla a zmena média z parného na horúcovod né - druhá - V2 Mesto v závode 
Žilina" len „dielo"), ako je bližšie opísané v tejto zmluve a jej prílohách, osobitne 
v prílohe A a prílohe B k tejto zmluve, ako aj 

a) v projektovej dokumentácii aj len „DRS") pre stavbu s. názvom 11Stavebné 
úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, s názvom 
projektu „III. etapa - · Vetva V2 Mesto - od bodu 17 po AUPARK. Potrubné rozvody", 
spracovanej ENERGIA, spol. s r.o. so sídlom Partizánska cesta 97, 974 01 Banská 
Bystrica, 31561471, 

b) v stavebnom povolení s.: 14015/2015-35303/2015-OS-OSW pre stavbu „Stavebné úpravy 
existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, II. etapa vetva V2 
Mesto" vrátane predÍženia lehoty na stavby s.: 20928/2017-63272/2017-OSP-
BAB a predÍženia . lehoty na stavby s.: 5803/2020-1581/2020-SU-TRK, 
v odovzdaní staveniska RÚVZ, v rozhodnutí RÚVZ s:: 1650/2017-17349/2017-
OSP-AD, v zmene stavby pred jej 14646/2021-186210/2021-SÚ-TRK pre 
stavbu „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla <! zmena média z parného na 
horúcovodné, II. etapa vetva V2 Mesto" Zmena trasy HV rozvodu na ul. Tomáša · 
SO 02.100 HV rozvod - vetva V2 Mesto a v zmene stavby pred jej 2495/2022-
78420/2022-SÚ-KLM pre stavbu „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena méc:lia 
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zmluvy 

z parného na horúcovodné, II. etapa vetva V2 Mesto" Zmena trasy HV rozvodu na ul. 
Saleziánska SO 02.100 HV rozvod- vetva V2 Mesto, dokumentácia v stupni pre stavebné 
povolenie overená v stavebnom konaní nie je pre vypracovanie ponuky potrebná 
k že je v DRS špecifikovanej v písmene a) tohto odseku, 

c) v geodetickom zameraní stavu a tepelných prípojok, 
nezodp9vedá za údajov, 

d) v projekte organizácie dopravy a dopravného vyhotovenom 5/2021 
TICHÝ, s. r. o, Varín, ktorý rieši návrh dopravného rozhodujúcich 

dopravných uzlov; táto dokumentácia je pred rokovaná s dopravným inšpektorátom, a 
e) v celkovej situ•ácii stavby, 

ktorá dokumentácia uvedená v písmenách a) až e) tohto odseku je dostupná na webovom sídle 
htto://docs.teko.sk/ uoload/24052022 /2022-05-24.zip a tvorí tejto zmluvy, 

aj k nej _ nie je na svoju povahu fyzicky pripojená len „podkladová 
dokumentácia"). 

1.2 Touto zmluvou sa zaväzuje dielo v rozsahu a podmienok touto 
zmluvou a sa zaväzuje riadne a vykonané dielo od a 

cenu za vykonanie diela. 

1.3 zodpovedá za to, že dielo bude v kombinácii so zariadením/vybavením 
s ktorým bude dielo väzby, riadne je taktiež zodpovedný za to, že 
zariadenie/vybavenie bude správne v kombinácii s dielom; uvedené sa 
posudzuje v súvislosti s dielom tejto zmluvy, t. j. nezodpovedá za 
existujúcich zariadení ktorá nie je v súvislosti s dielom. 

1.4 diela je tepelné straty v rozvodoch, dodávku tepla a 
Dielo rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu 17, kde 

v existujúcej šachte HV2 - Š22 sú v rámci diela realizované armatúry DN 250 na prívodnom 
a vratnom potrubí, od ktorých realizácia diela, po šachtu HV2 - Š15 pri OC Aupark, 
s príslušnými si vyžiada výmenu potrubného rozvodu s klasickou izoláciou za -
predizolovaný potrubný rozvod len „HV HV bude v šachte pri OC Aúpark 

dnom a rovnako tak aj nadväzujúci parrtý a kondenzátny rozvod vetvy Mesto 
(je predmetom diela). Tepelné prípojky do objektov pripojených na systém centralizovaného 
zásobovania teplom len „CZT"), realizované v rámci HV budú 
uzatváracími armatúrami za vstupom do objektu pripojeného na CZT. HV a tepelné 
prípojky budú vy9avené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia 
porúch), ktorý bude na systém realizovaný v rámci diela s pripojením v bode 17 
(systémy musia kompatibilné). Súbežne s potrubným vedením HV budú vo výkope 
položené HDPE multirúra DN 50 7x12 pre optický kábel a redundantná multirúra DN 40 4x12 od 
bodu 17 až do jednotlivých objektov pripojených na CZT; budú dodané (všetky pasívne a aktívne 

namontovaná a oživená optická V rámci diela nebude realizovaná"trasa 
pre OST DECON 01.8.1, OST Saleziáni O 1.3 a OST Kasárne JUGO. V rámci prípravy realizácie diela 
došlo k zmene trasy ria dvoch úsekoch. Prvá zmena je na ulici Salezianskej - montážne úseky 5.1-
5.2. Na uvedenú je vydané povolenie na zmenu stavby pred jej a je spracovaná 
DRS. Druhá zmena je na ulici Tomáša montážne úseky 8-9-10. Na uvedenú je tiež 
vydané povolenie na zmenu stavby pred jej a je spracovaná DRS. V uvedených 
úsekoch nie je_ potrebná demontáž stávajúcich potrubí z pôvodných trás. 

1.5 Dielo 

a) inžinierskej súvisiacej s dielom, 
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zmluvy 

b) spracovanie DRS dopravného a jeho odsúhlasenia dopravným 
inšpektorátom, spracovanie DRS optickej siete a DRS systému pre nepretržité monitorovanie 
stavu potrubia (lokalizácia porúch), · 

c) doplnenie a odovzdanie projektu organizácie výstavby a projektu zariadenie staveniska, ktoré 
musia . z projektu organizácie výstavby predloženého v rámci 
podkladovej dokumentácie a musia aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah 
a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok realizácie diela vrátane kontroly 
zvarov nedeštruktívnou metódou (RTG) a dokumentácie projektu komplexného vyskúšania po 
vykonaní diela, 

d) spracovanie plánu spracovaného výrobcom potrubia, 
e) geodetické zameranie HV vrátane všetkých križovaní s inžinierskymi 
f) právoplatných rozhodnutí realizáciu diela a jeho uvedenie do 

prevádzky s výnimkou stavebného povolenia a/alebo predÍženia jeho platnosti, 
predÍženie jeho platnosti bude potrebné, a povolenia, 

g) obstaranie a dodávku vecí potrebných pre zhotovenie diela len „dodávka"), ibaže by 
táto zmluva výslovne stanovovala v súvislosti s obstaraním vymedzených vecí iné, 

h) všetkých potrebných stavebných a montážnych prác, 
i) spracovanie dokumentácie vyhotovenia diela, 
j) likvidáciu odpadov, 
k) uvedenie diela do prevádzky, 
1) zaškolenie obsluhy, 
m) potrebných pre to, aby bolo dielo považované za vykonané 

v súlade s touto zmluvou. 

1.6 potvrdzuje, že si je vedomý že bude vykonanie 
diela s využitím nenávratného príspevku z prostriedkov Európskej únie len „EÚ") 
a štátneho Slovenskej republiky len „SR") a v zostávajúcej z vlastných zdrojov 

aj úverové prostriedky). k uvédenému sa okrem iného zaväzuje 
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením poskytovaným na základe tejto 

zmluvy, a to platnosti a zmluvy o poskytnutí nenávratného 
príspevku pre financovania diela; sa zaväzuje v tejto súvislosti 
príslušným oprávneným osobám všetku potrebnú okrem i11ého aj plný prístup na 
stavenisko. Oprávnenými osobami predchádzajúcej vety sú najmä: 

a) a ním poverené osoby, 
b) útvar vnútor~ého auditu Riadiaceho orgánu alebo orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, · 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán ochranu záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

1.7 sa zaväzuje, že v prípade potreby poskytli príslušnú 
odseku 1.6 tohto aj osoby, pomocou ktorých bude povinnosti tejto zmluvy. 

1.8 V rámci plnenia tejto zmluvy je povinný všetko pre riadne vykonanie diela, a to 
bez na to je výslovn~ uvedené v podkladov 
vypracovaných v rámci procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie 
diela vrátane ich vysvetlení podaných v procese zadávanja zákazky na vykonanie 
diela len podklady"), v požiadavkách na stavebnotechnické riešenie, v technických 
podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prílohách, ak je to nevyhnutné na riadne vykonanie diela 
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tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj nie sú 
právne záväzné, s prihliadnutím na jeho odborné_ znalosti a kapacity a s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti mal a mohol resp. mohol oboznámením sa so 

podkladmi. 

1.9 vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s touto zmluvou vrátane podkladovej dokumentácie 
a mal si všetky pred podaním ponuky. vyhlasuje a súhlasí 
s tým, že aj v prípade nepresnosti alebo neúplnosti poskytnutej dokumentácie vykoná 
dielo riadne v súlade s podmienkami tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem, aj nie sú právne záväzné. vyhlasuje, že túto zmluvu uzavrel 
po tom, ako s odbornou zistil, preskúmal a posúdil všetky informácie 
sa k dielu, miestu a podmienkam jeho vykonávaniá, ktoré pri vynaložení odbornej 
starostlivosti mal a v postavení profesionálnej a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, 
spravodlivo úsilia mohol pred uzavretím tejto zmluvy, a to najmä podrobným 
oboznámením sa (vrátane inšpekcie) s miestom vykonávania diela a okolitými miestami, 
posúdením informácií obsiahnutých v podkladoch a ich a na základe 
uvedeného vyhlasuje, že je schopný dielo v súlade s touto zmluvou Prípadné zlyhanie 

v súvislosti so preskúmavaním alebo posúdením informácií · 
predchádzajúcej vety nezbavuje zodpovednosti za riadne a vykonanie diela 
vrátane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad a/alebo stanovenie ceny 
za dielo; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že v prípade zlyhania 

tohto ustanovenia nie je možné práce alebo dodávky potrebné na prekonanie príslušných 
prekážok za práce naviac. 

1.10 je povinný bez odkladu na nevhodnú povahu 
pokynov daných mu na vykonanie diela, už realizácie diela, alebo ktoré 
môžu obsiahnuté v tejto zmluve aj v podkladoch a podkladovej dokumentácii, 

na pokynov obsiahnutých v tejto zmluve, podkladoch a podkladovej 
dokumentácii nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti, · v postavení 
profesionálne) a skúsenej osoby a pri vynaložení maximálneho, spravodlivo úsilia 

pred podaním ponuky a uzatvorením zmluvy. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom 
vykonávaní diela, je povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu do 
doby zmeny pokynov alebo písomného oznámenia, že trvá n·a 
vykonávaní diela s použitím daných pokynov. Uvedené platí obdobne aj vo k veciam 
prípadne odovzdaným pre vykonania diela; pre odstránenie 
pochybností sa uvádza, že je zaviazaný len tie veci na 
vykonanie diela, vo ku ktorým to táto zmluva výslovne stanovuje. 

2. CENA ZA Dl ELO 

2.1 Cena za dielo. Na základe dohody zmluvných strán sa zaväzuje 
cenu za dielo spracovaného diela tvoriaceho ponuky 

podanej ním ako v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela 
a ním podané vysvetlenia a doplnenia v rámci procesu verejného obstarávania zákazky na 
vykonanie diela len „ponuka") a v rozsahu vykonaných výkonov, 
prác a dodaných zariadení a materiálov s tým, že cena za dielo bez dane z pridanej 
hodnoty nepresiahne sumu 6 648 966,46 €, slovom 

eur, 
bez DPH. diela z ponuky tvorí prílohu C k tejto zmluve. sa zaväzuje ria výzvu 

podrobnejší vo k položkám celkov v 
uvádzaných ako komplet alebo obdobne, ak pôjde o položky, pri ktorých . je podrobnejšie 
rozkalkulovanie možné. V súvislosti s vypracovaním DRS po zhotovení diela vypracuje 
a odovzdá podrobný diela, nezmení výslednú cenu 
príslušných položiek. 

4 



zmluvy 

2.2 Cena za dielo špecifikovaná v odseku 2.1 tohto je maximálna, v tejto zmluve nie je 
uvedené inak, aplikuje sa celej doby trvania tejto zmluvy a môže zmenená len písomnou 
dohodou zmluvných strán. 

2.3 V cenách ·jednotlivých výkonov, prác a dodaných zariadení a materiálov 
v rámci ceny za dielo odseku 2.1 tohto sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 

ktoré súvisia s vykonaním diela tejto zmluvy; plní povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na vlastné náklady, ibaže by bolo v tejto zmluve výslovne stanovené 

iné. V cene za dielo sú zahrnuté aj: 

a) dane, clá, poplatky a výdaje bez na miesto ich vzniku 
spojené s plnením povinností tejto zmluvy, a to bez na je to 
v súvislosti s v tejto zmluve osobitne uvedené, alebo nie. 

b) ceny licencií na použitý softvér, 
c) . n·áklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou, zariadením a vyprataním pracoviska, 
d) náklady spojené so plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP 

vrátane OH 26 tejto zmluvy, 
e) náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela, 
f) náklady spojené s prácou v noci, v pracovného pokoja, v ·a s prácou 

vykonávanou za poveternostných podmienok, 
g) dopravné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie, 
h) náklady spojené s predfžením vykonávania diela z dôvodov na strane 
i) ná.klady spojené s predfžením vykonávania diela z dôvodov na strane 

v súhrne nepresahujúcom dní, 
j) náklady spojené s vykonaním skúšok {vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím 

diela, · 
k) náklady spojené s vybavovaním reklamácii a s vád diela doby, 
1) náklady bankových záruk, zábezpek a poistení tejto zmluvy, . 
m) náklady na nevyhnutných opatrení na ochranu a susediacich zariadení 

a stavieb a tretích osôb proti ich poškodeniu alebo inému 
znehodnoteniu. V prípade ich poškodenia alebo iného znehodnotenia 

uvedenie všetkých takto dotknutých zariadení a stavieb do pôvodného stavu 
inak v primeranej lehote, najma avšak nielen ich a/alebo vykonanfm opráv 

poškodených a povrchov zariadení a stavieb. 

2.4 Ceny odseku 2.1 tohto sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú 
všeobecne záväzných právnych predpisov v vzniku 

povinnosti. 

2.5 Na základe dohody zmluvných strán na spôsob vykonania diela 
~o strany nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien diela 

jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z požiadaviek 
na zmenu vykonania diela a už v vypracovania svojej ponuky mal 

a mohol s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej 
odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné aj takéto plnenia. 

2.6 Cena za práce naviac nie je zahrnutá v cene odseku 2.1 tohto v znení v jej 
uzavretia. Za podmienky, že sa zmiuvné strany na prácach naviac, ktoré majú dopad na cenu za 
dielo, dohodnú, uzatvoria dodatok k tejto zmluve, ktorého bude týkajúci sa 
zmien vyvolaných naviac prácami oproti platného do uzavretia príslušného dodatku. 
Dopád na cenu za vykonanie diela predchádzajúcej vety sa v prípade dotknutých 
položiek, ktore sú zahrnuté v pred uzavretím príslušného dodatku k tejto 
zmluve, ich a/alebo pri zachovaní príslušnej jednotkovej ceny. V prípade 
nových položiek bude ich jednotková cena na základe podrobnej kalkulácie nákladov 
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zvýšenej o primeraný zisk [§ 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady SR 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov], sa ale zmluvné strany dohodli na tom, že jednotková cena 
nebude vyššia ako jednotková cena za príslušné práce alebo dodávky v príslušnom 
aktuálnych cenových databáz programov pre firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., 
sa cena príslušných prác alebo dodávok v týchto databázach nachádza. 

2.7 So súhlasom príspevku z fondov EÚ a súvisiaceho poskytnutia 
nenávratného príspevku zo strany príspevku z fondov EÚ na realizáciu 
diela sa môžu zmluvné strany vo forme dodatku k tejto zmluve na úprave ceny za dielo 
v dôsledku zmien nákladov na realizáciu diela len 11 mechanizmus indexácie"), ktoré je 
líniovou stavbou, za týchto podmienok: 

a) · k prvému uplatneniu mechanizmu indexácie maze najskôr . po dvoch kvartáloch 
nasledujúcich po kvartál i, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej 
na obstaranie zákazky na vykonanie diela; 

b) podmienkou pre uplatnenie mechanizmu indexácie je dodržiavanie základného a podrobného 
harmonogramu vykonávania diela 4 tejto zmluvy; 

c) pre _aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, 
obdobím (,,to") je kvartál, do ktorého spadá kalendárny v ktorom uplynula lehota na 
predkladanie ponúk vo verejnej na obstaranie zákazky na vykonanie diela, 
a rozhodujúcim obdobím (,,t") je kvartál, za ktorý žiada o indexáciu, nedošlo 
k predÍženiu lehoty na vykonanie diela alebo jeho alebo k tomuto predÍženiu došlo 
z dôvodov nie na strane ktoré nemohol vopred a 

vykonal všetky adekvátne úkony, aby tomuto predÍženiu zabránil; ak však došlo 
k predÍženiu lehoty na vykonanie diela alebo jeho z iných dôvodov, rozhodujúcim 
obdobím je kvartál pôvodnej lehoty na vykonanie diela alebo jeho 

d) vykazované hodnoty príslušných indexov HICP a D treba na 
príslušné obdobie to a t tak, že sa aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za tri 
relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu to ata zaokrúhlia sa na tri desatinné miesta; 

e) maximálna cena za dielo a príslušné položky v z ponuky, resp. v podrobnejšom 
sa pre a dodávky realizované v období t upravia násobením koeficientom 

zmeny Pt, ktorý bude použitý pre príslušné obdobie ta nasledujúceho vzorca 
a matematicky zaokrúhlený na tri desatinné miesta: 

• Pr = 0:10 + 0,20 "(\::i:t) + 0,08 * (:' ) + 0,62 * (i::t) 
ta ta to , kde: 

O, 10 pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje nákladov na stavebné 
a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii; 

0,20 koeficient 20 %, ktorý predstavuje nákladov za stavebné a stavby, ktoré 
podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na 
pracovnú silu; 

HJCP Harmonizované indexy cien (priemer roka 2015 = 100) -
[sp0017ms] - ceny úhrnom - (Harmonized indices of 

consumer prices) na Slovensku, publikovaný štatistickým úradom Slovenskej 
republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk; 

HlCPt hodnota HICP za obdobie t; 
HlCPw hodnota HICP za obdobie to; 
0,08 koeficient 8 %, ktorý predstavuje nákladov za stavebné a stavby, ktoré 

podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej 
nafty); 

D Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) -
[sp0202ms], publikovaný Štatistickým úradom Slovef'!skej rep.ubliky na jeho 
webovom sídle www.statistics.sk; 

Dt hodnota D za obdobie t; 
Dw hodnota D za obdobie t0; 
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0,62 koeficient 62 %, ktorý predstavuje nákladov za stavebné a stavby, ktoré 
podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov 
a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR; 

CM I Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) -
[sp2063qs] - Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of 
constructions work~ and materials) na Slovensku, publikovaný štatistickým úradom 
Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk; 

CM Ii hodnota CMI v obdobít; 
CM/io hodnota CM! v období ta. 

2.8 táto zmluva nestanovuje inak, nemôže zvýšenie ceny za dielo, a to ani 
v dôsledku zavedenia nových daní alebo poplatkov v priebehu realizácie diela; ustanovenia tejto 
zmluvy upravujúce dopady prác naviac a mechanizmus indexácie nie sú týmto dotknuté. 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Na základe dohody zmluvných strán bude oprávnený cenu za dielo 
nasledovne: 

a) platby v rozsahu zodpovedajúcom v príslušnom kalendárnom mesiaci 
v rámci plnenia povinností tejto zmluvy vykonaným najviac však 
v súhrne 85 % maximálnej ceny za dielo, sa a dodávky 
riadne resp. zabudované v mieste vykonávania diela, a to po preukázaní ich 
vykonania, 

b) platba na základe faktúry, najmenej vo výške 15 % maximálnej ceny za dielo, a to po 
vykonaní diela 

3.2 v príslušnom· kalendárnom mesiaci neuhradil kúpnu cenu za dodávky alebo 
nevykonal žiadnu resp. nezabudoval dodávku, ktorú je možné v zmysle tejto zmluvy 

faktúru nevystavuje. 

3.3 Faktúra vystavená musí všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov, odkaz na túto zmluvu a kód ITMS v súvislosti so spôsobom financovania diela; 
kód ITMS oznámi pred vystavením prvej faktúry. 

3.4 Fakturovaná suma platieb odseku 3.1 písm. a) tohto sa na základe 
jednotkových cien uvedených v ktorý tvorí prílohu C k tejto zmluve, alebo bude 

do úvahy, v 2 ods. 2.6 tejto zmluvy, ktoré budú vynásobené 
množstvom výkonov, resp. zabudovaných dodávok, platí, že nemôže 
súhrnná cena jednotlivých stavebných objektov, prevádzkových súborov, prípadne 

iných položiek obdobnej povahy. V prípade položiek, ktorých množstvo je v ktorý 
tvorí prílohu C k tejto zmluye, alebo v 2 ods. 2.6 tejto zmluvy ako komplet 
alebo obdobne platí, že môže tieto v prípade v príslušnom 
kalendárnom mesiaci po resp. zabudovaní v celom rozsahu. Prílohou faktúry 
musí kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie výkonov, prác 
a dodávok zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako súpis vykonaných výkonov, 
prác, dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt a odvezeného odpadu (vážne lístky) 

potvrdený zástupcom Prílohou faktúry týkajúcej sa likvidácie odpadov 
musí aj geodetické zameranie objemov výkopov v zmysle 4 prílohy A k tejto zmluve. 

3.5 faktúra na platbu odseku 3.1 písm. b) tohto môže vystavená po riadnom 
vykonaní úspešnom vykonaní skúšok diela a jeho odovzdaní a previatí, resp. po riadnom 
odstránení vád diela zistených pri preberacom konaní 16 tejto zmluvy. 
faktúra musí aj sumarizáciu platieb fakturovaných pred jej vystavením. 
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Prílohou faktúry musí kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 16 tejto 
zmluvy a kópia stavebného denníka preukazujúca vykonanie výkonov, prác 
a dodávok zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj súpis vykonaných výkonov, 
prác, dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt potvrdený zástupcom 

3.6 Po vystavení faktúry nie je oprávnený žiadnu 
faktúru ani iným spôsobom zaplatenie do vystavenia faktúry 
neuplatnenej ceny za dielo; zmluvné strany sa dohodli, že vystavením faktúry 
zanikaj ú všetky do jej vystavenia (vrátane} prípadne neuplatnené práva na 
zaplatenie ceny za dielo, a to bez toho, že by boli nahradené 
iným záväzkom 

3.7 faktúr je (45) dní od ich 

3.8 Na základe dohody zmluvných strán faktúry vo formáte PDF 
v elektronickej · forme na e-mailovú adresu faktury.mhth@mhth.sk. Elektronická faktúra je 
vystavená v zmysle zákona § 71 ods. 1 zá.kona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov len „zákon o DPH"). Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že 
elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme a že nie je 
povinný faktúry v listinnej · forme. Zmenu e-mailovej adresy na 

elektronických faktúr oznámi alebo e-mailom na 
e-mailovú adresu druhej zmluvnej strane. 

3.9 V prípade námietok správnosti vystavenej faktúry je oprávnený: 

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného predmetu, množstva alebo ceny, 
do 14 pracovných dní odo jej u spolu 
s vytknutím jej nesprávnosti, je povinný chybnú faktúru vyhotovením 
nového dokladu faktúry, ktorý pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad 
musí okrem povinných údajov poradové pôvodnej faktúry; alebo 

b} faktúru, ktorá formálne náležitosti ustanovení § 74 zákona o DPH, 
spolu s vytknutím jej nesprávnosti. 

V prípade oprávnených námietok tohto odseku lehota splatnosti neplynie 
a lehota splatnosti faktúry až od riadne opravenej faktúry, resp. riadnej 
faktúry, 

3.10 . zaplatenia platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie 
.Pripísania príslušnej sumy v prospech bankového oprávnenej zmluvnej strany. 

3.11 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie . pre zmluvné · strany záväzným 
spôsobom (právoplatné konania) nie je v omeškaní 
s úhradou ceny za dielo alebo jej 

3.12 je oprávnený jednostranne proti nemu 
na zaplatenie ceny za dielo 2 ods. 2.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné 

vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo z porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov a technických noriem, a to vrátane svojich nesplatných splatným 

3.13 Postúpenie na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva alebo inej 
vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo jej je 

možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom 
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3.14 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak faktúra ni.e je uhradená v lehote splatnosti, 
tento písomne alebo e-mailom upozorní na túto 

3.15 V prípade omeškania s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli úrok 
z omeškania vo výške 0,05 %, najviac však vo výške úrokov z omeškania, na ktoré by mal 
nárok príslušných právnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatením je 
v omeškaní, za každý z omeškania. 

3.16 V prípade, že potom, bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí 
ani na písomnú výzvu bude oprávnený od tejto zmluvy ak 
omeškanie s platením ceny presiahne (30) kalendárnych dní. 

3.17 vyhlasuje, že bankového uvádzané v záhlaví tejto zmluvy a v ním 
následne vystavovaných faktúrach je používané na podnikanie ustanovení § 6 zákona 
o DPH. V prípade, ak zistí nedodržanie tohto ustanovenia, môže DPH uvedenú na 
faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný ·priamo na 
bankový správcu dane ak v vzniku povinnosti vedel alebo na 
základe dôvodov mal alebo mohol že DPH z tovaru alebo služby nebude 

uhradená správcovi dane. · 

3.18 je oprávnený ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty 
faktúrou v prípade, ak u nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre 

z pridanej hodnoty a/alebo SR zverejní v zozname osôb, 
u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre z pridanej hodnoty vedenom na portáli 

správy SR, a to až do hodnoverným spôsobom preukáže 
že u neho tieto dôvody pominuli. 

4. A MIESTO PLNENIA 

4.1 sa zaväzuje a dielo, prípadne iné. povinnosti v termínoch 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

a) táto zmluva nestanovuje osobitne· plnenia pre splnenie niektorej povinnosti 
je povinný príslušnú bez odkladu, 

b) je povinný dielo tak, aby bolo dielo vykonané v vyplývajúcom z tejto 
zmluvy (vrátane spracovania všetkej dokumentácie diela a jej odovzdania 
a to bez na iné ustanovenia tejto zmluvy najneskôr do 30. novembra 2023 
s tým, že najneskôr do 30. novembra 2023 musí aj k vystaveniu faktúry a jej 

spolu so všetkými prílohami ku faktúre, od 
1. októbra 2023 sa vykurovacia sezóna a dielo musí najneskôr od 1. októbra 2023 
uvedené do prevádzky, inak je povinný mobilné zdroje pre dodávku tepla 

tepla, ktorým bude ako tepla povinný teplo 
vrátane ich· prevádzky, 

c) je povinný povinnosti v rámci inžinierskej tejto zmluvy tak, aby 
to vykonávanie diela v súlade s touto zmluvou; v tejto súvislosti je 
povinný aj touto zmluvou stanovené povolenia, 

d) skoršie vykonanie diela tejto zmluvy je možné len v prípade osobitnej písomnej dohody 
zmluvných strán, ktorá upraví najmä podmienky skoršieho vykonania diela z jeho 
skúšok a pod., a to bez nároku na zmenu ceny z~ vykonanie diela. 

4.2 V nadväznosti na odseku 4.1 tohto stanovuje niektoré podrobnosti 
vykonávania diela základný harmonogram vykonávania diela, ktorý tvorí prílohu D k tejto zmluve. 

vypracuje a vždy najneskôr 30 dní pred na príslušnom 
montážnom úseku na stavenisku, odovzdá podrobný harmonogram vykonávania diela spracovaný 
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v programe MS Projekt alebo obdobnom, tento harmonogram musí v súlade s touto 
zmluvou, najmä v súlade so základným harmonogramom vykonávania dielá, s odsekom 4.1 tohto 

a s S ods. 5.3 tejto zmluvy, sa informácie k dátumu odovzdania 
podrobného harmonogramu vykonávania diela sa zaväzuje . 

pri vykonávaní diela tak, aby prerušenie dodávky tepla do dotknutých 
odberných miest bolo v miere minimalizované. Podrobný harmonogram vykonávania 
diela musí vypracovaný v miere · podrobnosti poskytujúcej pri požadovaného 

rozlíšenia detailný o vykonávaní jednotlivých v rámci postupu 
vykonávania diela vrátane hlavných do_dávok; hlavnými · dodávkami sa rozumejú najmä 
komponenty potrubného systému okrem bežne dostupného montážneho materiálu, a armatúry. 

podrobného harmonogramu vykonávanfa diela bude aj plán nasadenia pracovných síl 
a strojov. je oprávnený, avšak za žiadnych okolností nie je povinný, predložený 
podrobný harmonogram vykonávania ·diela bez odkladu a 
vykonanie jeho zmien, ak tento nezodpovedá požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy; 

je povinný v takomto prípade podrobný harmonogram vykonávania diela 
a podrobný harmonogram vykonávania diela sa považuje v takomto prípade 
za splnenú až predložením upraveného harmonogramu. Požadované rozlíšenie 
podrobného harmonogramu vykonávania diela je jeden z tejto zmluvy 
nevyplýva iné, je povinný pri vykonávaní diela tak, aby bol dodržaný" 
vykonávania jednotlivých a dodávok vyplývajúci z ním predloženého podrobného 
harmonogramu vykonávania diela. 

4.3 vypracuje a predloží bez odkladu, najneskôr však v lehote 
45 dní po nadobudnutí tejto zmluvy harmonogram prípravy projektovej 
dokumentácie a·plán a iných prípravných pre vykonávanie 
diela. Pre odstránenie pochybností sa pod rozumejú 
vykonávané s veci potrebné pre vykonávanie diela; pod prípravnými 
sa okrem iných má na mysli aj inžinierska 6 ods. 6.13 tejto zmluvy. 

4.4 postup vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy vyžaduje uvedenie diela 
do prevádzky a/alebo jej prevádzkovanie pred tým, ako sa dielo považuje tejto zmluvy za 
vykonané, nepovažuje sa to za diela. Pre odstránenie 
pochybností sa uvádza, že diela sa pre tohto ustanovenia rozumejú montážne úseky 

15 tejto zmluvy), a dielo nebude odovzdávané a preberané po montážnych 
úsekoch. 

4.5 K zmene vykonávania a vykonania diela môže len po dohode zmluvných strán 
v prípadoch prerušenia vykonávania diela v súlade s touto zmluvou, ibaže zo zmluvy vyplýva, že 
prerušenie vykonávania diela v príslušnom prípade takýto dopad nemá, a v iných prípadoch 
výslovne uvedených v tejto zmluve. táto zmluva inak alebo sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, vykonávania a vykonania diela sa predÍži o oprávneného trvania 
prerušenia vykonávania diela. následne bez odkladu upraví podrobný 
harmonogram vykonávania diela, sa postupuje primerane odseku 4.2 tohto 

4;5 Existencia sporu medzi zmluvnými stranami nie je dôvqdom na prerušenie alebo 
obmedzenie vykonávania diela tejto zmluvy, táto zmluva neustanovuje inak. 

4.7 Miestom vykonávania diela je katastrálne územie Žilina, výkres ako „Celková situácia 
stavby" a vyplýva z podkladovej dokumentácie. · 

4.8 z povahy nevyplýva bez pochybností iné, je miestom jej 
poskytnutia sídlo 
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5. VYKONÁVANIE DIELA 

5.1 bude pri plnení povinností tejto zmluvy s odbornou 
a v postavení skúseného profesionála; je povinný pri plnení povinností ·tejto 
zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, osobitne právnymi predpismi na 
úsekoch stavebného práva, životného prostredia, nakladania s odpadmi a na úseku 
a ochrany zdravia pri práci. plní alebo plnenie povinností tejto 
zmluvy na vlastné 

5.2 je povinný a dielo: 

a) v súlade s touto zmluvou, 
b) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, z 7tejto zmluvy 

nevyplýva iné, 
c) v súlade s príslušnými STN, EN a ostatnými technickými normami platnými v Slovenskej 

republike, z 7 tejto zmluvy nevyplýva iné, vrátane ich 
ustanovení, 

d) v súlade s dobrou inžinierskou praxou. 

5.3 je povinný pri vykonávaní diela prevádzkové potreby 
(najmä dodávok tepla), a to osobitne k charakteru prevádz~ovej 

vykon•ávanej S na prevádzkové potreby je 
povinný postup vykonávania diela. je však na druhej strane povinný 

pri vykonávaní svojej prevádzkovej na že vykonáva dielo 
tejto zmluvy. 

5.4 je povinný v priebehu vykonávania .diela a evidenciu o postupe 
plnenia všetkých dodávok a ako aj súlad tohto postupu vo 
k podmienkami a termínom uvedeným v podrobnom harmonograme vykonávania diela; údaje 
z tejto evidencie bude 

S.S Odovzdanie staveniska bude na základe písomného potvrdenia o odovzdaní 
a prevz~tí staveniska; k rozsahu diela a podmienkam jeho vykonávania tejto 
zmluvy stavenisko odovzdávané, sa zmluvné strany nedohodnú inak, po a to 
tak, aby to vykonávanie diela v súlade s touto zmluvou; staveniska sa rozumie 

zodpovedajúca príslušnémÚ montážnemu úseku, sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Povahu odovzdania staveniska je potrebné na vymedzenie povinností 

tejto zmluvy. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko 
Staveniskom sa pre tejto zmluvy rozumie priestor, kde sa dielo vykonáva. 
staveniska budú aj montážne . a iné obdobné priestory využívané v súvislosti 
s vykonávaním diela, ktorých rozsah však musí v súlade s touto zmluvou. je povinný 

rozsah staveniska (vrátane pomocných priestorov) v prípadoch 
touto zmluvou len na rozsah, inak tak, aby v najmenšej miere 

prípadne tretích osôb; uvedené sa pre odstránenie pochybností 
aj k doprave v rámci a_reálu takáto bude). Pred 

vykonávania na stavenisku musí vypracovaný a odovzdaný plán 
a ochrany zdravia pri práci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie sú týmto dotknuté. 

5.6 Dopravu vecí potrebných pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstaráva 
je povinný aj všetky povolenia potrebné pre 

vykonávanie dopravy týchto vecí, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Všetky dodávky 
v súvislosti s vykonávaním diela budú starostlivo a riadne zabalené pokynov výrobcov 
a charakteru dodávok, vo vhodných obaloch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu dopravy 
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a s~ladovania. V prípade potreby musia na obaloch informácie potrebné pre 
prepravu, manipuláciu a skladovanie dodávok. 

5.7 zodpovedá za staveniska. je povinný bez odkladu 
okolia staveniska vzniknuté v súvislosti s vykonávaním diela, 

aj pozemné komunikácie. 

S.8 je povinný na vlastné náklady vedení, ktoré mazu pri 
vykonávaní diela poškodené, a ich ochranu celej doby vykonávania diela; 
uvedené platí obdobne aj vo k inému majetku alebo tretích osôb. 

5.9 je oprávnený prerušenie vykonávania diela, je 
vykonávaním diela ohrozená život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody 
vrátane škôd na životnom prostredí, a v prípade, ak je dielo vykonávané tak, že je dôvodné sa 

že by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by jeho neprevzatie; 
oprávnenie prerušenie vykonávania diela vyplýva aj z iných 
ustanovení tejto zmluvy. Príkaz na prerušenie . vykonávania diela sa zápisom 
v stavebnom denníku a je povinný tento neodkladne uvedené platí aj 
v prípade príkazu na prerušenie vykonávania diela iných ustanovení tejto 
zmluvy. V prípade postupu tohto ustanovenia nemá prerušenie vykonávania dielá vplyv na 

~ykonávania a vykonania diela tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Prerušenie 
vykonávania diela tohto ustanovenia bude obmedzené len na nevyhnutný do 
odstránenia hroziaceho alebo nápravy vadného stavu. 

5.10 Ak v súvislosti s vykonávaním diela vznikne potreba ochranných alebo opravných 
opatrení alebo prác pre ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, takéto 
opatrenia alebo práce neodkladne vykoná, inak tak môže aj pomocou tretích 
osôb s tým, že bude povinný primerane a vynaložené 
náklady. 

5.11 je oprávnený o prerušení vykonávania diela. z dôvodu na strane 
v takomto prípade sa primeraným spôsobom predlžuje vykonávania 

a vykonania diela a má právo na náhradu primeraných a zvýšených nákladov. 
by malo prerušenie vykonávania diela predchádzajúcej vety viac ako štyri 

mesiace, je oprávnený od tejto zmluvy 

5.12 je povinný pri plnení povin_ností tejto zmluvy osobitne oa to, aby v tejto 
súvislosti neohrozil ani nezasiahol do dobrého mena a/alebo dobrej povesti v tejto 
súvislosti je povinný pri plnení povinností tejto zmluvy práva 
a právom chránené záujmy tretích osôb. 

5.13 ustanoví stavebný dozor. sa zaväzuje s osobami, 
prostredníctvom ktorých bude stavebný dozor vykonávaný, 
a týmto osobám obvyklú 

5.14 je povinný pri vykonávaní diela aj technologické postupy vykonávania diela 
výrobcami jednotlivých v rámci diela zábudovávaných vecí, v prípade, ak táto 

zmluva stanovuje postup vykonávania diela, je povinný prednostne postup 
touto zmluvou; v prípade nevhodnosti pokynov na postup vykonávania diela obsiahnutých 

v tejto zmluve sa postupuje 1 ods. 1.10 tejto zmluvy. 

5.15 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že upresnenia postupu vykonávania diela, ktorých potreba 
vyplynie zo zistených pri vykonávaní diela, vráta he nepodstatných zmien oproti DRS 

6 tejto zmluvy), môžu zápismi v stavebnom denníku, obsahom 
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takéhoto zápisu musí vždy aj podrobnejší popis, prípadne aj nákres príslušného detailu, 
sa vyžaduje aj zápis stanoviska príslušného projektanta a vyja_drenie súhlasu súhlas 

nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Nepodstatnou 
zmenou oproti DRS sa rozumie zmena, ktorá najmä nevyžaduje statické alebo pevnostné 
nemá vplyv na cenu za dielo a na plnenia tejto zmluvy; 11 ods. 11.7 tejto zmluvy 
tým nie je dotknutý. 

5.16 je povinný dostupné opatrenia potrebné pre to, aby predišiel omeškaniu 
s vykonávaním alebo vykonaním diela; bude toto alebo aby minimafizoval 
omeškanie, najmä nasadenie pracovných síl a/alebo strojných kapacít, viaczmennú 

vrátane práce v noci. V prípade omeškania s uvedením diela do prevádzky 
15 tejto zmluvy) alebo s uvedením jednotlivých diela do prevádzky v zmysle 

podrobného harmonogramu vykonávania diela je povinný v potrebnom rozsahu 
mobilné zdroje pre dodávku tepla vrátane ich prevádzky, ibaže po 

zvážení okolností prípadu rozhodne v príslušnom prípade inak. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy 
tým nie sú dotknuté. 

6. PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA 

6.1 DRS. je povinný v rozsahu uvedenom v prílohe A k tejto zmluve a v súlade 
s jej požiadavkami, ako aj v súlade s podkladovou dokumentáciou DRS ako projektovú 
dokumentáciu v stupni pre realizáciu diela; DRS sa jej odsúhlasením stáva 
záväzným podkladom pre vykonávanie diela (odsek 6.4 tohto t . j. pre odstránenie 
pochybností sa uvádza, že bez odsúhlasenia DRS nie je možné dielo 
v rozsahu riešenom príslušnou DRS. 

6.2 Pri vypracovávaní DRS sa nesmie od špecifikácie diela tak, ako táto vyplýva 
z príslušných príloh k tejto zmluve a z podkladovej dokumentácie. 

6.3 DRS vypracovaná tohto musí všetky údaje a detaily 
technického riešenia v podrobnosti zodpovedajúcej tomuto projektovej dokumentácie. 

6.4 je povinný a DRS na odsúhlasenie najneskôr 
30 dní preä vykonávania diela v rozsahu riešenom DRS. sa k DRS 
predloženej vyjadrí v lehote 30 dní po jej obdržaní; vyjadrenie bude 

v odsúhlasení DRS, alebo v uvedení pripomienok alebo požiadaviek 
v zmysle odseku 6.7 tohto Odsúhlasenie DRS bude vykonané písomne; 
v prípade márneho uplynutia lehoty pre vyjadrenie sa platí, že DRS 
odsúhlasil. 

6.5 Po tom, ako predloží DRS na odsúhlasenie, môže túto len 
z dôležitých dôvodov a s písomným súhlasom uvedeným nie je dotknutá 
zmeny DRS na základe pož°iadavky v zmysle odseku 6.7 tohto 

6.6 Odsúhlasenie DRS vypracovanej zo strany nezbavuje 
v žiadnom prípade zodpovednosti za vady diela; odsúhlasenia DRS nie je 
jej posúdenie z správnosti ani z vhodnosti vo k požiadavkám 

na dielo; · odsúhlasenia DRS je umožnenie vznesenia pripomienok 
a požiadaviek zo strany a to najmä z prevádzky predmetu DRS. Pre 
odstránenie pochybností sa uvádza, že zodpovednosti za vady diela nezbavuje ani 
prípadné odsúhlasenie inej dokumentácie 

6.7 je povinný do DRS prípadné pripomienky alebo požiadavky 
ktoré nie sú nad rámec požiadaviek vyplývajúcich zo podkladov a tejto zmluvy, 
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uplatnené do jej odsúhlasenia odseku 6.4 tohto a to bez nároku na zmenu ceny za 
vykonanie diela; by pripomienky alebo požiadavky išli nad rámec 
požiadaviek vyplývajúcich zo podkladov a tejto zmluvy, bude tieto povinný 
do DRS len v prípade, ak dôjde k dohode zmluvných strán o prácach naviac. 

6.8 Aby mohol v vykonávaní diela, schválená DRS musí 
schválená príslušným správnym orgánom, ak sa takéto schválenie vyžaduje (napr. posúdenie 

projektovej dokumentácie zákona 124/2006 Z. z. o a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) . 
zapracuje do DRS pripomienky prípadne vyplývajúce z príslušného rozhodnutia 
predchádzajúcej vety. V prípade, ak napriek tomu, že nie sú splnené podmienky 
vyplývajúce z odseku 6.1 tohto a/alebo predchádzajúcej vety tohto ustanovenia, 
pristúpi k vykonávaniu stavebných prác v rámci vykonávanja diela, môže 

prerušenie vykonávania diela až do . splnenia príslušných podmienok; prerušenie 
vykonávania diela tohto ustanovenia nemá vplyv na vykonávania a vykonania diela 

tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. 

6.9 nesie za nezhody, omyly alebo nezrovnalosti v ním tejto 
zmluvy vypracovanej DRS, a to bez na jej odsúhlasenie zo strany tejto 
zmluvy; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie sú týmto dotknuté (napr. dôsledky nevhodnosti 
pokynov 

6.10 to · bude pre vykonanie diela potrebné, vypracuje aj projektové 
dokumentácie v miere podrobnosti ako projektová dokumentácia. 

6.11 V prípade zmien diela je povinný všetku s tým suv1s1acu 
projektovú dokumentáciu s tým, že ustanovenia tohto sa aplikujú primerane; zmeny diela 
sú možné len v prípadoch stanovených touto zmluvou. 

6.12 Projekt organizácie výstavby. vypracuje a najneskôr 30 dní pred prác na diele 
predloží projekt organizácie výstavby vypracovaný v súlade s požiadavkami 
vyplývajúcimi z prílohy A k tejto zmluve, ako aj z podkladovej dokumentácie, projekt 
organizácie výstavby bude podmienky realizácie prác pri vykonávaní diela vrátane 

k iným prípadne tretími osobami prevádzkovaným zariadeniam (napr. 
inžinierske siete, komunikácie a pod.). Ustanovenia odsekov 6.1 až 6.11 tohto sa použijú 
primerane; t ieto · ustanovenia sa použijú primerane aj . na projektovú 
dokumentáciu vypracúvanú tejto zmluvy. 

6.13 Inžinierska rámci vykonávania diela aj súvisiacu inžiniersku 
v rozsahu stanovenom touto zmluvou; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že inžinierska 

aj právoplatných povolen( vykonáva'nie diela, 
je zodpovedný za získanie a udržanie týchto právoplatných povolení; inžinierska 

tejto zmluvy aj nevyhnutne potrebných pozemkov (napr. pre 
potreby zariadenia staveniska a pod.), pripojení na rozvody energií a oboznámenie 
vlastníkov, správcov a/alebo nájomcov vykonávaním diela dotknutých s dielom. 
Povolením sa pre tejto zmluvy rozumie rozhodnutie alebo opatrenie príslušného správneho 
orgánu bez na jeho Pri výkone inžinierskej bude 
tak, aby to vykonávanie a vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Rovnako tak je 

povinný pri výkone inžinierskej v súlade so záujmami 
ktoré pozná alebo má je povinný v tejto súvislosti 

pokyny budú udelené. sa zaväzuje neodkladne písomne 
o všetkých ktoré pri posúdení s odbornou 

môžu vplyv na zmenu pokynov prípadne ktoré si udelenie 
pokynu vyžadujú. 
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6.14 Dokumentácia vyhradených technických zariadení. je povinný 
dokumentáciu vyhradených technických zariadení a aby táto bola v prípadoch stanovených 
všeobecne záväzným právnym ·predpisom posúdená príslušným správnym orgánom (napr. 
zákona 124/2006 Z. z. o a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov). 

6.15 sa pre riadne užívanie diela budú osobitné rozhodn_utia 
alebo povolenia; sa zaväzuje pri ich 

ktorá bude najmä v poskytovaní vyjadrení, stanovísk, prípadne iných 
podkladov pre príslušných konaní, ako aj v na týchto konaniach v prípade, ak to bude 

do úvahy. je povinný tak, aby nedochádzalo v súvislosti s jeho 
tohto ustanovenia k v príslušných konaniach. 

7. SULAD DIELA S PRÁVNYMI PREDPISMI A TECHNICKÝMI NORMAMI 

7 .1 v tomtc;> nie je uvedené iné, zodpovedá za súlad vykonaného diela 
s právnymi predpismi a technickými normami v predloženia ponuky. 

7.2 v vykonávania diela, nie však po uplynutí touto zmluvou pre vykonanie 
diela v dôsledku omeškania dôjde k zmene právnych predpisov a/alebo tech~ických 
noriem tak, že by dielo nimi stanovené požiadavky, je povinný o tom bez 

odkladu písomne vrátane uvedenia podrobností vo 
k nesúladu diela so zmenenými predpismi a/alebo technickými normami. · 

7.3 je to možné (najmä s na nevyhnutný na prípravu}, predloží 
spolu s informáciou odseku 7.2 tohto aj písomný návrh zmeny diela, 

aj špecifikáciu dopadov na cenu za dielo a na plnenia; ak to nie je v 
odseku 7.2 tohto možné, poskytne písomne tieto informácie 

a to bez odkladu. 

7.4 je oprávnený v prípade zmeny právnych predpismi a/alebo technických noriem 
odseku 7.2 tohto až do rozhodnutia o postupe vykonávanie 
dotknutých diela; vykonávanie dotknutých diela je oprávnený 
najskôr od informácie odseku 7.2 tohto Toto právo je 
oprávnený len za predpokladu, že postupoval v súlade s odsekom 7.2 tohto 

7.5 došlo k zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem odseku 7.2 tohto 
v omeškania s vykonaním diela alebo neinformuje 

zmene právnych predpisov a/alebo technických noriem odseku 7 .2 tohto 
spôsobom a v lehote odseku 7.2 tohto je povinný bez toho, že. by 

došlo k zmene ceny za vykonanie diela a termínov plnenia, dielo tak, aby bolo v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. 

7 .6 nedôjde v súvislosti so zmenou právnych predpisov a/alebo technických noriem 
odseku 7.2 tohto k dohode o zmene diela v lehote 45 dní odo predloženia 
informácií odsekov 7.2 a 7.3 tohto vykoná dielo nezmeneným spôsobom, 

bez odkladu od márneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody 
o zmene diela od tejto zmluvy neodstúpi; v prípade, ak by príslušná zmena právnych predpisov 
a/alebo technických noriem vykonanie diela nezmeneným spôsobom a nedôjde 
k dohode o zmene diela, je · od tejto zmluvy oprávnený aj V prípade 
odstúpenia od zmluvy tohto ustanovenia sa primerane použije ustanovenie § 552 ods. 2 
Obchodného zákonníka. 

15 



zmluvy 

8. SKRYTÉ PREKÁŽKY A PRÁCE NAVIAC 

8.1 Za skryté prekážky sa pre tejto zmluvy považujú prekážky, ktoré boli aj pri riadnom splnení 
povinností 1 ods. 1.9 a 1.10 tejto zmluvy až po vykonávania diela. 

8.2 V prípade skrytých prekážok, ktoré vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je 
povinný t ieto písomne bez meškania po tom, ich mal pri 

vynaložení odbornej starostlivosti a to vrátane uvedenia podporných podrobností. Za skryté 
prekážky, ktoré vykonanie diela dohodnutým spôsobom, sa nepovažuje výskyt 
inžinierskych sietí v iných miestach, ako vyplývajú z informácií obsiahnutých v podkladovej 
dokumentácii, alebo výskyt inžinierskych sietí v podkladovej dokumentácii ibaže 
·by tieto museli preložené, a aj to len s neprimeranými (po aj výšky 
nákladov s tým spojených). 

8.3 Výskyt skrytých prekážok, ktoré vykonanie diela dohodnutým spôsobom, nemá 
vplyv na plnenie povinností tejto zmluvy, ibaže by išlo o skryté prekážky, ktoré 
podstatným spôsobom vykonanie diela dohodnutým spôsobom, takéto prekážky 
sú považované za bežné riziko spojené s vykonávaním_ diela. V prípade výskytu skrytých prekážok, 
ktoré vykonanie diela dohodnutým spôsobom ani podstatným spôsobom jeho 
vykonanie dohodnutým spôsobom nevznikajú 
žiadne nároky. Za skryté prekážky podstatným spôsobom vykonanie diela dohodnutým 
spôsobom sa považujú prekážky, ktorých výskyt vyvoláva potrebu výkonov (bez 

na to, ide o práce a/alebo dodávky, prípadne aj inú podstatne zvyšujúcich 
vykonávania diela, tieto nebolo v príslušnom p·rípade dôvodné ani 

pri vynaložení touto zmluvou požadovanej starostlivosti_ a úsilia; za skryté prekážky podstatným 
spôsobom vykonanie diela dohodnutým spôsobom nie je možné najmä 
bežné postupu .vykonávania diela. Skryté prekážky, ktoré podstatným spôsobom 
vykonanie diela dohodn_utým spôsobom, je povinný písomne 
a to bez meškania po tom, ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti je 
povinný v oznámení aj všetky podporné podrobnosti že ide o príslušnú 
skrytú prekážku. V prípade pochybností platí, že ide o skrytú prekážku, ktorá 
vykonanie diela dohodnutým spôsobom. 

8.4 je to možné (najmä s na nevyhnutný na prípravu), predloží 
spolu s oznámením odseku 8.2 alebo 8.3 tohto aj písomný návrh 

názoru potrebných zmien, okolností zmenu diela alebo 
špecifikáciu výkonov vrátane špecifikácie dopadov na cenu za dielo a na plnenia; 
v prípade, ak predloženie návrhu vrátane uvedenia dopadov na cenu za dielo a na plnenia nie 
je v odseku 8.2 alebo 8.3 tohto možné, poskytne písomne tieto 
informácie a to bez odkladu. 

8.5 V prípade zisten ia skrytých prekážok odseku 8.2 tohto je oprávnený 
v nevyhnutnom rozsahu vykonávanie diela, a to až do dosiahnutia dohody o zmene diela; 

nesmie vo vykonávaní diela v prípade, ak by výsledok nebol 
alebo by bol len s neprimeranými nedôjde k dohode o zmene diela 
v súvislosti so skrytými prekážkami odsekU 8.2 ·tohto v lehote 45 dní o·do 
predloženia informácií odseku 8.2 tohto zo zmluvných strán môže od 
tejto zmluvy Ustanovenie § 552 ods. 2 Obchodného zákonníka sa aplikuje primerane. 
V prípade výskytu skrytých prekážok, ktoré podstatným ~pôsobom vykonanie diela 
dohodnutým spôsobom, je povinný zodpovedajúcim spôsobom 
vykonávanie diela tak, aby výskyt takýchto prekážok mal najmenší dopad na vykonávanie diela, 

v prípade, ak dodržal postup odsekov 8.3 a 8.4 tohto aplikujú sa 
druhá a tretia veta tohto ustanovenia, inak príslušné práva nemá. 
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8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že práce naviac prichádzajú do úvahy v prípadoch, ak by došlo 
1 

k požiadavkám na dielo, ktoré idú nad rámec touto zmluvou 
vymedzeného predmetu plnenia, v prípade postupu 7 tejto zmluvy, v prípade 
zistenia skrytých prekážok odseku 8.2 tohto a v prípade skrytých prekážok, ktoré 
podstatným spôsobom vykonanie diela dohodnutým spôsobom. Zmluvné strany sa 
dohodli na tom, že v prípade, ak dôjde k dohode o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu 
vykonávania diela, takúto zmenu z technického riešenia navrhol nesie 
riziko výskytu všetkých prekážok vo k takej~o zmene a teda nebude 

v prípade ich výskytu vo k nároky. 

8.7 V prípade prác naviac budú tieto uhradené len v prípade, ak bude uzavretý 
dodatok k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany upravia predovšetkým: (a) predmet naviac prác, 
(b) cenu za práce naviac a (c) dopad na plnenia . dodatok k tejto zmluve, ktorý upravuje 
vykonanie prác naviac, neobsahuje ceny za práce naviac a/alebo dopad na plnenia 
a/alebo iné podmienky, platí, že vykonanie prác naviac nemá príslušný dopad. nie je 
povinný naviac práce pred uzatvorením dodatku k tejto zmluve. 

9. SÚPISY PRÁC 

9.1 Množstvo výkonov vrátane dodávok v súvislosti s vykonávaním diela bude 
vykazované v súpisoch prác. 

9.2 Každý súpis prác musí špecifikáciu prác a dodávok realizovaných v príslušnom 
kalendárnom mesiaci alebo období, za ktoré sa vystavuje faktúra, a 
tejto zmluvy . výkonov/dodávok, ich množstva, príslušné jednotkové ceny, 

v rámci jednotlivých výkonov/dodávok a zodpovedajúci 
fakturovanej sume, z 3 ods. 3.1 tejto zmluvy nevyplýva iné. Súpis prác musí 
vždy aj sumár množstva príslušných položiek do jeho vystavenia, 
sa v položky, ktoré boli už v·skôr vyhotovených súpisoch 
prác. 

9.3 Súpis prác musí predloží najneskôr 14 dní pred 
vypracovaním prvého súpisu prác tohto návrh formy súpisu prác na odsúhlasenie; 

najneskôr · v lehote piatich pracovných dní zaujme k predloženému návrhu 
stanovisko s tým, že je oprávnený jeho úpravy, bude 

v lehote predchádzajúcej vety stanovisko k predloženému návrhu súpisu prác 
nezaujme, platí, že návrh bol odsúhlasený; rovnako tak platí, že návrh bol odsúhlasený za 
predpokladu, že zapracuje navrhnuté úpravy. 

9.4 je povinný písomne vyhotovený návrh súpisu prác vo forme v zmysle odseku 
9.3 tohto a to v dvoch písomných vyhotoveniach a v elektronickej podobe; 
zodpovedá za súlad písomného vyhotovenia a elektronickej podoby súpisu prác; súpis prác 
v elektronickej podobe musí vo formáte podporovanom programom Microsoft Excel. 
S výnimkou návrhu súpisu prác predkladaného v súvislosti s vystavením faktúry je 

povinný na odsúhlasenie návrh súpisu prác najneskôr do 
piateho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušného 
obdobia; návrh súpisu prác predkladaný v súvislosti s vystavením faktúry predloží 

najneskôr do piatich dní oélo vykonania diela. Spolu s návrhom 
súpisu prác predloží aj príslušné podporné dokumenty, a to ako jeho 
prílohy; podporné dokumenty sú dokumenty, ktoré hodnoverne preukazujú najmä množstvá 
príslušných položiek, ako napr. záznamy meraní pre 
tento najmä geodetické merania a objemu výkopov, vrstiev a pod. 
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9.5 overí návrhu súpisu prác, správny návrh súpisu prác odsúhlasí 
a vráti do piatich pracovných dní od jeho obdržania; v prípade zistenia chýb a/alebo 
nedostatkov návrhu súpisu prác vráti tento v uvedenej lehote na 
opravu, uvedie svoje výhrady. V prípade, že v lehote nevráti 

návrh súpisu prác na opravu ani nevráti odsúhlasený návrh súpisu prác, 
považuje sa tento za odsúhlasený a je oprávnený po márnom uplynutí stanovenej 
lehoty a _príslušnú faktúru . 

9.6 Odsúhlasenie návrhu súpisu prác nemá vplyv na prípadné práva 
vyplývajúce z nesprávností odsúhlaseného návrhu súpisu prác. Odsúhlasenie návrhu súpisu prác 
neznamená prevzatie príslušných výkonov, resp. dodávok. 

9.7 V prípade vrátenia návrhu súpisu prác za jeho opravy nie je oprávnený 
zaplatenie tých položiek, ktorých sa výhrady dotýkajú. 

10. DOKUMENTÁCIA DIELA 

10.1 Dokumentáciu diela tvoria tieto dokumenty: 

a) DRS v-zmysle tejto zmluvy, . 
b) plán kvality 13 ods. 13:1 tejto zmluvy, 
c) záznamy o preukázaní odbornej spôsobilosti osôb, pomocou ktorých plní povinnosti 

tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle .právnych predpisov, technických noriem 
a tejto zmluvy potrebné), 

d) doklady o dodávkach (použitých výrobkoch a materiáloch) vrátane príslušných certifikátov, 
e) záznamy a iné doklady vyplývajúce z postupu v zmysle plánu kvality, 
f) záznamy o vykonaných skúškach, kontrolách vrátane revíznych správ a pod., 
g) dokumentácia vyhotovenia diela, 
h) plán užívania . diela, návody na obsluhu a údržbu, plán údržby a revízií plánovanej 

životnosti diela, 
i) stavebný denník, 
j) iné dokumenty tejto zmluvy (napr. prílohy A k tejto zmluve), 
k) iné, vo k dielam obdobným dielu tejto zmluvy bežne poskytované dokumenty 

(napr. dokumenty technických noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnými 
stranami vykonávania diela. 

10.2 dokumentácie diela budú aj doklady o odstránení nedostatkov·a nedorobkov diela. 

10.3 Vypracovanie a odovzdanie dokumentov • odseku 10.1 tohto je jedným 
z predpokladov pre to, aby bolo dielo považované za.vykonané riadne. 

10.4 z tejto zmluvy nevyplýva iné, dokumenty odseku 10.1 tohto musia 
odovzdané najneskôr pri odovzdávaní diela; splnenie tejto povinnosti 

riadne vykonanie diela. V prípade vád dokumentácie diel13 alebo potreby 
dokumentáciu diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane takúto 
úpravu a dokument odovzdá Vo k dokumentom, ·ktoré vzniknú 
v súvislosti s vád diela, platí, že tieto dokumenty odovzdá 

v súvislosti s vád diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, 
aby sa vada považovala za odstránenú riadne. 

10.5 Dokumenty odovzdávané t~jto zmluvy musia vyhotovené a odovzdané 
v rovnopisov, vo formáte a na tak, ako to vyplýva z tejto zmluvy, v slovenskom 
jazyku alebo k nim musí pripojený úradný preklad do slovenského jazyka; to neplatí, ak sú tieto 
vyhotovené v jazyku. 
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11. STAVEBNÝ DENNÍK 

11.1 je povinný denné záznamy o prácach formou stavebného denníka 
alebo montážneho denníka len „stavebný denník"). 

11.2 Stavebný denník je povinný v rozsahu, ktorý zodpovedá požiadavkám príslušných 
právnych predpisov na vedenie stavebného denníka. je povinný denník 
odo prípravných prác až do vykonania diela. 

11.3 Stavebný denník musí k dispozícii na stavenisku za priebežnej kontroly a 
zápisov zmluvných strán, prípadne iných osôb, ktorým také oprávnenie vyplýva z právnych 
predpisov. 

11.4 je povinný v stavebnom denníku najmä údaje o postupe prác, 
mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác správnymi 
orgánmi, popis prác, informácie o dodávkach materiálu, odvoze sute, požiadavkách 
na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s vykonávaním diela. Do 
stavebného denníku bude údaje o pracovných silách na 
stavenisku, a to formou profesií a údaje o klimatických podmienkach. 

11.5 Zápisy do stavebného denníka zapisuje a p_odpisuje vždy v ten kedy boli 
práce vykonané alebo nastanú okolnosti, ktoré sú podkladom vykonania zápisu v stavebnom 
denníku. Všetky strany stavebného denníka musia Medzi jednotlivými záznamami 
nesmie vynechané miesto. 

11.6 je povinný priebežne zap,sy v stavebnom denníku a 
adekvátnym spôsobom na požiadavky pripomienky vyplývajúce z týchto zápisov. 
Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole uchovávané 

11. 7 Zápismi v stavebnom denníku nie je možné túto zmluvu. 

12. SPRÁVY O VYKONÁVANÍ DIELA . 

12.1 je povinný a správy o postupe vykonávania 
diela v súlade s týmto zmluvy. 

12.2 sa zaväzuje, že ním tohto predkladané správy budú vypracovávané 
objektívne a budú informácie o postupe vykonávania diela vrátane 
obstarávania potrebných dodávok. 

12.3 vypracuje a odovzdá bez odkladu po každého 
kalendárneho mesiaca kalendárnym mesiacom, v ktorom nadobudne táto zmluva 

postupovú správu. postupová správa sa naposledy vyhotovuje za 
mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané. 

12.4 postupová správa bude formou informácie o: 

a) postupe a stave vykonávania diela vrátane projektovania a vykonávaniá inžinierskych 
ako aj popis ktoré budú realizované v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa 
správa vyhotovuje, 

b) pomere plnenia diela v porovnaní s plánovanými plnením v percentách, 
porovnanie plnenia s podrobným harmonogramom vykonávania diela a harmonogramom 

4 ods. 4.3 tejto zmluvy a zdôvodnenie odchýlok vrátane uvedenia opatrení na ich 
odstránenie alebo na nápravu, 
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c) stave výroby a dodávok na stavenisko vrátane tých dodávok, ktoré 
mali v sledovanom období dodané, ale nestalo sa tak, primerane platí písmeno b) 
tohto odseku, 

d) do daného mesiaca fakturovanej ceny za vykonanie diela a 
zaplatených platieb. 

12.5 vypracuje. a odovzdá bez odkladu po vykonaní diela 
správu, ktorá bude údaje primerane odseku 12.4 tohto vrátane 

súhrnného zhodnotenia postupu vykonávania diela a vyhodnotenia skúšobnej prevádzky diela. 

12.6 postupová správa a správa musí vyhotovená v forme, minimálne 
v dvoch vyhotoveniach a musí podpísaná. 

13. KVALITY VYKONÁVANIA DIELA 

13.1 je povinný a plán kvality, ktorým sa pre 
tejto zmluvy rozumie dokument stanovujúci postupy pre kvality diela vrátane 
zoznamu a kontrol a skúšok vykonávaných v priebehu vykonávania diela, a to vrátane 
·skúšok a kontrol u dodávok; pre odstránenie pochybností sa uvádza, že 
plánu kvality je aj kontrolný a skúšobný plán. Pri spracovaní plánu kvality bude osobitne 

na to, aby vtomto dokumente stanovené kontroly a skúšky preverenie 
a preukázanie súladu vlastností diela a jednotlivých dodávok s požiadavkami všeobecne záväzných 
právnych predpisov, technických noriem, všeobecne záväzných nariadení a tejto zmluvy; 
v prípade, ak sú požiadavky na dielo stanovené v príslušných povoleniach sa k dielu, 
musí plán kvality aj spôsobu preverenia a preukázania splnenia požiadaviek 
vyplývajúcich z týchto rozhodnutí. Plán kvality vymedzí systém kontroly kvality a autorizované 
osoby, prípadne skúšobné laboratória (akreditované), zodpovedné za výkon jednotlivých kontrol 
a skúšok (tam, kde sa vyžaduje osôb}. Plán kvality musí aj všetky 
požiadavky na vykonanie skúšok vecí alebo súborov vecí, ktoré majú v rámci 
diela zabudované, vyplývajúce z prílohy A k tejto zmluve a podkladovej dokumentácie. Plán 
kvality vymedzuje aj spôsob vyhodnocovania výsledkov; plán kvality nesmie v rozpore s touto 
zmluvou. 

13.2 Plán_ kvality musí na odsúhlasenie najneskôr 20 dní pred 
prác na stavenisku. Bez toho, aby bol plán kvality odsúhlasený, nie je 

možné s ·vykonávaním na stavenisku s výnimkou realizácie zariadenia 
staveniska; v prípade, ak napriek tomu pristúpi k vykonávaniu iných na 
stavenisku, môže prerušenie vykonávania diela, a to až - do splnenia 
príslušných podmienok; prerušenie vykonávania diela tohto ustanovenia nemá vplyv na 
vykonávania a vykonania diela tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. Zmluvné strany 
uvádzajú, že v súvislosti s kontrolou kvality diela sa aplikujú aj ustanovenia§ 13 ods. 3 a 4 ·zákona 

254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Pre odstránenie pochybností 
sa uvádza, že schválený plán kvality je pre záväzný; poslednej 
vety odseku 13.1 tohto za nieje týmto dotknutá. 

13.3 aktualizáciu, distribúciu a archivovanie plánu kvality. 
Aktualizácia/doplnenie a distribúcia plánu kvality musí bez odkladu 
po tom, nastala potrebu aktualizácie/doplnenia vyvolávajúca. 

13.4 Žiadna diela nesmie v rámci jeho vykonávania zakrytá/zneprístupnená bez realizácie 
zodpovedajúcej kontroly alebo skúšky (ak sa vyžaduje). j_e povinný bez 
nárokov diela v nevyhnutnom rozsahu, túto diela 
zakryl/zneprístupnil bez toho, že by umožnil alebo vykonal jej kontrolu alebo skúšku v súlade 
s touto zmluvou. V prípade, skúšky a/alebo kontrola vecí alebo súborov vecí vykonávané 
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pred ich zabudovaním v rámci diela nepreukážu splnenie požadovaných vlastností, nesmú 
takéto veci alebo súbory vecí v rámci diela zabudované; k zabudovaniu môže až po 
odstránení zistených nedostatkov; odseku 13.2 tohto sa aplikuje primerane. Pre 
odstránenie pochybností sa uvádza, že veci alebo súbory vecí nesmú v rámci diela zabudované 
bez toho, aby boli úspešne vykonané všetky požadované skúšky, ktoré majú vykonané pred 
zabudovaním. je povinný zápisom v stavebnom denníku na 
preverenie prác, ktoré v postu.pe vykonávania dieia budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými; tak musí jeden pracovný vopred. nesplní 

predchádzajúcej vety, je povinný na príslušné práce 
a následne v prípade zistenia nedostatkov budú práce zakryté až po ich odstránení. Ak 

nevykonal kontrolu prác, ktoré boli zakryté alebo sa stali neprístupnými, a 
splnil svoju riadne a na preverenie týchto prác, bude na 

vykonané odkrytie/sprístupnenie prác, ak nebudú zistené 
nedostatky prác, znáša náklady spojené s odkrytím/sprístupnením týchto prác v tomto prípade 

a vykonania diela, ako aj príslušné termíny sa posúvajú o po ktorý 
nemohol v dôsledku takéhoto postupu dielo; v prípade zistenia nedostatkov 

vety pred nenastávajú. 

13.5 je povinný v priebehu plnenia tejto zmluvy bez 
odkladu kontrolu alebo vyskúšanie diela, ako aj dodávok 

pre vykonanie diela tak, aby sa moho'I že sú v súlatje s touto zmluvou, a to aj 
nad rámec plánu kvality. bude tak, aby dopady na vykonávanie diela 
boli obmedzené na nevyhnutnú minimálnu mieru. V prípade, že by realizácia kontroly alebo 
skúšky tohto ustanovenia ohrozovala postup vykonávania diela alebo plnenie ostatných 
povinností tejto zmluvy, ·musí toto neodkladne 

a v prípade, ak bude na takejto kontrole alebo skúške bude 
primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunutý touto . zmlu·vou pre vykonávanie 
a vykonanie diela a náklady na vykonanie takejto kontroly alebo skúšky znáša 
uvedené dôsledky však nenastávajú, sa kontrolou alebo skúškou zistí nedostatok predmetu 
kontroly, ktorý by predstavoval va'du diela. Právo kontrolu alebo skúšku 
nie je obmedzené tým, že takáto kontrola alebo skúška už bola vykonaná 
v dôvodných prípadoch môže kontrolu alebo skúšku aj opakovane. 

13.6 Kontroly a skúšky v zmysle tejto zmluvy sa vykonávajú okolností u jeho 
alebo n_a stavenisku, prípadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. 

sa zaväzuje za umožnenia pri kontrol_e alebo skúške 
všetky nevyhnutné povolenia alebo súhlasy vrátane umožnenia prístupu 

tretej strany. 

13.7 je potrebné kontrolu alebo skúšku stanovenú plánom kvality, je 
povinný vopred túto vrátane oznámenia miesta 
a doby kontroly alebo skúšky. je oprávnený príslušnú kontrolu/skúšku 

aj v prípade, sa jej a to za predpokla.du, 
že bol o jej oboznámený v súlade s predchádzajúcou vetou; protokoly 
o výsledku kontroly/skúšky bez odkladu. 

13.8 Dokumenty výsledkov skúšok alebo kontrol vykonávaných v zmysle tejto zmluvy 
budú dokumentácie diela 10 tejto zmluvy), ktorú 

odovzdá 

13.9 Za vykonávania diela a za výkonu technického dozoru je 
povinný prístup na stavenisko, a to bez predchádzajúceho 

písomného ohlásenia . Nedostatky zistené pri výkone kontrol alebo technického dozoru . 
je oprávnený zápisom v stavebnom denníku; opatrenia na 
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,odstránenie vytknutých nedostatkov je povinný a bez 
odkladu. je povinný v súvislosti s vykonávaním kontrol alebo_ technického dozoru 

všetku potrebnú (napr. poskytnutie dokumentácie, vyjadrenia 
k dopytom a pod.). 

13.10 poskytne v súvislosti s výkonom kontroly alebo skúšky prístup 
k potrebným meracím zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorým disponuje a ktoré sa 
nachádza v mieste vykonávania kontroly alebo skúšky vykonávanej 

13.11 by vykonávania diela kontrolovaná alebo skúšaná diela nevyhovovala · 
požiadavkám vyplývajúcim z tejto zmluvy, inôže táto odmietnutá a 
je povinný takto odmietnutú diela novým plnením alebo v prípade súhlasu 

všetky úpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené príslušné 
požiadavky. 

13.12 sa zaväzuje umožni(vykonávanie dozoru projektantom projektovej dokumentácie 
v stupni pre -stavebné povolenie vrátane poskytovania nevyhnutne potrebnej pri 
vykonávaní tohto dozoru. 

13.13 je v súvislosti so kvality pri vykonávaní die_la povinný aj 
špecifikácie zváracieho postupu· (WPS), ktoré predložil v rámci ponuky, na základe ktorej bola 
uzavretá táto zmluva. 

14. KOORDINÁCIA A KONTROLNÉ DNI 

14.1 Za kontroly, koordinácie a riešenia operatívnych otázok súvisiacich s vykonávaním diela 
budú zmluvnými stranami kontrolné dni, a to v pravidelných intervaloch. 
V prípade, ak o to požiada alebo ak to bude nevyhnutne potrebné, 

_sa kontrolného aj príslušný subdodávatelia . 

14.2 Za koordinácie môžu operatívne zvolané aj porady. sa 
zaväzuje sa porád vyžiadaných · 

14.3 Zmluvné strany dohodnú bez odkladu po nadobudnutí tejto zmluvy 
podrobnosti (vrátane intenzity) kontrolných dní, inak 
podrobnosti 

14.4 Kontrolné dní a porady sa budú v bežnej pracovnej dobe 
v mimoriadnych prípadoch môže dohodnutý aj iný 

14.5 bude z kontrolných dní a porád zápisy, ktoré budú 
potvrdené 

14.6 Závermi kontrolných dní a porád nesmie menená táto zmluva; v ostatnom sú 
dohody prijaté na kontrolnom dni alebo porade závazné. 

14.7 Kontrolné dní a porady budú v sídle a/alebo na 
stavenisku 

15. MONTÁŽE A UVEDENIE DIELA DO PREVÁDZKY 

15.1 montáže znamená, že dielo je z stavebného a montážneho 
a pripravené na uvedenie do prevádzky. predchádzajúcej vety sa rozumie 

v rozsahu uvedenie diela do prevádzky, t. j. 
práce vykonávané na diele predstavujú už len práce, ktoré uvedenie 
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diela do prevádzky a smerujú k splneniu podmienok stanovených touto zmluvou pre odovzdanie 
a prevzatie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že dielo bude uvádzané do prevádzky po 
montážnych úsekoch tak, ako to vyplýva z tejto zmluvy. vymedzený touto zmluvou pre 

jednotlivých montážnych úsekov je s prihliadnutím na potrebu minimalizácie 
prerušenia dodávky tepla; z uvedeného dôvodu je povinný montáž 

príslušných montážnych úsekov diela tak, aby bolo možné tieto do prevádzky Tam, 
kde sa v súvislosti s montáže alebo uvádzaním/uvedením do prevádzky používa v tejto 
zmluve pojem dielo, má sa ním na mysli aj montážny úsek diela v zmysle tejto zmluvy. 

15.2 montáže aj úspešné vykonanie skúšok za studena v rozsahu, v akom je to pre 
uvedenie diela do prevádzky potrebné. 

15.3 diela na uvedenie do prevádzky oznamuje osobitne 
písomne dní vopred. 

15.4 zodpovedá za to, že dielo bude v súvislosti s uvedením do prevádzky Všetky 
v súvislosti s uvedením diela do prevádzky potrebné dokumenty, ktoré je tejto zmluvy 
povinný musia vypracované a odovzdané 

15.5 Uvedením diela do· prevádzky sa pre tohto rozumie sprevádzkovanie diela po 
montáže a po vykonaní stanovených skúšok iných ako odseku 15.2 tohto 

už musia vykonané všetky potrebné prevádzkové nastavenia. zodpovedá za 
to, že dielo bude od uvedenia do prevádzky spôsobilé prevádzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom pre riadne dodávok tepla tak, ako to vyplýva z tejto 
zmluvy. Pod výrazom skúšobná prevádzka diela použitým v tejto zmluve sa rozumie tas od 
uvedenia diela do prevádzky do jeho odovzdania a prevzatia. 

15.6 Podrobnosti uvedenia diela do prevádzky a jeho prevádzkovania až do odovzdania 
a prevzatia bude projekt uvedenia diela do prevádzky, .ktorý je povinný 

a na odsúhlasenie najneskôr 40 dní pred predpokladaným 
termíno_m uvedenia diela do prevádzky; primerane sa aplikuje 6 ods. 6.4 tejto zmluvy. 

vypracováva projekt uvedenia diela do prevádzky pre všetky mOntážne úseky 
diela; prípadné odlišnosti medzi jednotlivými montážnymi úsekmi diela musia 

15. 7 musí k dispozícii všetko, je potrebné pre uvedenie diela do prevádzky; uvedené 
však prevádzkových podmienok vrátane teplonosnej látky a potrebného 
tepla. 

15.8 bo odovzdania a prevzatia diela zodpovedá za jeho prevádzkovanie nevyžaduje sa však 
nepretržitá 

15.9 a manipulácie obsluhy s dielom po jeho uvedení do prevádzky až do 
skúšobnej prevádzky budú vykonávané pod a to bez na 

to, bude prítomný. 

16. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

16.1 dielo tejto zmluvy bude splnená splnením všetkých 
nasledovných podmienok: 

a) dielo, pre odstránenie pochy_bností aj touto zmluvou stanovenú 
dokumentáciu diela, bude odovzdané a prevzaté, a to táto zmluva nestanovuje 
iné, prostredníctvom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obidve 
zmluvné strany; 
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b) bude odovzdaná a prevzatá dokumentácia diela, ktorú je povinný tejto zmluvy 

c) bude odovzdaná banková záruka vo k záruke na dielo 23 ods. 23.1 písm. 
b) tejto zmluvy, 

d) budú úspešne vykonané z tejto zmluvy, právnyc~ predpisov a technických noriem vyplývajúce 
skúšky a kontroly a 

e) dielo bude riadne aj uspokojenie nárokov vyplývajúcich z nedostatkov 
diela zistených skúšobnej prevádzky diela vrátane uspokojenia nárokov vyplývajúcich 
z vád dokumentácie diela tejto zmluvy. · 

16.2 prevezme dielo, toto bude v jeho odovzdania drobné vady, t. j . 
vady, ktoré samostatne ani vo vzájomnej súvislosti nebránia užívaniu diela. Prevzatím diela 

nepotvrdzuje riadne diela. Pre odstránenie pochybností sa 
uvádza, že za nedostatok/vadu diela sa považujú aj nedostatky a nepresnosti v dokumentácii 
diela. prevezme dielo, ktoré má vady, dochádza k zmene v obsahu záväzku 

dielo tak, že je povinný príslušné vady [spôsobom 
§ 436 ods. 1 písm. a) alebo b) Obchodného zákonníka] .alebo 
primeranú z ceny za vykonanie diela, a to v závislosti od volby v prípade, ak 

nevykoná volbu nároku v zmysle vety pred je povinný 
príslušné vady Volba spôsobu odstránenia v~dy je na Záväzok 

dielo zaniká až uspokojením nárokov tohto ustanovenia, ak sú splnené ostatné 
predpoklady tejto zmluvy. 

16.3 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné protokol (protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela), a to minimálne v dvoch rovnopisoch. Protokol musí zmluvnými stranami 
podpísaný s tým, že .zmluvné strany sa dohodli na tom, že bude náležitosti v zmysle 
zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

16.4 Záväzok dielo o.vi je splnený podpísaním protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela, z ktorého vyplýva, že dielo preberá; uvedené platí obdobne aj vo 

k záväzku dielo 

16.5 Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela, a to v prípade, ak neoprávnene odmietol dielo a to kedy bol . 

povinný v súlade s touto zmluvou dielo 

16.6 V prípade, ak bude dielo prevzaté aj s drobnými vadami, o ich odstránení spíšu zmluvn~ strany 
protokol, na ktorý sa primerane použijú ustanovenia odsekov 16.2 a 16.3 tohto 

17. VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A ŠKODY NA DIELE 

17.1 Vlastnícke právo k dielu vrátane vlastníckeho práva k dodávkam nadobúda 
postupne vykonávaním diela, t. j. najmä zabudovávaním jednotlivých vecí potrebných pre 
vykonanie diela v rámci vykonávania diela. 

17.2 Vlastnícke právo k dokumentácii spracovanej a odovzdanej ako plnenia 
tejto zmluvy nadobúda prevzatia diela, túto dokumentáciu neprevzal 
skôr,. kedy vlastnícke právo nadobúda prevzatím dokumentácie. 

17.3 škody na diele znáša až do odovzdania a prevzatia diela a odstránenia 
vád diela zistených pri odovzdaní a prevzatí diela; vo k dokumentácii, ktorú 
odovzdal pred vykonaním diela, prechádza škody na 

jej odovzdaním. 
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18. ZA VADY A DOBA 

18.1 zodpovedá za to a zaväzuje sa, že dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu 
v súlade s touto zmluvou. zodpovedá za to a zaväzuje sa, že dielo bude bez 
vád trvania doby. DÍžka doby vyplýva z prílohy A k tejto zmluve. V prípade, 
ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, dÍžka záruky vo k príslušnému prvku sa spravuje dÍžkou 
záruky poskytovanej výrobcom. doba na dielo plynie odo odovzdania a prevzatia 

.diela. Plynutie doby k dielu sa prerušuje v prípade výskytu vád diela, ktoré bránia 
riadnemu užívaniu diela, v takomto prípade doba neplynie v od 

oznámenia o vade diela až do odstránenia vady alebo uspokojenia 
iného nároku z vady diela.-

18.2 Vadou sa rozumie najmä nedorobok a odchýlka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela 
tak, ako tieto vyplývajú z tejto zmluvy. 

18.3 Oznámenie vád spolu s popisom prejavu vady vykoná v prípade: 

a) zjavných vád, t. j. vád, ktoré zistil, resp. mohol bežnou prehliadkou diela pri 
preberaní diela, ich uvedením v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo v jeho prílohe 
alebo bez odkladu po odovzdaní a prevzatí diela; 

b) skrytých vady, t. j. vád, ktoré nemohol bežnou prehliadkou pri preberaní 
diela, ich písomným oznámením v lehote 14 dní odo ich zistil; 

c) vád, ktoré sa vyskytnú v dobe, platí úprava tohto ustanovenia pre skryté vady s tým, 
že vady diela s výnimkou zjavných vád je možné najneskôr do uplynutia doby 
k dielu, neplatí v prípade, ak vada/vady diela sú dôsledkom o ktorých 
vedel alebo k povinnosti dielo s odbornou mal. 

18.4 nedôjde bez odkladu k dohode o lehote odstránenia vady diela, je 
povinný vadu s prihliadnutím na povahu vady ·v technicky najkratšom možnom 
najneskôr však do 15 dní; havarijné stavy diela v dôsledku vady diela je však povinný 

neodkladne po ich nahlásení sa zaväzuje 
v súvislosti s vád diela možnosti (aj obmedzenia) sprístupnenia diela 
vyplývajúce z povahy diela a spôsobu jeho používania v rámci prevádzky a týmto 
okolnostiam sa pre ktorý nemohol z týchto dôvodov 
odstránenie vady, sa do touto zmluvou na odstránenie vady. 

18.5 Ak nie je v tomto ustanovení uvedené inak, platí, že nároky z riadne uplatnenej 
vady sa riadia ustanovením § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka, ako aj touto zmluvou; 
ustanovenia tejto zmluvy ukladajúce vadu diela sa aplikujú za 
predpokladu, že v oznámení vady neuplatnil iné právo § 436 ods. 1 
Obchodného zákonníka, ako aj v prípade, ak žiadne právo v súvislosti s oznámením 
vady výslovne Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je vada 
opravou a odstránenie vady opravou je k okolnostiam primerané, nemôže 

vykonanie náhradného diela; právo iný nárok ako odstránenie vady opravou 
nie je týmto dotknuté. 

18.6 sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne uplatnenú vadu odstráni 
spôsobom a v termíne dohodnutom s alebo stanovenom touto zmluvou (ak 
nedôjde k dohode). sa zaväzuje prípadné vady diela riadne. 

18. 7 V prípade, že oznámené vady a nedorobky neodst_ráni v dohodnutej 
alebo touto zmluvou stanovenej lehote, má právo vady alebo nedorobky 

tretej osobe alebo tieto sám, všetko na náklady V prípade 
odstránenia vád v súlade s touto zmluvou alebo osobou bude 
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povinný náklady v tejto súvislosti vynaložené a primerané. 
nákladov sa posudzuje tak, že sa cena, ktorá sa obvykle platí za 

dielo (predstavujúce odstránenie vady) v príslušnom a za podmienok 
obdobných podmienkam pre odstránenie vady tejto zmluvy (najmä odstránenia vady). 
Záruka nie je postupom tohto ustanovenia dotknutá, však nebude 
za škody na diele, ktorých bezprostrednou bude nevhodne vykonaná oprava, ktorú 

alebo tretia osoba. 

18.8 si zmluvné strany nedohodnú spôsob odstránenia vady, platí, že pri vady musí 
s odbornou a v súlade s najnovšími poznatkami vedy 

a techniky vo k spôsobu odstránenia vady tak, aby . bolo toto odstránenie vady riadne, 
a aby bolo možné odstránenie vady v dohodnutom alebo ak nie je 
dohodnutý, v touto zmluvou stanovenom Pri vád diela musí 
zvolený postup, ktorý v najmenšej miere obmedzuje 

18.9 je povinný bez odkladu aj také nedostatky diela, 
za ktoré popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady vzniknuté v súvislostí 
s plnením povinností predchádzajúcej vety budú uhradené na 
základe vzájomnej dohody po tom, ako preukáže, že za príslušné nedostatky diela 
nezodpovedá. Ak nedôjde k dohode predchádzajúcej vety, je povinný 

náklady vo výške obvyklej za práce v ich vykonania. je 
v takýchto prípadoch povinný vždy ekonomicky primeraný spôsob odstránen ia nedostatkov 
diela, pod ekonomicky primeraným spôsobom sa rozu·mie postup s využitím pre danú 
povahu nedostatku diela obvykle používaných postupov. sa preukáže 

za danú vadu diela, má všetky práva z toho 
vyplývajúce vrátane tých, ktoré vyplývajú z omeškania s odstránením vady. 

18.10 vykonáva odstránenie vady musí· zmluvnými. stranami o odstránení vady 
spísaný protokol o odstránení vady; pre prevzatie odstránenia vady primerane. platia ustanovenia 

16 tejto zmluvy. 

18.11 nezodpovedá vo k dielu za bežné opotrebovanie; pre odstránenie pochybností 
sa uvádza, že sa na uvedené nemôže v prípade nesplnenia minimálnych 
požiadaviek na diela. nezodpovedá za nedostatky spôsobené 
haváriami iných.zariadení ktoré spôsobili poškodenie diela a neboli 
vyvolané nesprávnou diela, a za nedostatky spôsobené inými vonkajšími 
ktoré nespôsobil ani osoby, pomocou ktorých plnil svoje záväzky. 

18.12 V prípade vykonania náhradného diéla alebo výmeny vadných diela 
v zodpovedajúcom rozsahu (vo k príslušným prácam a dodávkam) nová 
doba. · 

19. DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO 

19.1 zodpovedá za to, že a/alebo poskytne právo 
patenty, ochranné známky,. priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie 
(softvér) a iné práva z priemyselného a duševného vlastníctva sa k dielu. 

19.2 Za riadneho a nerušeného užívania diela, aj jeho opravy, údržbu a bežné úpravy, 
to bude do uvahy, nevýhradnú, 

a územne neobmedzenú licenciu vo k všetkým predmetom práva, ktoré 
udelenie takejto licencie v súvislosti s riadnym a nerušeným užívaním diela vyžadujú. Licencia je 
viazaná na užívanie diela. Vo k na ktorý sa licencia platí, že táto sa 

na najdlhší po ktorý nie je možné príslušné predmety práva Licencia vo 
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k dokumentácii aj jej kopírovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretím 
osobám, všetko v súvislosti s užívaním diela. 

19.3 je povinný všetkými právami potrebnými pre to, aby mohol licenciu 
tejto zmluvy je to obvyklé, prichádza do úvahy udelenie licencie 
v touto zmluvou rozsahu aj priamo osobóu. 

20. ZA ŠKODU 

20.1 Ak sa plnenia zmluvy dostane do situácie, ktorá bráni vykonaniu diela, 
prípadne zistí, že nebude schopný dielo musí bez omeškania 
písomne túto jej a predpokladané trvanie 
omeškania; za omeškanie a následky s tým spojené nie je týmto 
dotknutá. 

20.2 ochranu proti všetkým nárokom tretích osôb vyplývajúcim 
z prípadného porušenia práv týchto osôb 19 tejto zmluvy 
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisová tejto zmluvy. 

sa zaväzuje o uplatnení nároku tohto 
ustanovenia osobou, a to v lehote 14 dní, od kedy sa o takomto uplatnení dozvedel, 
umožní námietky na obranu nároku. 

20.3 ochranu proti všetkým nárokom v súvislosti s úmrtím alebo 
zranením osoby, alebo v súvislosti so stratou alebo poškodením majetku, 
ku ktorému/ktorej došlo v súvislosti s vykonávaním diela, okrem prípadu, toto spôsobil 
porušením povinnosti 

20.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže 

v plnej výške. 

20.5 V rámci náhrady škody je povinný aj náklady na obranu proti 
nárokom tretích strán (napr. trovy konania, právneho zastúpenia). 

20.6 k že v súvislosti s vykonávaním diela podfa tejto zmluvy moze 
spôsobená škoda aj tretím osobám, sa zaväzuje, že v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi nahradí tretím osobám škodu, ktorá im prípadne v súvislosti 
s vykonávaním diela vznikne; v prípade, ak by za takúto škodu vo k tretím osobám 
· zodpovedala osoba, pomocou ktorej plnil povinnosti tejto zmluvy bez na 
povahu právneho medzi a touto osobou, · 
zodpovedá za vysporiadanie príslušných nárokov. 

20.7 je povinný ochranu pred nárokmi tretích osôb 
súkromnej alebo verejnej povahy súvisiacimi s dielom inými, ako sú uvedené v odsekoch 20.2 
a 20.3 tohto to neplatí vo k nárokom, ktoré nemajú pôvod v porušení povinnosti 

a/alebo osobou, pomocou ktorej plní povinnosti tejto zmluvy. 

20.8 berie na vedomie, že nenávratný príspevok môže v súlade s podmienkami 
jeho poskytnutia poskytnutý len za predpokladu oprávnenosti realizácie aktivít projektu, 
t. j. zhotovenia diela v ako vyplýva z tejto zmluvy. 

20.9 odškodní a zbaví ho zodpovednosti za všetky nároky, konania, žaloby, 
pokuty, straty, náklady a škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s nedodržaním 
predpisov o kontrole vývozu zo strany a uhradí všetky súvisiace 
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straty a výdavky, zavinil takéto nedodržanie. Toto ustanovenie nemení 
zákonné dôkazné bremeno. 

21. VYŠŠIA MOC 

21.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je dôsledkom vyššej moci; vyššou 
mocou sú okolnosti 

21.2 Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná druhej strane bez 
odkladu, najneskôr však do desiatich dní po jej vzniku e-mailom alebo faxom vznik 

okolnosti vyššej moci. 

21.3 Ako prípady vyššej moci sa posudzujú aj napr. vojna, mobilizácie, generálne štrajky, živelné a iné 
katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla ani im Nedostatok pracovných síl 
a/alebo · materiálu a surovín u a/alebo jeho · ako aj štrajk 
zamestnancov a/alebo jeho sa nepovažujú za prípady vyššej moci. 

21.4 Okolnosti oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti 
škodu a zmluvnú pokutu. 

21.5 Ak trvajú dlhšie ako tri mesiace, druhá zmluvná strana je 
oprávnená od zmluvy 

22. ZMLUVNÉ POKUTY 

22.1 Zmluvné strany sa dohodli na vymedzených povinností zmluvnou 
pokutou nasledovne: 

a) v prípade omeškania s uvedením diela alebo montážneho úseku do 
prevádzky je oprávnený zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,015 % 
z maximálnej ceny za dielo za každý aj omeškania; 

b) v prípade omeškania s vykonaním diela je oprávnený 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z maximálnej ceny za dielo za každý aj 
omeškania; 

c) v prípade porušenia technologickej disciplíny, ktorou sa rozumie dodržiavanie príslušných 
montážnych a stavebných postupov v zmysle tejto zmluvy {najmä 5 ods. 5.2 a.S.14 tejto 
zmluvy), je oprávnený zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 € za 
každý prípad porušenia technologickej disciplíny, 

d) v prípade omeškania s odovzdaním, predložením na odsúhlasenie 
a/alebo opravou doplnením podrobného harmonogramu vykonávania diela 

harmonogramu prípravy projektovej dokumentácie, plánu 
DRS, · projektu organizácie výstavby a inej projektovej 

dokumentácie tejto zmluvy je oprávnený zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 200 € za každý aj omeškania, 

e) v prípade omeškania s predložením bankovej záruky 23 ods. 23.1 
písm. a) tejto zmluvy je oprávnený zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 200 € za každý aj omeškania, 

f) v prípade omeškania so splnením z povinností 25 
ods. 25.2 tejto zmluvy je oprávnený zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100 € za každý aj omeškania, 

g) v prípade omeškania s odstránením vady diela, pre ktorú nie je možné dielo 
je oprávnený zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

1 OOO € ~a každý aj omeškania, 
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h) v prípade omeškania s odstránením vady diela, ktorá prevádzkovanie 
diela, je oprávnený zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za 
každý aj omeškania, 

i) v prípade omeškania s odstránením vady diela, ktorá prevádzkovanie 
diela, je oprávnený zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 80 € za každý 
aj omeškania. 

22.2 je povinný zmluvnú pokutu najneskôr do 30 dní od výzvy na jej zaplatenie. 

22.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na zmluvnou pokutou 

22.4 Pre odstránenie pochybností sa uvá~za, že zmluvné pokuty je možné okrem zmluvných 
pokút odseku 21.1 písm. a) a b) tohto kedy platí, že zmluvná pokuta odseku 
22.1 písm. b) tohto konzumuje zmluvnú pokutu odseku 22.1 písm. a) tohto 

dovtedy vzniknuté nároky nie sú dotknuté. 

23. BANKOVÉ ZÁRUKY PREDKLADANÉ 

23.1 sa na základe tejto zmluvy zaväzuje predloží( nasledovné bankové 
záruky: 

a) banková záruka na vykonanie diela vystavená na sumu vo výške 10 % maximálnej ceny za dielo 
bez DPH a platná najmenej do uplynutia 30 dní odo vykonania diela v zmysle tejto zmluvy 
s tým, že táto banková záruka slúži pre záväzkov riadne a 

a dielo; a 
b) banková záruka vo k záruke na dielo vystavená na sumu vo výške 5 % maximálnej ceny 

za dielo bez DPH platná trvania doby a najmenej 30 dní po jej 
táto slúži na záväzkov vyplývajúcich z touto zmluvou poskytnutej 
záruky vrátane nahrady škody, ako aj na povinnosti 

náklady spojené s vád diela, ak vadu riadne a 
neodstránil. Plynutie novej doby 18 ods. 18.12 tejto zmluvy nemá vplyv 
na trvanie bankovej záruky tohto písmena, hodnota novej diela, 
aj náklady na jej odstránenie, v jednotlivom prípade neprevýšia 15 % z maximálnej ceny za 
dielo. 

23.2 Každý z bankových záruk odseku 23.1 tohto len „banková záruka") musí 
vystavená bankou so sídlom na území SR, banky so sídlom na území SR 
alebo bankou so sídlom . v inej krajine EÚ len „banka") a musí 

na alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka vyhotovená 
bankou musí predložená v pôvodnom jazyku, a úradne preložená do 

štátneho jazyka SR okrem bankovej záruky vyhotovenej v jazyku. V bankovej záruke musí 
banka písomne že uspokojí za do príslušnej sumy, ak 

nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej 
Z bankovej záruky musí že banková záruka prípadné nároky 

titulom porušenia povinností tejto zmluvy, banka sa 
zaväzuje do pätnástich (15) dní na prvú výzvu v ktorej 

vyhlási, že porušil z tejto zmluvy alebo jej 
a bez námietok a skúmania právneho medzi a 

požadovanú sumu·na bankový ktorý vo výzve 
oznámi, a že originál bankovej záruky banke s zániku jej platnosti pred uplynutím 
-doby platnosti bankovej záruky _ alebo sa práv z bankovej záruky je oprávnený iba 

len s predchádzajúcim písomným súhlasom Banková 
záruka môže zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo 
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záruky. je povinn·ý navrhované znenie bankovej záruky pred jej vystavením 
bankou na schválenie. je oprávnený svoje 
prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju v lehote pätnástich (15) dní od 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že znenie bankovej záruky 
schválil. 

23.3 V prípade, ak sa stane zrejmým, že bankovej záruky tejto zmluvy pred 
uplynutím touto zmluvou vyžadovanej doby platnosti, predfzenie jej platnosti 
tak, aby bola dodržaná stanovená doba jej platnosti, a to stavu známemu v 
predlžovania platnosti bankovej záruky; je povinný príslušnej bankovej 
záruky v prípade potreby aj opakovane. K predÍženiu platnosti bankovej záruky v zmysle 
predchádzajúcej vety musí vždy 15 dní pred uplynutím lehoty jej platnosti. Pod 
predÍžením platnosti bankovej záruky sa pre tejto zmluvy rozumie novej bankovej 
záruky alebo riadneho dodatku k bankovej záruke 

23.4 V prípade, ak nesplní príslušnú ban_kovú zárukÚ v zmysle odseku 23.3 
toh_to je oprávnený z príslušnej bankovej záruky v celom rozsahu 
a prostriedky si ako zádržné, a to pre rovnaké pre ktoré príslušná 
banková záruka slúžila; v prípade predloženia bankovej záruky zodpovedajúcej tejto 
zmluve zaplatí sumu zádržného v rozsahu, v akom nebolo prípadne 
v súlade s touto zmluvou použité, a to v lehote 3d dní od príslušnej bankovej 
záruky. 

23.5 Banková záruka prípadné nároky ktoré súvisia 
s porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo jej najmä, avšak 
nielen nároky 

a) zo zodpovednosti za vadné vykonávanie diela, 
b) zo zodpovednosti za omeškanie s vykonávaním diela, 
c) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností tejto zmluvy, 
d) na náhradu škody spôsobenej porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj nie sú právne záväzné, 

a na jej v prípade vzniku týchto záväzkov 
tejto zmluvy. 

23.6 Banková záruka na výkona nie diela tvorí prílohu G k tejto zmluve. 

24. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

24.1 môže o tom; že od tejto zmluvy odstupuje aby bolo 
toto odstúpenie vyvolané dôvodmi na strane a to tým spôsobom, že 

písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, že od tejto zmluvy 
odstupuje v zmysle tohto ustanovenia. V prípade, ak využije právo tohto 
ustanovenia: 

a) - po oznámení o odstúpení, k dátumu stanovenému v oznámení o odstúpení, inak 
okamžite, vykonávanie diela; uvedené sa k prácam, ktoré 
prípadne špecifikuje v oznámení, súvisiacim s ochranou už vykonaného diela, ktoré 

b) prevedie na všetky subkontrakty a/alebo práva tretím osobám 
súvisiace s dielom, o to požiada, prípadne v rozsahu, v akom o to 

požiada; ostatné subkontrakty 
c) vyprace stavenisko/areál 
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d) odovzdá tie diela, ktoré vykonal do dátumu odstúpenia, 
e) odovzdá všetky výkresy, špecifikácie a ostatnú dokumentáciu diela 

vypracovanú v súvislosti s dielom k dátumu odstúpenia, 
f) zaplatí (a) ceny za dielo zodpovedajúcu do odstúpenia od tejto 

zmluvy riadne vykonanej diela, (b) primerané a náklady, ktoré 
vzniknú v súvislosti s vypratávaním staveniska, (c) sumy platené svojim 

ako náhrady v spojitosti s subkontraktov, a to 
v rozumne rozsahu a (d) náhradu ušlého zisku, súm (a) až (d) 
spolu s už uhradenými platbami nesmie maximálnu cenu za dielo. 

24.2 V prípade, ak sa rozhodne od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
napr. v dôsledku porušenia povinnosti alebo v prípadoch § 19 ods. 1 zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov len „zákon o verejno·m obstarávaní"), písomné 
oznámenie o odstúpení od zmluvy, v ktorom uvedie, že od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto 
ustanovenia. Podmienky, za ktorých môže od tejto zmluvy z dôvodu 
porušenia povinnosti sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, 
najmä Obchodného zákonníka a ustanoveniami tejto zmluvy; je oprávnený od tejto 
zmluvy v každom prípade, ak 

a) aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu mešká viac ako 30 dní 
s vykonávaním diela; postup vykonávania diela sa posudzuje s na podmienky 
vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä s na podrobný harmonogram vykonávania diela, 

b) sústavne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, 
c) neobstaráva, zanedbáva obstarávanie, odmieta alebo je neschopný dodávky, alebo 
d) vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tým, ie je zrejmé, že 

v tomto dôsledku bude dielo vady a napriek výzve nevykoná 
nápravu, 

e) v iných prípadoch uvedených v jednotlivých ustanoveniach tejto z~luvy. 

24.3 V prípade odstúpenia od zmluvy odseku 24.2 tohto sa aplikujú 
ustanovenia odseku 24.1 písm. a) až e) tohto primerane; následne môže 

vykonanie diela pomocou tretej osoby. 

24.4 je Óprávnený od tejto zmluvy v prípadoch z nej vyplývajúcich alebo v prípade 
podstatnéhó porušenia povinnosti Za podstatné porušenie povinnosti 

sa považuje najmä omeškanie so zaplatením oprávnenej platby ceny za vykonanie 
diela trvajúce 45 dní, a to napriek tomu, že ho písomne 14 dní pred 

odstúpenia na zaplatenie vyzval a upozornil ho na odstúpenia od zmluvy. 
je oprávnený od tejto zmluvy v prípade, v rozpore 

s touto zmluvou a opakovane odmieta súpis prác. 

24.5 j~ povinný v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy jej 
ustanovenia, bez odkladu o všetkom, neznesie odklad 
a je potrebné pre to, aby nedošlo k škode na majetku alebo tretích osôb. 

24.6 Pre pochybností platí, že ak je v zmluve uvedené, že porušenie zo zmluvy jednej 
zmluvnej strany je podstatné, znamená to, že druhá zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy 

okamžite, ak v danom ustanovení nie je stanovená iná podmienka. 

24.7 táto zmluva nestanovuje iné, vysporiadajú sa zmluvné strany v prípade odstúpenia 
od nej v súlad~ s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak 
odstúpil od tejto zmluvy z dôvodu na strane a 
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diela, má v rámci náhrady škody právo na náhradu prípadných zvýšených nákladov 
spojených s diela. 

24.8 Odstúpením od tejto zmluvy jej ustanovenia alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov nezanikajú nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, 
licencia k dovtedy vykonaným diela, za vady a záruka k dielu v rozsahu, 
v akom bolo vykonané. doba odstúpenia od tejto zmluvy 
alebo prác odseku 24.1 písm. a) tohto a to toho nastane neskôr. 

25. POISTENIE 

25.1 uzavrie a bude v alebo inak aby bolo nasledovné 
poistenie: 

a) stavebn0-montážne poistenie diela (CAR/EAR) minimálne vo výške maximálnej ceny za dielo. 
V prípade zvýšenia maximálnej ceny za dielo zodpovedajúcu úpravu 
poistného krytia; a 

b) poistenie zodpovednosti .za škodu a tretím stranám vrátane krížovej 
zodpovednosti, ktoré bude všetky telesné zranenia alebo utrpené tretími stranami 
vrátane zamestnancov a straty, poškodenia alebo škody na majetku vrátane 
majetku ktoré môžu v spojení s vykonávaním diela, s limitom 
minimálne 1 OOO OOO na jednu poistnú a minimálne 2 OOO OOO€ ako limit 
plnenia. 

25.2 Doklad o poisteniach Uedno vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení) tvorí 
prílohu H k tejto zmluve. 

25.3 je povinný všetky podmienky poistení uvedených v_ odseku 25.1 tohto 
zmluvne vyhradené· pre prípad neplnenia ktorých bude oprávnený 
alebo poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne poistné 
v zmysle uzatvorených.poistných zmlúv. je povinný poistenie uvedené v odseku 25.1 
písm. a) tohto po celý vykonávania diela až do podpisu protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela 16 ods. 16.3 tejto zmluvy, ak bude dielo bez prípadných vád 
a nedorobkov, inak až do ich odstránenia, a prípadné poistné plnenie v prospech 

je povinný _poistenie uvedené v odseku 25.1 písm. b) tohto 
po celý vykonávania diela a aj plynutia doby. 

25.4 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku je 
povinný písomne alebo e-mailom a o poistnej udalosti 
a všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k poistného plnenia; je 
povinný a všetku je tiež povinný bez 

odkladu, ho na to písomne vyzve, uvedenie diela 
a/alebo majetku do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, 

sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto nie je dotknutá tým, že 
poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku do 
pôvodného stavu pred poistnou a dobou, kedy príslušné poistné plnenie 
vyplatí. · 

25.5 V prípade odmietnutia alebo odmietnutia· poistného plnenia zo strany je 
povinný rozdiel, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá 

poistným plnením. 
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25.6 je povinný na požiadanie v lehote troch (3) dní od 
tejto požiadavky plnenie povinností odseku 25.3 
tohto 

25. 7 je povinný originál písomného dokladu potvrdzujúceho 
úhradu poistného vždy do 14 dní odo kedy bolo príslušné poistné, resp. jeho splatným 

ustanovení príslušnej poistnej zmluvy odseku 25.1 tohto 

26. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

26.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zaväzuje právne predpisy a úlohy na úseku 
a ochrany zdravia pri. práci len „BOZP") a ochrany pred požiarmi na 

predchádzania vzniku požiarov a podmienok na zdolávanie požiarov 
len „PO") v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách v ktorých sa bude 
táto zmluva, len „pracovisko"). je povinný a stav životného 
prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov len 
„ŽP"). Najmä je povinný ŽP a poškodzovaniu · ŽP a 
nepriaznivé dôsledky svojej pri plnení tejto zmluvy na ŽP. preberá vo 
ku plnú za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. 

26.2 je povinný pracovisko tak, aby mohol riadne 
a túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu._ 
V prípade, ak túto zmluvu bez prevzatia pracoviska, má sa za 
to, že pracovisko bolo odovzdané a prevzaté riadne. 

26.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, a vybavenie 
pracoviska na výkon práce za plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj nie sú všeobecne záväzné) pri 
plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a V prípade, že 
na pracovisku budú so práce aj tretie osoby (vrátane 

je povinný v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona 
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov s takýmito _osobami dohodu, predmetom 

ktorej bude dohoda a týchto osôb na prevencii,. príprave a vykonávaní opatrení na 
zaistenie a ochrany zdravia pri práci, koordinácia a vzájomná 
inak práce na pracovisku nie je oprávnený Jedno vyhotove·nie podpísanej 
dohody je povinný bez odkladu 

26.4 vyhlasuje, že bude tejto zmluvy takými fyzickými 
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, predpoklady a odborná 
zodpovedajú tejto zmluvy, . a to právnych predpisov všeobecne, ako aj 
osobitne právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez na 
jeho právny k uvedeným fyzickým osobám len „zamestnanci"). Zamestnancom sa na 

tohto rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú na plnení tejto zmluvy, 
okrem zamestnancov a to akje fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce 
osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce 
osoby a ich zamestnanci. · 

26.5 ·je povinný zamestnancov o 
a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal alebo 

na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa všeobecne na zamestnancov 
a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe 
v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe 
v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a ich 
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o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko len „preškolenie") . 
Za preškolenia poskytol písomné informácie · a pokyny na 
zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, potvrdzuje podpisom tejto 
zmluvy. 

26.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov . poskytnutých je 
povinný písomne pred .plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko 

je náležite a vybavené na výkon práce za plnenia tejto zmluvy, 
dostal potrebné a informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP 

platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa 
zo strany nevyžaduje. je povinný písomne u 
nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, kt~ré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, 
za odstránenie ktorých zodpovedá 

26.7 vystaví zamestnancom bezdotykové karty, ktoré ich budú 
na vstup a pohyb na pracovisku v súlade s požiadavkami na plnenie tejto zmluvy. 
Bezdotykové karty budú vydané po .uzatvorení tejto zmluvy 
a preškolení. Za tým je povinný bez odkladu po uzatvorení tejto 
zmluvy zoznam zamestnancov a tento priebežne 
V zomame je povinný aj jednotlivých zamestnancov. a jeho 
zamestnanci sú povinní podmienky používania bezdotykových kariet 
na pracovisku, ktoré sú písomných informácií a pokynov odseku 26.5 tohto 
Za každé porušenie podmienok používania bezdotykových kariet na pracovisku je 

oprávnený od zmluvnú pokutu vo výške 100 € a za opakované 
porušenie vo výške 2 OOO€. Po splnení tejto zmluvy je povinný bez odkladu 
bezdotykové karty V prípade porušenia tejto povinnosti je 

oprávnený od zmluvnú pokutu vo výške 67 € za každú 
nevrátenú bezdotykovú kartu. 

26.8 nie je povinný zamestnancom doprovod na pracovisku. 

26.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky 
alebo prípravky a túto zmluvu pod ich vplyvom. musia zákaz a musia 

a osobné ochranné pracovné pomôcky a prostríedky. 

26.10 je povinný vznik každého pracovného úrazu 
zamestnanca, ku ktorému dôjde na pracovisku. 

26.11 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o so zvýšeným vzniku požiaru, 
je povinný tak, aby bola PO, najmä vydáva písomný pokyn na 

PO a písomné povolenie na ak sa vyžaduje, protipožiarnu 
hliadku a plnenie jej úloh a odbornú prípravu a potrebné 

množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné aj od za nájomné. 

26.12 je povinný bez odklad.u ekologickú ujmu, ktorú pri 
plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný mimoriadne 
zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik látok pri 
manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú zmenovému inžinierovi 

na tel. +421 907 871 304. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia 
kvality vôd sú najmä úniky látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné 
látky, chemikálie, · náterové hmoty a pod.) do pôdy a do prostredia súvisiaceho 
s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, 
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dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú úniku látok 
do okolitého prostredia. 

26.13 V rámci ochrany ŽP je povinný vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 
vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný alebo inak v súlade 
s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva len „OH") tak, aby bol naplnený 
jeho 

26.14 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom-z vecí, ktoré nie 
sú vo vlastníctve {najmä z vecí vnesených na pracovisko vrátane 
obalov), alebo komunálnym odpadom, je povinný povinnosti odpadu pre 
tieto odpady, za plnenie • týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a 

So stavebnými odpadmi je povinný pokynov oddelenia ŽP 
najmä ich pred nežiaducim únikom, ich odvoz na miesto 

zhodnotenia alebo zneškodnenia oddelením ŽP a potvrdenie o zhodnotení 
alebo zneškodnení (najmä vážne lístky). Inak sa za pôvodcu odpadu 
považuje pred vznikom tohto odpadu je povinný 
oddeleniu ŽP druh a predpokladané množstvo odpadu. Oddelenie ŽP 

zaradí odpad Katalógu odpadov a spôsob 
a nakladania s odpadom. je povinný s odpadom pokynov 

najmä ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 
únikom, odpad oddelene druhov odpadov, odpad do 
centrálneho zhromaždiska odpadov odpadové oleje do 
centrálneho zhromaždiska · Qdpadových olejov a ostatný odpad do centrálneho 
zhromaždiska ostatných odpadov 

26.15 je povinný na požiadanie splnenie svojich povinností na úseku 
BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo 
žiadosti a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie, 
predložením oprávnení zamestnancov na výkon tejto zmluvy a predložením 
dokladov o pracovných postupov pre vykonávané tejto zmluvy. 

26.16 zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na tejto zmluvy 
považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za 
porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a·tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti 

tohto a nie ktoré boli po 
opravných prostriedkov uložené, ak riadne a umožnil 

v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, 
o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za opravných konaní 

písomne požiadal, a ak náklady spojené s týcbto návrhov, opravných 
prostriedkov a námietok na jeho zaplatil. 

26.17 povinnosti sú uvedené v prílohe Ek tejto zmluve. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany 
a tvorby ŽP vrátane OH zo strany bez 
od tejto zmluvy 

26.18 sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a jej trvania zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. vyhlasuje, že sa 

môže na to, žé neporušuje a trvania tejto zmluvy neporuší zákaz 
nelegálneho zamestnávania, a sa na toto vyhlásenie spolieha. 

· sa zaväzuje škodu, ktorá by mohla tým, že 
príjme od prácu alebo službu tejto zmluvy, ktorú mu 

poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu 
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sa na tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude za 
porušenie zákazu prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá a lebo poskytne 

prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 
Ustanovenie odseku 26.16 tohto sa použije primerane. 

26.19 môže na tejto zmluvy tretie osoby v 
stupni len s prechádzajúcim písomným súhlasom (súhlas sa nevyžaduje na 
dopravcu a kuriéra). musí aby plnil povinnosti 

tejto zmluvy v rozsahu týkajúcom sa tej ktorú bude Za 
je súhlas s využitím oprávnený predseda predstavenstva 

alebo predstavenstva. Za každé využitie bez súhlasu je 
oprávnený od zmluvnú pokutu vo výške 100 € a za opakované 

porušenie vo výške 2 OOO€. 

26.20 zodpovedá za splnenie záväzku riadne a 
tejto zmluvy, akoby vykonával sám. Ak nevykonáva 

tejto zmluvy riadne alebo alebo porušuje povinnosti tohto je 
povinný na námietku vykonávanie tejto 
zmluvy a takéhoto postupom odseku 26.19 tohto inak je 
povinný sám . 

. 26.21 je oprávnený od zmluvnú pokutu vo výške 2 OOO€ za každé 
porušenie povinnosti tohto inú výšku zmluvných pokút nestanovujú odseky 
26.7 a 26.19 tohto Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; 
náhrada škody môže v plnej výške. 

26.22 je subjektom verejného sektora, a partnerom verejného sektora 
zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov len „zákon o registri"). je povinný 
trvania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora len „register") spolu 
s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri 
identifikáciu svojich výhod. je oprávnený od tejto zmluvy 

ak nebol v uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak 
nadobudne rozhodnutie o výmaze z registra § 12 zákona 
o registri alebo o uložení pokuty z dôvodov 13 ods. 2 zákona o registri alebo 
ak je viac ako 30 dní v omeškaní s zápis novej oprávnenej osoby 
do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní 
od výmazu. nie je v omeškaní s plnením povinností tejto zmluvy, ak 

nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo ak nesplní 
identifikáciu svojich vyhod alebo akje v omeškaní s 
z~pis novej oprávnenej osoby do po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra 
na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. 

26.23 Prílohu I k tejto zmluvetvorí zoznam všetkých priamych a nepriamych 
(v stupni) zákona o·registri, ktorým budú priamo alebo nepriamo poskytnuté 

prostriedky nad limity stanovené v ustanovení§ 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri 
len zákona o registri"), ktorí sú v podpisu tejto zmluvy 
zná mi. Tento zoznam vo k jednotlivým zákona o registri obsahuje 
ich obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, registra, v 
ktorom je zapísaný, zápisu a údaj o predpokladaných plneniach v 
prospech každého zo zákona o registri. 
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26.24 Prílohu J k tejto zmluve tvorí zoznam všetkých priamych zákona 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktorí sa budú na 
vykonávaní tejto zmluvy len zákona o verejnom 
obstarávaní"), ktorí sú v podpisu tejto zmluvy známi. Tento zoznam vo 
k jednotlivým zákona o verejnom obstarávaní obsahuje ich obchodné 

·meno, sídlo alebo miesto podnikania, registra, v ktorom je 
zapísaný, zápisu, údaje osoby oprávnenej za v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Tento zoznam obsahuje 
vyhlásenie že každý zo zákona o verejnom obstaráva~í 
alebo najneskôr v realizovania ním vykonávanej diela a/alebo 
tejto z_mluvy bude podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na 
úseku verejného obstarávania, najmä podmienky týkajúce sa osobného postavenia, a že 
u zákona o verejnom · obstarávaní neexistovali a neexistujú dôvody na 

ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní 
a rozhodnutia ani dôvody na ich nahradenie § 10 ods. 4 zákona 
o verejnom obstarávaní a na § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj 
všetky ostatné podmien'ky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto 

vykonávanú predmetu diela a/alebo zmluvy. 

26.25 Ustanovenia odseku 26.19 tohto sa na zákona o registri a na 
zákona o verejnom obstarávaní nepoužijú. 

26.26 je povinný písomne . zmenu v údajoch 
o v rozsahu odsekov 26.23, resp. 26.24 tohto a to bezodkladne 
potom, sa o nej dozvedel. 

26.27 Ak sa subdodávatelia zákona o registri alebo subdodávatelia zákona 
o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný 
aktualizovaný zoznam zákona o registri, resp. aktualizovaný zoznam 

zákona o verejnom obstarávaní, a to najmenej (3) pracovné ~ni pred 
zmenou, nikdy však nie neskôr, než sa na plnení tejto zmluvy. Na 
aktualizovaný zoznam zákona o registri sa primerane použijú ustanovenia 
odseku 26.23 tohto a na aktualizovaný zoznam zákona o verejnom 
obstarávaní sa primerane použijú ustanovenia odseku 26.24 tohto 

26.28 Iným osobám než uvedeným v zozname zákona o registri, 
ktorý predložil v súlade s odsekmi 26.23 a 26.27 tohto 

nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením prostriedky 
nad limity stanovené v ustanovení§ 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri. 

26.29 Na základe dohody zmluvných strán je oprávnený tejto zmluvy 
len prostredníctvom takého zákona o verejnom obstarávaní, ktorý 
alebo najneskôr v realizovania ním vykonávanej tejto zmluvy bude 

podmienky týkajúce sa osobného_ postavenia a u ktorých neexistovali a neexistujú 
dôvody na ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní a rozhodnutia ani dôvody na ich nahradenie § 10 ods. 4 
zákona o verejnom obstarávaní a na § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, 
ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto 

vykonávanú diela alebo tejto zmluvy. Ak 
uvedené podmienky, mu nesmie vykonávanie žiadnej 

tejto zmluvy. za riadne splnenie tejto zmluvy 
tým nie je dotknutá. je povinný na písomnú splnenie 
uvedených podmienok a do preuká?ania ich splnenia je 
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oprávnený aby príslušný nevykonával žiadnu tejto zmluvy. 
Ak navrhovaný podmienky týkajúce sa osobného 
postavenia alebo existovali alebo existujú u neho dôvody na ustanovenia § 40 
ods. 6 písm. a} až g) a ods . 7 zákona o verejnom obstarávaní alebo rozhodnutia 

dôvody na ich nahradenie § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní alebo 
na § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný 
takéhoto namietaného sa zaväzuje 
namieta nému vykonávanie diela. · je povinný návrh nového 

nahradzujúceho namietaného do piatich (5) pracovných dní odo 
žiadosti o nahradenie namietaného 

26.30 Ak zoznam zákona o registri a zákona 
o verejnom obsta rávaní nepredložil, platí, že prílohy I a J. k tejto zmluve sú 
prázdne, žiadny zákona o registri a zákona o verejnom 
obstarávaní pri plnení tejto zmluvy sa · na plnení tejto zmluvy a ich nesmie 

pri plnení tejto zmluvy priamo ani prostredníctvom osôb. 

26.31 vyhlasuje, že sa môže na to, že zoznam 
zákona o registri a zoznam zákona o verejnom obstarávaní je vždy úplný 
a že na plnení tejto zml\JVY sa nebudú subdodávatelia zákona o reg.istri ani 
subdodávatelia zákona o verejnom obstarávaní, ktorých postupom odsekov 26:23, 
26.24 a 26.27 tohto vopred neoznámil, resp. neoznámi. 

26.32 sa zaväzuje škodu, ktorá by mohla 
tým, že uzatvoril s túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek 
tomu, že alebo niektorý zákona o registri alebo niektorý 

zákona o verejnom obstarávaní v uzatvorenia tejto zmluvy alebo 
dodatku k tejto zmluve nebol zapísaný .do registra, kedy sa zákaz zmluvu. Za 
škodu sa na tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude alebo 

štatutárneho orgánu za porušenie zákazu zmluvu. 
Ustanovenie odseku 26.16 tohto sa použije primerane. 

26.33 na preukázanie pqdmienok vo verejnom obstarávaní vyžil zdroje 
inej osoby a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, je povinný pri plnení tejto zmluvy 

relevantne uvedené zdroJe, resp. uvedené kapacity tejto inej osoby, táto iná 
osoba musí podmienky stanovené vo verejnej pre t_akúto inú 
osobu a nesmú u nej dôvody na 40 ods. 6 písm. a) až g} a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní a rozhodnutia ani dôvody na § 40 
ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak z dôvodov nebude 

pri plnení tejto zmluvy zdroje, resp. kapacity tejto inej osoby, bude 
povinný ju bez odkladu novou osobou, ktorá podmienky prvej 
vety tohto ustanovenia, je pov·inný V 
prípade, ak ani na písomnú výzvu nezjedná nápravu, je 
oprávnený od tejto zmluvy má táto iná osoba a prípadne nová osoba, ktorá ju 
nahradí, . postavenie zákona o verejnom obstarávaní alebo 
postavenie zákona o registri, sa aj ustanovenia tejto zmluvy 
týkajúce sa 

26.34 Ak na strane vystupuje skupina osôb (združenie) príslušných ustanovení 
súkromného práva alebo iná zákonná forma spolupráce fyzických osôb alebo právnických osôb 

len „združenie"), všetci združenia za záväzky združenia vyplývajúce z tejto 
zmluvy na strane a nerozdielne a zaväzujú sa v združení celej 
doby trvania téjto zmluvy. 
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26.35 je oprávnený od tejto zmluvy v prípadoch, ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu na majetok bolo konkurzné konanie na majetok 

bol na majetok vyhlásený konkurz alebo iné konanie, ktorého je 
kolektívne uspokojenie bolo proti zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo je 

v likvidácii. 

26.36 zodpovedá za to, · že sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach 
nachádzajúcich sa na pracovisku nevyskytuje koncentrácia azbestových vlákien v okolitom 
vzduchu alebo rovná 1 OOO vlákien/m3 ani iné jedovaté látky, pri ktorých platí, že nejde pri 
vykonávaní obdobných diel a s na obvyklé prevádzkové podmienky 
o bežné použitím zodpovedajúcich ochranných pomôcok 
v obvyklom rozsahu. je oprávnený zhotovovanie diela, ak sa preukáže, že na 
pracovisku existuje bezprostredne hroziace vystavenia sa vplyvu jedovatých látok 
vrátane azbestu; vo k iným jedovatým látkam, ako je azbest, sa vety pred 

aplikuje len za predpokladu, že nejde pri vykonávaní obdobných diel a s 
na obvyklé prevádzkové podmienky o bežné 
použitím zodpovedajúcich ochranných pomôcok v obvyklom rozsahu. je povinný 
prekážku tohto ustanovenia bezodkladne na vlastné náklady. nedôjde k inej 
dohode zmluvných strán v písomnej forme, v prípade prerušenia vykonávania diela tohto 
ustanovenia sa pre vykonanie diela predÍži o takéhoto prerušenia vykonávania diela a 

je povinný primerané a vynaložené 
náklady vyvolané prerušením a následným obnovením. vykonávania diela. 

26.37 Zmluvné strany. sú zbavené zodpovednosti za alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností tejto zmluvy v prípade, ak toto neplnenie nastalo v dôsledku okolností 

Za okolnosti sa považuje prekážka, ktorá 
nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemOžno rozumne 

že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, 
a že by v vzniku záväzku túto prekáiku predvídala. 

26.38 Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na okolnosti je povinná ich 
druhej strane neodkladne, najneskôr však do piatich {S} dní po jej vzniku. Nedostatok 

pracovných síl a/alebo materiálu a surovín u a/alebo jeho ani štrajk 
zamestnancov a/alebo jeho resp. sa nepovažujú za 
okolnosti 

26.39 Lehoty na vykonanie diela sa v prípade výskytu okolností predlžujú 
o dobu trvania okolností Ak okolnosti trvajú 
dlhšie ako (6) mesiacov, každá zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy 

26.40 Všetky osoby, pomocou ktorých vykonáva dielo, ktoré vykonávajú vybrané 
vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami, napr. 
výkon ktorých vyžaduje osobitné oprávnenia, musia platné oprávnenia k výkonu týchto 
vybraných a to v súlade s · príslušnými všeobecne záväznými pr~vnymi predpismi 
a technickými normami; povaha alebo existencia právneho medzi · 
a príslušnou osobol! nie je rozhodujúca. V prípade, ak je to p~ávnych predpisov Slovenskej 
republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorých plní povinnosti tejto zmluvy, 
ktoré disponujú príslušnými oprávneniami práva iného štátu, osobitné podmienky 
pre výkon príslušných na území Slovenskej republiky. V prípade zistenia porušenia 
povinností tohto ustanovenia je oprávnený príslušnú osobu zo 
staveniska, a to aj v prípade, ak by to z~amenalo prerušenie vykonávania diela; príslušná 
osoba stavenisko neopustí alebo v prípade, ak zistí, že dotknutá osoba 
opätovne vykonáva a nedisponuje príslušným oprávnením, je oprávnený 
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prerušenie vykonávania diela v bezprostredne súvisiacom rozsahu, a to až do dosiahnutia 
nápravy. Prerušenie vykonávania diela tohto ustanovenia nemá vplyv na vykonávania 
á vykonania diela tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. 

26.41 je povinný pre realizáciu diela tejto zmluvy stavbyvedúceho a 
výkonom jeho funkcie osobu, ktorá je pre stavbyvedúceho 
s odborným zameraním na inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia potrubné, energetické a iné 
líniové .stavby a má odbornú prax s vedením stavieb · minimálne tri roky. 

je povinný najneskôr pri odovzdaní a prevzatí ·staveniska, resp. pri zmene 
v osobe stavbyvedúceho meno a kontaktné údaje stavbyvedúceho 
a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek predchádzajúcej 
vety {najmä vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a potreby aj · 
podrobnejšie odborného zamerania pre potrubné, energetické" a iné líniové stavby, a~ 
nevyplýva z resp. rovnocenný doklad v prípade osoby, po splnení 
požiadaviek pre jeho uznanie na území Slovenskej republiky všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ak sa vyžaduje). môže pre rôzne úseky diela rôznych 
stavbyvedúcich; v takom prípade oznámi ku každému stavbyvedúcemu aj 
špecifikáciu príslušného úseku. neustanoví stavbyvedúceho alebo táto funkcia 
nebude riadne vykonávaná, bude ~právnený prerušenie vykonávania diela 
v bezprostredne súvisiacom rozsahu; a to až do dosiahnutia nápravy; prerušenie vykonávania 
diela tohto ustanovenia nemá vplyv na vykonávania a vykonania diela tejto 
zmluvy ani na cenu za vykonanie diela. 

26.42 je povinný výkonom kontroly zvarov nedeštruktívnou metódou (RTG) osobu, 
ktorá je certifikátu na skúšanie prežarovaním RTG minimálne druhého 

je povinný najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska, resp. pri zmene 
v osobe tohto odborníka meno a kontaktné údaje tohto odborníka 
a doklady preu_kazujúce splnenie požiadaviek predchádzajúcej 
vety (najmä certifikát na skúšanie prežarovaním RTG minimálne druhého vydaný 

orgánom pre certifikáciu osôb vo zváraní a nedeštruktívnom testovaní, resp. 
rovnocenný doklad v prípade osoby, po splnení požiadaviek pre jeho uz·nanie na území 
Slovenskej republiky všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sa vyžaduje). 

neustanoví tohto odborníka alebo táto funkcia nebude riadne vykonávaná, 
bude oprávnený prerušenie vykonávania diela v bezprostredne súvisiacom 

rozsahu, a to až do dosiahnutia nápravy; prerušenie vykonávania diela tohto ustanovenia 
nemá vplyv na vykonávania a vykonania diela tejto zmluvy ani na cenu za vykonanie 
diela. 

27. 

27.1 Zmluvné strany budú pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 
zmluvnej strany len „dotknutá zmluvná strana"} a jej podnikania, najmä k 
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej; majetkovej, · 

personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo 
iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s dotknutej zmluvnej strany, 

ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v inej forme pri plnení tejto 
zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, 
alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 
Obchodného zákonníka len „dôverné informácie"). 

27.2 Zmluyné strany sa zaväzujú, že_ trvania tejto zmluvy, ako aj po jej 

a) budú o dôverných . informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 
informáciami ako s prísne tajnými, t ieto dôverné informácie bez výslovného 
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predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo 
fretej osobe alebo pre seba alebo iného 

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane okolnosti, ktoré by mohli k vzniku 
konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou, 

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie 
tejto zmluvy, · 

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú na 
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých dodržiavanie dôvernosti týchto 
informácií a povinností s tým súvis.iacich, 

e) o _každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi budú dotknutú· zmluvnú stranu, 

sa uvedené povinnosti zaväzujú so všetkou potrebnou odbornou 

27 .3 V prípade porušení povinnosti odseku 27 .2 tohto zmluvnou stranou je 
dotknutá zmluvná strana oprávnená od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 33 200 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušeníllJ 
týchto povinností. 

28. OPATRENIA 

28.1 program.· sa snaží aby on a jeho dodávatelia tovaru 
a poskytovatelia služieb konali v súlade s literou a duchom zákona a s najprísnejšími etickými 
normami, rešpektujúc a základné práva a slobody všetkých osôb, podporovali 
spravodlivé a rovné zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovali a zdravé pracovné 
podmienky, rešpektovali a životné prostredie a prijímali vhodné systémy riadenia 
a podnikania etickým spôsobom. S korupcii prijal 
program ktorý vychádza z politiky Slovenskej republiky na roky 2019 -
2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky 585/2018 zo 12. decembra 2018 
a z normy ISO 37001:2016 Systém manažérstva proti korupcii. S víziou proti korupcii aj na 
useku zmluvných žiada od aby v súvislosti s touto 
zmluvou, pre tohto aj s jej uzatváraním, plnením, 
a prípadným vymáhaním, aktívne prispel k tohto implementáciou 

opatrení v zmysle tohto 

28.2 Zákaz korupcie. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v súvislosti s touto zmluvou oni, ich 
štatutárne orgány, štatutárnych a iných orgánov, . ich · zamestnanci 
a spolupracujúce osoby, ich zástupcovia a osoby konajúce v ich mene alebo za nich vrátane 
ich nebudú tak, že by priamo alebo cez pre seba alebo 
pre inú osobu prijali, žiadali alebo si dali úplatok na to, aby porušili svoje povinnosti 
vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneužili alebo umožnili 

na hospodárskej alebo aby svojím vplyvom takto pôsobili na výkon 
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, že už tak urobili, alebo 
že by priamo alebo cez ponúkli alebo poskytli úplatok inému na to, ·aby 
porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo 
zneužil alebo umožnil na hospodárskej alebo za to, že bude svojím vplyvom 
takto na výkon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, 
že už tak urobil, alebo z z týchto dôvodov priamo alebo cez 
poskytli, ponúkli alebo úplatok inej osobe, a to všetko aj v súvislosti s obstarávaním veci 
súkromného záujmu, a potvrdzujú, že nevedia o tom, že by došlo k porušeniu tohto ustanovenia. 
Úplatkom sa na tohto rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej nemajetkovej 
povahy, na ktoré nie je právny nárok. Za úplatok sa nepovažuje dar, ktorý nepresahuje bežné 
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chápanie obchodnej praxe, je 'v súlade s dobrými mravmi nie je spôsobilý 
ujmu iným alebo a je primeraný okolnostiam, kedy predstavuje bežný 
prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, nemôže za žiadnych okolností v obdarovanom 

pocit zaviazanosti a ani podozrenie, že darca správanie alebo sa snaží 
darom rozhodnutie obdarovaného; v prípade pochybností, sú splnené podmienky pre 
to, aby sá plnenie považovalo za takýto dar, platí, že tieto podmienky splnené nie sú a jedná 
sa _o úplatok. Konaním sa na tohto rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré 
je osoba okolností a svojich pomerov povinná. 

28.3 Oznamovacia Zmluvné strany sa zaväzujú konanie zakázané odseku 
28.2 tohto alebo prípravu bez odkladu potom, sa o dozvedia, 

orgánu v trestnom konaní alebo Policajnému zboru . Oznámenie je možné 
aj 

28.4 evidencia. sa zavazuJe, že všetky výnosy a príjmy získané v 
súvislosti s touto zmluvou, všetky pohyby majetku v súvislosti s touto zmluvou a v~etky 
náklady a výdavky vynaložené v súvislosti s touto zmluvou bude 
správne a úplne, že všetky záznamy, faktúry a iné dokumenty týkajúce sa uvedených 

prípadov budú verne charakter a množstvo uvedených 
prípadov a že žiadne plnenia neevidované v evidencii nebudú realizované. 

potvrdzuje, že nedošlo k porušeniu tohto ustanovenia. 

28.5 Konflikt záujmov. Zmluvné strany sa zaväzujú· opatrenia na systémové riešenie 
možného konfliktu záujmov, najmä transparentné a dokumentované oznamovanie možného 
konfliktu záujmov, vystúpenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie 
osobou, u ktorej konflikt záujmov nie je prítomný. Podrobnosti o povinnostiach v súvislosti 
s riešením konfliktu záujmov vrátane povinnosti písomné záznamy o týchto 
opatrení si upraví každá zmluvná strana svojich podmienok tak, aby bol naplnený tohto 
ustanovenia. Konfliktom záujmu sa na tohto rozumie situácia, by obchodný, 

rodinný, politický alebo osobný záujem mohol do úsudku osôb pri výkone ich 
zamestnania, povolania, postavenia alebo fu"nkcie. 

28.6 Dotknuté osoby. sa zaväzuje, že povinnosti odsekov 28.2 až 28.5 tohto 
uloží svojmu štatutárnemu orgánu, svojho štatutárneho a iných orgánov, svojim 
zamestnancom a spolupracujúcim osobám, svojim zástupcom a osobám konajúcim v jeho 
mene alebo za neho vrátane svojich u ktorých identifikuje riziko alebo 

výskytu konfliktu záujmov postupom odseku 28.7 tohto s prihliadnutím 
'k úlohám, ktoré tá-ktorá osoba v danom· prípade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa 

na plnení povinností odseku 28.4 tohto rizikom sa na 
tohto rozumie alebo konania zakázaného 
odseku 28.2 tohto alebo existencia alebo podmienok vznik situácie 
priaznivej pre konanie zakäzané odseku 28.2 tohto 

28.7 Implementácia opatrení. _ bez odkladu 
individuálne vyhodnotenie rizika a výskytu konfliktu záujmov, identifikuje 
osoby, u ktorých je toto riziko prítomné alebo výskyt konfliktu záujmov možný, ako aj 
osoby, ktoré sa na plnení povinností odseku 28.4 tohto overí 
takto identifikovaných osôb z trestných proti poriadku vo verejných veciach 
s osobitným dôrazom na trestné korupcie a niektoré formý trestnej a z 
trestného zneužitia na hospodárskej výpisu z registra trestov vedenom 
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a prípadne aj z registra trestov alebo obdobnej 
evidencie krajiny pobytu danej osoby a danú osobu o povinnostiach vyplývajúcich z odsekov 
28.2 až 28.6 tohto s následným preskúšaním, sústavným vyžadovaním plnenia týchto 
povinností a náhodnou kontrolou ich plnenia. V prípade trvania tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 

42 



zmluvy 

jeden rok je povinný periodicky tohto ustanovenia. b tejto 
je povinný primeranú písomnú dokumentáciu, a_by sa preukázalo jej 

plnenie v celej šírke, že pri tejto bola dodržaná potrebná a že všetky 
identifikované riziká boli zmiernené. 

28.8 Audit. trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej je povinný 
alebo ním písomne poverenej tretej osobe, ktorá prevezme· záväzok 

do dokumentácie, záznamov a evidencie odsekov 28.4, 28.5 a 28.7 tohto 
za preukázania a overenia dodržiavania povinností tohto 

a požadované vysvetlenia. Všetky osobné údaje zistené takého auditu sa budú 
za dôverné. O výsledku auditu vypracuje primeraný písomný záznam, 

ktorý poskytne 

28.9 Žiadne zlyhanie alebo omeškanie pri uplatnení jeho 
práv audit odseku 28.8 tohto alebo odhalení problémov, chýb alebo iných 
nezrovn·alostí pri audite nezbavuje jeho zodpovednosti za porušenie ustanovení tohto 

a to aj keby takýto audit mal alebo mohol problémy, chyby alebo iné 
nezrovnalosti, ktoré vedú k zodpovednosti alebo porušeniu povinností tohto 

28.10 Nápravné opatrenia. V prípade, že auditom odseku 28.8 tohto 
zistí nesúlad na strane s vyplývajúcimi z tohto 

alebo implementovanie opatrení tohto bezodkladne 
prijme nápravné opatrenia, ktoré musia pre dosiahnutie súladu 
s vyplývajúcimi z tohto predloží ich na pripomienkovanie 
a nápravné opatrenia následne zrealizuje. Zmluvné strany budú za nápravy 
nesúladu a pri implementácii nápravných opatrení. 

28.11 Spolupráca bude odborné poradenstvo 
a usmernenia pri plnení jeho povinností tohto Ustanovenie odseku 28.9 tým nie je 
dotknuté. 

28.12 Následky neplnenia. V prípade, ak neumožní audit 
odseku 28.8 tohto alebo ak odmietne alebo nápravné 
opatrenia odseku 28.10 tohto alebo zlyhá v ich implementácii výsledkov 
následného auditu, potom je oprávnený od tejto zmluvy bez 

29. OSOBNÉ ÚDAJE 

29.1 Transparentné informácie o prípadnom spracúvaní osobných údajov v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy sú k dispozícii na webovom sídle https:ljmhth.sk/. 

29.2 Každá zmluvná strana má postavenie samostatného a je povinná samostatne 
povinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o pohybe týchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné n_ariadenie o ·ochrane údajov), zákona 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich 
vykonávacích a súvisiacich predpisov. 

30. KYBERNETICKÁ 

30.l k tomu, že predm!;!t tejto zmluvy priamo súvisí s prevádzkou sietí a 
systémov zmluvné strany medzi sebou uzatvárajú zmluvu o 
plnenia opatrení a povinností zákona 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d;alej len „zmluva 
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o kybernetickej je povinný povinnosti z nej vyplývajúce celej 
doby trvania tejto zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o !<ybernetickej je podmienkou 

tejto zmluvy o.dielo a táto zmluva o dielo autom,aticky zaniká zmluvy 
o kybernetickej Zmluva o kybernetickej tvorí prílohu K k tejto zmluve 
o dielo. 

31. 

31.1 Všetky listiny, .objednávky, dokumenty, .Požiadavky a oznámenia len „oznámenia"} budú 
medzi zmluvnými stranami listami poštou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za v ktorom ho adresát 
prevzal alebo odmietol alebo na tretí odo podania zásielky na pošte, ak sa 
uložená zásielka zaslaná na adresu odseku 31.2 tohto vrátila Ak 
bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný v do 14.00 
hod., považuje sa za v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasle~ujúci pracovný 

31.2 Pre budú všetky oznámenia alebo oznamované na nižšie uvedené 
údaje: 

adresa: 

kontaktné osoby: 

MH Teplárenský holding, a.s. 
Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská Nové 
Ing. Martin Podstrelený 

Ing. Andrej Mišutka 

pre budú všetky oznámenie al~bo oznamované na nižšie uvedené údaje: 

adresa: STRABAG s.r.o. 
Prielohy 1012/1C, 010 07 lilina 

kontaktné osoby: Ing.Lukáš 

alebo na inú adresu alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred 
písomne oznámené. 

31.3 Zmluvné strany sa zaväzujú si navzájom zmeny údajov, ktoré sa ich 
týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo 
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania; reštrukturalizácie alebo 
likvidácie zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní •túto 
nebude oprávnená že neobdržala oznámenie, a zodpovedá za 

takto spôsobenú škodu. 

31.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená všetky telefonické rozh9vory realizované na 
telefónne alebo sa zmluvné strany dohodli a súhlasia 
s tým, že tieto nahrávky budú ako rozhodujúci zdroj informácií a budú spôsobilým dôkazným 
prostriedkom. 

32. USTANOVENIA 

32.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. 
Súdy Slovenskej republiky majú právomoc na rozhodovanie sporov 
t_ýkajúcich sa tejto zmluvy. 
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32.2 Právne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami 

zákonníka 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.a súvisiacimi predpismi. 

32.3 Táto imluva sa môže alebo dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme. 

32.4 Ak by sa dôvod neplatnosti len na tejto zmluvy, bude neplatnou len táto 

32.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzí zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej .záležitostí 
a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych 
dojednaní a dohôd. 

32.6 Táto zmluva bola vyhotovená v šty.roch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu. 

32. 7 Zmluvné strany berú ná vedomie, že je v zmysle § 2 ods. 3 zákona 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o slobode 
ínformácíO v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle § Sa 
zákona o slobode informácií v spojení s § 47a zákonníka 40/1964 Zb. v znení 
neskorši!::h predpisov povinne zmluvou. 

32.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že tejto zmluvy_ je v zmysle § 47a 
zákonníka v nadväzností na § Sa zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

32.9 Táto zmluva nadobúda podpisu oboma zmluvnými stranami a 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Ak však bude táto 
zmluv·a predmetom kontroly alebo preskúm.ania len „kontrola") zo strany Úradu pre 
verejné obstarávanie a/alebo príspevku z fondov EÚ, nenadobudne skôr 
ako po kontroly, ak · Úrad pre verejné obstarávanie alebo príspevku 
z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by malí ale.bo mohli vplyv na výsledok 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie tejto zmluvy, rozhodujúci je 
dátum správy z kontroly Ak však boli v rámci kontroly verejného 
obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie tejto zmluvy, identifikované nedostatky, ktoré 
mali alebo mohli vplyv na výsledok verejného obstarávania, táto zmluva nadobudne 
až momentom súhlasu s výškou ex ante qpravy uvedenej v správe 
z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante opravy 
Metodického pokynu CKO 5, ktorý upravuje postup pri opráv za verejné 
obstarávanie; inak táto zmluva nenadobudne. · 

32.10 Prílohy k tejto zmluve sú: 

a) Príloha A- Opis diela, 
b) Príloha B - Technická špecifikácia diela, 
c) Príloha C - z ponuky, 
d) Príloha D - Základný harmonogram vykonávania diela, 
e) Príloha E - Podmienky výkonu prác, 
f) Príloha F -
g) Príloha G - Banková záruka na vykonanie diela, 
h) Príloha H - Doklad o poistení, 
i) Príloha 1 - Zoznam zákona o registri, 
j) Príloha J - Zoznam zákona o verejnom obstarávaní, 
k) Príloha K - Zmluva o kybernetickej 

32.11 V prípade rozporu medzi touto zmluvou, jej prílohami a/alebo podkladovou dokumentáciou platí, 
že majú ustanovenia tejto zmluvy bez príloh k tejto zmluve a bez podkladovej 
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dokumentácie, potom prílohy k tejto zmluve v poradí uvedenom v odseku 32.10 tohto 
a napokon podkladová dokumentácia v poradí uvedenom 1 ods. 1.ltejto zmluvy. 

32.1_2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná nie je 
obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že 

si obsah zmluvy dôkladne a že tento im je jasný, a vyjadrujúci ich 
slobodnú, vážnu a a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Za 

V Bratislave _ _____ _ 

Ing. Marcel Vrátný 
predseda predstavenstva 

Ing. Lenka Smreková, FCCA 
predstavenstva 

Za STRABAG s.r.o. 

v _ __ B_r_a_tis_l_a_ve ___ __ i_4_.0_7_~2_O_2_2_ 

„ 1 

Ing. Branislav Luk_ác 

Viera Nádaská ' 
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PRÍLOHA A: OPIS DIELA 

1. OPIS STAVU 

V rámci realizácie prechodu z parného na horúcovod né (HV) médium bol realizovaný HV Sol inky 
od centrálnej výmenníkovej stanice umiestnenej v areáli po bod 17 - Garáže. 

HV Solinky v bode 17 (HV2-Š22) umožní v prechode z parného na HV médium vo 
k parnému Mesto, ktorý je napájaný z nízkotlakového NTR-3 

v strojovni, nachádzajúcej sa v areáli Na križovatke ulíc Hlinská a Saleziánska je 
pre zásobovanie teplom mestskej Dolné Rudiny a Rudiny 1. Tepelným Mesto distribuuje 

teplo prostredníctvom teplonosnej látky, ktorou je para s parametrami na prahu 0,8 MPa 
a 250 •c, a to pre ·bytovo komunálny sektor (vykurovanie aj len „ÚK") a príprava teplej úžitkovej 
vody aj len „TÚV") a pre technologické odbery v meste Žilina. 

2. VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIÍ PRE REALIZÁCIU A PREVÁDZKU DIELA A POŽIADAVKA NA 
INŽINIERSKE 

2.1 projektová dokumentácia aj len „DRS") 

vypracuje DRS dopravného optickej siete a systému pre nepretržité monitorovanie 
stavu potrubia, a to tak, aby boli splnené požiadavky osobitne požiadavky na 
kompatibilitu s realizovanými v rámci zákazky „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a 
zmena média z parného horúcovodné - druhá - V3 Solinky". DRS bude 
uloženie a realizáciu optickej siete a systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia vo 
k HV 

V rámci DRS sa podrobne vysporiada s bodov systému pre nepretržité monitorovanie 
stavu potrubia, ktoré budú geodeticky presne zamerané pre splnenia požiadaviek 

na detekcie; v rámci realizácie diela budú tieto body nasledovne geodeticky 
zamerané. Pre požiadavky na detekcie je potrebné pri vypracovaní DRS 
úseky tak, aby maximálna dÍžka jednotlivých vyhodnocovaných úsekov nebola ako 500 m. 

DRS optickej siete bude 

Technickú správu s popisom 

• výstavba multirúr: Multirúry DN40 4x12/8, DNS0 7x12/8, oranžovej farby, budú položené do 
pripravených výkopov pri budovaní HV rúrového plánu, 

• budovanie optickej siete: v zmysle bodu 6 tejto prílohy bude dodaný a inštalovaný v hlavnej trase 
nový optický 72 vláknový kábel, a to od optického nachádzajúceho sa v centrálnej 
výmenníkovej stanici v areáli Jednotlivé OST budú napojené optickým káblom typu 
SMF _D_vonk., a v spojkách ako pri realizácii predchádzajúcich etáp HV prevarené s 
hlavným káblom vláknového plánu. podrobnosti sú uvedené v bode 6 tejtO prílohy, 

• schematický plán, 

• vláknový plán, 

• rúrÓvý plán, . 

• plán. 

• aktívne prvky a prepojenia na vyhodnocovacie, ovládacie a systémy 

DRS systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia bude samostatne pre každý 
vyhodnocovaný úsek minimálne: 

• technickú správu s popisom 
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monitorovacieho systému. podrobnosti monitorovacieho systému sú 
uvedené v bode 7 tejto prílohy, 

inštalácie detektorov kompatibilné so systémom realizovaným v rámci zákazky „Stavebné 
úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá -

V3 Solinky", 

inštalácie spojovacích a koncových krabíc, 

prepojenia a kontroly v potrubí, 

kontrolných ·meraní realizácie diela, 

testovania systému, 

prvotného zamerania monitorovacieho systému, 

• zoznam materiálu, 

• celkové schémy·so koncom a úseku, 

• zapojovacie schémy. 

DRS musí spracovaná v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme (*.doc,* .xls, * .pdf- textová (* .dwg, * .dgn, -výkresová na CD, resp. 
USB 

2.2 Projekt organizácie výstavby 

spracuje projekt organizácie výstavby, ktorý bude požiadavky na 
realizáciu diela vrátane záväzných zmluvných podmienok, ktoré sú zmluvy, jej príloh 
a podkladovej dokumentácie. 

Projekt organizácie výstavby bude aj projekt organizácie dopravy a dopravného 
aktualizovaný na podmienky realizácie diela. 

Projekt organizácie výstavby musí spracovaný tak, aby pri realizácii diela bola splnená podmienka 
a rozhodujúcich termínov nasledovne: 

Odovzdanie staveniska po jednotlivých úsekoch Príloha D - Základný _harmonogram 
vykonávania diela 

Uvedenie diela do prevádzky po jednotlivých úsekoch Príloha O - Základný harmonogram 

Realizácia povrchových úprav a trávnatých plôch vykonávania diela 

Vykonanie diela Príloha D - Základný harmonogram 
vykonávania diela a 4 ods. 4.1 písm. 
b) zmluvy 

Poznámka: 

úsekom sa rozumie montážny úsek. Montážne. úseky sú podrobnejšie špecifikované v podkladovej 
dokumentácii ako Celková situácia stavby (výkres 2. Situácia montážnych úsekov). v prílohe D 
k zmluve nie je špecifikovaný realizácie diela vo k montážnym podúsekom ako 
M.Ú. X.Y, kde Xje montážneho úseku a Y podúseku), budú v rámci realizácie montážneho 
úseku zrealizované aj všetky montážne podúseky, vrátane všetkých súvisiacich 
osobitné vymedzenie realizácie výslovne uvedené v prílohe O k zmluve nie je 
dotknuté. 

Odovzdanie staveniska je v prílohe D k zmluve predstavované vo k montážnemu úseku/podúseku 
úseku a uvedenie do prevádzky jeho koncom. 
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Základný harmonogram vykonávania diela je rozdelený v zmysle predrokovaných rozkopových povolení 
s Mestom Žilina na dve povolenia, ako je uvedené v prílohe D k zmluve. 

V rámci rozkopových povolení sú stanovené dÍžky, v ktorých môže otvorené výkopy. 

Rozkopové povolenie uvedením komunikácií a trávnatých plôch do pôvodného stavu. 

plán realizácie diela musí najmä: 

Všetky procedúry uvedené v obchodných podmienkach ako sú napr. postupy pri konzultáciách 
a odsúhlasovaní dokumentácie 

východiskové a obmedzujúce podmienky realizácie diela uvedené v obchodných podmienkach, 

všetky podmienky vydané v rámci rozkopového povolenia , ktoré 

všetky podmienky vydané v rámci schváleného projektu dopravného 

Detailný plán bude predložený len v súlade s obchodnými podmienkami a bude 
spracovaný s jednotkou Okrem údajov bude o náplni jednotlivých 
krokov realizácie diela a informácie pre koordináciu realizácie diela so 
súbežne prebiehajúcimi projektmi a aktivitami 

2.3 plán 

plán, ktorý musí vypracovaný výrobcom použitého potrubného systému musí 
zoznam a podrobnú technickú špecifikáciu zabudovávaných prvkov, s zváraných 
spojov, spojok, lomov a prechodov cez stenu budov/šachiet, s technickou správou. 
plán musí požiadavky DRS na prvky a pevné body. 

2.4 Dokumentácia uvádzania do prevádzky 

vypracuje aj dokumentáciu uvádzania diela do prevádzky, a to tak, aby 
požiadavky vyplývajúce zo zmluvy, ako aj postup diela zvolený 

tejto dokumentácie budú aj údaje o postupe náhrevu 
kompenzátorov v zmysle montážneho postupu výrobcu predizolovaného potrubia a 
kompenzátorov, vrátane návrhu nahrievaných úsekov. Údaje o postupe náhrevu 
kompenzátorov budú aj stanovenie spôsobu zaznamenávania a archivovania priebehu 
teplotného gradientu. 

2.5 Plán a ochrany zdravia pri práci 

vypracuje plán a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi; v prípade potreby tento dokument aktualizuje. Tento dokument bude vyhotovený 
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme(* .doc, * .xls, 
* .pdf-textová (* .dwg, * .dgn -výkresová na CD, resp. USB · 

2.6 Plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plánu 

vypracuje plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plá_nu tak, aby tento zodpovedal 
požiadavkám vyplývajúcim z príslušných ustanovení zákona 254/1998 Z. z. o verejných ·prácach a zo 
záväzných zmluvných podmienok. Plán kontroly uvedie pre každú kontrolnú typ, spôsob, interval 
vykonávania, odvolanie na príslušnú normu, predpis alebo dokumentáciu s uvedením, kto je 
zodpovedný za výkon Táto dokumentácia, vrátane aktualizácií bude vyhotovená v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc, * .xls, * .pdf -
textová (*.dwg, *.dgn -výkresová na CD resp. USB 

2.7 Projektová dokumentácia vyhotovenia 

vypracuje projektovú dokumentáciu vyhotovenia diela (~ajmä technologických 
zariadení; optickej siete, systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia) všetko v troch (3) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (* .doc, * .xls, *.pdf -
textová (*.dwg, * .dgn -výkresová na CD _resp. USB 
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2.8 Plán užívania diela 

vypracuje plán užívania diela, ktorý obsahuje najmä pravidlá užívania, technických prehliadok, 
údržby a opráv. Plán užívania diela bude aj náležitosti miestneho prevádzkového predpisu. Plán 
užívania diela bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronickej forme (*.doc, * .xls, *.pdf-textová (*.dwg, *.dgn -v_ýkresová na CD resp. USB 

2.9 Sprievodná technická dokumentácia k odovzdaniu a prevzatiu diela 

• geodetické zameranie HV a jednotlivých tepelných prípojok, 

• geodetické zameranie pre kontroly objemu výkopových prác a objemu materiálu použitého na 
prípravu lôžka (bude odovzdávané priebežne ako podklad k fakturácii) a bude kompletné, 

údaje o dÍžke, šírke a hÍbke výkopu, pre stanovenie objemov vykopaného ~ateriálu. 

• geometrické plány pre kolaudá~ie a geometrické plány pre vecných bremien, 
katastrálnym úradom, 

• geometrické plány pre ·potreby GIS systému s hranicami a 
parciel, vrátane dotknutých budov, dimenziami a dÍžkami potrubí, uloženia 
kompenzátorov, realizácie zvarov, 

• geodetické zameranie položenia 

• geodetické zameranie križovaní s inými inžinierskymi 

• geodetické zameranie pre vydanie povolenia na užívanie stavby, 

• presné geodetické zameranie _dÍžok a všetkých nevyhnutných bodov systému 
pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch) pre potreby presnej lokalizácie 
poruchy tak, aby tieto podklady umožnili splnenie požiadaviek na detekcie, 

• protokoly o nameraných hodnotách na jednotlivých úsekoch ako aj celého monitorovacieho 
systému pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch), 

• záznamy o kontrolách jednotlivých prvkov predizolovaného systému, 

• záznamy o kontrolách správneho zapojenia v každom spojení a v potrubnej 
trase po každom spojení, 

• výsledky merania jednotlivých úsekov optickej siete a merania celej optickej siete vo 
forme meracích protokolov a reflektogramov, _ 

• 

• dokumentácia pre kvality zvárania (WPS), 

-• na montáž predizolovaného potrubného systému, vyhradených technických zariadení 
tlakových, 

• pracovníkov na montáž spojok, 

• záznamy o tlakqvých skúškach tesnosti opláštenia jednotlivých spojov spojky 
predizolovaných rúr), 

• zoznam prvkov a podrobnej technickej špecifikácie s zváraných spojov, lomov a 
prechodov cez stenu s technickou správou, 

• technická dokumentácia o použitých a zabudovaných materiáloch, prvkoch, komponentoch a 
zariadení (atesty, certifikáty, vyhlásenie výrobcu o zhode), 
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• technická dokumentácia montážnych prác, 

• technická dokumentácia dodávanej techniky s katalógovými listami, listami, 
certifikátmi, 

• DRS a dokumentáciu vyhotovenia systému pre nepretržité monitorovanie stavu 
potrubia a optickej siete, 

• protokoly z predpísaných ·skúšok materiálov a zariadení (RTG skúšky zvarových spojov, úradné 
skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, 

• protokoly o skúškach a uvedení zariadenia do prevádzky, 

• protokoly o nastavení kom·penzátorov, ktoré budú základne údaje 
o postupe náhrevu kompenzátorov s dodržaním teplotného gradientu za hodinu 
(záznam nárastu teploty, dosiahnutie hodnoty kompenzátora 
s fotodokumentáciou), 

• návody na obsluhu, prevádzku a údržbu inštalovaných zariadení v súlade splatnou legislatívou, 

• stavebný denník napísaný v slovenskom alebo jazyku - prvá kópia, s uvedením všetkých 
údajov potrebných pre kontrolu realizácie technologickej a stavebnej stavby, vrátane 

množstva materiálu odvezeného na skládky (ŠPZ vozidla, trieda odpadu ), 

• doklady o likvidácii odpadov (vážne lístky) na báze, 

• vypracovanie miestnych prevádzl<ových predpisov. 

Požadované formáty dokumentácie: *.doc, *.xls, *.pdf - textová *.dwg, * .dgn, *.pdf - výkresová 

2.10 výkonu koordinátora a koordinátora dokumentácie nariadenia 
vlády Slovenskej republiky 396/2006 Z. z .. o minimálnych a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 

2.11 všetkých potrebných právoplatných povolení potrebných pre realizáciu diela 
(napr. rozkopové povolenie, zvláštne užívanie pozemných komunikácii, al-ebo úplná 
uzávierka pozemnej komunikácie, povolenie na výrub stromov, povolenia na užívanie 
verejnych priestranstiev, rozhodnutia/súhlasy zákona 220/2004 Z. z. a pod.), okrem 
stavebného povolenia (a/alebo predÍženia jeho platnosti, predÍženia 
platnosti stavebného povolenia bude potrebné). 

2.12 Pred vykonávania stavebných prác stavby osobou oprávnenou 
geodetické a kartografické a overenie geodetických a 

kartografických autorizovaným geodetom a kartografom a doklady o 
priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku konaniu v. dvoch (2) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc,* .xls, 
*.pdf-textová (*.dwg, * .dgn, *0pdf-výkresová na CD resp. USB 

3. DODÁVKY 

V rámci realizácie diela sa zaväzuje stavebné výrobky a materiály 
najmä podmienky stanovené: . 

zákonom 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, 

vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 162/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, 

- ·zákonom 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, výrobku na trhu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok predloží 
vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní 
diela a súhrnne všetku dokumentáciu opakovane _pri odovzdaní a prevzatí diela. 

Niektoré požiadavky na dielo vyplývajú aj zo záväzných zmluvných podmienok, ktoré sú zmluvy. 

3.1 Požaduje sa predizolovaný potrubný systém združenej konštrukcie, ktorého komponenty musia 
požiadavky noriem EN 253, EN 448 a EN 489. 

dodávok systémov predizolovaného potrubia od najviac dvoch výrobcov 
s tým, že dodávky systému predizolovaného potrubia jedného výrobcu sa musia na ucelené 
úseky potrubnej trasy, pri ktorých to technická realizácia diela, to aj z jeho 
užívania (najmä opravy a údržba). Takýmito ucelenými úsekmi potrubnej trasy sú nasledovné montážne 

· úseky: (1) M.Ú. 2,3,4,5 vrátene ich podúsekov a (II) ostatné montážne úseky a ich podúseky. Rozkopové 
povolenia nie sú pre tento Prípadné využitie systémov pred izolovaného potrubia od dvoch 
výrobcov musí uvedené vo výkazoch výmer a v položkovitom tak, aby ich jednotlivé riadky 
obsahovali údaje platné . pre oba systémy vrátane uvedenia jednej ceny. V prílohe B (technická 
špecifikácia diela) alternatívne vymedzenia jednotlivých výrobkov. 

3.2 Požiadavky na potrubia: 

DN 25 -150 rúra bezšvová STN 425715, mat. 11353 (St 37 .O), EN 10216-2, 

DN 200 -400 rúra zváraná STN 425710, mat. 11343 (St 33.0), EN 10217-2, 

dÍžka 1 = 12,0 m, . · 

potrubie a diely musia vybavené pre systém nepretržitého monitorovania 
stavu potrubia (lokalizácia porúch). 

3.3 Požaduje sa využitie kompenzátorov a spojok s dvojito tesneným 
spojom. 

3.4 Minimálna potrubia, pre v tejto prílohy uvádzané parametre teplonosnej látky, sa 
požaduje minimálne 30 rokov. 

3.5 plán v nevyhnutnom rozsahu z dôvodov podmienok stavby. 

3.6 Požaduje sa koordinácia dodávok tak, aby bola realizácia diela v súlade 
s požiadavkami vymedzenými v zmluve. 

3.7 Požaduje sa dodávok príslušných predizolovaného potrubného 
systému. 

3.8 V prípade zmien z dôvodov podmienok stavby sa vyžaduje dodávok 
príslušných predizolovaného systému tak, aby nedochádzalo k omeškaniu 
s realizáciou diela. 

3.9 Požiadavky na tepelnú izoláciu a hydroizoláciu predizolovaného systému: 

Max. prevádzková teplota 130 •c - trvalé pri ·min. životnosti 30 rokov STN EN 253+A2. 

Požaduje sa preukázanie doby požadovanej životnosti potrubia, t . j. 30 rokov, pri uvedených teplotách 
a trvalom teplotnom na základe výsledkov skúšok starnutia s použitím Arrheniovho 

STN EN 253+A2, o musia v ponuke predložené certifikáty skúšobného laboratória 
pôsobiaceho v niektorej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Ako systém sa požaduje polyuretanová tvrdá pena /PUR/, vyrábaná pomocou hnacieho média 
cyklopentánu alebo obdobného hnacieho plynu. 

Min. hodnota tepelnej vodivosti tepelnej izolácie musí nižšia alebo rovná Aiz = 0,027W/m.K 
po dobu životnosti s max. odchýlkou 10 %. 

Hrúbka tepelnej izolácie: trieda 1 vratné potrubie, trieda 2 prívodne potrubie 
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trubka z materiálu HDPE. 

Objímkové, a koncové spojky musia požiadavky na použitie v pôdach 
pieskových, ílovitých, suchých aj mokrých s podzemnou tlakovou vodou. Spojky budú namontované 
s dvojitým tesnením. 

Objímkové spojky musia tepelné a vlastnosti ako pot.rubné diely. 

3.10 Požiadavky na armatúry: 

1. max. prevádzkový tlak 2,0 MPa, 

2. max. prevádzková teplota 130 °é, 
3. uzatváracie ventily prírubové a DN 15 - 100, 

tlaková rada min. PN 25/1, 

4. uzatváracie plnoprietokové ventily prírubové, DN 15 - 200 (od svetlosti 
DN 100 s prevodovkou), tlaková rada min. PN 25/1, 

5. uzatváracie klapky prírubové, s prevodovkou a ovládaním, DN 250 - 400, 
tlaková rada min. PN 25/1, 

6. klapky musia certifikované PED 97/23/EC, klapky musia certifikát SIL (Safety 
Integrity Level}, požaduje sa jednoduchá tesniacej lamely, vyhotovenie pre 
teplárenstvo a energetiku s dlhým krkom=> nedochádza k prekrytiu upchávkových skrutiek 
izoláciou', 

7. požaduje sa štíhly disk pre nízkej tlakovej straty, 

8. predizolovaná montážna klapka DN 250 - 400, pripojenie iba navarovacie, tlaková rada 
min. PN 25/1, po realizácií ostáva v otvorenej polohe, 

9. materiál telesa armatúr z ocele, 

10. klapky prírubové s trojitou excentricitou, uzatváranie na moment bez trenia medzi tesniacimi 
plochami ,obojstranne tesné normy EN 12 266-1 tesnosti A, 

11. klapka tesní kov na kov sedlo je Stellite - tvrdokov, 

12.jednoducho tesniaci krúžok z nerezovej ocele- DUPLEX, 

13. ovládanie s prevodom, 

14. materiál vretena, a telesa disku nerezová certifikáty normy EN 10 204 na 
materiál a obojstrannú 

15. klapka musí ochranu ložísk (grafitovými krúžkami}, aby bolo zabránené prieniku 
do priestoru upchávky, 

·16. klapka musí funkciu koncovej armatúry, 

17. klapka musí systém proti vystreleniu tlakom média - Blow Out 
Prevention. 

3.11 Požiadavky na klasické izolácie: 

potrubných rozvodov umiestnených v kolektore, šachtách a v objektoch pripojených na CZT budú 
klasického prevedenia. Izolovanie bude realizované klasickou izoláciou, minerálnou vlnou s ochranným 
obalom z pozinkovaného plechu. Potrubie pod izoláciou sa pred zaizolovaním opatrí 2 x základným 
náterom proti vysokým teplotám. 

materiál izolácie minerálna vlna 

- tepelná pri 25 °C: menej ako 0,038 W/mK 

max. prevádzková teplota média: 130 °c 
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oplechovanie: pozinkovaný plech hr. 0,6 mm 

4. NIEKTORÉ POŽIADAVKY NA MONTÁŽNE, DEMONTÁŽNE A STAVEBNÉ PRÁCE 

Pôvodné parné a kondenzátne potrubia budú demontované len v rozsahu, v akom bude HV 
realizovaný v stávajúcich trasách. 

Jednotlivé musia vykonávané v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rod iny Slovenskej republiky 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
a ochrany zdravia .pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 
zákonom 124/2006 Z. z. o a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ni!:!ktorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a noriem a v súlade s platnou legislatívou. 

Niektoré požiadavky: 

vyžaduje sa postupu prác v zmysle vybraných noriem: 

• EN 253+A2 tepelné siete. Teplovodné bezkanálové združené predizolované potrubia. 
rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu 

• EN 448 Vedenie vodných tepelných sietí. Predizolované združené potrubné systémy pre 
bezkanálové vedenie vodných tepelných sieti. Tvarovky pre teplonosné trubky s 
polyuretánovou tepelnou izóláciou a vonkajším z polyetylénu 

• STN EN 488 Vedenie tepelných sietí. Bezkanálové združené konštrukcie sietí predizolovaných 
potrubí teplej vody. Uzatváracie armatúry pre teplonosné rúry s polyuretánovou 
tepelnou izoláciou a s vonkajším z polyetylénu 

• EN 489 Vedenie vodných tepelných sietí - Bezkanálové združené konštrukcie 
predizolovaných potrubí - Spojky pre teplonosné trubky s polyuretánovou tepelnou 
izoláciou a vonkajším z polyetylénu . 

• STN EN 1394l+Al Navrhovanie a inštalácia vedení bezkanálových predizolovaných rúrových 
_systém_ov tepelných sietí 

• STN EN 14419 tepelné siete. Bezkanálové združené konštrukcie sieti predizolovaných 
potrubí teplej vody. Systémy kontroly prevádzky 

vyžaduje sa dodržiavanie montážnych postupov a podmienok uvedených v podkladoch výrobcu 
predizolovaného systému a iných do diela zabudovávaných výrobkov, montážne podklady 
{manuály) musia pred prác odovzdané 

manipulácia a skladovanie materiálu sa musí schválenými postupmi · výrobcu, podklady 
{manuály) musia pred prác odovzdané 

v spolupráci s potrubia musia a vykonávané opatrenia proti zavlhnutiu 
izolácie tak, aby boli rešpektované požiadavky vyplývajúce zo zmluvy (napr. 

spojky, prehÍbený výkop, zastrešenie výkopu, vody 

pri prechode predizolovaného potrubia cez stenu musí ochranný obal z HDPE predizolovaného 
potrubia do priestoru šachty, objektu tak, aby medzi stenou a 
okrajom spoja koncového hrdla bol minimálne 20 cm, 

pri prechode predizolovaného potrubia cez stenu musí gumená tesniaca manžeta 
v zmysle pokynov výrobcu, · 

vyžaduje sa kontrola jednotlivých prvkov predizolovaného systému 
pred zvarením/spojením, kontrola bude vykonaná za zvodu medzi 
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a trubkou a za skúšky neporušenosti o vykonaní kontrol musia 
vedené záznamy s uvedením osoby, ktorá príslušnú kontrolu 

pre spojovanie sa vyžaduje, aby bol pred montážou priestor suchý, z koncov 
trubiek musí odstránená všetka navlhnutá izolácia; 

v prípade, že nezrealizuje montáž spojky po uložení predizolovaného systému do 
kanálu, musí izoláciu proti navlhnutiu hydroizoláciou, 

optimálneho pracovného prostredia a vhodných podmienok pre montáž 
spojov: 

• výkop s priestorom v mieste realizácie spojok, kompenzátorov, 
r~spektíve aby bolo možné vodu 

• výkop musí suchý, v prípade nutnosti je potrebné odvod vody 

• musí ochrana proti nepriaznivým klimatickým podmienkam (stan) 

• vyžaduje sa použitie vhodných systémov a materiálov pre spoje EN 489 a použitie dvojito 
tesnenej spojky 

•, vyžaduje sa dodržiavanie pokynov výrobcu predizolovaného systému/potrubia a spojovacieho 
materiálu 

kontrola správneho zapojenia v každom spojení a v potrubnej trase po každom 
spojení, o vykonaní kontrol musia vedené záznamy s uvedením osoby, ktorá príslušnú kontrolu 

vyžaduje sa tlaková skúška tes.nosti opláštenia jednotlivých spojov pri predizolovanom potrebnom 
systéme, o vykonaní skúšok musia vedené záznamy s uvedením osoby, ktorá príslušnú kontrolu 

a identifikáciou spoja, 

vyžaduje sa montáž technologických armatúr pre vykonanie predohrevu potrubia pre nastavenie 
predpätia kompenzátorov, 

technologický postup zvárania a zvárací postup v zmysle noriem EN 13941, ktorá sa odvoláva na EN 
ISO 9692-2, požaduje sa odovzdanie dokumentácie pred prác, 

zváranie prvej vrstvy všetkých zváraných spojov zvaru) zváraním v ochrannej 
-atmosfére, 

vyžaduje sa 100 % RTG všetkých zvarových spojov z dôvodu náhrady tlakovej skúšky, 
na , že vo výkaze výmer je uvedená aj tlaková skúška aj 100 % RTG 

bude len vykonaný rozsah prác. 

montáž spojok len pracovníkom, ktorý je zaškolený pred izolovaného 
potrubia a ktorý disponuje o tomto zaškolení, ktorého kópia bude pred prác 
odovzdaná (originál bude predložený k nahliadnutiu), 

každá spojka bude pred vytvorením penovej izolácie v spoji podrobená skúš~e tesnosti normy 
EN 13 941 s odkazom na EN 489, a to bez na požiadavku na použitie dvojito tesnenej 

spojky, • 

každá spojka bude prevzatá osobitným zápisom s uvedením spojky 
plánu, mena a priezviska osoby, ktorá spojku realizovala, vrátane jej 

oprávnenia, a potvrdením o vykonaní skúšky tesnosti, 

aby predizolovaného potrubného systému pred 
montážnych prác zaškolil minimálne štyroch pracovníkov na kontrolu montáže 
predizolovaného potrubného systému vrátane spojok a spájania systému pre 
nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch), 
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skúšky presnosti merania systému pre nepretržité monitorovanie stavu 
potrubia, a to prostredníctvom simulácie porúch, pred zasypaním potrubia; podrobnosti budú 

v DRS, 

prípravu lôžka a uloženie HDPE multírúr, zafúknutie/zatiahnutie a 
optických vlákien pre optickú v zmysle platných technických noriem, 

aby prác pre uloženie HDPE multirúr, montáž a oživenie optickej 
siete mal odbornú a mal skúsenosti s realizáciou obdobných projektov (doklady 
preukazujúce skúsenosti budú pred príslušných . prác predložené 

dodržiavanie noriem a technologických postupov pri montáži a oživení systému 
pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (,lokalizácia porúch) výrobcom alebo 

potrubia a monitorovacieho systému, 

existujúci tepelný rozvod križuje alebo je križovaný podzemnými inžinierskymi ktoré ak 
budú pri realizácii diela, budú preložené, inak musia inžir:iierske siete v zmysle požiadaviek 
STN a ich správcov ochránené, 

in_žinierskych sietí správcami sietí, 

v prípade prác vykonávaných pod trolejovým vedením, pri ktorých môže k jeho ohrozeniu, je 
možné tieto po zrealizovaní prekládky trolejového vedenia alebo v hodinách 
(pracovné dni) a v sobotu a v prípade nerealizovania prekládky trolejového vedenia je 

povinný náhradnej autobusovej dopravy, 

pri demontáži stropných dosiek jestvujúcich parných kanálov tak, aby bolo možné dosky 
v úsekoch PD spätne roznášacie dosky že vo 
výkaze výmer sa uvažuje s odvozom zdemontovaných krycích dosiek na medziskládku v plnom 
rozsahu. Taktiež sú vo výkaze výmer v plnom rozsahu vyšpecifikované nové krycie dosky. Prednostne 
budú · na ochranu pred izolovaného potrubia vo miestach použité nepoškodené 
zdemontované krycie dosky z existujúcich kanálov. Nové krycie dosky použije iba v 
prípade ak by bol zdemontovaných nepoškoených krycích dosiek . Odvoz 
poškodených a nepotrebných krycích dosiek na skládku je vo výkaze výmer . 
krycej dosky jej šírka zodpovedá šírke podzemných kanálov . Predpokladá sa , že 
neporušené krycie dosky kanálov sa budú spätne na ich pôvodné miesto. 

v prípade rozšírenia výkopov oproti DRS, ma vplyv na odvoz sute a tým nárok na navýšenie ceny 
-všetky náklady vyplývajúce zo zmeny spôsobu vykonávania prác oproti postupu predpokladanému 
RPD znáša vychádza zo , že trasa HV je vedená v trase 

podzemných kanálov a kolektorov takže nepredpokladá rozšírenie nad rámec DRS. V 
prípade nepredvídaného rozšírenia výkopu sa bude v zmysle návrhu zmluvných 
podmienok. O uvedenej musí okamžite informovaný telefonicky, 
elektronickou poštou (email) a zápisom v stavebnom denníku. Nahradenie paženia širším výkopom 
však vo všeobecnosti nie je možné za 

vyžaduje sa množstva materiálu odvezeného na skládky {ŠPZ vozidla, trieda odpadu) do 
stavebného denníka a odovzdávanie dokladov o likvidácii odpadov na báze. Ako príloha k 
fakturácií pre likvidáciu odpadov bude použité geodetické zameranie objemov výkopov a 
odovzdanie vážnych lístkov, 

Z dôvodu rozdelenia výstavby HV na viaceré úseky, na ktorých nie je možné predpätie 
potrubia teplonosným médiom (nastavením kompenzátorov), je potrebné 

hydroizoláciou otvorené potrubia proti nasiakavosti izolácie vodou (napr. 
spoj kou}. Nahriatím_ a dosiahnutím požadovanej dilatácie potrubia sa kompenzátor zavarí 
a následne sa namontuje trvalá spojka. Ak na potrubia proti nasiakavosti 
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použifo spojku, pred spájaním potrubia budú dve objímky 
a trvalá) v mieste kompenzátora. 

5. POŽIADAVKY SÚVISIACE S VÝKONOM STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC 

je zodpovedný aj za: 

prípravu staveniska, vrátane si nevyhnutne potrebných pozemkov (najmä pre 
zariadenie staveniska, staveniskové skládky materiálu, plochy pre stroje a mechanizáciu, depónie 
zeminy), 

staveniska v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane stavby 
predpisov na úseku územného plánovania a stavebného konania, 

staveniska v nevyhnutnom rozsahu proti prístupu nepovolaných·osôb, 

osvetlenie staveniska v potrebnom rozsahu, 

stráženie staveniska, 

pripojenia na rozvody elektrickej energie a vody, prípadne zdrojov 
elektrickej energie, 

udržiavanie poriadku a v súvislosti s realizáciou diela, 

v prípade potreby potrebných medziskládok odpadov z realizácie diela, 

oboznámenie dotknutých vlastníkov/správcov (majú sa na mysli aj správcovia bytových domov, resp. 
vlastníkov bytov) alebo nájomcov s prácami, ktoré budú na príslušných 

vykonávané, najmä o ich vykonávania, o ich povahe a rozsahu 
a o podrobnostiach týkajúci~h sa uvedenia do riadneho stavu po prác, a to 
v predstihu pred prác na dotknutých z rokovaní 

vyhotoví zápisy, ktorých kópie odovzdá nie je bez osobitného 
písomného súhlasu oprávnený v súvislosti s rokovaniami 

tejto odrážky, 

vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu realizácie diela, ktorou sa zaznamenáva postup prác 
v takých intervaloch, ktoré vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných v súvislosti 
s dielom. Fotodokumentácia bude odovzdávaná priebežne, a to v elektronickej 
forme. Fotodokumentácia musí vyhotovená v primeranom rozlíšení. Podrobnosti budú 
dohodnuté na kontrolnom dni, 

komunikáciu s dotknutými správcami a inžinierskych sietí pri ich poškodení 
v súvislosti s realizáciou diela vrátane odstránenia poškodení; uvedené platí obdobne 
aj v prípade škody spôsobenej iným osobám, napr. vlastníkom 

obhliadok správcov inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vrátane 
odovzdania a prevzatia (kópiu 

- ·uvedenie dotknutých do riadneho stavu (napr. cesty, parkoviská, chodníky, 
spevnené plochy), t.j. najmä vykonanie povrchových úprav, otjs~hlasenie stavu, a protokolárne 
prevzatie povrchových úprav vlastníkom alebo správcom, 

vypratanie staveniska. 

V prípade oneskorenia s vykonávaním diela v zmysle podrobného harmonogramu vykonávania diela sa 
požaduje, aby pre takýmto oneskorením dotknuté odberné miesta mobilný zdroj 
pre dodávku tepla vykurovacej sezóny) a TÚV (aj mimo vykurovaciu sezónu pre OST Bytterm) 
a uhradil všetky náklady spojené s používaním týchto zdrojov. 

je povinný tak, aby nedošlo k škode na majetku a prípadné škody na majetku 
V tejto súvislosti je povinný pasportizáciu majetku tretích osôb, 
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ktorý môže realizáciou diela dotknutý. Pasportizáciu tak, aby táto riadne 
zdokumentovala stav príslušného majetku pred realizácie . prác, ktorými môže tento 
dotknutý a následne, aby bol zdokumentovaný stav tohto majetku po príslušných prác s 

a aktuálny stav s východiskovým stavom majetku. Podklady 
z pasportizácie majetku bude priebežne v elektronickej podobe 

6. PRE RIADENIE A MONITOROVANIE OST 

V ·rámci diela bude dodaný a v hlavnej trase inštalovaný nový 72 vláknový kábel s vláknom single mód 
9/125um pre vonkajšie použitie. · 

Optický kábel bude základom pre rozšírenú optickú ktorá je dodávky, vrátane HDPE 
multirúr DNS0 7x12/8 a redundandnej DN40 4x12/8, ktoré budú umiestnené súbežne s rozvodmi. 

optickej siete bude v optickom (novovybudovaná 
centrálnej výmenníkovej stanice}. Podrobnosti realizácie optickej siete budú špecifikované v DRS 
vypracovanej a odsúhlasenej . . 

V priestore rozvodne novobudovanej centrálnej výmenníkovej stanice bude v optickom 
výšky 42U umiestnené ODF 19" 2U. Všetky vlákna budú postupne v príslušných 

optických patch paneloch pomocou zvaraných spojov s optickými pigtaílami a konektormi typu SC. Cez 
prechodové spojky SC-SC budú pripojené optické patchcordy s konektormi typu SC na jednej strane a 
typu LC na druhej strane, ktoré budú zaústené do aktívnych prevodníkov. Prevodníky budú 
uložené v optickom v rackovom šasi a prepojené na dodaný 48 
portový aktívny prvok switch -48T-4G-E 48-port, 4x1G s podporou výrobcu minimálne S 
rokov aktualizácie}, z ktorého budú realizované potrebné prepojenia na 
pracovisko a vyhodnocovací systém pre monjtorovanie stavu potrubia. Do uvedeného 
rozhrania požadujeme aktívny prvok - firewall s podporou IDS,IPS, pre 
kybernetickej v súlade so štandardami závodu Žilina. V staniciach OST budú optické vlákna 

v XDTl v ktorom bude taktiež umiestnený optický prevodník v priemyselnom 
prevedení 1000Mbps.RJ45 to l000Mbps SFP., ktorý bude pigtailom prepojený na optickú 

Všetky HW (aktívne aj pasívne} a SW prvky a práce potrebné k realizácii optickej siete v súvislosti. s HV 
sú predmetom dodávky. , 

Po inštalovaní optickej siete budú následne všetky vlákna premerané meraním homogenity optických 
vlákien metódou spätného rozptylu a meraním strát optického výkonu (priama metóda). Budú 
stanovené hodnoty útlmu zvarov a naviazania konektorov všetkých vlákien pri vlnových dÍžkach 1310 
nm a 1550 nm. Výsledkom bude vypracovanie meracieho protokolu, kde budú uvedené hodnoty útlmov 
na konektoroch a spojkách každého vlákna osobitne. Merania budú realizované ako zo smeru od areálu 

smerom k OST, tak_ aj V prípade zistenia chybných hodnôt realizácie 
optických prác a meraní, bude zvar/konektor opravený a následne zapracovaný do meracieho protokolu. 

Pri inštalácii je nutné na dovolené technické parametre káblov s na dovolené 
teploty, polomery ohybu a sily, z dôvodu mechanického poškodenia a mechanického namáhania. 

PozdÍž trasy bude natiahnutá výstražná fólia. Prepojenie jednotlivých optických káblov bude realizované 
v šachtách HV alebo v budovách pripojených na CZT. 

Po vstupe optického kábla do budovy pripojen.ej na CZT sa kábel v boxe; 
na dvoch vláknach SC .konektormi pomocou optických pigtailov. Zostávajúce optické vlákna sa 

pomocou zváranej spojky spoja s optickým · káblom, ktorý bude do objektov 
pripojených na CZT. Požadované 9,5 palcové optické spojky vytvoria spoj, ktorý umožní prepojenie 
optických vlákien a vytvorenie dlhých optických trás. 

racku bude rozvod napájania aj pre aktívne prvky a štandardné 
vnútorné vybavenie. 
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7. ROZŠÍRENIE A DODÁVKA SYSTÉMU PRE NEPRETRŽITÉ MONITOROVANIE STAVU POTRUBIA 
(LOKALIZÁCIA PORÚCH) 

V rámci zákaziek „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena parného média na horúcovod né, 
1. etapa - Vetva V3 Solinky" a „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného 
na horúcovodné - druhá - V3 Solinky" je zrealizovaný systém pre nepretržité 
monitorovanie stavu potrubia (lokalizácia porúch). Vyžaduje sa, aby rozšírený systém pre nepretržité 
monitorovanie stavu potrubia, realizovaný v rámci HV len „monitorovací systém"), bol 
kompatibilný s monitorovacím systémom dodaným v rámci t'íchto zákaziek od AN 
electronic, Praha. 

na že vo výkaze výmer je uvedená dÍžka monitorovacieho úseku 
S 500 metrov, zodpovedá cca dÍžke realizovaných potrubných rozvodov. 

požaduje, aby bol systém pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia v hore uvedenej 
dÍžke rozdelený na jednotlivé úseky tak, aby bolo možné poruchové stavy 
každého meraného úseku samostatným batériovým detektorom pre trvalé monitorovanie a pri 
reflektometrickom zameraní lokalizácie porúch. Základnou požiadavkou 
je presná lokalizácia poruchy (s ± 1 meter). DÍžka jednotlivých vyhodnocovaných úsekov by 
nemala 500 m. 

Informácie o stave potrubia a poruchové . signály. musia vyvedené na pracovisko 
ktoré je umiestnené v areáli 1. etapa v areáli 

Trvalé vyhodnocovanie stavu potrubia a porúch na jednotlivých potrubných úsekoch musí 
automaticky. dodávky bude všetko potrebné hardwarové a programové vybavenie. V prípade 
vyhodnotenia poruchového stavu musí zaslaná oznamovacia správa o úseku, ktorého sa porucha 
týka zodpovedným pracovníkom a na pracovisku musí tento úsek vizualizovaný. 

Presnú lokalizáciu poruchy bude monitorovací systém po pripojení prenosného 
reflektometrického zariadenia k príslušnému pripojovaciemu bodu na dotknutom úseku. 

Všetky potrebné dodávky a práce sú vo vnútri hraníc diela. 

Pri stavbe systému je vyžadované prenosným reflektometrom priebežnú kontrolu prepojenia 
dÍžokjednotlivých úsekov a odporov za odhalenia možných chýb 

pri zapájaní a odhalenia vlhkosti v spojkách. Ku každému monitoróvanému úseku musí 
doložený protokol z uvedenej kontroly. 

Po realizácii .musí dodaný projekt zamerania 

Po realizácie monitorovacieho systému bude vykonaná skúška simuláciou 
poruchových stavov. 

Montáž ~onitorovacieho systému, vrátane spájania a merania musí 
vykonávaná na tieto vyškolenou osobou a musia dodržané platné technické normy a 
technologické postupy monitorovacieho systému (nutný certifikát o zaškolení na 
montáž monitorovacieho systému od výrobcu potrubí). 

Monitorovací systém musí vedení v hociktorom mieste 
potrubného rozvodu . 

8. UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY 

HV bude uvádzaný do prevádzky postupne po tak, aby bol možno najviac 
minimalizovaný prerušenia dodávky tepla . 

Realizácia diela bude v ·smere od bodu 17 HV Solinky, podrobnosti 
vyplývajú z harmonogramu, ktorý je prílohou D k zmluve; bude povinný jednotlivé 
úseky HV a príslušné tepelné prípojky tak, ako to vyplýva z harmonogramu, ktorý je prílohou D 
k zmluve. Navrh_nutý postup re.alizácie diela dodávky tepla pre objekty napojené 
na CZT napájaním z vetvy V2 Mesto, a to v možno najširšom rozsahu. 
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bude zodpovedný za riadenie náhrevu potrubia, najmä špecifikáciu parametrov 
nahrievania potrubných rozvodov realizovaných v rámci diela za dosiahnutia požadovanej 
dilatácie (dodržanie gradientu nárastu teploty pri náhreve kompenzátorov), 
podrobnosti budú upravené v projekte uvedenia diela do prevádzky, ktorého bude 
technologický postup náhrevu, spôsobu a rozsahu merania teplôt v súvislosti · s potrebou 
dodržania gradientu nárastu teploty pri náhreve kompenzátorov, podrobností 
zaistenia dosiahnutia predpísaného predpätia kompenzátorov a ich 
zafixovania po dosiahnutí správnej teploty predhriatia a požadovanej dilatácie, vrátane kontroly, 
prípadných opatrení pre nápravu, ako aj návrh obsahových náležitostí protokolu ci nastavení 

kompenzátora. 

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok. 

10. ZÁRUKY 

DÍžka doby je 60 mesiacov; v prípade, ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu ako je dÍžka záruky 
vety pred platí vo k príslušnému prvku záruka poskytovaná výrobcom. 

Podrobnosti plynutia doby sú stanovené v záväzných zmluvných poc;fmienkach, ktoré 
sú zmluvy a ktoré je potrebné pri posudzovaní dÍžky doby. 

11. LIKVIDÁCIA ODPADU 

Nakladanie s_odpadmi (triedenie, vzniknutých pri plnení zmluvy, 
na svoje ·náklady. Bude pri tom zákona 79/2015 Z. z., 

o odpadoch, v znení neskorších predpisov, právnych predpisov s ním súvisiacich a interných predpisov 
nie je uvedené inak. 

Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred prác. Následne vykoná 
likvidáciu odpadov, s výnimkou kovového odpadu; likvidáciu predizolovaného potrubia vykoná 

- delenie parného potrubia v cca 6,0 m dÍžkach, potrubia v mieste zvarového 
spoja, 

- delenie potrubia z kondenzátu á iný kovový odpad a upravený na šrotovú mieru (max. 5,0 
m) 

potrubie od izolácie a iný kovový odpad odovzdá 
a to v mieste v rámci miesta realizácie stavby; 

nakladanie s kovovým odpadom 

je povinný v priebehu realizácie diela a jeho pracovisko 
Bude priebežne odpad z pracoviska a komunikácií a pritom v súlade s predpismi 
o nakladaní s odpadmi. 

je povinný odpad proti odcudzeniu alebo znehodnoteniu. 

bude priebežne doklady ó spôsobe odstránenia odpadov a to vrátane oprávnení 
príslušných osôb na nakladanie s odpadmi (kópie vážnych lístkov, 
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VYHLÁSENIE 

STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 991/B, 
ako o verejnú zákazku vyhlásenú vo WO 148/2022 zo 30.06.2022 

pod 30760 • MSP na predmet zákazky 

„Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média 
z parného na horúcovodné - druhá 

- V2 Mesto pre závod Žilina" 

Vyhlasujem, že · STRABAG s.r.o. je spôsobilá predmet zákazky, ktorý je 
podrobne vymedzený v podkladoch ako Príloha 6 Vzor zmluvy o dielo, osobitne v 
1 ods. 1.1, 1.4 a 1.5 zmluvy a v prílohe A k zmluve, za podmienok realizácie predmetu zákazky, ktoré 
sú podrobne vymedzené v podkladoch ako Príloha 6 Vzor zmluvy o dielo. 

v Bratislave, 03.08.2022 

Ing. Marián Pavlík, SBL - vedúci OTÚ, direkcie TG 

/ 
Podpis: ........................................................ '. . .................. i ........... ... . 

(osoba oprávnená na podpis v mene uchádzata na základe splnomocnenia) 
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PRÍLOHA B: TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA DIELA 

Vypracovanie opisu technického riešenia diela 
Opis technického riešenia diela okrem iného bližšie špedfikuje vymedzené 
prvky/zariadenia, ktoré je pri vykonávaní diela povinný iné prvky/zariadenia ako 
t ie~ ktoré sú špecifikované v tejto prílohe, bude možné len v prípade, sa príslušné zariadenie/prvok 
stane na trhu trvale alebo dlhodobo nedostupným, však bude náhradu 
s rovnakými alebo lepšími aj parametre), a to po predchádzajúcom odsúhlasení 

sa špecifikovanie prvku/zariadenia, o ktorom je v predkladania ponuky 
v rámci procesu verejného obstarávania, na základe ktorého bola táto zmluva uzavretá, známe, že sa 
stane v vykonávania diela tak, ako tento vyplýva zo zmluvy, trvale alebo dlhodobo na trhu 
nedostupným, ibaže disponuje príslušným prvkom/zariadením v potrebnom rozsahu alebo 
má že takýto prvok/zariadenie bude v potrebnom rozsahu k dispozícii, však v 
prípade trvalej nedostupnosti prvku/zariadenia nie je možné prvok/zariadenie, vo 

ku ktorému je známe, že nebude možné jeho servis a/alebo údržbu (pri 
prvkoch/zariadeniach, pri ktorých to prichádza do úvahy). 

vypracuje a v rámci ponuky predloží opis technického riešenia diela, z ktorého bude 
spôsob vysporiadania sa s požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvy pri realizovaní diela, 
osobitne aj k požadovanému realizácie. 

v rámci opisu technického riešenia diela opíše aj návrh dodávok hlavných materiálov. 
zariadení a výrobkov aj len „výrobky"), ktoré budú realizácie zabudované do diela. V opise 
technického riešenia uvedie údaje o výrobkoch vymedzených v 1 nižšie. 
V prílohe B (technická špecifikácia diela) pre predizolované potrubie 
dodávok systémov predizolovaného potrubia od najviac dvoch výrobcov s tým, že dodávky systému 
predizolovaného potrubia jedného výrobcu sa musia na ucelené úseky potrubnej trasy, pri 
ktorých to technická realizácia diela, to aj z jeho užívania (najmä opravy a 
údržba). Takýmito ucelenými úsekmi potrubnej trasy sú nasledovné montážne úseky: (1) montážne úseky 
2, 3, 4 a S vrátene ich podúsekov a (II) ostatné montážne úseky a ich podúseky. Rozkopové povolenia nie 
sú pre tento Prípadné využitie systémov predizolovaného potrubia od dvoch výrobcov 
musí uvedené vo výkazoch výmer a v položkovitom tak, aby ich jednotlivé riadky obsahovali 
údaje platné pre oba systémy vrátane uvedenia jednej ceny. 
V prílohe B (technická špecifikácía diela) alternatívne vymedzenia i.J 
ostatných výrobkov (položky 2 až 8). 
Opisom technického riešenia preukáže súlad ponúkaného technického riešenia a vecného 
rozsahu hmotných dodávok s požiadavkami uvedenými v zmluve vrátane obchodných 
podmienok. Splnenie kvalitatívnych a technických parametrov vo k príslušným výrobkom 
uvádzaným v nižšie preukáže v ponuke predložením certifikátov a/ alebo katalógových 
listov. Certifikáty a/alebo katalógové listy môžu predložené okrem slovenského alebo jazyka 
aj v jazyku anglickom alebo nemeckom. 

Pol. Druh Výrobca Typ 

1. Predizolovaný potrubný systém Systemtube s. r. o. Metalnet Združený systém do 150°C 
pre ucelený úsek 1 
(montážne úseky 2, 3, 4, S) 

Predizolovaný potrubný systém Systemtube s. r. o. Metalnet Združený systém do 150°C 
pre ucelený úsek II (ostatné 
montážne úseky) ' 

2. kompenzátor Systemtube s. r. o. Eagle Burgmann 
DX35 

3. spojky s dvojito Systemtube s. r. o. Metalne SN 145, SP 120 
tesneným spojom 

61 



zmluvy 

14. Uzatváracie klapky prírubové, s , - ARI Armaturen Nemecko ARI ZETRIX, Fig. 34.016 
prevodovkou a v , 

s prevodovkou rucnym 
ovládaním, DN 250- 400 

s uzávery prírubové _DN BROEN - Ballomax kohúty 
15-200, od DN 100 s prírubové 
prevodovkou a 
ovládaním 

6 Ventile (prírubové), DNlS - 100 ARI Armaturen Nemecko Uzatváracie ventily 
vlnovcové ARI FABA PLUS, 
23.046 

7 systém kompatibilný s Systemtube s. r. o. Škandinávsky alarm systém 
1. etapou (dodávaný v každom prvku Nordic 

predizolovaného potrubia) 

8 Batériové detektory pre trvalé AN Electronic 8D43 
vyhodnotenie netesnosti 
predizolovaných potrubí 
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1. Úvod 
1.1. Rozsah a 

tohto postupu je metódu realizácie stavebných úprav existujúcich rozvodov tepla za 
predizolované a zmeny média z parného na horúcovodné. Práce, ktoré sa majú pozostávajú 
z hÍbenia výk~pov, prípravných prác, demontážnych prác, kladenia potrubia HDPE, zvárania, skúšok, 
inštalácie armatúr apod. 

2. · Metodické/ stavebné/ postupnosti 
2.1. Všeobecne 

zemné práce, stavebné práce, potrubárske práce, práce a skúšky. 

2.2. prác 

V tejto sú popísané všeobecné postupy pre výkon prác nasledujúcich fáz. 

2.2.1. 

Pred zemných prác prebehne inžinierskych sietí ich správcami. O každom 
sa urobí zápis vo stavebnom denníku. 

Osoby, ktoré budú zemné práce budú oboznámené s druhom inžinierskych sietí, ich trasami, 
hÍbkou uloženia a ich ochrannými pásmami a s trasami inžinierskych sietí v okolí staveniska, ktoré by 
mohli stavebnými prácami dotknuté. 

2.2.2. výkopu 

Pre výstavbu bude vytvorený pracovný pás, obojstranne od výkopu. Z jednej strany pás cca 2m a z 
druhej strany priestor cca 4m. Pracovný pás a priestor budú realizácie 
stavby oplotené mobilným oplotením s minimálnou .výškou 2m alebo bude výkop na 
p_rehoz - násypom hliny a výstražnými páskami. 

Všetky vstupy na stavenisko sa musia a zdravotným oznacenim 
osobitného predpisu so zákazóm vstupu na stavenisko osobám, ktoré tam neplnia pracovné úlohy. 
Stavenisko mimo zastavaného územia obce, kde sa nepredpokladá verejný prístup, sa nemusí 
alebo ak je upozornenie na po obvode staveniska. Možné zdroje 
ohrozenia, najm~ otvory, jamy, nestabilné konštrukcie, stavebné dielce a stroje, sa musia vhodným 
spôsobom 

Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo' zasahujúci do nej musí výstražnou 
Pri prerušení zemných prác sa pravidelná kontrola a údržba zábran, paženia a 

priechodov. 



Na verejných priestranstvách, bez na hÍbku výkopu, musí priechod široký najmenej 1,5 m. 
Priechod nad výkopom hlbokým do 1,5 m musí vybavený obojstranným zábradlím 
vysokým najmenej 1 m a na verejných priestranstvách obojstranným zábradlím vysokým 
najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m. Priechod nad výkopom hlbokým viac ako 1,5 m 
musí vybavený obojstranným zábradlím vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou 
najmenej 0,15 m. 

Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v pracuje, sa musia zostupy a výstupy od seba 
vzdialené najviac 30m. 

Okraje výkopu sa nesmú do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

2.2.3. Výkopové práce 

Výkopové práce sa vykonajú prevažne strojne a Strojne možno len po 
podzemných •inžinierskych sietí. V ochranných pásmach možno len Pri súbežnom 
strojovom a vykonávaní zemných prác sa nikto nesmie v dosahu stroja. 
Ak osoba obsluhujúca stroj nemá všetky miesta ohrozeného priestoru, nesmie 

v práci. Pri vykonávaní•výkopových prác musia osoby vykonávajúce stavebné 
práce rozmiestnené tak, aby sa navzájom nemohli 

Pri doprave materiálu do výkopu alebo z výkopu sa nesmie nikto v ohrozenom priestore. 

2.2.4: a stabilita výkopu 

Steny výkopov sa musia proti zosunutiu. Zvislé boky výkopov je nevyhnutné 
pomocí paženia od hÍbky 1,3m v zastavanom území a od 1,Sm v nezastavanom území. Tam, kde to 

priestor, budú výkopy do 3m spádované stability zeminy. 

Šírka výkopov musí minimálne požiadavky projektovej dokumentácie. 

Vedenie potrubia bude realizovan·é: 

a. HV potrubia vedené v podzemných teplovodných kanáloch 



b. HV predizolované potrubné vedenia uložené v novom výkope, v pieskovom lôžku hr.min. 100mm 
a pieskovým zásypo"m 

c. HV potrubia vedené v existujúcich kolektoroch 
d. HV potrubné vedenia v novom priechodzom a prieleznom podzemnom kanály 
e. HV potrubné vedenia v jestvujúcich zrušených šachtách 
f. HV potrubné vedenia v tzv. krytoch armatúr (,,KA") 
g. konce HV prípojok: sa po prechode stenami napájaných objektov - uzatvoria 

2.2.5. Prevádzka stroja 

sa bude len stroj, ktorý svojou konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a 
spôsobom použitia zodpovedá právnym predpisom a ostatným predpisom na zaistenie a 
ochrany zdravia pri práci. 

Pri prevádzke stroja sa obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktorá má doklad o 
absolvovaní odbornej prípravy, zodpovedná osoba, ak stroj obsluhuje viacero osôb, 
stabilita stroja všetkých pracovných opory, tiahla, závesy alebo iné p~vky, 
'ktorými sa stabilita stroja prevádzky, sa nastavia v pracovnej polohe v súlade s 
návodom a sa proti zaboreniu, posunutiu alebo 

2.2 .6. Šachty a kolektory 

Rekonštruované šachty: mechanické obitie narušených výmena poškodenej výstuže, 
ošetrenie pôvodnej výstuže, sanácia betónových povrchov, vytvorenie nových stien a stropnej dosky, 
zaizolovanie, nové poklopy, rebríky. 

Zrušené Šachty -:-- odstránenie stropných konštrukcií, hydroizolácie, stien · brániacich vedeniu 
nového HV rozvodu, zapieskovanie a zasypanie šácht po montáži HV rozvodov. 

2.2. 7. Železobetónové pevné body 

Predmetom tejto je · v prípade potreby železobetónové pevné body {PB) 
pred izolovaného podzemného rozvodu. Ich je závislý od pevnostného riešenia predizolovaného 
systému navrhnutého systému tepelnej kompenzácie a aj použitej technológie. V miestach 
vodorovnej trasy horúcovodu sa inštalujú pred izolované pevné body. Predmetom stavebnej je ich 
zaliatie betónom s výstužou. Pevné body sú celé pod terénu. 

2.2.8. Úprava spevnených plôch, komunikácií 

Poškodené asfaltové, betónové, dláždené komunikácie a chodníky - zámková dlažba 
a cestné-obrubníky budú po realizácií tepelnej siete uvedené do pôvodného stavu. 

2.2.9. Kryty armatúr - KA 



Plnia funkciu ochrany armatúr a ich obsluhu - (zhutnenie podkladu, štrkopiesok, ŽB doska, stena 
z debniacich tvaroviek, železobetónový veniec v mieste prechodu potrubí, v prípade potreby 
nadbetónovanie, krycia doska) 

2.2.10. Demontáž starého potrubia 

Zo starého potrubia bude najskôr odstránené prípadné oplechovanie potrubia, potom tepelná izolácia 
a nakoniec bude potrubie delené autogénom na potrebné diely a pomocou zdvíhacej . techniky 
nakladané na automobily a odvážané na skládku. Tepelná izolácia bude odvážaná prostredníctvom 
likvidátora odpadu. Obdobne budú demontované aj konzoly a podpery potrubia. 

2.2.11. Skladovanie sypkých materiálov 

Sypký materiál sa môže mechanizovaným spôsobom do výšky, ak sa bude 
mechanizovaným spôsobom. Pri odoberaní materiálu sa musí vytváraniu previsov. 

Ak sa vytvorí stena, sypký materiál sa musí tak, .aby výška steny nebola vyššia ako 9/10 
dovoleného dosahu nakladacieho stroja. 

Sypký materiál sa pri spôsobe môže len do výšky 2 m. Pri odbere alebo odbere 
mechanickou lopatou z hromád vyšších ako 2 m sa musí miesto odberu tak, aby 

nevznikali previsy a výška steny nebola vyššia ako 1,5 m. 

2.2.12. Manipulácia a skladovanie potrubia 

Zdvíhanie potrubia sa prevedie opatrne, aby nedošlo k poškodeniu opláštenia, detekcie 
netesnosti nebo koncov potrubia. Nie je dovolené zdvíhanie pomocí drôtových úväzkov 
alebo Potrubie je možné za t rubku pomocou viazacích pasov šírky 100mm, 

medzi viazacími pásmi musí min. 4,Sm. 

Pri vykládke je treba rampy a strmene. 

Rúry budú skladované na piesku alebo drevených trámikoch na predom miestach alebo pri 
výkope v vzdialenosti lm od hrany výkopu. Rúry musia skladované na rovnom povrchu 
a musia proti preniknutiu vlhkosti do PUR izolácie· skíznutiu. 

1 tn 

Skladovanie potrubia na piesku 



Skladovanie potrubia na drevených trámikoch 

Skládky potrubia na priestranstve budú skládka materiálu" a 
„Nepovolaným vstup zakázaný" konce drevených trámikov budú farebne 
od okolitého povrchu. 

Prípravky na penovú izoláciu budú skladované pri teplotách +l0°C až +30°C v uzavretých nádobách 
umiestnených v priestoroch, tak aby neboli vystavené priamemu žiareniu. 

materiál tak isto nesmie vystavený priamemu žiareniu ani teplotám nad cca 
30 °C. 

manipulácie je nevyhnutné všetky nariadenia a 
poškodeniu obalu, izolácie, káblov, koncov rúr a na to, aby rúr 
boli chránené pred vniknutím plastovými krytmi. 

Fitingy a prvky opÍaštenia budú skladované na drevených trámikoch ako potrubie. 

Potrubie bude na stavbu dodávané len potrebnom rozsahu v súlade s harmonogramom. 
Nezabudované · potrubie bude s.kladované na stavbe v súlade s podmienkami výrobcu systému 
pred izolovaného potrubia Systemtube, s.r.o. Nezabudované potrubie bude chránené pred 
navlhnutím nepremokavou fóliou. Zabudované potrubie uložené vo výkope bude chránené pred 
zavlhnutím nasledovne: 

- Zvarové spoje budú v prípade potreby prekryté nepremokavou fóliou. 

·- V miestach montážnych zvarov, a teda budúcej montáže presuvných PE objímok bude výkop 
prehÍbený a nebude tu zrealizované pieskové lôžko. V prípade dlhodobej nepriaznivej predpovede 

oude výkop oddrenážovaný drenážnym potrubím a voda bude následne z výkopu 

- Pred montážou spojky bude zaškolený pracovník stav potrubia. V prípade 
potreby bude naviac odstránená navlhnutá tepelná izolácia a potrubie vysušené P-B horákom tak, aby 
nedošlo k poškodeniu tepelnej izolácie a HDPE rúry. Výrobca potrubia a komponentov 

1-2 cm tepelnej izolácie. 

- Po vykonaní montáže /pospájaní/ sa vykoná kontrolné meranie meracím 
prístrojom, ktoré preukáže prípadné navlhnutie tepelnej izolácie. Zistené nedostatky budú 
odstránené. 

Kontrola detekcie úniku vody bude vykonaná v zmysle Montážneho manuálu, kapitola -
systém. 



Zaizolovanie spoja bude vykonané pomocou P-B horáka. Spoj manžety a trubky bude kontrolovaný 
plastickej hmoty na potrubie po celom obvode spoja. Skúška tesnosti spoja sa 

vykoná natlakovaním spoja vzduchom na pretlak 0,2 baru po dobu minimálne 2 minút a po použití 
vhodnej kvapaliny sa sleduje prípadná tvorba bubliniek. Po úspešnom vykonaní skúšky 
tesnosti sa následne vytvorí tepelná izolácia spoja vypenením PUR penou a a kontrolný 
otvor sa za izoluje PE materiálom druhej vrstvy. 

2.2.13. Manipulácia s bremenami 

Pri odoberaní dielcov zo skládky alebo dopravného prostriedku, demontáži potrubného 
systému, nového potrubného systému budú zostávajúce dielce proti 
preklopeniu alebo zosunutiu. 

Bremeno sa uviaže po kontrole použitého dielca, oka, háku a iného. prostriedku na zavesenie 
bremien. Viazacie prostriedky? prostriedky na zavesenie budú v zime od snehu a námrazy. 
Zasypané, upevnené, primrznuté alebo prilepené bremená sa nesmú · vytrhávaním alebo 
odtrhávaním zdvíhacím zariadením. 

Pred zdvihom a manipuláciou sa bremeno upevní a tak, aby nemohlo k jeho 
pádu alebo pádu jeho Bremeno sa nesmie alebo na miestach, z ktorých by sa 
mohlo alebo kde by sa mohli vzájomne viazací alebo závesný prostriedok a 
bre·meno. Ostré hrany bremena, ktoré by mohli viazací prostriedok, sa musia vhodným 
spôsobom 

Bezprostredne pred zdvihom bremena sa musí zavesenia bremena jeho 
nadvihnutím a spôsob zavesenia bremena a závesných prostriedkov. Až po tejto kontrole 
môže daný pokyn na zdvíhanie. 

·Pohyb bremena až do úrovne miesta, kde búde uložené, môže len bremien, ktorý 
bremeno uviazal. pokyn na pohyb bremena nad osadenia a pokyn na_ osadenie bremena 
môže len bremien. 

Nemožno s bremenom a bremeno priamo rukami prenášania na 
zdvíhacom zariadení. 

Pomocnými lanami sa môžu bremená len z a pevného miesta. Laná sa musia 
spôsobom ohrozenie osoby, ktorá ich bude Pomocné lano sa nesmie 
alebo inak na tela osoby vykonávajúcej stavebné práce. 

2.2.14. Ukladanie potrubia 

Pred uložením rúr do výkopu sa skontrolujú rozmery, dno výkopu bude rovné, bez prítomnosti vody, 
úlomkov betónu, a iných ostrých predmetov. výkopu bude pokrytá vrstvou piesku 
v hrúbke Projektovej dokumentácie, rúry tiež mozu umiestnené na 
polystyrénových/styrodurových kvádroch alebo drevených trámikoch .. Drevené trámiky sa pred 
vykonaním zásypu odstránia, aby pri zhutnení zeminy nedošlo k poškodeniu predizolovaného 
potrubia. Polystyrénové kvádre sa vo výkope môžu 



2.2.15. Zváranie rúr 

Pred zváraním je nutné prevedie kontrola predizolovaných prvkov a na 
potrubie spoj v ochrannom obalu pri podzemnom prevedení. V prípade nadzemného prevedenia bude 
ochranný obal montovaný až po samotnom procese zvárania. 

1 
1 1 min. 1m mín. 0,4m ;/ min. 0,25m 

'-------------------~ll ' 
1 mín.2m 1 , 

rúry na prenos média musia zvárané EN 13480-5. musia platné 
EN 287-1 a pokyny zváracieho technológa a WPS. 

Zváracie metódy: 

DN32 - 400 - kombinácia metód 141/141 

DN250 - DN400 - kombinácia metód 141/111 

DN250 - DN400 - kombinácia metód 135/111 

DN250 - DN400 - kombinácia metód 135/136 

Pred zváraním sa posúdi, v priestore, v ktorom sa bude ako aj v priestoroch nepôjde 
o prácu so zvýšeným pri ktorej môže k poškodeniu zdravia. Ak ide o prácu so 
zvýšeným vydá sa písomný pokyn na vykonanie práce a vykonajú sa 

opatrenia . 

Vedenie· hadíc alebo elektrickýctJ _musí priehyby, poškodenia v 
mieste pripevnenia alebo, poškodenia rozstrekom žeravého kovu . 

hadice alebo elektrické nesmú ovinuté okolo tela ani preložené cez jeho 
rameno. 

Súprava fliaš so zváracími plynmi alebo zvárací zdroj sa musia a tak, aby neboli 
ohrozené padajúcim rozstrekom že,ravého kovu. 

Pri zváraní elektrickým oblúkom v mokrom prostredí sa zvárací zdroj musí ria suchom mieste. 
Nedopalky elektród pri zváraní elektrickým oblúkom sa odkladajú do nádob. Miesto 
zvárania musí chránené pred poveternostnými vplyvmi. elektrickým oblúkom na 
nechránených pracoviskách za hustej hmly,_sneženia, mrazu alebo silného vetra sa nesmie. 



Na prechodnom pracovisku po práce alebo pracovnej zmeny sa musia na zváracie plyny 
na vyhradené miesto a pred manipuláciou nepovolanými osobami. na zváracie 

plyny sa musia vždy proti prevrhnutiu, pádu a 

2.2.16. Skúšky zvaru 

Zvarové spoje potrubných rozvodov budú odskúšané vonkajšou prehliadkou, skúškou prežiarením 
a tlakovou skúškou v súlade s technickou správou a zadávacími podkladmi. 

2.2.17. systém 

Pred zváraním jednotlivých potrubných prvkov prevedieme kontrolu tak, aby sa 
predišlo prípadné inštalácii poškodených prvkov. 

musia testované na celej dÍžke potrubnej trasy pred inštaláciou spojov. Odpor 
medeného drôtu sa· pohybuje v rozmedzí 1,35 až 1,65 n / 100 m drôtu. 

Odpor izolácie medzi drôtom a sa pohybuje od 500 kO až do 200 MO v závislosti na 
dÍžke potrubí a klimatických podmienkach. Najnižšia povolená hodnota je 200 kO na 1000 m 

(500 m dlhá potrubná trasa). 

musia natiahnuté a pretiahnuté konektorom, aby nedošlo k dotyku s 
rúrou. Konektorové spojenie sa lis.ovadmi Spojovanie sa prevádza 
elektrickou pájkou alebo horákom. 

sa musia projektu medzi trubkou a koncovou manžetou. 
sa musia do elektro rozvodné krabke a do svorkovnice. V prípade 

dÍžky konce ho CY1,5 pomocou lisovacej dutinky, naviac 
zapája nej. 

I 

Systém bude do ·krátkych úsekov· tak, aby bolo možné v 
prípade poruchy s následné zameranie poruchy. 

o priebežnom meraní systému bude prevedený záznam v protokole o spojková ní, 
o celkovom meraní jednotlivých úsekov budú vyhotovené samostatné protokoly. 



K vystupujúcich z trubky a ich prepojenie na zariadenie budú 
prepojovacie krabice B51 a B52. Sú to rozvodné krabice pro inštaláciu v klimaticky 

prostredí (šachty, vonkajšie prostredie, apod. ) Všetky prepojovacíe krabice sú vybavené 
odolnou rozpojovacou svorkovnicou, ktorá umožní rýchle odpojenie potrubí od 

zariadení pre potrebu merania reflektometrickým detektorom. 

o 

o 
o 

o 
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K detekcii a kvalifikácii netesností predizolovaného potrubia, vybaveného integrovanými 
bude elektronicky merací prístroj BD43, ktorý pracuje na princípu konduktometrického 

meraní vlhkosti v pene. je pre pevnú montáž a trvalú prevádzku. BD43 je plne 
. kompatibilný s reflektometrickým detektorom BDP 104, ktorý východzí i priebežné 
zameranie jednotlivých sekcií monitorované trasy a lokalizáciu prípadné poruchy. 

Konkrétne úseky a umiestnenie detektorov bude riešené v samostatnom projekte 
systému. 



2.2.18. Optická rozvooov 

Projekt' rieši pripojenie optickou rozvody teplovodu v Žiline. stavby je vybudovanie 
optickej siete v obci Žilina pre investora Žilinská a.s. Táto akcia je potrebná pre 

možnosti poskytovania a dátových služieb investora pre riadenie a 
monitorovanie OST. 

Predmetná stavba pozostáva z položenia zväzku a následného zafúknutia optických 
minikáblov do pripravených MT. 

Optické káble budú základom pre rozšírenú optickú ktorá je dodávky, vrátane HDPE 
multirúr, ktoré budú umiestnené súbežne s rozvodmi. Podrobnosti realizácie optickej siete budú 
špecifikované v DRS. 

Všetky vlákna budú postupne v príslušných optických patch paneloch pomocou zváraných 
spojov s optickými pigtailami ·a konektormi typu SC. Cez prechodové spojky SC-SC budú pripojené 
optické patchcordy s konektormi typu SC na jednej strane a typu LC na druhej strane, ktoré budú 
zaústené do aktívnych prevodníkov. Prevodníky budú uložené v optickom 

v rackovom šasi ·a prepojené na aktívny prvok. V staniciach OST budú 
optické vlákna v nástenných. 

Budovanie pasívnej siete 

Výstavba projektovanej prístupovej siete v pokládké infraštruktúry a s tým 
spojenými prácami pozostávajúcimi zo zemných prác, z pokládky multirúr a z montáže 
súborov (montáž príslušných spojok, montáž a montáž ODF), zo 
spätných úprav porušených povrchov a z geodetických prác. Výber materiálov, z 
ktorých sú vyhotovené káble a rúry, životné prostredie. Uvedenie siete do prevádzky 
nebude iné prevádzky, ani negatívny vplyv na zdravie 

Po inštalovaní optickej siete budú následne všetky vlákna premerané meraním homogenity optických 
vlákien metódou spätného rozptylu a meraním strát optického výkonu (priama metóda). Výsledkom 
bude vypracovanie meracieho protokolu, kde budú uvedené hodnoty útlmov na konektoroch a 
spojkách každého vlákna osobitne. Merania budú realizované ako zo smeru od areálu 
smerom k OST, tak aj V prípade zistenia chybných hodnôt realizácie optických prác a 
meraní, bude zvar/konektor opravený a následne zapracovaný do meracieho protokolu · 

Pri inštalácii je nutné na dovolené technické parametre káblov s na dovolené 
teploty, polomery ohybu a sily, z dôvodu mechanického poškodenia a mechanického 
namáhania. PozdÍž trasy bude natiahnutá výstražná fólia. Prepojenie jednotlivých optických káblov 
bude realizované v šachtách HV alébo v budovách pripojených na CZT. Detailný popis 

. v prílohe príloha -Opis_technického_riešenia_optická 

2.2.19. Montáž spojov 

Postup montáže prevedenie oodzemné: 

1. Pred zváraním med io nosných trubiek sa krycie puzdro na koniec trubky. Potom 
prebehne postup zavarenia potrubia. 



2. trubka 
bude od 
mechanických 

Jej povrch 
bude zdrsnený 
brúsením a dôkladne 

až · do 
vzdialenosti 15 - 20 
cm od oboch koncov 
rúry. 

3. dÍžky 
obvodu 
trubky bude odrezaná tesniaca páska (na styk) s prídavkom 2cm, aby sa dala na koncoch 

4. Aktivujú sa povrchy koncov trubiek mäkkým a ohrejú sa na tepotu 35° - 45°C. 
sa nikdy nesmie do f>UR peny. 

S. Na konce trubiek sa priloží tesniaca páska, cca 2cm od okra ja potrubia . Vrchnú ochrannú 
fóliu ponecháme na tesniacich páskach. Na krajoch prehneme ochrannú fóliu tak, aby po pretiahnutí 
puzdra bola 

6. Dáme dole biely plastový ochranný obal z puzdra a vystredíme puzdro. Po vystredení puzdra opatrne 
odstránime ochrannú fóliu z tesniacej páskou 

7. Mäkkým postupne ohrejeme obidva konce puzdra do vzdialenosti cca 
10cm tak, aby teplo šírilo materiálom, a to dovtedy, kým okraje puzdra nie sú dokonale 

k trubke. Odstávajúce okraje púdra sú nepriepustné. 



8. Po zmrštení a liací otvor, vrtákom o 025mm, ktorý je nutný pre zamedzenie 
vzniku pretlaku rozpínaním ohriateho vzduchu. 

9. konce trubky od mechanických zdrsníme povrch brúsením a potom 
dôkladne do vzdialenosti, ktorá je ako šírka rukáva. 

10. Predohrejeme opláštenie a puzdra, na ktorom buqe rukáv, na teplotu približne 
60°C. Použite mäkký žltý na dlhú dobu tak, aby teplo do materiálu preniklo. Na 
kontrolu teploty povrchu použite bezkontaktný, príp. dotykový teplomer. 

11. Odstránime kryciu fóliu z konca A,'nahrejeme ho a prilepíme v pomere 50/50. Potom odstránime 
kryciu fóliu rukáva a s prevysom ho obalíme okolo potrubia. Nahrejeme koniec Ba preložíme ho cca 7-
lOcm cez koniec A, prilepíme a prehrejeme 

12. Nahrejeme spojovaciu vrstvu uzavieracej pásky. Nahrievame tak dlho, kým jej povrch nezmäkne. 
Vystredíme ju prekrytiu .zmrštitelného rukáva a 

13. Uzavieraciu pásku dohrejme mäkkým a ju v mieste prekrytia rukáva 
kým sa neobjaví spodné mriežkovanie na povrchu. Pod uzavieracou páskou nesmie uzatvorený 
vzduch. 



14. Najskôr zmrštíme rukáva na krycom puzdre. Zahrievanie z prostriedku na spodnej 
strane a postupujeme krúživými pohybmi pozdÍž obvodu k okraju. Lepidlo sa musí poriadne a 
rukáv k puzdru. 

15. v na menšom priemere, na opláštení trubky smerom k okraju 
rukáva tak, aby sme zabránili uzavretiu vzduchu pod tavnou .vrstvou, ktoré môže 

vznik nerovností a bublín. 

16. Jemným dotykom prsta sa o tom, že tavné lepidlo je v tekutom stave. 

17. Po zmrštení otvor, vrtákom o (ll25mm, ktorý je nutný pre zamedzenie 
vzniku pretlaku rozpínaním ohriateho vzduchu. 

18. Rovnakým spôsobom inštalujeme rukáv aj ria druhom konci krycieho puzdra. Potom 
liaci otvor o !ll25mm. 

19. Takto bude spoj pripravený pre vypenenie a uzavretie tavnou zátkou 

2.2.20. spojov 

Pre vytváranie izolácie v spojoch je nutné predovšetkým nasledujúce zásady: 

1) Používanie ochranných pomôcok 
2) Suchý priestor spoja 
3) Ideálna teplota komponentov peny (15°C až 25°() 
4) Teplota okolia, PE-HD a medionosnej trubky (15°C až 45°C) 
5) Správne dávkovanie komponentov peny na danú dÍžku peneného spoja 
6) Dôkladné premiešanie komponentov peny 



Penenie- pri teplotách 
Penenie pri teplotách vzduchu pod +S°C alebo za nebude bez opatrení povolené. 
Ako vhodné opatrenie môže ochranný stan s predohrevom, apod. Pri teplotách vzduchu nad 30°C 
existuje riziko prudkej reakcie peny a jej vystreknutie zo spoja, preto je pri vyšších teplotách 

spoj pred penením 

Postup montáže prevedenie podzemné: 

Postup: zvolíme vhodné množstvo složek A a B pre danú dimenziu. Zložky miešame po dobu cca 
15sekund. Po zamiešaní behom Ssekund vlejeme do predom pripraveného otvoru v spoji. 
zakryjeme obydva otvorí zátkami, aby bol vzduch rastúcou PUR penou v 
spoji. Po vypenení PUR peny do priestoru otvory zatvoríme, aby bol minimálny unik 
peny mimo spoj. Po vyzretí peny spojku a miesto nalievania a odvzdušnenia 
nahrejeme a prekryjeme zatavovacím 

2.2.21. vankúše 

Kvôli dÍžkové potrubia vplyvom zmien teploty média je nevyhnutné 
vankúše. Tie je sa budú. predovšetkým v miestach ohybov s uhlami 60° až 90. Dôležité 
bude áj použitie v miestach redukcií, armatúr a záslepok potrubia. 

"' ... 
i 

2.2.22. Kompenzátory 

• • 
Sroo r dilatace 

potrubl 



kompenzátory sa používajú na trvalého predpätia potrubia, sa 
do trasy v mieste plánom. 
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Predizolované rúry sa uložia do výkopu a montážnej schémy sa namontujú 
kompenzátory. Po samotnej montáži potrubí a prednastavení „E" - spojok sa výkop zasype a povrch 
sa upraví na stav, s výnimkou miest (mo_ntážne jamy), v ktorých budú osadené jednorazové 
kompenzátory- ,,E" - spojky . 

Na zníženie trecích síl medzi HDPE rúrkou a pieskom, bude na niektorých úsekoch medzi 
pevnými bodmi (prirodzenými aj fyzickými) obalený pred izolovaný rozvod klznou plastovou fóliou. 

pred nastavenia jednorazových kompenzátorov je vykonaný pre montážnu teplotu tm=l0°C. 

V potrubnej schéme budú vzdialenosti o ktoré sa potrubie musí pri „uvažovanej projektovej 
strednej teplote" Tieto vzdialenosti bude potrebné montáže 

vonkajšej teploty a aktuálne hodnoty tepelného predopínania a 
v protoko.le o tepelnom predopínaní. Pri tepelnom predpíoaní vratného nutné potrubia je 

potrurne pri dosiahnutí hodnoty predÍženia; . 

Pred inštaláciou kompenzátora bude nutné na potrubie krycie puzdro kompenzátora. 
kompenzátor sa bude do spojenia (vo svojej plnej dÍžke). Pre tlakovej 

skúšky bude nutné istiace zvary. 

Po predohrevu potrubia bude nevyhnutné vo chvíli dosiahnutia montážne) teploty 
istiace zvary kompenzátora a následne v postupnom 

Po dosiahnutí predohrievacej teploty a požadovaných dilatácií je možné zvarenie 
kompenzátora kútovým zvarom. 



Kompenzátor sa prekryje pripraveným krycím púdrom a vykoná sa doizolovanie spoja. Pre penenenie 
sp_ojov je teplota potrubia 15°C až 45°C. 

krycie púzdro _ ·_L _ J 

Istiac! zvar po celom obvode 

kútový zvar po celom obvode 

Jednotlivé procesy nahrievania potrubia budú dokladované protokolom. 

2.2.23. Zásyp 

Na zásyp potrubia sa použije piesok 0/4 v minimálnej vrstve 15cm, na ktorý sa umiestni výstražná fólia. 

V miestach, kde potrubie prechádza pod komunikáciou, bude na pieskovom zásypu a výstražnej fólii 
uložený betónový panel, kvôli rozloženiu síl. 

Po zhutneniu piesku bude na zásyp použita z zemina zo stavby a z zemina dovezená, ktorá 
bude po vrstvách zhutnená. 

Im1n1somm 

2.2.24. Prerušenie prác 
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Práca vo výške a nad hÍbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa 
musí pri búrke, silnom daždi; snežení, tvorení námrazy, c) vetre s od 10,8 m.s-1 (6. 



a vyšší Bf menej ako 30 m, teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 
43 °C. 

2.3 Nakladanie s odpadmi 

Odpady vzniknuté pri stavbe budú odvážané na skládku. Nakladanie s odpadmi bude zákonu 
79/2015 -Z. z., o odpadoch, ·v znení neskorších predpisov, právnych predpisov s ním súvisiacich 

a interných predpisov Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred 
prác. Kovový odpad bude uložený v areáli Projektová dokumentácia bude odovzdaná 
najneskôr jeden mesiac pred odovzdaním staveniska. Všetky práce budú odsúhlasené stavebným 
dozorom. 

Pri stavebných prácach ie potrebné v zmysle platných predpisov 
a BOZP ako aj Požiarnu 

2.4 Skúšky 

Tlaková skúška 

Pri skúške sa najprv tlak zvýši na hodnotu 50% špecifikovaného skúšobného pretlaku, následne sa tlak 
musí postupne - nábeh max. 2bar/min, až kým sa nedosiahne 100% skúšobného pretlak. 
Potrubný systém sa musí pri tomto skúšobnom tlaku minimálne 30min. Tlak sa potcim inusí 

na max. pracovný pretlak a -všetky dielce a zvarove spoje sa podrobia presnej vizuálnej 
skúške všetky povrchy a spoje. Potrubný sy_stém sa musí pri tomto skúšobnom 
tlaku minimálne 60min. tejto kontroly nesmie potrubie žiadne znaky 
plastickej deformácie. tlakovej skúšky musí vonkajší povrch potrubného systému v takom 
stave, v ktorom sa môžu netesnosti. 

Tlaková skúška sa považuje za vyhovujúcu, ak sa nezistila žiadna ani nespozorovala 
plastická deformácia. Podrobnosti o tlakovej skúške musia zdokumentované. 

skúška 

s tlakovou skúškou bude vykonaná ·aj skúška Kontroluje sa predÍženie všetkých 
útvarov potrubia teplôt, realizovaných predpätí za studena. Platí primerane aj 

pre predizolované potrubie. 

• koeficient tepelnej projek_tant (skúšbbnú látku za istí investor) 

Stavebná skúška 

Kontroluje sa správne umiestnenie, všetkých prác, spádovanie, tepelná 
dilatácia, dokumentácie, rádiogramy. 

Skúšky potrubia 

Program kontrol pri vstupe na stavbu 

• vstupné kontroly materiálov a zariadení -Atesty, rozmery, príprava zvarových plôch, 
výrobná dokumentácia, nátery, STO, a balenie 

• kontrola mechanického poškodenia dodávaného materiálu (spôsob kontroly: vizuálna) 

Program montážnych kontrol 



• kontrola vonkajších povrchov kovových (spôsob kontroly: vizuálna) 

• 

• 

kontrola vnútorných povrchov kovových (spôsob kontroly: vizuálna) 

kontroly zvarových plôch a zvarových spojov 
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1.2. PODZEMNÉ A INŽINIERSKE SIETE V TRASE KÁBLA 
2. BUDOVANIE (PASÍVNEJ) SIETE 

Bratislava, 26.7.2022 
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Žilinská II. Etapa - V2 Mesto 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁV A 

1. Základné údaje stavby 
1. údaje 

Názov stavby: Žilinská II. V2 Mesto 
Charakter stavby: líniová stavba - elektronická 

stavby: 
Miesto stavby: 
Katastrálne územie: 
Okres: 
Kraj: 

Žilina 
Žilina 
Žilinský 
Žilinský kraj 

2. údaje investora 
Investor: 
Adresa: 

Žilinská a.s. 
Košická 11, O 1 O O 1 Žilina 
36 40 30 32 
2020106748 

3. údaje PD 
PD: L Vtel s.r.o. 

Adresa: 96, 831 02 Bratislava 
51 19 32 99 
2120645824 

4. údaje 
PO: LVtel s.r.o. 

Adresa: 96, 831 02 Bratislava 
51 19 32 99 
2120645824 

Bratislava, 26.7.2022 
3 
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Žilinská II. Etapa - V2 Mesto 

2. Základné údaje stavby 
2.1. stavby 

Projekt · rieši pripojenie optickou rozvody teplovodu v Žiline. stavby je 
vybudovanie optickej siete v obci Žilina pre investora Žilinská a.s. Táto 
akcia je potrebná pre možnosti poskytovania a dátových sl~ieb 
investora pre riadenie a monitorovanie OST. 

2.2. Charakter stavby 

Predmetná stavba pozostáva z položenia zväzku (4 a 7)x12mm(MT) 
a následného zafúknutia optických minikáblov do pripravených MT. Predmetná stavba rieši 
vybudovanie optickej siete od šachty H\12- Š46 po jednotÍivé OST. Od CVS sa zafúknenový 
72 vl minikábel po jednotlivé šachty, kde sa umiestnia nové optické spojky, z ktorých sa budú 

OST 12 vl. minikáblami . . · 
Optické káble budú základom pre rozšírenú optickú ktorá je dodávky, vrátane 
HDPE multirúr DN50/7x12 a redundandnej DN40/4x12, ktoré budú umiestnené súbežne s 
rozvodmi. optickej siete bude v optickom 
(novovybudovaná CVS): Podrobnosti realizácie optickej siete budú špecifikované v 
DRS. 

kábla v areáli a v jednotlivých OST: V priestore rozvodne 
novobudovanej centrálnej výmenníkovej stanice bude osadený 1911 optický 

výška 42U, v ktorom bude umiestnený ODF typu ORMPV 19" 2U. Všetky vlákna 
budú postupne v príslušných optických patch paneloch pomocou zváraných spojov 
s optickými pigtailami a konektormi typu SC. Cez prechodové spojky SC-SC budú pripojené 
optické patchcordy s konektormi typu SC na jednej strane a typu LC na druhej strane, ktoré 
budú zaústené do aktívnych prevodníkov. Prevodníky budú uložené v optickom 

v rackovom šasi a prepojené na aktívny prvok. V 
staniciach OST budú optické vlákna v nástenných. 

23. : stavby 

Predmetná stavba bude riešená ako samostatná etapa, bez 

2.4. Východiskové podklady a použité predpisy 

1 Sprievodná správa V3. II. Etapa 
2 Situácia stavbv - celková 
3 Situácia vlastníckvch 
4 Situácia montážnvch úsekov 
S SO 02.1.383 - OST Dopravná akamedia Košická 
6 SO 02~2.212 OST MAMA býv. Váhostav 
7 SO 02.3 .344 - OST TB Group 
8 SO 02.4.58 - OST Velosprint 
9 SO 02.5.22-OST ŽilBvt 
D SO 02.6.23 OST Stredná škola 
ll SO 02.7.275..., OST Alteria 
12 SO 02.8.19 .:_ OST Väznica 
B SO 02.9.31 - OST Zdrav. škola 
14. SO 02.10.220 - OST Asta a.s. 

4 
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Žilinská II. Etapa - V2 l\1esto 

15. SO 02.11 .96 - OST Gvmnáziu Poko ja 
16. SO 02.12.178-OST úrad 
17. SO02.13.228-OSTMPMKomil 1 
18. SO 02.13.228-OST MPM Korni! 2 
19. SO 02.15.76-OST MV SR-Obvodn<, úrad 
20. SO 02.16.89 - OST 
21 . SO 02.17.70-OST Modex 
22. SO 02.18.66- OST Lesy SR 
23. SO 02.19.186-OST Bvtov 
24. SO 02.21.60- OST SBD Hájik 
25. SO 02.22.305 - OST I:K:S Facilitv 
26. SO 02.31.418 - OST Istrofinal 
27. SO 02.32.14 - OST Žil. Samosprávnv kra j 
28. SO 02.33.408 - OST Považská galéria 
29. SO 02.35.51 -OST krajská prokuratúra 
30. SO 02.37.94-OST Jednota 
31. SO 02.39.325 - OST Ouadra Invest 
32. SO 02.40.113 - OST Mestský úrad 
33. SO 02.42.251 - OSTNemocnica 
34. SO 02.43.231 - OST RÚVZ 
35. SO 02.44.250 - OST MAMA 
36. SO 02.45.11 -OST Dom odborov 
37. SO 02.46.364- OST Crvstal Palace 
38. SO 02.47.328-OST Aupark 
39. SO 02.48.145-OST ZŠ Zavmusa 
40. SO 02:52.213 - OST MOM Bernolákova 
41. SO 02.55.137 -OST Ž:U: Blok E 
42. SO 02.54.69 - OST Bili~válne gvnmázium 
43. SO 02.56.134-OST SOU Elektrotechnicke 
44. SO 02.57.290 - OST Žil. Samosprávnv kraj 
45. SO 02.58.276 - OST MPM Hlín v VIII 
46. SO 02.59.133 -OST OSBD Suvorovova 
47. SO 02.62.18 - OST Palmer Capital RE Slov. 
48. SO 02.66.167 - OST ZŠ - Hlinv 7 
49. SO 02.68.47 - OST Saleziáni 
50. SO 02.69.29-OST Kasárne 
51. SO 02.71.233 -OST Drevoindustria 
52. SO 02. 72.165 - Ost Domino 

Normv a predoisv sa k projektu: 
. ' . 

zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 109/1998 Z.z. 
v znení neskorších zákonov, 
zákon o práce a ochrane zdravia pri práci 124/2006 Z.z., 
zákon o telekomunikáciách 351/2011 Z.z., 
zákon o pozemných komunikáciách 193/1997 Z.z. v znení neskorších zákonov, 
zákon o ochrane prírody 543/2002 Z.z., 
zákon o ochrane a využívaní pôdy 220/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov, 
zákon o energetike 656/2004 Z.z., 
zákon o odpadoch 79/2015 Z.z., 
vyhláška na zaistenie a ochrany zdravia pri práci Z.z., 

5 
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Žilinská II. Etapa - V2 Mesto 

vyhláška o práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
Z.z., 

vyhláška o práce a technických zariadení pri" prevádzke, údržbe a opravách 
vozidiel 208/1991 Z.z., 
vyhláška o projektovej 136/199~ Z.z., 
vyhláška o dokumentácii stavieb Z.z., 
STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

Bratislava, 15.10.2021 

6. 
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Žilinská II. Etapa - V2 Mesto 

r · r r r 

B. SUHRNNA TECHNICI(A SPRAV A 
1. Charakter územia stavby 
1.1. Územie výstavby 

Predmetná stavba je lokalizovaná v obci Žilina. 

2. o životné prostredie 
2.1. Vplyv stavby a prevádzky na životné prostredie 

Realizácia predmetnej stavby ani jej následná prevádzka nebude na životné. prostredie 
dotknutej lokality žiadny negatívny vplyv. Stavba bude realizovaná ako priloženie 
k novobudovaným rozvodom teplovodov a bude všetky náležitosti vyplývajúce z 
územného rozhodnutia stavby. 

2.2. Nakladanie s odpadmi a likvidácia odpadu vzniknutého pri výstavbe 

Vybúraný betón, bitúmenové zmesi a prebytok zeminy, ktoré vzniknú stavebnou 
.Pri realizácif stavby sú odpadom, ktorý odvezie na riadenú skládku. S odpadmi 
bude príslušných ustanovení zákona 79/2015 Zb.z. o odpadoch 
v znení vyhlášky MŽP SR 365/2015 Zb.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
tohto zákona odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. 
Povinnosti odpadu sú uvedené v § 12 - 14 zákona. 

3. o práce na technických zariadeniach 
Všetky výkopové práce súvisiace s realizáciou stavby sa musia v súlade s príslušnými 
predpismi SlN a predpismi. Pri zemných prácach je potrebná zvýšená 

najmä pri kopaní ryhy v súbehu s komunikáciami a podzemnými inž. 
Pracovníci vykonávajúci zemné práce musia o pri 
práci a s druhmi inžinierskych sietí, ich ochrannými pásmami a trasami na stavenisku a v jeho 
blízkosti. 
Stavebník je povinný stavby na komunikáciách 
a verejných priestranstvách a výstavbu bez porušenia a plynulosti 
cestnej premávky. 

4. Zásady práce 
Na pokládku optických káblov nie sú z požiarnej ochrany kladené žiadne osobitné 
požiadavky. Pri realizácii a prevádzke je nutné základné všeobecné protipožiarne 
opatrenia a predpisy PO. Stavenisl<.0 je nutné riadne dopravnými pre prácu 
na pozemných komunikáciách v zmysle zákona 315/ 1996 Z.z. a vyhlášky 90/1997 Z.z., a 

prenosnými zábranami a výkop komunikácií provizórnym zákrytom. 

V Bratislave, 26.7.2022 
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C.TECHNOLOGICKA CAST 
1. Zemné práce 
1.1. Charakter výkopových prác 

Y miestach kde to bude možné budú projektu projektované káblové trasy umiestnené 
v zemi vo výkope (v zeleni, resp. popod spevnené povrchy) v zmysle štandardu ŽT. 

Rozvod je realizovaný ako pripokládka k rozvodom teplovodov, preto bude charakter 
daných výkopov 

Mutlirúry DB pre OK budú v celom priebehu výstražnou fóliou oranžovej farby. 
Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a . v súbehu· s nimi bude rešpektovaná 
priestorová norma STN 73 6005 a požiadavky ich správcov, resp. budú ukladané do 

1.2. Podzemné a inžinierske siete v trase kábla 

V trase sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, ktoré sú zakreslené v projekte 
stavby. Pred samotnými zemnými prácami je potrebné podzemné zariadenia 

2. Budovanie (pasívnej) siete 
Výstavba projektovanej prístupovej siete v pokládke. infraštruktúry 
a s tým spojenými prácami pozostávajúcimi zo zemných prác, z pokládky multirúr a 

z montáže súborov (montáž príslušných spojok, montáž 
a montáž ODF), zo spätných úprav porušených povrchov a z 

geodetických prác. Výber materiálov, z ktorých sú vyhotovené káble a rúry, 
životné prostredie. Uvedenie siete do prevádzky nebude iné prevádzky, ani 
negatívny vplyv na zdravie 

Po inštalovaní optickej siete budú následne všetky vlákna premerané meraním homogenity 
optických vlákien metódou spätného rozptylu a meraním strát optického výkonu (priama 
metóda). Budú stanovené hodnoty. útlmu zvarov a naviazania konektorov všetkých vlákien pri 
vlnových dÍžkach 1310 nm a 1550.nm. Výsledkom bude vypracovanie meracieho protokolu, 
kde budú uvedené hodnoty útlmov na konektoroch a spojkách každého vlákna osobitne. 
Merania budú realizované ako zo smeru od areálu obs.tarávatel'a smerom k OST, tak aj 
V prípade zistenia chybných hodnôt realizácie optických prác a meraní, bude 
zvar/konektor opravený a následne zapracovaný do meracieho protokolu 
Pri inštalácii je nutné na dovolené technické parametre káblov s na dovolené 

teploty, polomery ohybu a sily, z dôvodu mechanického poškodenia a 
mechanického namáhania. 
PozdÍž trasy bude natiahnutá výstražná fólia. Prepojenie jednotlivých optických káblov bude 
realizované v šachtách HV alebo v budovách pripojených na CZT. · 
Po vstupe optického kábla do budovy pripojenej na CZT sa kábel v boxe; 

na dvoch vláknach SC konektormi pomocou optických pigtailov. 
Zostávajúce optické vlákna sa pomocou zváranej spojky spoja s optickým káblom; ktorý bude 

do objektov pripojených na CZT. Spojka vytvorí trvalý a 
spoj, ktorý umožní prepojenie optických vlákien a vytvorenie dlhých -optických trás. 

racku bude rozvod napájania pre aktívne prvky a pre 
servisné a štand_ardné vnútorné vybavenie 

9 
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.My, 

BREAKDOWN DETECTOR B043 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODE 
Dle zákona 22/1977 Sb. v platném znení 

6 

CE 
Arthur NOVÁK 

Návod k ob~lu;~- 1 11 

Havelská 503/ 19, 11 O 00 Praha 1, Staré Mesto, republika 

prohlašujeme na svou odpovednost, že 

výrobek: 

typ/model: 

výrobce: 

BREAKDOWN DETECTOR 

BD43 

Ing. Arthur NOVÁK · 
Havelská 503/ l 9 
11 O 00 Praha 1, Staré Mesto 

republika 
40664767 

CZ461106130 

je ve shode s následujícími normami: 

normy 

EN 61000-6-2 ed.3:06 

EN 61000-6-3 ed.2:07+A1 :11 

Evropské nonny 

EN 61000-6-2 ed.3:06 

EN .61000-6-3 ed.2:07+A1:11 

a následujicími natízenímí vlády, ve znení pozdejších predpisu (NV) a EU smernice: 

NV 616/2006 Sb. v platném znení 2004/108/EC - including amendments 

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 -Troj~, republika 
zkoušel /certifikoval daný výrobek a vydal: 

EZÚ zkušební protokol 404949-01/01 ze dne 5.12.2014. 

Poslední roku, v nemž bylo CE na výrobek umísteno : 14 

Místo vydání: 

Datum vydáni: 

Podpis, razítko: 

Praha 

12.12.2014 
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My, 

BREAKDOWN DETECTOR BOP 104 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODE 
Dle zákona 22/1977 Sb. v platném znení 

CE 
Arthur NOVÁK 
Havelská 19, 110 00 Praha 1, Staré Mesto, republika 

prohlašujeme na svou odpovednost, že 

výrobek: 

typ/model: 

výrobce: 

Breakdown detector 

BDP 104, var. 01 , 02, 03 

Ing. Arthur NOVÁK 
Havelská 19 
110 oo Praha 1, Staré Mesto 

republika 
40664767 

CZ461106130 

je ve shode s následujícími normami: 

Návod k obsluze 1 

normy Evropské normy 

EN 61326-1:06 EN 61326-1:06 

a následujícímí nai'ízeními vlády, ve znení pozdejších predpisu (NV) a EU smernice: 

NV 616/2006 Sb. v platném znení 2004/108/EC - including amendments 

Elektrotechnich.i· zkušební ústav, s.p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - troja, republika 
zkoušel/ certifikoval daný výrobek a vydal: 

EZÚ zkušební protokol 004720-01/01 ze dne 7.12.2010. 

Poslední roku, v nemž bylo CE na výrobek umísteno: 10 

Místo vydání: 

Datum vydání : 
Podpis, razítko: 

Praha 
24.12.2010 

1 , - - · ·:s•tiec•-



1 AN electronic program RefMeter ver. 3.1 Návod .k obsluze 1 
--------- ----

program RefMeter 
ver. 3.1 

Návod k obsluze 

1. Komunikace BDP 104 s 
Reflektometrický detektor netesnosti ptedizolovati.ého potrubí ~DP 104 výrobce 
AN electronic je vybaven Bluetooth moduleni, který bezdrátový_ prenos 
záznamu merení typu Graf do (dále jen PC). Pro zajištení komunikace 
s BDP l 04 musí být i PC vybavenBluetoothmodulem. Ten je dnes staridardne vestaven 
ve vetšine typu prenosných prípadne lze požít USB Bluetooth adaptér. 

· V PC musí být instalován program RefMeter, jehož prostfednictvím 
lze záznamy prohlížet, porovnávat, filtrovat, doplnit komentáiem, uložit do pameti 
a vytisknout na tiskárne. CD programu je dodávky BDP 104 a je 
také v nej novejší verzi volne ke stažení na http://an.cz/refmeter.htm. 
S modelem reflektometru BDP l 04 spolupracuje pouze program Reftvfeter ver. 3.1 
(dále jen RefMeter), který je pfedmetem tohoto návodu k obsluze. RefMeter je 
kompatibilní se staršími typy detektoru BDP 103 i BDP 102. Lze jím prohlížet 
a editovat soubory, potízené temito prístroji a pfenášet data z nich. Starší verze 
programu však nelze použít pro komunikaci s modelem BDP 104. 

2. Popis programu RefMeter 
V .horní hlavního okna programu j'e obvyklá titulní lišta, lišta nabídek a 
nástrojová lišta s ikonami pro ovládání programu. Vetšina významnejších funkcí 
je dostupná volbou v roletkách z lišty nabídek i pomocí ikon v nástrojové lište. 
Nástrojová lišta sestává z nekolika oddelených · svislou Jednotlivé 

obvykle odpovídají heslíim z lišty nabídek a obsahují ikony funkcí, skrytých 
v roletkách pod shodnými hesly. 
Dve záložky Chart a Report dále delí program do dvou z nichž první slouží 
k zobrazování grafu a druhá k zobrazování záznamu o merení (REPORT), potízených 
staršími typy detektoru BDP 102 nebo BDP 103. Lišta nabídek i nástrojová lišta mení 
podobu dle aktuálne zvolené záložky. 
V následujícím textu používaná tenninologie pro grafy je vysvetlena v kapitole 
7. Práce s grafy. V hranatých závorkách za názvy povelu je uvedena odpovídající 
klávesová zkratka. 



2 j AN elect_ro_n_í_c ___ __ Návod k ~bslu~~ j 

2.1. Záložka Chart 

Pod nástrojovou lištou je volitelná lišta grafu Reference a 
stálé lišty aktivního grafu Active a soufadnic kursoru Cursors. 
Podstatnou okna pak zaujímá grafické pole prp zobrazení grafu. Pod grafickým 
polem je pole seznamu otevrených grafu Chart List. Zcela dole ve stavovérn rádku 
se objevuje dle polohy kursoru myší vlevo vysvetlivka k jednotlivým nástrojum a 
v pravé popis k aktivnímu grafit Lišta nabídek obsahuje následujícÍpoložky: 

File - práce se soubo:ry 
• otevfení; zavfení; uložení Open [Ctrl+O]; Close• (Selected Charts [Ctrl+F4], 

Alf Charts [Ctrl+N}); Save .(viz 5.)• (Selected Charts [Ctrl+S], AII Charts) 
• uložení pod zvoleným názvem Save Selected Charts As ... [Shift+Ctrl+SJ (viz 5.) 
• volba automatického ukládání dat AutoSave (viz 5.) 
., pokyny pro tisk Print Displayed Charts [Ctrl+P] · 
., otevrení okna pro nastavení programu Settings ... (viz 4.) 
.. zavrení programu Exit [Alt+F4] 

Edit - kopie grafické plochy do schránky Copy to Clipboard [Ctrl+C] s možností 
· následné volby, zda se zkopírují i textové popisy grafu · 

Zoom - nástroje pro výber velikosti a oblasti zobrazení v grafické ploše (viz 7.) 
• zvetšení /zmenšení/ zvetšení \Zýberovým oknem Zoom ln/Out/Window 
• predchozí uložené zvetšení Previous Zoom [F9], [Ctrl+Z] • 
• následující uložené zvetšení Next Zoom [F1 O], [Shift+Ctrl+ZJ 
• uložení aktuálního zvetšení Save Zoom [F11], [Ctrl+M] 
• celkové zvetšení Zoom to AII [F12], [Ctrl+ TI 
• vymazání uložených zvetšení Clear Zoom Memory [Shift+Ctrl+MJ 

Shift- posun grafického pole [Ctr++- -+t !] [Shift+tažení myší] (viz 7.) 

Tools - nástroje a pomôcky pro práci s programem 
• volby pro obsah seznamu grafu Chart List~ [F5]. [Ctrl+L] 

- ukaž všechny otevrené grafy Show AII Charts 
- ukaž pouze zobrazené grafy Show Displayed Charts 
- skryj pole seznamu grafíl Hide 

„ zobrazení vybraných grafä Display Selected Charts 
• skrytí vybraných grafu Hide Selected Charts 

zmena viditelnosti vybraných grafu Dispfay/Hide Sefected Charts [F8]. [Ctrl+D] 
• editace popisu vybraných grafu Edit Selected Charts Description [F?], [Ctrl+E] 
• zobrazení/ skrytí lišty grafu Ref. Chart lnfo [F6], [Ctrl+R] 
• aplikace filtru na graf Ref. Ch art Filter• [F2], [Ctrl+F] 
• volba barvy grafu Ref. Chart Co!or ... [F4], [Ctrl+H] 
• volba inverzního pozadí grafické plochy lnvert Background [Ctrl+BJ 
0 volba tloušt'ky grafu Line Width• [F3], [Ctrl+W] . 
C hodno~. dávkove zmerených grafu Average Value [Ctrl+V] 

Help - zobrazení nápovedy Contens ... [F1] a okna About... 
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2.2. Záložka Report 

Okno této záložky je rozdeleno svisle na dve Levá obsahuje seznam 
otevrených záznamu, s možností volby záznamu, který bude zobrazen v 

textovém editoru v pravé okna. Lišta nabídek obsahuje následující položky: 

File - viz. 2. 1 . Záložka Chart 

Edit - standardní pomucky pro textové soubory 

Report Width - šírka pravé okna s obsahem záznamu 

Help - zobrazení nápovedy a okna programu 

3. Instalace 
Instalaci programu provedeme bežným zpusobem. Po spuštení souboru 
postupujeme dle zobrazených pokynu. 

4. Nastavení 
Možnosti nastavení programu z okna Settings ... dostupného z nabídky File: 

Data Open Path - volba cesty pro otvírání souboru. Mu.žeme volit cestu pevne 
stanovenou (Always use Path), nebo cestu naposledy použitou (Last used). 

AutoSave Path - volba cesty pro ukládání souboru 

AutoSave - automatické uložení dat ihned po príjmu pod automaticky prirazeným 
názvem a zafazením c:Jo složky (viz 5.) 
Show Ref. Chart lnfo - zobrazení/ skrytí lišty Reference 

Line Width - grafu (velikost bodu, z nichžjsou grafy složeny) 

Port number for RS 232 communication - portu pro komunikaci se staršími 
typy detektoru (BDP 102, BDP 103) s kabelovým propojením 

Port numbers for BT communication - portu pro komunikaci s BDP 104 
bezdrátovou technologií Bluetooth 
Identity BDP 104 device - pro aktivaci automatického vyhledání 

portu BT, který byl ptidelen systémem pri párování 
BDP 104 s (víz Návod k obsluze BDP 104 - 8. i. Párování Bluetooth) 

Chart List - zpusob zobrazování / skrytí seznamu grafu 
Report Font Name, Report Font Size - volba typu a velikosti písma v textovém 
editoru záložky Report - nutno zvolit neproporcionálni typ písma (napr. Courier 
New), aby byly zachovány sloupce v textu záznamu 

Save Settings on Exit - chceme-Ii pfi príštím spuštení programu používat 
nastavení, platné pri jeho zavírání, zaškrtneme tento box 
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Chceme-Ii používat zvolené nastavení jak.o výchozí vždy. po sptišténí programu, 
nezaškrtneme box Save Settings on E>eit, a]e uložíme je Save Settings. 
Nekterá nastavení lze aktuálne menit i prístupem z položek v lište nabídek, nebo 
pomocí ikon v nástrojové iište. 

5. Prenos dat z detektoru a jejich uložení 

5.1 Prenos dat z BDP 104 · 

Pro prenosu rriusí být v PC spušten program RefMeter a musí 
být propojen s detektorem bezdrátovou technologií Bhietooth. Postup pripojení je 
popsán v kapitole 8. I. Návodu k obsluze BDP 1 Ó4 (Párování Bluetooth). 
Prenosy Ize opakovane, pfonesené soubory se postupne ukládají do 
mezípameti a pridávají do seznamu grafu. Maximální otevrených 
grafu je omezen ná 1 OOO. V seznamu jsou grafy uv edeny pod názvem souboru 
cesty a poradovými otevrení. 

zobrazených grafu je · omezen na 1 O. V grafickém poli se grafy 
zobrazují odlišeny barvou. shodné barvy pak soubor 
grafu zcela v levo v seznamu grafu. 
Každý namerený graf lze uložit jak.o jeden datový soubor. K usnadnení organizace 
ukládání dat pfi pfenosechje program vybaven funkcí automatického pti:fazení názvu 
souboru a jeho zarazení do složky dle aktuálního okamžiku (<lata a prenosu 
do Volitelná funk:ce AutoSave mu.že automaticky uložit soubor do pameti 
okamžite po príjmu dat. Pri zapnutí této funkce se použije automaticky pfi.razený 
název a · složka. 

Formát automaticky pfifazeného názvu a složky souboru ukazují následující 
p.h1dady: 

.. \10-11-22\093428 006.ndt 
soubor typu Graf, namefený dne 22.11.201 O v 9 h, 34 min, 28 s ( datum a merení 
dle hodín reálného v BDP 104), který byl uložen v pameti BDP 104 jako šestý 
záznam v poradí. 

.. \14-02-05\082507 _007a.ndt 

.. \ 14:..02-05\082507 _ 008b.ndt 

.. \14-02-05\082507 009c.ndt 
skupina souboru typu Graf, pofízená metodou dávkového (vícenásobného) mefoní 
dne v 8h, 25min, 7s, která byla uložena v pameti BOP 1,04 jako sedmý, 
osmý a devátý záznam v poradí. Názvy souboru jsou doplneny písmenem, 
jejich poradí ve skupine. Dávkové merení probíhá v BDP 104 jako bezprostredne 
po sobe provedená . sada mefení pri jednom pripojení k merenému vedení. Takto 
porfzené grafy se pák mohou v programuRe:fMeter pomocí funkce Average Value 
priimerovat (viz 7.). 



, AN electronic 
' -- ----

program RefMeter ver. 3.1 Návod k obsluze , 5 
------ -~ 

.. predstavuje cestu a název složky programu, zvolené pro ukládání dat. (napf. 
C:\Program Files\AN\RefMeter\data\). _ Prenesené soubory jsou ukládány každý 
kalen~áiní den do nové složky, která se automaticky vytvorí. Prípona názvu * .ndt je 
prifozena automaticky. 
Vlastní prenos dat je aktívován v BDP 104 volbou ODESLAT. Aktivita portu pfi 
prenosu dat indikuje RetMeter v okénku Port v nástrojové líšte vpravo. Zelená barva 
ikony (READY) znamená pripravenost k príjmu dat, žlutá (RECEIVE) prenos dat, 

(ERROR) nemožnost prenosu, napr: pri chybném nastavení BT portu. 

V seznamu grafu Chart List se objevují jej ich názvy dle následujících pravidel: 

název souboru Q.rafu - byla zvolena funkce AutoSave a soubor byl uložen 
hned po prenosu, nebo byl otevren dríve uložený soubor z disku PC 

pracovní název souboru grafu - nebyla zvolena funkce AutoSave a soubor nybyl 
zatím uložen. K uložení pod tímto názvem dojde až pfi aktivaci funkce Save. 
Aktivací funkce Save As lze uložit soubor pod libovolným názvem 

Obecne platí, že nebyl-li soubor dosud uložen, nebo byl-li mezitím editován, objeví 
sev seznamu otevfených souboru-pred jeho názvem ikona diskety, která po uložení 
souboru zmizí. Soubor, který m.á být uložen musí nejdríve být vybrán (viz 7.) . Lze 
uložit i více souboru najednou, pouze však takových, které mají již pred ukládáním 
príde len název. 

5.2 Prenos dat z BDP 1.03 a BDP 102 

Pro prenos dat ze starších typu detektoru platí pfonerene obdobné pravidla, jako pro 
prenos z BDP 104. Jsou zde však logicky odlišnosti a omezení: 

záznamu mefení typu -REPORT je omezen na 99. Záznamy merení jsou 
v seznamu rozHšeny poradovými jen tehdy, nemají-lijméno (UNNAMED). Nelze 
zobrazit text více záznamu Tato možnost je však <lána jejich otevrením 
v libovolném textovém editoru. Každý záznam typu REPORT lze uložit jako jeden· 
textový soubor * .txt. 
Automatické prifazení názvu souboru a jeho zarazení do složky je v tomto prípade 
fízeno ponekud odlišným pravidlem, než pfi prenosu z BDP 104, protože starší 
detektory nedisponovaly véstavenými hodinami reálného Název souboru a 
složky je vygenerován dle aktuálniho okamžiku prenosu do s využitím 
systémového <lata a nastaveného v Formát automaticky prifazeného 
názvu a prístupové cesty souboru u.kazují následújící príklady: 

.. \99-12-15\093428.ndt 
soubor typu CHART, pfenesem', pfi merení za propojení detektoru 
s dne 15.12.1999 v 9h, 34min, 78s (datuni a prenosu dat a tudíž 
i merení) . 

. . \00-02-05\08250701. ndt 
soubor typu CHART, pfenesem', z pameti BDP 103.2 dne 5.2;2000 v 8h, 25min, 7s 
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(danun a prenosu dat). Název souboru je doplnén grafu k:teré mu 
bylo prideleno pri ukládání do pameti BDP 103.2. Pri hromadném prenosu více grafu 

paméti prístroje se budou jejich názvy lišit pouze posledním 
Císlo grafu je také automaticky zaneseno do jeho popisu v seznamu grafu v poli 
Description. 

: . \01-01-03\ 162255. txt 
soubor typu REPORT, prenesený z pameti BDP 103 dne 3.1.2001 v 16h, 22min, 55s 
(datum a prenosu dat). 
Program pri prenosu dat automaticky rozpozná, zda jde o <lata typu CHART nebo 
REPORT a po prenosu se otevre záložka Chart s grafem nebo záložka 
Report se záznamem merení·. 

6. Otevrení, zavrení a editace souboru 
Aktivací · funkce Open [Ctrl+O] se vyvolá obvyklé dialogové okno pro otvírání 
souboru, které dle zvolené záložl.ry Chart nebo Report nabízí otevrení souboru 
príslušného typu. Lze kombinovat i otevfené soubory s práve prijmutými daty 
z detektoru. Vybrané soubory se zavírají funkcí Close Selected · ... [Ctrl+F4], všechny 
soubory jednoho typu se i:avírají n-ajednou funkcí Close AII ... [Ctrl+N]. 
Prijmuté i otevrené soubory Jze upravovat (viz 7). graf lze 
filtrovat, doplnit popisem Description v fádku, nebo hromadne pro více 
vybral).ých grafu v pomocném okne. Vybraný soubor · typu REPORT lze 
uprávovat bežnými metodami textového editoru. Aktivací funkce Save Selected ... 
[Ctrl+S] se upravený soubor uloží, použitím Save Selected ... As se môže uložit pod 
jiným názvem a puvodní soubor zustane zachován. 

7. Práce s grafy 
Dále uvedené vlastnosti se týkají záložky Chart. 
Zavádejí se definice grafu: otevrený„vybraný, zobrazený, a aktivní: 
OtevrenÝ 2.raf je natažen do mezipameti progr&mu otevrením uloženého souborn 
nebo pfenosem souboru z detektoru. Otevfených grafu muže být až 
1000. Figurují v seznamu Chart List, pokud je pro nej nastaveno zobrazení všech 
otev:rených grafu Show AII Charts. (viz. dále). 
Vybraný graf vznikne (zvýraznením) otev:feného grafu v seznamu 
Chart List. Vybraných grafu muže být více a lze s nimi provádet 
následující operace (i hromadne): zavrít, uložit, zobrazit, skrýt a editovat jej ich popis 
Description. Samostatne vybraný graf lze též uložit pod zmeneným názvem. Výber 
grafu v seznamu Chart List môžeme provést jednoduše pfetažením kursorem myší, 
nebo použijeme pravidla položek ve Windows (kliknutím, pro hromadný 
výber pak Ctrl + kliknutím, Shift+ kliknutím). Grafy nove prenesené z detektoru nebo 
nove otevrené ze souboru budou vybrány automaticky a prípadný predchozí výber 
bude tím zrušen. 
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Zobrazem'· ~raf je takový otevfený graf, který je viditelný v grafickém poli. 
zobrazených grafu muže být nej výše 1 O. Vznikne tehdy, aplikujeme-Ii na vybraný 
graf funkci zobrazit (Display Selected Charts ). Zobrazení a . skrytí grafu lze 
aplikovat i .hromadne. Pomocí funkce Display/Hide Selected Charts [F8] môžeme 
pfepínat mezi zobrazením a skrytím vybraných grafu, maximálne však v rámci deseti 
zobrazených grafu. Pfi prenosu grafu z detektoru nebo prijejich otevfení ze souboru 
bude prvních deset grafu zobrazene automaticky. 

2.raf je takový otevrený graf, na nemž v grafickém poli leží 
kursor (viz dále). Pomocné informace o nem ukazuje volitelná lišta Reference. Lze 
s ním provádet veškeré operace, prípustné pro vybrané grafy. Krome toho má 
výsadní postavení: Pri prekrytí bodu grafu v grafickém poli je vždy navrch, lze ho 
filtrovat a menit jeho barvu. graf je jediným grafom vybraným. 
Bude-Ii tedy vybrán pauze jediný graf a bude zobrazen, pak bude tento graf 

U graf lze nekolika zpusoby: 
- v seznamu Chart List výberern jediného zobrazeného grafu, 
- v grafickém poli navedením aktivního kursoru ( viz dále) na zvolené mí sto 

zvoleného grafu a kliknutím levým myši, nebo stisknutím Enter, 
- prepínáním mezi jednotlivými zobrazenými grafy pomocí kláves PgUp, PgDown 

s podržením Alt. · 
Aktivní Qrafje v seznamu Chart List šípkou vlevo spolu s 
kolem fádku grafu. Pomocné infonnace o nem ukazuje pevná lišta Active. Je-Ii 
aktivní graf mezi zobrazenými, je na nem v grafickém poli umísten aktivní kursor. 
Klávesou Enter môžeme aktivní graf samostatne vybrat, klávesou Space (mezemík) 
pridáme aktivní graf do stávajícího výberu. graf aktivním lze nekolika 
zpusoby: 
- presuvem v seznainu Chart List pomocí kláves t ,1, 

(s ·podrženún Alt posouvá pouze mezi zobrazenými grafy) 
- v grafickém poli navedením kursoru myši na zobrazený graf 
Seznam l.:!rafu - Chart . List volbu, zda v nem budou uvedeny všechny 
otevrené grafy (Show AII Charts ), pauze zobrazené grafy (Show Displayed Charts ), 
nebo ho lze zcela skrýt (Hide ). Postupným tisknutún [F5] .1ze tyto možnosti pfepínat. 

Grafy jsou v grafickém .poli umísteny vždy do ajejich merítka 
jsou normalizována pomocí údaje o zadané rychlosti šírení, takže je lze nejen 
vyhodnocovat, ale i navzájem porovnávat. Pro vyhodnocení grafu je program 
vybaven nekterými funkcemi a pomikkami: 

Kursor mvši mení svoji podobu podle uniístení. Bežne je to šipka, v textovém režimu 
(I),. v grafickém poli má tvar krížku (+) a lze jún menit polohu grafických kursoru, 
pri funkci Zvetšení / zmenšení má tvar lupy s vloženým znaménkem + (zvetšení) 
nebo - (zmenšení) a lze jím kreslit i výberové okno pro zvetšení. 
Grafické kursoty (aktivní a slouží v grafickém poli pre presné 
a porovnávání souiadnic jednotlivých významných bodu grafu, kursor 
také k vybraného grafu (viz. dále). 
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Aktivní kursor má v grafickém poli podobu .kruhového bodu proloženého svislou 
plnou Poloha bodu aktivní graf. Presouvá se pomocí kursoru 
myší nebo šipkami z klávesnice. Bod aktivního kursoru má afinitu k tomu bodu 
grafu, kterémuje nejblíže kursor myši - preskakuje po bodech grafu k.ursorem 
myší. Pfi ovládání z klávesnice lze pomocí vodorovných šipek ptesouvat kursor 
po vybraném grafu, aniž by samovolne na jiný graf. Presun na jiný graf 
lze pak docílit klávesami t t s podržením Alt. (Pfi malém zvetšení se vzhledem 
k rozlíšení obrazovky hlavní kursor pohybuje po vetších skocích, to 
znamená, že nekteré body grafu vynechává.) · 

kursor má v grafickém poli podobu bodu preloženého 
svislou prerušovanou modrou Jeho polohu lze pevne s výberem 

grafu (viz. výše). Polohu si uchová, dokud není umísten jinam. 
Souradnice kursoru - v lište Cursors môžeme hodnotu soufadnic 
aktivního Act a Ref kursoru, vztaženou k grafu (viz dále) 
a diferencí Diff mezi nimi. je barva príslušné al'tivního grafu. 

osa je svislá pfímka, procházející grafu a · charakterizující 
nulovou vzdálenost. V grafickém poli je znázornena 
Nulová osa je vodorovná pfímka, procházející grafu a charakterizující 
nulovou V grafickém poli je znázomena 

g:rafu je výchozí bod grafu, odpovídající vzdálenosti O ma an1plitude O%. Je 
to vodorovné nulové osy a svislé osy. 
Zvetšení / zmenšení - pomocí této skupiny funkcí lze menit zobrazenou oblast grafu 
s optickým stredem v míste kursoru myši: 
- aktivací ikony Zoom ln/Out/Window a kliknutím v grafickém poli 

(zmenšení s podržením Ctrl), nebo pomocí výberového okna tažením myši 
- pomocí kláves + a - na numerické klávesnici s podržením Ctrl 
- myši 
Poznámka: se používat operativní zpusob pfepínání funkce kursoru myší 
v grafickém poli (normální - krížek / zoom - lupa) opakovaným stislamtím pravého 

myši. Návrat k nonnálnímu kursoru Ize provést také stisknutím Ese nebo 
opetovným kliknutím na ikonu Zoom ln/Out/Window. 
Uložená zvetšení - volbou funkce Save Zoom [F11] lze ukládat aktuální pohledy na 
grafickou plochu do sady zvetšení (max 20 pohledu) a pomocí Previous Zoom [F9] 
nebo Next Zoom [F1 O] se k nim v rámci jednoho spuštení programu vracet. Aktivací 
funkce Clear Zoom Me_mory [Shift+Ctrl+M] lze uložených zvetšení vymazat. 
Celkové zvetšení - aktivací -funkce Zoom to AII [F12J se upraví zobrazení do 
celkového zvetšení, všechny grafy jsou celé viditelné. 
Posun zobrazení - volbou funkcí Shift, ikonami, pomocí kláves +-• 1' ! s podržením 
Ctrl nebo tažením myší s podržením Shift lze posouvat zobrazené pole (jen pri 
zvetšeném zobraze1ú). 
Filtr lze aplikovat na kterýkoliv graf. Pracuje na princípu klouzavého 
prumeru a jeho rozsahem je zde mínen po sobe následujících vzorku grafu, 
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z nichž je aktuální prumemá hodnota. Po aktivaci funkce Ref. Chart 
Filter (F2J zvolíme požadovaný rozsah filtru v ro]etce. Maximální prípustná hodnota 
je l 00. Na konci seznamu Chart List se po filtraci objeví nový neuložený graf, 
s názvem grafu, doplneným _Fxx, (kde xx je rozah použitého filtru). 
Tento graf je filtrovanou podobou grafu puvodního. Rozsah aplikovaného 
filtru je zobrazen v líšte v okénku Filter za znaménkem +. (RefMeter 
tak odlišuje filtraci ve starších modelech de!ektoru, provedenou príme v _prístroji.). 
Filtrovaný graf lze bežným zpusobem uložit. Vícenásobná aplikace filtru na graf 
stejného puvodu není povolena. 
Prumerování - vybereme-li skupinu grafu, porízených v BDP 104 dávkovou metodou, 
lze je v programu Reflvfeter pomocí funkce Average Value [Ctrl+V] 
Program prfunemou amplitudu odpovídajících bodu grafu a z techto hodnot 
vytvorí graf nový, který muže mít presnejší prubeh a snížený vliv rušivých signálu. 

- aktivací funkce Line Width nebo postupným tisknutím fF3] piepínáme 
ve tfech stupních 1/3/5 všech grafu udává obrazovkových 
bodu na hranu tvofícího jeden zobrazovací bod grafu). 
Barva 2rafu- aktivací funkce Ref. Chart Color [F4J a výberem-barvy z palety môžeme 
pro lepší roz]išení zrne.nit barvu nekterého ze zobrazených grafu. Požadovaný graf je 
nutno riejprve za 
Popis 2:rafu - aktivací funkce Edit Description [F7] lze k ]ibovolnému vybranému 
grafu doplnít komentár do jeho rádku v poli Description. Pri hromadném 
výberu se otevfe malé okno, · do kterého môžeme zapsat komentár pro 
všechny vybrané grafy Zadání potvrdíme Enter, prípadne zrušíme Eso. 

lišt v Reference a Active zobrazují pomocné informace o 
a aktivním . grafu. Krome výsledku DC testu (pokud nebyl pfi merení vypušten) 
je zde uvedena rychlost šíre1ú (Velocity), velikost požitého filtru, 
použití pozitivního nebo negativního mericího pulzu (Edge, pouze pro nekteré starší 
detektory), datum a mefení. Údaje o rušivých signálech (Noise) a stejnosmemé 
složce (DC) jsou mereny pfi nominální impedanci vstupu detektoru a vyjádreny v % 
velikosti meficího pulzu. 

8. Práce se záznamy o merení 
Dále uvedené vlastnosti se týkají záložky Report. 
Levá okna zobrazuje seznam otevrených souboru typu REPORT, v pravé 
je v tex.tovém editoru zobrazen text vybraného souboru. Práce v tomto jednoduchém 
textovém editoru je standardní, podobná práci v editoru Poznámkový blok (Notepad) 
z Windows. 
Zobrazen mu.že být pouze jeden z otevrených souboni. Vybereme jej v seznamu 
v levé okna kliknutím myší nebo klávesami ~ •• 

K pi:epínání mezi levou a pravou okna mužeme požít klávesu Tab. Polohu 
prepážky okna lze menit pretažením myší, z roletky Report Width nebo klávesami 
[Shift+Ctrl+t .i J. 
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9. Funkée ldáves a klávesové zkratky 

V záložce Chart i v záložce Report: 
[Ctri+O] oteviení souboru 

Návod k obsluz~l 

[Ctrl+S] uložení vybraných grafu nebo záznamu o mefení 
[Shift+Ctrl+S] uložení vybraných grafu nebo záznamu o merení pod názvem 
[Ctrl+F4] zavfení vybraných grafu nebo záznamu o mefení 
[Ctrl+N] za.vrení všech grafu nebo záznamu o me:fení 
[Ctrl+P] · tisk grafické plochy nebo záznamu o merení 
[Alt+F4] programu 
[F1] zobrazení nápovedy 
[Ctrl+ Tab] pfepínání mezi záložkami programu 
V záložce Chart (standardní klávesy Windows pro.pohyb a výber v okne seznamu 
grafu a pro textovou editaci zde nejsou uvedeny): 
[1' ~] pohyb v seznamu otevrených grafu (presun aktivního grafu) 
[PgUp PgDown] rychlý pohyb v seznamu otevrených grafu 
fSpace] pfidání ak:tivního grafu v seznamu grafu do výberu 
[Alt+t -'-' ] · pohyb v seznamu zobrazených grafil (pokudjsou 

delší než aktuálni vzdálenost aktivního kurzoru) 
[Alt+PgUp PgDown] presun výberu grafu 
[-<!- • •] posun aktivního kurzoru po aktivním grafu 
[Enter] umístení kursoru do polohy aktivního kurzoru 
[Ctr+-i- • t +] . posun grafického pole vodorovne a svisle 
[F2J = [Ctrl+F] aplikace filtru na graf 
[F3] = [Ctrl+W] zobrazených grafu 1 / 3 / 5 
[F4] = [Ctrl+H) zmena barvy grafu 
[F5] = [Ctrl+L] zobrazení/ omezené zobrazení/ skrytí seznamu grafu 
[F6] = f Ctrl+R] zobrazení / skrytí lišty grafu 
[F7J = [Ctrl+E] editace popisu vybraných grafu 
[F8] = [Ctrl+DJ zobrazení / skrytí vybraných grafu v grafickém poli 
[F9] = [Ctrl+Z] zobrazení pfedchozího uloženého zobrazení 
.[F1 O] = [Shift+Ctrl+Z] zobrazení následujícího ulož~ného zobrazení 
[F11] = [Ctrl+M] uložení ak:tuálního 
[F 12] = [Ctrl+ T] celkové zobrazení grafu v grafickém poli 
[Shift+Ctrl+M] vymazání uložených zobrazení 
[Ctrl++] zvetšení se stredem v míste kurzoru myší 
[Ctrl+-] zmenšení se stredem v míste kurzoru myši 
[Ctrl+1] zobrazených grafu 1 
[Ctrl+3] zobrazených grafu 3 
[Ctrl+5] zobrazených grafu 5 
[Del] zavrení vybraných grafu 
[Ctrl+V] prumerování vybraných grafu 
[Ctrl+B] inverze pozadí grafické plochy 
V záložce Report klávesy ·Wmdows pro editaci zde nejsou uvedeny): 
[Tab] pfepíná mezi pravou a levou okna 
[1- ½] . výber ze seznamu otevfených souboru (v levé olrna) 
[Shift+Ctrl++-•] posun prepážky 
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Bl, BSl, BS2, BS3 
propojovací krabice pro detektory poruch ptedizolovaného potrubí 

Návod k použití 

L Rozsah použití 
Propojovací krabice Bl, BSl, BS2 a BS3 jsou rozvodné krabice pro ínstalaci systému 
detekce poruch predizolovaného potrubí. Slouží k vystupujících 
z trubky a jejich propojení na další zaiízení. Tím muže být detektor poruch pfedizolovaného 
potrnbí BD43, prenosný reflektometrický detektor BDP 104, koncový prvek TUl, propojení 
do nebo kabelové propojení mezi oddelenými úseky predizolovaného potrubí. 

2. Popis 

Krabice B 1 s krytíni. IP55 jsou pro instalaci v prostredí uvnitf objektu chráneného proti 
vlhkosti (koteln~ výmeníková stanice apod.). 
Krabice BS 1, BS2 a BS3 s krytím IP65 jsou pro instalaci v klimaticky 
prostredí (šachta, venkovní prostredí, vlhký suterén apod.). Z duvodu ruzných aplikací jsou 
krabice osazeny 1 - 3 vývodkami, v názvu krabice udává osazených vývodek. 
Všechny propojovací krabice jsou vybaveny odolnou rozpojovací svorkovnicí, 
rychlé odpojení potrubí od dalších pro . potrebu . 
reflektometrickým detektorem. Vík.a krabíc jsou opatrena štítkem pro uživatelský popis. 

krabie jsou také vruty a hmoždinky k upevnení krabie na stenu. 

3. Instatace 
Propojovací krabice pfipevnit v blízkosti predizolovaného potrubí na stenu, na 
plechový izolace potrubí, nebo prímo na PE potrubí. 
Krabice B1 (obr. 1) - na trubky napojit pomocí lisovací Cu spojky (navíc 
zapájené) tesne u výstupu z izolace CY 1,5 a vyvést je mezi PE pláštem trubky 
a koncovou manžetou. Tepelným smrštením manžety dojde i k utesnení výstupu izolovaných 

Zemnicí propojit s nosnou ocelovou trubkou. Kontakt s trubkou zajistit napr. 
pi'ivarením šroubu M8 x 25 hlavou na trubku a pomocí rnatic a podložek. Všechny tfi 
zavést prurazem pnichodky do krabice a propojit na rozpojovací_ svorkovnici ze strany zásuvky 

s popisy svorek). zemnicí doprostred. 
Krabice BSl, BS2, BS3 (obr. 2) nutno zajistit vstupu do krabice. 
se použít k prostupu vývodkou krabice kabel CYKY3Jx 1,5, ze kterého se odstraní v potrebné 
délce vrchní izolace a jednotlivé izolované se na trubky napojí 
stejným zpusobem, jak o u krabice Bl. 
Príklady použití propojovacích krabie jsou znázomeny na obr. 3 až 6: Pro každý konec 
predizolované trubky vybavené dvema je potreba jedna krabice, pro 
osazení koncu i vratné trubky jsou tedy potreba krabice dve. Trubky vybavené 

vyžadují dvojnásobný krabie. Vyobrazené pfiklady nepostihují 
všechny možné zpusoby propojenf 
Návrh systému závisí na situaci konkréiní stavby. Podrobnejší k dispozici na 
webových stránkách výrobce. 
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Obr. 1 - montáž krabice B1 
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Obr. 3 - pripojení detektoru 
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Obr. 4 - pfipojenl koncového prvku TU1 
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Obr. 2 - montáž krabice B51 (BS2, B53) 
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Obr. 6 - propoJenl v šachté 
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4. Technické par~mctry 

1 typ 81 BS1 8S2 1 BS3 
1 

krytí IP55 IP65 IP65 IP65 

provozní teplota -10 až +60°C -20 až +70°C -20 až +70°C -20 až +70°C 

pruchodek 7 - - -
vývode!< 1 2 3 -0 lcabelu 5 - 10mm 5-10mm 5-10mm 

rozmery 9Qx90><52mm 115><65><40mm 165x65x40mm 165x65x40mm 

hmotnost 91g 145g 150g 
1 

155g 

vybavení 3 pólová rozpojovací svorkovnice, 2 x vrut s hmoždinkou · 

5. Výrobce 

Arthur Novák 

J 
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opatrení 

• Instalaci prístroje, a jeho uvedení do provozu smí provádét pauze pracovník, který je 
prokazatelne seznámen s návodem k obsluzc a údržbe BD43 a respektuje pokyny v nem 
uvedené. 

• Pri používání elektrických ~trojú a pi'istroju pri práci na potrubí (svafování, mérení izo-
odporu apod.) musí být odpojeny vstupy detektoru BD43 i koncové prvky. 

• BD43 obsahuje lithiovou batcrii, která je charakterizována jako odpad 
pod kódem 16 06 05. Manipulace s ní a její likvidace podléhá Zákonu o odpadech 

185/2001 Sb. Baterii likvidujte odcvzdáním v odberných mísrcch k tomu 
nebo predejte k likvidaci výrobci. Baterie nesmí být zkratována, nabíjena, 

odhazována do - hrozí cxplozc! 

Názvosloví 
• pfrdizolarnné potrubí 
. potrubí s prefabrikovanou tepelnou izolací a ochranným PE pláštem 

• tep/ono.má tnibka 
vnithú ocelová trubka predizolovaného potrubí 

• 
ulof.cný v potrubí, sloužící k detekci vlhkosti 

• sekce potnibního systému 
i:ást syst~mu, monitorovaná je<lrúm detektorem neti:sností 

• monitorova,~f úsek 
úsek v dané sekci, pripojený kjednomu kanálu detektoru a 
koncovým prvkem 

• koncnl'l' p1:1•ek 
elektro~ický prvek, který musí být pi'ipojen na konci monitorovaného úseku 

· ·elektdcká vodivost 
prevnícená hodnota elektrického odporu. zák.ladní jednotka l S (Siemens) 

Obsah 

1. Úvod 7. Uvedení do provozu, obsluha 
2. Rozsah použití 7. L Pripojení baterie 
3. Popis 7.2. Nastavení délky úsekú 
4. Princíp 7.3 . Provozní režimy, LED indikace 
5. Kritéria ''Yhodnocení 2 8. Reflekto~etrické zamerení 
6. Iristalace 2 9. Uložená <lata 

6.1. Rozvržt:ní monitorovacího l O. Bezdrátový prenos dat 
systému 2 11. Údrlba. opravy 

6.2. lnstalace 8043 3 12. Záruka 
6.3 . Instalacc krabie 3 13. Scznam náležitostí k cxpcdici 
6.4. Pripojení detektoru 14. Výrobce 

a koncových prvkú 3 15. Technické pararnetry 
6.5. Dálková signalizace 3 ES prohlášení o shode 
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BREAKDOWN DETECTOR 8D43 

BREAKDOWN DETECTOR BD43 
Detektor poruch pfedizolovaného potrubí 

Návod k obsluzc 

Návod k obsluze 1 

Moderní technologíe teplovodních rozvodu dálkového vytápení a teplé užitkové vody 
kládá použití nízkoztrátových piedizolovaných trubek, tj , trubek s prefabrikovanou penovou 
tepelnou izolací a ochranným polyetylénovým plá.~tem. Vysoká a živo01ost 
rozvodú je podmínena dokonalým vrstvy proti vlhkostí, která by mohl_a 
zpúsobit zhoršení tepelne parametrú a korozi teplonosné trubky. Vlhkost mužt! pro-
niknout do zejména pri úniku média z teplonosné trubky v chybne provedeném 
sváru, ale i porušením polyetylénového plášte. 
Použití pred izolovaných trubek vybavených integrovanými pfináší možnost 
monitorování vlhkosti peny sledováním její elektrické vodivosti. 

2. Rozsah použití . 
BREAKDOWN DETECTOR BD43 (dáte jen BD43) je elektronický mfäcí prístroj. Jedná se 
o trvale zai'ízcní napájcné z lithiové batcric s dlouhou životnosti. Slouží k trvalé 
detekci a kvalifikaci poruch pi'edizolovam!ho potrubí, vybaveného integrovanými rni:<lenými 

Nezávisle monitoruje až samostatné úseky Dva 
prídavné vstupy mohou sloužit pro pripojení záplavového nebo <lvefnilio kontaktu. 
BD43 uchovává vzorky naméi'ených hodnot po dobu jednoho roku v interní paméti. Data lze 

do bežného terminálového programu v pomocí speciálního kabelu. 
BD43 dá!kové hlášení poruchového stavu pomocí pfepínacího kontaktu relé, po 
doplnení pfenos~vého modulu také prostfednict\"Ím datových sítí mobilních opcrátoriL 
BO43 je plne kompatibilní s prenosným retlektomctrickým detektorem BDP 104, klerý slouží 
k detailní analýze jednotlivých úsekú monitorované trasy lokalizace prípadné poruchy. 

3. Popis 
8D43 je rnstaven v plastové s pnihledným odklopným víkem, pod ktcrým se nachází 
panel s LED indikátory a dotykovými ovládacími Zdc pod samostatným v 
dolní jsou pro nastavení približné délky jednotlivých rnonitorovaných úseku, 
miniaturní pojistky pro ochranu vstupú pfctížcním a svorkovnice pro vcškcré elektrické 
pripojení. je opatfeno nálepkou pro uživatelské popisy. Pod v horní je 
umísténa napájecí baterie. Pro utesnení kabelových prívodu slouží kabelové vývodky pod 
svorkovnil:emi. 

4. Princíp 
BD43 pracuje na princípu konduktometrie (rnerení elektrické vodivosti kapalin). Používá 
pulzní merici napétí vhodné amplitudy pro eliminaci parazitních vlivú konduktometrického 
mi:fení, jako je kapacita a c!cktrochcmický potenciál. V pravidelných intervalcch 
kontroluje nezávisle v· každém mooitorovaoém úseku stav pény a kontinuitu 

v celé délce monit_orovaného úseku. 
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5. Kritéria vyhodnocení 
Jako ncjvyšši pi'ipustná elektrická _vodivost nového potrubí je 
hodnota 5.µS/krn (5 rnikrosiemens na kilornetr délky Toto relatívni krité-
rium vodivosti nemuže být aplikováno pro extrémni délky detekéního 

Pro velmi dlouh~ úseky by pfipouštelo príliš vysoké hodnoty vodivosti, které by mohly 
zastfít lokálni výskyt i . významnejších poruch. (Proto se také propojovat 
systém do úseku delších než 1000m). 
Pro velmi krátké úseky by vyžadovalo priliš nízké hodnoty vodivosti Iimitujíci k nule. 
Takový požadavek není reálný, ani opodstatnený. 

Prato jsou pro extrémni délky absolutní limity vodivosti. 
Následuj{cí tabulka ukazuje prípustné hodnoty vodivosti, resp. odporu, dle uvede-
ných prav ide! pro ruzné délky monitorovaného úseku pro novou stavbu. 
Pro provozovanou stavbu po dobu životnosti potrubí se pripouští dvojnásobky uvede-
ných hodnot vodivosti hodnoty odporu). t~chto hodnot indikuje 
BD43 jako poruchu. Tyto hodnoty jsou U\"edeny v tabulce písmem. 
(Viz také 7.2. Nastavení délky úsekú) 

délka maximálni minimálni maximální odpor 
monitorovaného úseku elektrická vodivost elektrický odpor 

[mJ [µS] [kOI rni . 
~100 0,5 1,0 2000 1000 Uí 

200 .1,0 2,0 1000 500 3,0 
500 2,5 5,0 400 200 7,5 

1000 s.o 10,0 200 100 15,0 
~2000 10,0 10,0 100 100 30,0 

Tabu/ka I - kritéria pro novou a stavbu 

6. Instalace 

6.1 . Rozvržení rnonitorovaciho systému 
Piedizolované potrubí je bežne vyrábeno s dvema, velké priunéry pak se 

Maximální prípustná délka jednoho monitorovaného úseku 
je 5000m. V zájmu pfehlednosti systému a usnadnení lokalizace poruch detektorem 

BDP 104 se však systém rozdelit tak, aby jednotlivé úseky délku 
1 OOO ni. Proto je treba rozsáhlejši systémy rozdelit do sekcí, kdy každá sekce je monitorována 
jedním detektorem. Typicky sestává sekce ze dvou paralelních trubek - a vratné, 
každé s dvema Pokud sekce zahrnuje pak obvykle jeden 
opisuje lcvé a druhý pravé Každý monitorovaný úsek musí být 
zakoni;en koncovým prvkcm, nezbytným pro uzavrení mei'icího obvodu. 
Výstupy z trubek v objektech musí být prístupné pro pripojení detektoru BD43, konco-
vých prvku TU 1, i pm reflektometrickým .detektorem BDP 104. To piati i pro kabelové 
propojení potn1bí (napr. v šachtách) a pro vyvedení v kde budou propojeny 
do Proto jsou zde osazovány propojovací krabice. Každá krabice obsahuje rozpÓjo-
vací svorkovnici, která rozpojil systém za Krabice s konco-
vými prvky jsou umísteny ve Ybodném objektu t_ak, aby levý i pravý úsek trubky mel od 



J AN electronic BREAKDOWN DETECTOR BD43 Návod k obsluze J 3 

detektoru ke koncovému prvku dle možnosti približne shodnou délku a každý výše 
uvedená 
Dle rozložení a návaznosti potrubniho systému existují i alternatívni zpusoby propojeni moni-
torovacího systému. Jedná se napi'. o propojení celé sekce do kdy konco,ý prvek 
je umístén ve stejném objektu jako detektor. Nemusí být také zapojeny všechny kanály 
BD43, nevyužité jsou pak vyblokovány. 
Pi'lklady propojení monitorovacího systému ukazují obr. 2a, 2b na strane 12-13. 

6.2. lnstalacc 8D43 
BD43 umístit v objektu dobre pi'ístupném pro obsluhu a vhodném z hlcdiska provozního pro-
stredí. 
Detektor na svislou stenu nejlépe v blízkosti vyústení potrubí, výška osy panelu pri-
bližné 1,6 m nad podlahou objektu. Montážní díry jsou prístupné po odklopení víka 
Balení prístroje obsahuje papirovou vrtací šablonu. 

6.3. lnstalace propojovacích krabie 
l'ropojovací krabice pi'ipevnit v objektech v blízkosti vyústení potrubí n1.1 stenu, nebo i pfímo 
na ,nejší Lrubky. 
Na trubky napojil pomocí lisovací propojky (nav:íc zapájené) tesne u výstupu 
z pénové izolace CY 1.5 a vyvést je mezi PE plášÍém trubky a koncovou manžetou. 
Tepelným smršténím manžety dojde i k utesnení výstupu Nastavené 
proláhnout vývodkami a pfipojit do svorkovnice v krabici. Zemní (prostrední) svorku propojit 

CY 1.5 s ocelovou nosnou trubkou. Kontakt s trubkou zajistit pri varením šroubu 
M8 x 25 hlarnu na trubku a pomocí matica podložek. 

6.4. detektoru a koncových prvku (obr. 1 na strane 4) 
Propojení vstupu 8D43 s potrubím provést kabetem CYKY,3Jx 1,5 prosti'ednicn·ím rozpojo-
vacích svorkovníc v propojovacích krabicích Ueden kabel pro dvojici ch jedné· 
trubky). zemnicí bude v detektoru pripojen do prostrední svorky LO, prísluše-
jící dvojici kanálu 1-2 nebo 3-4, do svorek HI ti!chto kanálu. 
dél.ka kabelúje do I00m. 
Každý úsek musí být koncovým prvkem TUI. Protožc TUl je 
dvoukanálový, zajistí dvojice jedné trubky (dvou monitorova-
ných úseku). TUl pripojit pfímo do svorkovnice v krabici. 
V systému propojit ve srnrkovnici monitorovaného úseku mezi 
sebou (propojení do 

6.5. Dálková signalizace 
Prostfednictvim bezpcitenciálového relé lze dalkovt"! signalizovat poruchu na pracovište 
obsluhy systému. Zapojení svorkovnice ukazuje následujici tabulka: 

lndikace prístroje vTabulce 4 spojené svorky svorkovnice RELAY 

bez poruchy o 1-2 
porucha 1 2-3 

Tabu/ka 2 - napojení relé dálkové sig11alizace 
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-- ------- - -- ---- ------ -------------- - ---- -- - - -, 
8D43 1 

CJ 
SERVICE 1 : 

CHAIINEL I CHA!f;EL 2 CHA!\11ELJ CHANNEL 4 RE A 

CYKY3J • 1,5 

,, - -, 
( ' 1 1 
1 1 
1 1 
1 r 
1 1 
1 1 \ _____ :_ __ ,' 

DÁLKOVÁ 
SIGNALIZACE 

--, 
\ 
1 
1 
1 

EXTERNÍ VSTUPY 
(napi. zaplavenl) 

, 
1 
1 

1 
1 
1 PROPOJOVACf KRABICE 

•) S ROZPOJOVAC[ SVORKOVNIC[ 

DETEKCNI VODIC 
1 
1 
1 
1 

1 
.1 
1 
1 
1 
1 

J. 

Obi: 1 - detektoru a koncových prvÍ{ú 
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7. Uvedení do provozu, obsluha 

7.1. Pripojení baterie 

Návod k obsluze S 

Baterie·pro napájeaí prístroje je umístena pod homim prístupným po odklopení pru-
hledného krytu prístroje. Po odšroubování dvou šroubu odejmout a pi'ipojit kablík bate-
rie do konektoru X l O na desce plošného spoje. 
Tím je BD43 uvedi:n do provozu. Po pripojení se po dobu 3 s rozsvití všechny LED 
diody, pak provede první mefení a prejde do režimu provoz (viz 7.3. Provozní režimy, 
LED índikace). 

7:2. Nastavení délky úsekú 
Pro správnou funkci monitorovaciho systému je treba nastaví! približnou délku jednotlivých 
monitorovaných úsekú pomocí DTP pod svorkovnice BD43 (ON = zapnuto -

nahom). Kombínací jednotlivých lze pro každý kanál samostatne nasta-
vit hodnotu od O do 1500m s rozlíšen ím po I_00m. Optimálníjenastavithodnotu nejblíže nižší, 
než je délka daného úseku. 

délka DIP príslušného kanálu v poloze ON kritérium indikace 
poruchy 

od [m] do [m] dle (LENGTH) dle poradí svod odpor 
zleva [µS] [kn] 

pod 100 žádný - 1 1000 
100 -199 100m 1 2 500 
200 299 200m 2 3 333 
300 399 100m+200m 1+2 4 250 
400 499 400m 3 5 200 
500 599 100m+400rri 1+3 6 167 
600 699 200m+400m 2+3 7 143 
700 799 100m+200m+400m 1+2+3 8 125 
800 899 BOOm 4 9 111 
900 999 100m+800m 1 +4 10 100 

1000 1099 200m+800m 2+4 10 100 
1100 1199 100m+200m+800m 1+2+4 · 10 100 
1200 1299 400m+800m 3+4 10 100 
1300 1399 100m+400m+800m 1+3+4 10 100 
1400 1499 200m+400m+800m 2+3+4 10 100 
1500 1599 100m+200m+400m+800m 1+2+3+4 10 100 
nad 1600 100m+200m+400m+800m 1+2+3+4 10 100 

Tabu/ka 3 - délky monitorovaného IÍseku 

pro délku úseku 785 m zapnout 1, 2 a 3 (100 + 200+400=700). Nastavením 
ve1š[ délky se snižuje prísnost kritéria svodového odporu izo!aee. Pro délky vyšší než 1000m 
se kritérium svodu nemení - hodnom zústává 10 µS, tj. 100.kn (viz 5. Kritéria vyhodnocenl). 
Pri nastaveného kritéria indikuje BD43 v príslušném kamilu poruchu typu SVOD. 
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7.3. Provozní režimy, LED indikacc (Tabulka 4) 

• provoz - je standardní provozni stav BD43. Pristroj provádi mérení na všech kaná-
lech v inter:valech Ih. Pokud jsou nékteré kanály blokovány, jejich je vynecháno. 
LED diody indikují stav dlc výsledku posledního méfení. Význam provozních režimu a LED 
indikace na panelu BD43 shrnuje Tabulka 4 na následující stránce. 
PROVOZ krátké záblesky s intcrvalcm 2s - bezporuchový stav 
PORUCHA krátké záblesky s intervalem 2s - jakákoliv porucha (viz niže) 

· test 1 - dotykcm TEST v režimu provoz lzc vyvolal z podrobné vyhodnoccní 
výsledku posledního merení pro jednotlivé kanály: 
PROVOZ svítí neprerušovane po celou dobu trvání režimu test 1 
SVOD svíti neprerušované - nastaveného kritéria svodu 

bliká s intcrvalem 1 s - zkrat s trubkou 
svití neprerušované - prerušení 
králké záblesky s intcrvalcm 1 s - kanál je vyblokován 

PORUCHA krátké záblesky s intervalem 0,5 s -.aktuální poruchová signalizace 
extemích vstupu AUX 1, AUX2 

Režim test 1 se automaticky vrací do režimu provoz po 20 s. stav pameti se nezmení. Pred-
ho lzc deaktivoval dotykem TEST. 

• test2 - dotykem a pi'idržením TEST po dobu 5 s v režimu provoz nebo testl lze 
vyvolal cyklické mefeni všech neblokovaných kanálu v intervalech asi I s/kanál. 
PROVOZ bliká s inlervalem 1 s po celou dobu trváni režimu test 2 
SVOD, ·, PORUCHA jako II režimu testl, údaje se mohou.po jednotlivých 

menit. 
Režim test2 se automaticky vraci do režimu po 20s. ho lze deaktivoval 
dotykem TEST. Po je provedeno ješte jedno merení a zaznamenáno do 
pameti. 

• servis - dotykem a pfídr.Zenim TEST po dobu S s v režimu test 2 lze vyvolal dlou-
hodobé cyklické mereni všech neblokovaných kanálu. prú bežnou kontrolu moni- · 
torovaných úseku pfi vyhledáváni a opravách poruch. Pro usnadneni identífikace zabliká 
modrá LED koncového prvku 1 x až 4x podle kanálu, ktcré jsou k pripójcny. 

bliká s intervalcm 1 s po celou dobu trvání režimu servis 
SVOD, ., : ·, PORUCHA jako Y režimu tcstl, údaje sc mohou po jednotlivých 

mi:reních menit. 
Režim scnis se automaticky vrací do režimu provoz po 1 h. ho lze deaktivoval 
dotykem TEST. Vzhledem ke zvýšené záteži bateric je režim servis 
deaktivoval Po je provedeno ješte jedno mei'eni a zaznamenáno do pameti. 

Stav baterie - v režimech provoz, testl a test2 je navíc indikován stav baterie. 
Krátké záblesky ( 1 X nebo 2x) s inlervalern 2s 
1 x kapacita bateric je menší než IO%, 
2x baterieje vybitá, BD43 je deaktivován. Bateriije nutno vymenil. 

V režimu provoz se záblesky indikace stavu baterie stfídají po 2 s s hežnou indikací hezpo-
ruchového nebo poruchového stavu. 



dlody LED na panelu BD43 
režim trvání aktlvace režimu stav režimu PROVOZ PORUCHA SVOD 

(~elenáJ (~ervenflJ 

po bez poruchy 

režimu jakákoliv porucha 
trvale provoz 

test nebo servis slabá baterie 
automaticky 

vybitá baterie• 
bez poruchy -

stisk TEST svod --- ---v prubéhu režimu 
zkrat --- ----- .. test1 max provoz 

20s prerušení . ---deaktivace - stisk 
TEST poruchaAUX --- ......... 

blokovaný kanál -
stisk TEST >5 s bez poruchy ...... -... 

v prubéhu režimu svod ...... --- ---
max prevoz :z:krat ........... ·-···· test2 20s nebo test1 prerušení -........ .. 

deaklivace - stisk poruchaAUX .... -.. -. 
TEST 

blokovaný kanál .. . ... .. . .. 
stisk TEST >5 s bez poruchy 

v prúbehu režimu svod ---
test2 zkrat -·----servis max 

1h deaktivace - stisk pferušeni 
TEST poruchaAUX 

stisk K1-K4 >5s blokovaný kanál 
Tabulka 4 - provozní režimy BD43 

trvánl 
indikace perioda 

mefení LED 

do další 
perlody 1 h . méfenl 

(max 1 h) 

pauze do konce výpis režimu z pamé1i test1 (poslední (max 20s) stav) 

do konce 
režimu 
test2 

(max20s) 1-45 

opakuje 
mefeni 

do konce 
režimu 
servis 1 - 4s (max 1 h) 

opakuje 
mérení 
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Blokování kanálu - v režimu servis lze dotykem a pfidržením K 1 až K4 po dobu 
5 s blokoYat/odblokovat vstup pfislufaého kanálu. Blokované kanály nejsou zahmuty do 
méfení. LED PRERUŠENI bliká krátkýmí záblesky s intervalem I s. Tato funkce se 
používá v pfípadech, kdy nejsou všechny kanály detektoru využity (napr. zapojení 
krátkých úseku do 

Indikace SVOD ptedstaYuje z,jšení hodnoty elektrické vodivosti nad nastave-
nou mcz dlc Tabulk.y 3. je zvýšená vlhkost peny vlivem úniku topného média, nebo 
pru.niku vody porušeným pláštém potrubí. 

ZKRA T .predstavuje zvýšení vodivosti nad hodnotu 5 mS, která je považována za 
stav blížící se zkratu na teplonosnou trubku. 

Indíkacc PRERUŠENÍ predstavuje hodnoty odporu 300.Q. Tato 
hodno ia je slanovena jaku maximální prípustná i pru nejdelší možný monitorovaný úsek. 
Pokud prístroj indikuje poruchu cypu je treba nejprve zkontrolovat stav pojistek. 

jej ich porušení mohl být výskyt nepuvolent:hu elektrického potenciálu na 
(atmosférické výboje, svafování na systému apod.). Indikaci svod, ·zkrat i •prerušení 

muže také zpusobit poškozený koncový prvek. indikace prerušení múže být také 
odpojený nebo vadný koncový prvek. 

kontrolu funkce lze provést zkratová"nim (indikuje zkrat) a odpojenim (indikuje 
prerušení) jednotlivých kanálú. 

Indikace prídarných vstupu AUX 1, AUX2 je aktivována pfi snížení odporu pripojeného sen-
zoru pod stanovenou mez (s hysterezí, viz 15. Technické parametry). Kontrola vstupu probíhá 
trvale, odbavovací doba je cca 3s. Relé dálkové signalizace hlási poruchu bezprostredné. 

8. Rcflcktomctrické 
Po spuštení systému se provést výchozí zamerení jednotlivých úseku pomocí 
reflektometrického detektoru BDP 104 s uložením zaznamenaných údaju. Pokud hlásí 8D43 · 
poruchu, je treba obdobne provést její ;,.amei'ení. Zde hraje významnou roli možnost porovnání 
namei'ených údaju~ údaji výchozího zamerení. 
BOP 104 propojit pomocí mefící a konektorové redukce s príslušnými testovacími zdíf-
kami rozpojené svorkovnice v propojo,·ací krabici. Koncový prvek je koncipován tak, aby 
mohl zústat trvale pi'ipojen i pfi reflektometrickém zamerení. Pfi mereni je nutno odpojí! 
vstupy 8D43 rozpojením svorkovnice v prupojovací krabici detektoru. 

9. \;Jožená data 

8D43 uchovává vzorky namefených hodnot v intervalech l týden v interní pameti pnstroje. 
Data lze do bežného tenninálového programu v pomocí speciálníhu <latového 
kabelu (TTL-232R, není dodávky). 
Výpis historic obsahuje údaje o hodnotách svodových odporu, prerušení 
hodnotách odporú senzorú pripojených do prídavných vstupú AUX, napetí baterie, okolní tep- . 
lote a nastavení délky zpetne po dobu 52 týdnú. Údaje jsou uvedeny ve forme maximální a 
minimální hodnot:i: jednotlivých v daném týdnu. 
Prístroje do výrobního 0096 nejsou vybaveny·hodinami reálného údaj týdne 
je tedy re!ati\11Í vzhledem k okamžiku uvedení do provozu. 
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Prístroje od výrobniho 0097 (firrnware lD 2016-04-23 a vyšší) poskytuji možnost akti-
vace vestavéných hodin reálného Po aktivaci jsou veškeré údaje ve výpisu uve-
deny ve dané události. Jednotlivé týdny výpisu jsou datem jejich 

(pondelí). 
Podrobnejší údaje jsou uvt!deny v Návodu k použití <latového kabelu ITL-232R. 

1 o. prenos dat . 

8D43 umožní krome dálkové signalizace pomocí relé prenášet dala také po 
<latových sítích mobilních operátoru. Za tím bude nutno prístroj vyba\·it speciálním 
prenosovým modulem a instalovat nový firmware. 

11. Údržba, opravy 

B043 nevyžaduje zvláštni údržbu. Veškeré opravy provádí autorizovaný servis nebo 
výrobce. 
Výména pojistky: 
Elektrikáfskými vytáhnout pojistku, kteráje umístena nad DTP príslušného 
kanálu. Novou pojistku zasunout na .doraz do konektoru. 
Výmena baterie se pfonecbat autorizovanému servisu): 
Odšroubovat horní nad panelem prístroje, odpojil kablík baterie, pak baterii vyjmout. 
Novou batcrii prilepil do prostom na samolcpicí vložku. 
Pfi fikvidaci použité haterie je nezbytné dodržoval uvedené na 
tnhntn Návodu k nhsluze! 

12. Záruka 
Výrobcc poskytuje záruku 24 mesícu od data expedice pri dodržení obvyklých pod-
rrúnek. Výrobní je uvedeno na panelu BD43. 

13. Seznam náležitostí k exp~dici 
1. BREAKDOWN DETECTOR BD43 1 ks 
2. baterie ER34615M (vložena v prístroji) 1 ks 
3. koncový prvek TU! 2ks 
4. montážni vrut s hmoif..dinkou 4 ks 
5. návod k obsluze (obsahuje ES prohlášcní o shode) l ks 
6. list l ks 
7. papirová vriaci šablona pro montáž BD43 l ks 
8. obalová krabice l ks 

14. Výrobce 
Arthur Novák 
Havelská 503/19 
110 00 Praha 1 

republika 
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15. Technické parametry 

ka11ál1i 

DNka 111n11itnrol'anélzo IÍ.l'elm pro každ_v kanál 
maximálni 

optimální 

4 

5000m 
do 2000m 
do 1000m 

Ktirérium 11odil'osti/odpóru pro indikaci SVOD (1•iz také Tabu/ka 3) 
pro délku úseku vodivost o_d.~no=· r~--~tolerance 
do 100m !µS lMQ ±10% 
nad I00rn do 999m I0µS/km I00kn.km ±10% 
nad 1000m l0~1S I00k.Q ±10% 

Kritérium vodivosti/ odporu pro indikaci ZKRAT 
SmS 

Kritérium odporu pro iudiknci 

Kritéri11m odporu pNdal'l1_vd1 ,,stzpzl AUX 1, AUX2 
aktivace 43 kQ, deaktivace 233 kQ 

200n 

300.Q 

lO0k.Q 

±10% 

±10% 

±20% 

Dálková signalizact: _ · 
prepínací kontakt relé 100Vss/0,2A (induktivní 0,1 A) 

prop~iovací krabice (obsáhu;í rozpoiovací svorkovnici) 
8 I krytí IP 55 
BSI krytí IP65 s jednou vývodkou 
8S2 krycí IP65 s dvema vývodkami 
BS3 krytí IP65 s vývodkami 

koncové prvky 
kanálu 

rozsah teplot 
relativní v!hk.ost (bez kondcnzace) 

Napájení 
Li-SOCl2 baterie ER346't5M 
odber proudu v klidovém provozu 
odber proudu pri merení 

Pracovní podmínl.J' 
rozsah teplot 
rclativní vlhkost (bez kondenzace) 

Elektromagnetická kompatibilita 

St11pd1 lnytí 

Rozmery 

Hnwtnosl baterie) 

TUl 
2 

-20 až +70°C 
max. 90% 

3,6 V /14,5 Ah 
O,lmA 
25mA 

prostredí normálni 
-10až+60°C 

max. 90% 

EN 61000-6-2 ed.3:06 
EN 6 Kl00-6-3 ed.2:07+A 1: 11 

1P65 

2QQ,;2QQX75mm 

840g 
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ES PROHLÁŠEN( O SHODE 
Ole zákona 22/1977 Sb, v platném znilni 

6 

(E 

My, ArthurkOVÁK 
Havelská 503/J 9, 11 O 00 Praha 1, Staré Mesto, republika 

prohlašujeme na svou odpovédnost, že 

výrobek: 

typ/model: 

výrobce: 

BREAKDOWN DETECTOR 

BD43 

Ing. Anhur NOVÁK 
Have!ská 503/19 
J 10 00 Praha 1, Staré Mesto 

republika 
40664767 

CZ461106130 

je ve shode s následujícími no1mami: 

normy 

EN 61000-6-2 ed.3:06 

EN 61000-6-3ed.2:07+A1 :11 

Evropské normy 

EN 61000-6-2 ed.3:06 

EN 61000-6-3 ed.2:07+A 1 :11 

a náslcdujícími naríz~ními vlády, ve znení pozdéjších predpisu (NV) a EU smémice: 

NV 616/2006 Sb. v platném znéni 2004/108/EC - including amendments 

Elektrotechnický zkušebni ústa\·, s.p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, republika 
zkou.~cl / ccnifikoval daný výrobe k a vydal: . 

. EZÚ ikušebnf protokol 404949-01/0l ze dne 5.12.2014. 

Poslední roku, v riémž bylo CE na výrobek umísteno: 14 

Místo vydáni: 
Daturn ,-ydání: 
Podpis, razítko: 

Praha 
12.12.2014 ! -1 
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BREAKDOWN DETECTOR 8D43 
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SEKCE S-01 
STANDARDNÍPROPOJENi 
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SEKCE S-02 
PROPOJENÍ DO 

K3, K4. KANALY VYBLOKOVANY 

K2-VRAT 

K4 • TUV CIRKULACE 

KJ ·. ruv PAÍVOD 

K2•ÚTVRAT 

Kl -ÚTf'l'dvoo 

Návod k obsluze 1 

NEPAíSTUPNÉ 
PROPOJENÍ 
DO SMYCKY 

0hr. la - propojení mo11itorovací/10 .5ystému 
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SEKCE S-04 
STANDARDNI PROPOJENÍ 

Vyobrazeny jsou základní zpusoby propojení na pi'íkladech sekcí: 

S-01 Standardní propojeni - na každou trubku jsou pflpojeny vždy dva kanály detektoru, 
koncové prvky TU1 jsou umfstény v nejvzdálenéjším objek)u 4. 

S-02 Propojeni do - na každou trubku je pflpojen pouze jeden kanál detektoru, 
koncové prvky TU1 jsou umistériy v propojovaclch krabicích detektoru a potrubi. 
Dva nevyužité kanály jsou vyblokovány. Toto zapojení je vynuceno nedostupnosti 
jiného objektu pro umístení koncových prvku TU1. 

S-03 Prepojení do - na každou trubku je pfipojen pouze jeden kanál detektoru, 
koncové prvky TU1 jsou umistény v propojovacích krabicich detektoru a potrubí. 
Toto zapojení jedním detektorém kontroloval 4 trubky. Lze použfl pro 
kratší sekce. 

S-04 Standardní propojeni - na každou trubku jsou pfipojeny vždy dva kanály detektoru, 
koncové prvky TU1 jsou umísteny v šachte 2. Toto zapojení využití 
propojovacích krabie a kabelu k preklenutí klasických nepfedizolovaných potrubních 
armatúr, 

Pro pripojení jsou použity v béžném prostredí propojovací krabice B 1 (kryli IP 55} 
a v prostredí v šachtách propojovací krabice BS1, BS2, BS3 (krytí IP65). 
Všechny typy krabie jsou vybaveny rozpojovacimi svorkovnicemi. 

Vyobrazené pfíklady nepostihuji všechny možné zpusoby prepojení. Návrh systému 
závisí na sítuaci konkrétni stavby. Detailní schéma zapojení zde není uvedeno. 
Podrobnejší jsou k díspozici na webových stránkách výrÓbce. 

Obi: 2b - pNklady propoje11í monitorovacího systému 
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Kabel TTL-232R 

BD.42 

BI 21, BT 21, BJ 21 

RefMeter 

Cenil< 

BOP 104 

Úvod O firmé Monltorováni netésnosti Výrollky Služby Cenik Podpora Kontakty 

BREAKDOWN DETECTOR BDP 104 
reflektometrický detektor netésnoslí pi'edizolovaných potrubí 

Návod k obsluze "" Nävod k obsluze - doplnek 

BREAKDOWN DéTECTOR BDP 104 Je pfenosný bateriový merici prístroj, sloužid k detekd, 
kvafifik.aci a lokalizacl poruch elektrických vedení. Použltl dlouhého méikího pulsu jej 

k vyhledávání netésnost! pfedlzolovaného teplovodního potrubí, vybaveného 
integrovanými Podstatou metody je vyhodnccení elektrického svodu 
v péne potrubí. 
BDP 104 nahrazuje model BOP 1031 který se stal v daném oooru 
standardem. Ten však v mnohých parametrech významné disponuje novými 

funkceml, podstatne zjednodušuje obsluhu a zvyšuje její komfort. 
BDP 104 Je plne kompatibllní se stabilníml detektory AN electronlc, které Jsou pro 
trvalé monltorovánl netesnosti, Zaméi'ení jednotlivých sekcí kontrolované trasy potrubí lze 
snadno provést pouhým pripojením BDP 104 do testovacíno konektoru pomocí priloženého 
kabelu, bez odpojování 
Detektory BDP 104 a BD 43 spolu tvorí základ moderního systému pro monitorování 
netesnosti predizolovaných potrubí, optlmalizovaného na maximálni spolehfivost, 
jednoduchost a obsluhy pri mini mál nich porizovacích i provozních nákladech. 

• VELKÝ ROZSAH LOKAUZACE 
BDP HM môže lokalizovat poruchu vedení v závislosti na útlumu a rychlosti šírení signálu až do vzdálenosti 5000 m. 

• VYSOKÉ .ROZLIŠENÍ VZDÁLENOSTI 
BDP 104. na rozsahu SO m vzdálenost poruchy s rozlišením 5 an, 

• AMPLITUDOVÉVYHODNOCENÍODRAZÔ . 

Výrobky 

BOP 104 vyhodnocuje krome vzdálenostl I amplitudu a Jednotlivých odrazô v procentech velikosti vyslaného impulsu 
s rozfišením 0,1 %, To umomuje presne stanovlt charakter a Intenzitu poruchy. 
HODINY REÁLNÉHO 
BOP 104 pridáva k údajôm záznamô mei'ení datum a jeJich poi'ízení dle vestavených hodin reálného 

• STEJNOSMERNÁ MERENÍ 
BDP 104 Je vybaven flmká pro méFení stejnosmérného napetí a svodového odporu s eliminací priloženého steJnosmerného potenciálu 
pro chyby, obvyklé pri merení vodivosti kapalin bežnými multimetry. 

• JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ . 
BDP 104 vyžaduje pauze nastavení základních parametrO merení (rozsah vzdálenosti, rychlost šírení signálu), dostupné operativné 
z menu pre spuštení mencfho procesu. 

• UCHOVÁNÍ A VÝPIS NAMERENÝCH ÚDAJÓ 
BDP 104 môže uchovat ve své pameti až 1000 grafických záznamíl merenf ·údajô a následné je pfenést do 

bezdrátovou ·technologií Bluetooth. 
• PRÍDAVNÉ FUNKCE 

BDP 104 disponuje prídavnými funkcemi, umožiíujíámi samostatne provést stejnosmérné mei'ení (DC Test), rychle délku 
mei'eného úseku (Oist Test) a s použitím vzorku neznámého vedení rychlost šfi'erii (Velo Test). 

• VOLITELNÝ JAZYK 
BDP 104 zvolit jazyk údajô na displeji (v a 

• KOMFORT POUŽÍVÁNÍ . 
BDP 104 je vybaven dobre displejem s au·tomatickým osvéijením a pom001ou s.ítilnou pre práci v temných prostorách, 

PROGRAM RefMeter . 
BDP 104 zahrnuje v dodávce nový program RefMeter 3.1 s rozšírenou nabídkou vyhodnocovacích nástrojô. Jeho prosti'ednictvím lze 
záznamy grafô prohlížet, porovnávat, filtrovat, prOmérovat, doplnit komentárem, uložit a vytlsknout na tiskáme. Program 
je 2pétne kompatibHní se staršími typy reflektometrických detektorô AN electronlc. 

Monltorování stavu teplovodních ro%Vod0 
Moderní technologie teplovodního rozvodu v systémech dálkového vytápení pfedpokládá použití nízkoztrátovýdl trubek predizolovaných 
penovou tepelnou izolací. Vysoká a životnost techto rozvodO je podmínena dokonalým vrstvy proti vlhkosti, 
která by mohla zpôsoblt zhoršení tepelne parametrO a korozl teplonosné trubky. Vlhkost se mtlie dostat ·do mezivrstvy pri poruše 
tesnosti teplonosné trubky v chybné provedeném spoji, nebo i porušením ochranného polyetylénového plášté. · 
Použití trubek s integrovanými snímacÍml prináši možnost elektronického monitorování vlhkosti v mezlvrstve potrubniho 
systému. V praxí se používají rllzné princípy vyhodnoceni, Jen nekteré Jsou však schopny i vzdálenost poruchy. Technicky nejdokonaleJší 
jsou zarízení, pracujíci na rcílcktometrickém prlncipu snímání a lokalizace poruch. Ta umožní mfsto poruchy s vysokou presnosti neJen v 
prípade svodu nebo zkratu snímadho s trubkou, ale i pri Jeho prerušení, nebo pri výskytu vice poruch v rô2riých 
vzdálenostech. 
Do této k.ategorie pati'í i BREÁKDOWN DETECTOR BDP 104. Tento prístroj slouži ke kontrole teplovodních rozvodO s možnosti archivace 
namel'ených výsledkô v pro následná porovnání a vyhodnocení dlouhodobých zmen. Je nezbytným pomomíkém pri zamerení poruch 
i pri lnstafad monitorovacích 5Y;Stémô. 
Dle diouholetých zkušeností z provozu monltoro.vaách systémO se jevi být optimální systém, do menších seká pod trvalym 
dohledem detekloN {8D 43) a s možnosti operatiyního nasazení detektoru (BOP 104) pro výchozí zamerení 
jednotlivých seká a lokalizad prípadných poruch. · 
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BREAKOOWN DETECTOR BOP 104 
Popis 
BDP 104 je vestaven v plastové s okénkem pro displef a panelem s péti plošnými pre jednoduché ovládání 
prístroje. Vstupní konektor .a box pro napájecí baterie se nacházejí na spodním krytu prístroje. Transportní plastový kufrík slouží k uložení 
prístroje pnslušenstvl, kabely není nutno pri ukládání odpojovat. 

Princip 
BDP 104 pracuje na retlektometrlckém principu. Do vedení vysílá ímpulsy, které se.vlívem narušení elektrické homogenity 
vedení v místech poruch nebo úpln~ odrážeJí. Odražené impulsy nesou informacl o vzdálenosti, charakteru a intenzite poruch. 
Prístroj dokáže pl'evést jednotlivé odrazy v i amplitudové ose do grafické podoby a spolu s údaji uložit v ro.zsáhié pameti 
pro pozdeJší prenos do bezdrátovou technologií Bluetooth. program RefMeter pak slouží ke komfortní grafické analýze 
a archivaci namei'ených prúbéM. 
Hlavní funkd prístroje je sdlopnost méfení stejnosmemých napetf a svodového odporu vedení s eliminaci prídavného 
stejnosmemého potenciálu, který vzniká obvykle pi'l kontaktu s vodivou kapalinou a prakticky m~ení odporu bežnými 
muttimetry. 

Základní technické parametry BOP 104 

Méficí rozsahy vzdálenosti 50; 100; 200; 500; 1000; 2000; 5000 m; Auto, rozlišení 1/1000 z rozsahu 

Minimálni/ maxlmální meiitelná vzdálenost cca 0,5 m / 4800 m (závisí na amplitude odrazu a merném út1umu vedení) 

Presnost vzdálenosti 1 % z rozsahu (závisí na ampíltudií odrazu a mérném úllumu veden~ 

Stanovení úrovné a amplitudy rozsah ±127 %, rozllšení 0,1 % (ND prevodník 12 bittl) 

Jmenovitá impedance 220 !2 (50 až 220 !2 s použitím speciální merici 

Nastavení rychlostl šírení 50,0 až 100,0 %, rozlíšení 0,1 % 

Stejnosmerná mi!i'eni 

odpor 

napetí 

maximáiní rozlíšení 

pi'esnost 

uložených ·záznamO 

Komunikace s 

DispleJ 

Napájenl 

Pracovni podminky 

Rozmery/ hmotnost 

ArthurNovák1 J 

0,1 kQ až 20 MQ; (eliminace priloženého stejnosmerného napéti) 

±1,00V 

3 des. místa (999) 

± S % ± 2 digity 

1000 záznamô typu Graf 

bezdtátovou technologií Bluetooth, PC software RefMeter 3.1 je dodávky 

alfanumerlcký, LCD, 4 x 20 znakQ 

4 ks baterie 1,5 V typ AA (LR6) nebo kompatlbilnl akumulátory 

teplota o •c až 50 °c, kiytf IP-65 (odolnost proti sti'íkajíd vode) 

210 x 100 x 40 mm/ 420 g baterii 
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B043 

úvod O firme Monitorování netesnosti Výrobky Služby Ceník Podpora Kontakty 

Výrobky 

BREAKDOWN DETECTOR B043 
BATERIOVÝ DETEKTOR PORUCH PREDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ 

Návod k obsluze 

BREAKDOWN DETECTOR BD43 je elektronický méi'icí prístroj, sloužícf k detekci a 
kvallfil<aci netesnosti predizolovaného teplovodního potrubí, vybaveného integrovanými 

Pracuje na princípu konduktometrického merení vlhkosti v 
pene. Je pro pevnou montáž a trvalý provoz, napájen je z lithiové baterie. 
Detektor 8D43 navazuje na vývojove starší model BO 42 a podstatne rozšli'\!ie jeho 
užitné vlastnosti. Jedná se zejména o napájení z lilhiové baterie s dlouhou životností a 
možnost výpisu historie namerených hodnot do 8043 uchovává 
vzorky namei'ených hodnot po dobu jednoho roku v Interní pametl. 
BD43 je plne kompatibilní s reflektomelrickým detektorem BOP 104 výrobce 
AN electronlc, výchozí i prilbéžné zamerení jednotlivých seká 
monltorované trasy a lol<allzacl prípadné poruchy. Detektory B043 a 
BDP 104 spolu tvorí základ modernfho systému pro monitorování netesnosti 
pi'edizolovaného potrubí, optimalizovaného na maximálni spolehlivost, 
jednoduchost a obsluhy pri minimálních provozníc:h nákladech. 

• ROZDELENÍ SYSTÉMU DO SEKCÍ 

·r-1 
---~L 

= .. 

B043 podporuje rozdelení monitorovaného systému do logických seká, což vede k podstatnému zprehledni!ní kontroly a zpl'esnení 
výchozího zamerení sekcí i pozdejší lokallzace prípadných poruch. Monitorovací systém mOže být i pri prerušení jednoho z 

v trubce. 
• VELKY RÁDIUS 

B043 môže a nezávisle kontrolovat až samostatné úseky s délkami do 5000 m. 
• DÁLKOVÁ SIGNALIZACE 

B043 dálkové hlášení poruchy pomocí kont!ktu vestaveného relé, 
• NASTAVITELNÁ DÉLKA SEKCE . 

B043 pro každý kanál jednotlive nastavit vstupní citlivost úmerne délce pripojeného a tím optimalizovat 
presnost vyhodnoceni svodu. Nejsou-11 vyuiity všechny kanály, lze je v servisním režimu bvale blokovat. 

• PRÍDAVNÉ VSTUPY 
8043 disponuje dvema prídavnými vstupy AUX, které mohou slouilt k pripojení záplavového dveFniho kontaktu. 

• SERVISNÍ REŽIM 
B043 v servisnfm režimu periodickým mei'enim všech nezáVislých kanálô vyhledávání závad systému. Lze tak 
úsek který aktuálne vykazuje poruchu. Poskytuje okamžitou odezvu pri oprave závady, · 
VÝPIS HODNOT 
8043 výpis h!storie nami!rených hodnot do b&ého terminálového programu v (vyžaduje datový kabel 
m-232R}. Výpis obsahuje hodnoty svodových ·odporO, prerušení hodnoty odporu senzorO pripojených do 
prídavných AUX, napét/ baterie, okolní teplotu a nastavení délky zpetne po dobu 52 týdnô. Údaje jsou uvedeny ve forme 
maximálni a minimálni hodnoty jednotlivých v daném týdnu. 

• BATERIOVÉ NAPÁJENÍ 
8D43 je nezávislý na pnpojre. Lithíová baterle zaJlst/ napájení po dobu až osmi let. 

• KUMATICKÁ ODOLNOST 
8D43 je pro montáž y klimatických podmínkách (krytí IP65, rozsah teplot-10 až +60 °C). 
JEDNODUCHÁ INSTALACE 
Vstupy BD43 se snadno pfipojují pomocí svorkovníc kabely CYKY délky až 100 m. 
GSM PRENOSOVÝ MODUL 
BD43 umožní krome dálkové slgnalizace pomocí relé pfenášet data také po datových sítích mobllních operátorl'l. b tlm 

bude nutno prístroj vybavit speciálním prenosovým modulem a instalavat nový firmware. 

Monitorová ní netésnosti teplovodních rozvodô 
M:xiernf tec:hnologie teplovodních rozvodô dálkového vytápl!nf a teplé užltkové vody predpokládá použití nízkoztrátových pi'edizolovaných 
trubek, tj. trubek s prefabrikovanou penovou tepelnou izolací a ochranným polyetylénovým plilšt~m. Vysoká a iivotnost techto 
rozvodô je podmín~na dokonalým vrstvy proti vlhkosti, která zpOsobuje zhoršení tepelne parametrO a korozi 
teplonosné trubky. Vlhkost môže pronlknout do pény pri úniku média z teplonosné truhky nebo porušením polyetylénového piášté. 
Použití pi'edlzolovaných trubek vybavených integrovanými prinášf možnost monitorování vlhkosti peny sledovánlm 
jej! elektrické vodivosti. · 
Ole dlouholetých zkušeností z provozu monitorovacích systémô se Jeví být optimálni systém do menších sekcí, které jsou pod 
trvalým dohledem jednoduchého detektoru '(B043), s možností operativního použití ref!éktximetru {BOP 104) pro výchozí 
zamerení jednotlivých sekcí a lokalizad prípadných poruch. 

Popis. 
BD43 Je vestaven v plastové s p:-ôhledným odklopným víkem, pod kterým se nacházf panel s LED Indikátory a dotykoyXml ovládaómi 

Zde pod samostatným ví&em v dolní jsou pro nastavení približné délky jednotlivých monitorovaných úsekO, 
miniatumí pojlstky pro ochranu vstupô pred pretfžením a svorkovnice pro veškeré elektrické pripojení. je opatreno nálepkou pro 
užlvat:elské popisy. Pod v horní je umlstena napájec/ baterle. Pro utesnení kabelových privodô sloužl kabelové vývodky pod 
svorkovniceml. 
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8D43 

Princlp 
BD43 pracuje na princlpu konduktometr!e (merení elektrické vodivosti kapalfn). Používá pulzní merici napetf vhodné amplltudy pro elimlnaci 
parazJtních vllvô konduktometrického merení, jako Je kapacita a elektrochemický potenciál. V pravldelných intervalech kontroluje 
nezávisle v každém monitorovaném úseku stav pény a kontinuitu v celé délce monitorovaného úseku. 

kanála 
Základní technické parametry 

4 

Délka monitorovaného úseku pro každý kanál 

Kritérium vodivosti (odporu) pro lndlkaci SVOD 

Kritérit1m vodivosti (odporu) pro índikaci ZKRAT 

Kritérium odporu pro lndlkacl PRERUŠENÍ 

Oálková signalizace 

propojovad krabice (obsahují rozpojovací svorkovnice) 

Predepsané koncové prvky 

Napájení . 
iivotnast baterie (závisí na využívání režimô Test a Servis) 

Pracovní podmínky 

krytí 

Rozmery / hmotnost 

Arthui' Nf')1/ilk, 

maxlmální: 5000 m 
do 2000 m 

optimálni: do 1000 m 

10 µS na 1 km délky 
min. 1 µS (1 M.Q), max. 10 µS (100 k.Q) 

s ms (200 Q) 

300Q 

pfepínad kontakt relé max. 100 Vss / 0,2 A 
(induktívni zátéž 0,1 A) 

B1, B51, B52, 853 

lUl (1 ks pro dva kanály) 

U-5002 baterie 3,6 V/ 14 Ah 
až 8 rokô 

prostredí: normálni · 
rozsah teplot: -10 ai 60 •c 
relativnf vlhkost: max. 90 % 

IP65 

200 x 200 x 75 mm/ 800g 
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Úvod O firme Monitorování netesnosti Vvrobky Služby Ceník Podpora Kontakty 

Výrobky 

BI 21, BT 21, BJ 21 
PRlPOJOVACÍ KRABICE PRO DETEKTORY NETESNOSTÍ PREDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ 

Návod k obsluze 

PRIPOJOVAÓ KRABICE BI 21, BT 21 a BJ 21 jsou rozvodné krabice pro instalaci systémtl 
monitorování netésnostl pi'edizolovaného potrubí s detektory AN electronic. Slouží k 
prepojení detektoru s vodili v pi'edizolovaném potrubí, k snadnému pripojení 
reflektometrického detektoru BDP 103 k testované sekd potrubí pri zamei'ování poruchy a k 
ochrane citlivých elektronických obvoch~ systému pred vnejšlmi elektrlckyml vlivy. 
Pripojovací krablce BI· 21, BT 21 a BJ 21 tvorí významný doplnek systému monitorování 
netesností AN electronlc, který z nej stavebnicovou sestavu s Jednoduchou montáží i 
obsluhou a spolehlivým provozem. Pripojovací krabice jsou v dobe pro 
lnstalad s detektory BO 42, lze je použít i v s detektory BOM 01 a BO 41.lb. 

1 

! -

. r~JAJ . ".!!~":?'!!S --- -

VESTAVENÉ Tl:STOVACÍ ·ZDÍRKY 
Pripojovací krabiée BI 21, BT 21 a BJ 21 jsou vybaveny zdíi'kaml pro pi'ímé pripojení reflektometrid<ého detektoru BOP 103 k 

testované sekce potrubí. Odstran!!ní vllvu pripojovacích kabela vede k zvýšení citlivosti a presnosti zamei'en/ 
poruch. Zasunutím nezapojeného konektoru lze odpojit detektor, koncový prvek nebo propojovad kabel na konci 
testovaného úseku 

• INTEGROVANÉ OCHRANNÉ OBVODY 

Popis 

Pripojovací krabice BI 21 a BT 21 jsou vybavenv ochrannými obvody proti atmosférickýrrt a prtlmyslovým Pi'i výskytu 
takových nedovolených potenciá10 na nedojde k poškození citlivých vstupO detektoru ani koncových prv'~O. Proti 
silnejším výbojOm jsou navíc obvody chráneny vestavenými tavnými pojistkaml. 
INTEGROVANf KONCOVÉ PRVKY 
v koncových krablcích BT 21 jsou ve5t.iilveny koncové prvky kompatibilní s detektory BO 42, BOM 01 l BO 41.lb. Aplikace koncových 
prvkO je nezbytná pro správnou funkó detektoru. 
SNADNÁ INSTALACE 
Pripojovací krabice BI 21, 6T 21 a BJ 21 jsou vybaveny svorkami sjednoduchou manlpulad pro pripojení i 
propojovaciho kabelu. dodávky jsou šrouby pro pripevnení krabice na potrubí. 

Zakladem je plastnvá krabice krytí IP 55 s šestJ výstupy, opati'enými vývodkami/záslepkami z elastického plastu. v krabid je 
umistena deska plošného spoje, nesoucí veškeré obvodové elementy tavných pojistek, svorkovníc a testovacích zdírek. Vstupy zdíi'ek · 
Jsol.! v uzavFeném stavu zakryty víkem krabice pro zachování krytí. Každá krabice obsahuje identickou dvojici príslušných obvodil - A a B 
- pro dva jedné trubky. 
Vstupní krabice BI 21 sloužl k prepojení trub~-y s kabelem pro pi'!pojení vstupO detektoru. Vstupy detektoru jsou tim 
chráneny obvody ochrany a tavnými poJistkami ó 5 x 20 o hodnote F so mA. Zasunutím konektoru do testovaá zdírky jsou vstupy 
detektoru i ochranné obvody odpojeny a konektor se pripojí plímo k · 
Koncová krabice BT 21 slouži k dvojice monitorovaných úsekO jedné trubky koncovými prvky. Koncové prvky jsou v ni integrovány 
a rovnež Jsou chráneny obvody ochrany a tavnými pojistkami o 5 x 20 o hodnote F 80 mA. Zasunutím konektoru do testovad 
zdiFky jsou ochranné obvody i koncový prvek odpojeny a konektor se pripojí pi'ímo k 
Propojovaci krabice BJ 21 slouží k pripojení propojovadho kabelu mezl rastmi monitorovaných úsekô, nebo k prepojení 

v do Zasunub'm konektoru dá testovaá zdirky Je propojovací kabel odpojen pi'erušena) a konektor se . 
pripojí pfímo k príslušnému 

Instalace 
Koncová krabice BT 21 je vybavena jednou ti'ivstupovou svorkovnicí pro pripojení dvojice vestavených koncových pnikô s ochrannými obvody 
k 
Na napojit tesne u výstupu z penové izolace CYl,5 a vyvést je mezl PE pláštem trubky a koncovou manžetou . Po 
tepelném smrštení manžety pripevnit v její blízkosti pnpojovaá krabld - nejlépe pnmo na vnejsí trubky pomoci priložených 
samoi'ezných .šroubô. pripojit do svorkovnice v krabici do krajních svorek *. Ocelovou trubku propojit se zemní 
(prostrední) svorkou GND žlutozeleným Cf 1,5, Kontakt s trubkou zajistit napr. pfivarením šraubu MB x 25 s maticemi a 
podložkami. Použité vývodky krabice je treba pred protažením vodiro perforovat ·na vhodný prtlmér. 
Vstupní krabice BI 21 obsahuje dve trívstupové svorkovnice. Jedna slouží k pflpojení shodne s koncovou krabiá BT 21, 
druhá pak k propojení krabice s detektorem pomoci kabelu CYKY 3 x 1,5. 

propofit jaka u BT 21. Do druhé trojice svorek (mezr po_jistkaml) pnpojit kabel CYKY 3 >< 1,5 propoju)ící vstupy detektoru. 
21utozelený na prostrední svorku LO, a hnerlý na krajní svorky HI. Obdobne bude druhý kor.ec kabelu zapojen do vstupní 
svori(ovnice detektoru. 
PropoJovací krabice BJ 21 obsahuje dve tfivstupové svorkovnice. Jedna slou'ií k pripojení shodne s koncovou krabiá BT 21, 
druhá pak k pripojení propojovadho kabelu (CYKY 3 x 1,5} k preklenutí úsekÔ bez predizolovaného potrubí. 

propojitjako u ST 21. Do druhé trojice svorek pfipoJit kabel CYKY 3 ·" 1,5 propojující monitorovaných úsekíl. 
Zlutozelený do prostrední svorky GND, a hnedý do krajních svorek O

• Pri aplikacl propojovaá krabice v odboéce 
pouze propoJ1t krajní svorky O krátkým kouskem (propojení do 
Poznámka: Zapojení svorkovnlc nesmí být v žádném prípade zameneno - systém by byl a ochrana 
Po zapojení systému Je nutné doplnít do tabulky na krabice kanálu detektoru, pripadne smer trasy pi'irazeného testovací 
zdíi'ce A a B. 
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9.8. 2019 BI 21, BT 21, BJ 21 
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A II II 

Technické parametry 
Typ BI 21 BT21 BJ 21 

Druh krabice vstupní koncová . propojovaci 

Prlpojovaá svorkovnice 

pripojení detektoru 3 x (HI LO HI) 

pripojení trubky 3 x (* GND *) Jx(*GND*) 3 x (* GND "') 

pripojení kabelu 3 x (0 GND 0
) 

kaná IÔ 2 2 2 

Pojistky i. ks F 80 mA 0 5 x 20 mm 2 ks F 80 mA líJ S x 20 mm 

Pracovní podmínky 

prostredí: normálni normálni normálni 

rozsah teplot: O až 50 °C o až so °C Oaž !?O"C 

relativni vlhkost: max. 80% max. 80 % max. BO% 

Kryt/ IP 55 IP SS IP 55 

124 x 84 x 60 mm 124 x 84 x 60 mm 124 x 84 x 60 mm 

Hmotnost 185 g 185 g 180 g 

Arthu: Nová'4 , 

https://www.ari.cz/bx_21.htm 2/2 



Certifikát SK15í2353 

Systém riadenia 

METALNET, s.r.o. 
Mostárenská 9 
977 01 Brezno 

bol prevérený,.certifikovaný a vyhovel požia(!avkám 

EN IS0 14001 :2015 

Pre tieto 

Výroba predizolovaných potrubných systémov a plastových rúr. 
Podrobnejšie ~svetlenie týkajúce sa rozsanu tohto oertifikátu a aplikäcle 

EN ISO 14001:2015 je možne u organizácie 

Tento certifikát je platný od 7. decembra 2021 do 6. decembra 2024 
a zostáva v platnosti v prípade úspešných auditov. 

audit je potrebné minimálne 60 dní 
pred uplym,1tím doby platnosti. 

Vydanie 5. Certifikovaný s SGS od 7. decembra 2015 

Schválil 

Ing. Róbert Bodnar 
Riadite/ 

SGS Slnvakia spol. s r. o. 
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Autorizovaná osoba SK06 
·vúSAPL, a.s. 

Novozárnock;\ 17()_ 949 05 NITRA 5 
34 l 02 230, mobil: í 

ORG.ÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV 

Potvrdenie platnosti 

SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností 
stavebného výrobku 
SK06 - ZSV _:_ 0238 

V súlade so zákonom 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších _predpisov autorizovaná osoba SK06, orgán 

pre certifikáciu výrobkov, VÚSAPL, a.s. , Novozámocká 179, 
949 05 Nitra 5, Slovenská republika, rozhodol , že 

SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností 
stavebného výrobku SK06- ZSV - 0238 vydaný 01 .10.2020 

je platný 

Stavebný výrobok: 
Rúry z PE-HD, PE 100, q, 63 mm až ip 400 mm, SDR 7,4 až SDR 26, 
v tlakových radoch PN 6 až PN 25, na tlakové rozvody pitnej vody 

Výrobca: METALNET, s.r.o., M ostárenská 9,977 01 Brezno, Slovenská republika 

Výrobok je výrobcom podrobený nad systémom riadenia výroby a plánovaným skúškam 
vzoriek v-ýrobku odoberaných vo výrobni v súlade s 'predpísaným plánom skúšok. 

Autorizovaná osoba SK06 vykonala skúšky typu vlastnosti výrobku, 
inšpekciu výrobne a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné 

nad systémom riadenia výroby, hodnotenie a systému riadenia výroby a kontrolné 
skúšky vzoriek certifikovaného výrobku v súlade so zákonom 1.33/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Dokladom je Správa o vykonaní priebežného nad systémom riadenia výroby vydávaná 
v intervaloch, posledná vydaná I06/20/0072/01/3402/IR zo 30.11.2021. 

V Nitre 30.11.2021 

/ -~ 

) Ing. Emília Košecká 
vedúca orgánu pre· certifikáciu výrobkov 

a vedúca autorizovanej osoby SK06 

VÚSAPl, ... s., Novozámocká 179. 949 05 Nit1d 5, Jé DPH:Sl'.2020406641, 
je zapísan_á v Obchodnom "''listri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa. Vložka 19/"l, 
mobii:t - · · ' 



E N T 

SK - VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

Druh a obchodný názov výrobku: 

SK technické po.súdenie: 

Výrobca: 

Miesto výrobv: 

Typ / variant a použitie výrobku: 

Predizolova~ý potrubný systém METALNfT€ na 
rozvod médiJ s teplotou od -40°C do+3oo•c 
v prevedení: 
1. združený systém pre teploty do +iso·c 
2. klzný systém pre teploty nad +1so•c do 
+300°c 

SK TP - 20/0024 - verzia 01 z 16/07/2020 

Metalnet, s.r.o. 
Mostárenská 9 
977 01 Brezno 
Slovenská republika 

36636568 

Metalnet, s.r.o. 
Mostárenská 9 · 
977 01 Brezno 
Slovenská republika 

Predizolovaný potrubný systém METALNET«' 
používa sa v bezkanálových podzemných 
systémoch v plášti HDPE alebo nadzemnom 
vyhotovení v plášti typu SPIRO na 
rozvody vody na vykurovanie a par:(, teplej 
úžitkovej vody a pod. pre teploty médií od -40°C 
do +300°C a max. prevádzkový tlak 4,0 MPa. 

Výrobca prehlasuje, že výrobok je vyrábaný v zhode s ustanoveniami zá!mna Z.z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov ak je zabudovaný' v súlade s 
postupom na inštaláciu. 

V Brezne 16.07.2020 Ing. Stanislav Mikloš 



Návod na montáž spojky 
SN 145 

Typ spojky: spojka s bandážovacím plechom nadzemná. 
Použitie: Pri nadzemnom uložení potrubia - SPIRO. 

· i:tl.NET 

a dobrá potrubného systému vo miere záv.isí od 
kvality vyhotovenia spojov na trase. Preto je nutné zvýšenú ich realizácii 
a tieto zásady: 

• a zvar a nezaizolovanú teplonosnú rúru 
• spoja pri teplotách v rozsahu 20 - 25 °C. Pri práci 

predpisy stanovené pre prácu s používanými chemikáliami. 

Náradie na montáž spoja dodávané montážnou organizáciou: 
a propán - butánový h_orák s plynovou bombou 
• syntetický lieh 
• škrabka 
• pílka 
• nôž 
• AKU 

Kontrolné pomô_cky: 
• zvinovací meter 

Ochranné pomôcky: 
• rukavice 
• okuliare 

Dodávané prvky spoja: 
• tesniaci O - krúžok z mikroporéznej gumy - v krabici so spojovacím meteriálom 
• 1 ks bandážova~í pozinkovaný plech 
• jednostranné nity, resp. skrutky 
• sada dávkovaných chemikálií ISO-POLY 
• 2 ks plastová zátka s odvzdušnením 
• Al samo lepiaca páska š. 100 mm 

Postup montáže spojky: 
1. Tesne pred montážou spoja a poškodenú alebo zavlhnutú PUR penu 

z koncov rúr. 
2. Povrch teplonosnej rúry a zvaru a 
3. kontrolné . meranie alarm systému, ak je v potrubnej sieti zabudovaný a 

alarm systém v oblasti . spoja (pozri Pokyny pre spájanie monitorovacieho 
systému stavu izolácie). 

4. Na obidvoch okrajoch pozinkovaných rúr musia nasadené v drážkach 
tesniace krúžky z mikroporéznej gumy. . 

5. Na miesto spoja sa natiahne bandážovací pozinkovaný plech tak, aby boli 

-· ··--. / 

X 

T esniáce krúžky musia nasooené 
proo samotným zva-ením spoja!!! 

I 

Strana: 1/2 



Návod na montáž spojky 
SN 145 

:;ttLNET 

otvory situované smerom nahor a jeho stred bol v strede spoja. Pozor na preplátavanie 
plechu! Musí z hora nadol v smere stekania vody. 

6. Plech popruhom s a- na preplátovanej otvory 
pre nity. Po otvorov preplátovanú a popruh Pri 
použití skrutiek nie je potreba otvory. 

7. Spoj Komponenty PUR-peny sú dodané v dvoch nádobách s príslušnou 
váhou chemikálií ISO a POLY pre konkrétny spoj. Obsah ISO do POLY 
(teplota chemikálií 20 - 25 °C) a vzniknutú zmes cca 15 sekúnd. Dokonale 
premiešanú zmes do otvorov a otvory plastovými zátkami. 
Po vytvrdnutí peny (cca 1 O min.) nedošlo k peny medzi 
bandážovacím plechom a na obidvoch koncoch (overenie tesnosti spoja). 
Vypenený spoj cez otvory cca 2 hod. 

8. Po 1 O min. je pena už vyzretá a preto tesniace zátky 
odrezaním. · 

9. Celý povrch spojky od peny, okolie zátky a 
samolepiacou Al páskou. 

Množstvo nitov, resp. skrutiek na spojenie bandážovacieho plechu 

Priemer Zoradení nitov nitov Celkový 
Prvé nity od kraja bandáže nesmú e 1. radu 2. radu 

90 - 250 jednoradé 6 6 do oblasti tesnenia. 

80 - 400 dvojradé 6 3 9 
450 - 710 dvojradé 6 5 11 

aoo.,. dvojradé 7 6 13 1200 

max. 25 mm 90 - 250 
---

- -, o o o o o o 

ll}_ax. 25_ mm 280 -400 

' 1 ~a 
o 

o 

·--- -- . ----~,,,,---- - - .. 

1 

o o 
o o o o 

max. 25 mm 450 - 710 
.... -- - ,, 

o 
o o 

.... _ . .,,.,.,.. .- ' -

J 

-
o o o o 

.o o o o 

max. 25 mm 800 - 1200 
.,.-, •... · - ---- - .j' -~ -- ~- - ----,_ --- -1 

o o o o o 
O O O O O 0 
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Návod na montáž spojky 
SP 120 

Typ spojky: spojka so HDPE presuvkou. 
Použitie: Pri podzemnom uložení potrubia so štandardným 

a dobrá potrubného systému vo miere závisí od kvality 
vyhotovenia spojov na trase. Preto je nutné zvýšenú ich realizácii a 
tieto zásady: 

• a zvar a nezaizolovanú teplonosnú rúru 
• a povrch rúry na miestach, kde bude aplikovaná 

presuvka 
• pred aplikovaním p'resuvky tieto povrchy krátkym nahriatím na teplotu 

30 °C 
• spoja pri teplotách v rozsahu 20 - 25 °C. Pri práci 

predpisy stanovené pre prácu s používanými chemikáliami. 

Náradie na montáž spoja dodávané . 
• ~tvorov do presuvky (priemer 23,8 mm) 
• valec na kruhovú fóliu 
• dotykový teplomer 

Náradie na montáž spoja dodávané montážnou organizáciou: 
• propán-butánový horák s plynovou bombou 
• syntetický lieh 
• brúsny papier P40 
• pílka 
• nôž 
• 
• lakový 
• škrabRa 

Kontrolné pomôcky: 
• zvinovací meter 

Ochranné pomôcky: 
• rukavice 
• okuliare 

Dodávané prvky spoja: 

presuvka ---
adhézny pás 

SP120 
PUR pena 

u 

400 
600 

kruhová fólia 

plast. zátka 
s odvzdušnenlm 

• 1 ks HDPE presuvka alebo typ PMTM s adhéznymi pásmi 
• 2 ks adhézny pás (môže už aplikovaný na oboch koncoch vnútorného obvodu presuvky) 
• 2 ks plastová zátka s odvzdušnením 
a 2 ks kruhová fólia 
• sada dávkovaných chemikálií ISO-POLY 

Postup montáže spojky: 
1. Pred zvarením rúr sa na jeden koniec nasunie presuvka. 
2. Tesne pred montážou spoja je potrebné PUR penu presahujúcu cez okraje 

rúr a PUR penu poškodenú alebo zavlhnutú. 
3. Povrch teplonosnej rúry a zvaru sa musí a 
4. kontrolné meranie alarm systému, ak je v potrubnej sieti zabudovaný a alarm systém 

v oblasti spoja (pozri "Pokyny pre spájanie monitorovacieho systému stavu izolácie"). 
5. Konce rúr sa odm;:istia liehom, zdrsnia brúsnym papierom a aktivujú krátkym nahriatím 

propán - butánovým horákom na cca 30 °C. 
6. Z adhézneho pásu RA YCHEM (dodaný v potrebnú dlžku špecifikácie 

materiálu na spoj (v zozname príslušenstva). Pri použití adhézneho pásu CANUSA, 
spodnú fóliu (rastrovaná strana). Pás okolo vo vzdialenosti 25 mm od jeho konca: 
Analogicky adhézny pás na druhú stranu spojky. 
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Návod na montáž spojky 
SP 120 

7. Na miesto spoja sa natiahne presuvka, odstráni sa z nej biely plastový ochranný 
obal, presuvka sa vystredí tak, aby jej presah cez obidva konce bol rovnaký a 
pomocnými kolíkmi zasunutými medzi rúru a presuvku sa zaistí jej 
s teplonosnou rúrou. Odstráni sa ochranná fólia adhéznych pásov, založených na plášti, resp. 
z oboch koncov na vnútornom obvode presuvky typu PMTM. 

8. Stiahnutie a zatesnenie koncov presuvky sa dosiahne rovnomerným ohrevom oboch koncov (na 
dÍžke cca 80 mm) mäkkým propán - butánovým sa pomocné kolíky 
zmršfovania vyberú a sa v nahrievaní obidvoch koncov presuvky dovtedy, kým nedôjde 
k stiahnutiu a pevnému utesneniu na plášti. 

9. Po vychladnutí zmrštených koncov presuvky (pod 40 °C) sa dva otvory 
s priemerom 23,8 mm a spoj sa vypení. Komponenty PUR-peny sú dodané v dvoch nádobách 

s príslušnou váhou chemikálii ISO a POLY pre konkrétny spoj. Obsah ISO sa vleje 
do POLY (teplota chemikálií je 20 :. 25 °C) a vzniknutá zmes sa mixuje cca 15 sekúnd. 
Dokonale premiešaná zmes sa naleje do otvorov, ktoré sa uzatvoria plastovými 
zátkami s· dierkami. Po vytvrdnuti peny (cca 1 O min.) skontrolujeme, nedošlo 
k peny medzi presuvkou a· na obidvoch koncoch (overenie tesnosti spoja). 

zátky sa zrežú. Vypenený spoj necháme cez otvory .cca 
2 hod. 

1 O. Po spoja je dôležité je na oboch koncoch zmršt'ovacej presuvky 
po celom obvode lepivá hmota. 

11 . Celý povrch spojky sa od peny, okolie zátky sa zdrsní a odmastí technickým 
liehom a nahrej~ na teplotu 60 °C. 

12. Na takto pripravený povrch sa aplikuje kruhová fólia . 
13. Odpadové plastové so zvyškami chemikálií upravíme nasledovne: Do so zvyškom ISO 

vlejeme zvyšky POLY. Vzniknuté odpadové so zvyš_kami PUR-u sa separovane 
odpad kat. 150102 (Obaly z plastu) a následne externe 

pravidlá: 
a) nahrievate presuvku musíte trpézlivý. Pri rozmeroch a chladnom sa 

nahrievanie v dlhšej perióde. Nepreferujte rýchlu prácu. 
b) pracujete s presuvkami o rozmeroch je vhodný taký postup práce, pri ktorom 

nahrievajú presuvku dvaja pracovníci na obidvoch stranách rúry. 
c) Nahrievanie má vždy tzv. oneskorovacf efekt, sa nahrievanie presuvky - potom 

efekt naakumulovaného tepla ešt~ stále podporuje proces. 
d) Ak ste netrpezlivý môžete problémy : 

(1) "gamby" 

(2) "vlny" 

-[ 

~---j 
1 

(3) Farba pres~vky prechádza do modra. 

Dôvod : nahriate jednotlivé 
miesta plochy 

Dôvod : vo všeobecnosti 
a rýchlo nahrievané plochy 

Dôvod: Príliš prehriatie a rýchle 
nahrievanie. 

Vplyv: Nemení sa štruktúra presuvky. Je to len kozmetický - defekt. 
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P.redizolované potrubia METALNET Vám 
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Certifikát SK09/0739 

Systém riadenia 

METALNET, s.r.o .. 
Mostárenská9 
9TT 01 Brezno 

EN ISO 9001 :2015 

Výroba predlzolovaných pôtnibnjch i~émov a plastových rúr. 
Podrobne~ vysyellenle týka~-sa fl)ZSahU certítilu a aplikácie 

· . mófné ziskar u o,ganizilcie. 

Tento certifikát je pÍatný .od 8. decembra 2021 do 7. ciecembrá 2024 
a zostáva v platnosti v pripade úspešných 

audit je potre~ vykonat' minimálne 60 doí 
. ' pred uplynutim doby platnosti. 

· Vy(tanie 7. Certifikovaný s SGS od 22. januára 2004 

Schvélíl 

Ing. Róbert Bodnár 

SGS SloYakla spol, s r. o, 
· Kysucká 14, 04011 Ko§lce, Šlovakia 

t->42155 783 6111 f -+42155 783 61 20, www,sgs.oom 
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SK - Vyhlásenie zhody 

Dolupodpi_saný·zástupca 

výrobcu: 

výrobne: 

METALNET, s.r.o., Mostárenská 9,977 01 Brezno 

METALNET, s.r.o., Mostárenská 9,977 01 Brezno 

týmto vyhlasuje, že výrobok: Predizolovaný potrubný systém na rozvod médii s teplotou 
od --40 °C do +300 °C . 

je v zhode s ustanoveniami zákona 90/19šB Z. z. o stavebných výrobkoch v znenl neskoršlch predpisov, ak je 
zabudovaný v súlade s technickou dokumentáciou a po odborne vykonanej m_ontáži autorizovanou a 
že sa na výrobok a jeho vyrobu tieto normy: 
- STN EN 253:2020 Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sieti. rúry s polyuretánovou tepelnou 

lzQláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu. 
- STN EN 448:2020 Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sieti. Tvarovky z oceTových rúrok s polyuretánovou 

tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu. · 
- STN EN 488:2020 Bezkanálové konštrukcie vodnych tepelných sieti. Uzatváracie armatúry pre cerové rúry s 

polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu. 
- STN · EN 489:2020 Bezkanálové konštrukcie vodných tepelnych sieti. Spojky pre rúry s polyuretánovou 

tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu. · 
- STN 36 3360:1988 Tepelné siete. Strojna a stavebná 

v Íl r mc1 poc a nyc s u o _typu sa oven ·1 ' h k'š k : 
Deklarovaná hodnota Císlo protokolu o skúške 
alebo trieda a pdkaz na laboratórium 

Rozmerv teofonosnei rúry STNEN253 
Rozmerová a tvarová úprava koncov rúr STN EN253 

STNEN448 
Rozmery rúrv STNEN253 
VY hodnotenie tvarovkv a stav povrchu STN EN 448 
Vyhotovenie armatúry STN EN488 

Hlavné rozmery predlzolovaných tvaroviek a armatúr STNEN448 
STN ·EN488 Správa o 

-štruktúra a merná .izolácie STN EN253 skúškach stavebného 
Axiálna v šm\·ku STN EN253 výrobku 

v tlaku izolácie STN EN253 O 04l20/0041/50 t) 

izolácie STNEN253 
Tepelná vodivosr STN EN253 

tvaroviek STN EN44B 
a armatúr STN EN488 

zvaru rúry, tvaroviek a armatúr STN EN448 
STN EN488 

vvrobkov STN EN 253 

Opis výrobku a a spôsob použitia v stavbe: 
Predizolovaný potrubný. systém je kompletný systém predizolovaných rúr, tvaroviek. zakotvení, kompenzátorov, 
uzatváraclch armatúr a iných komponentov, vrátane monitorovacieho systému. použlvaných v tepelných 
Skladá sa z teplonosnej rúry, vonkajäieho ochranného pläšfa a materiálu. 
Výrobky sú vhodné na požitie v bezkanálových podzemných systémoch alebo nadzemne na rozvod vykurôvacej 
vody, pary, teplej úžitkovej vody, podchladených tekutých plynov a chemikálii o teplote média od -40 "C do +300 °Ca 
prevádzkového tlaku do 4,0 MPa. Systém s teplonosnou rúrou oce(ovovou pozinkovanou a s teplonosnou rúrou 
z PE, resp. PP Je vhodný na rozvody pitneJvody. 
livotnosr výrobku so združenou konštrukciou pri prevádzke s trvalou prevádzkovou teplotou 150 °C je minimálne 30 
rokov. výrobku s viacvrstvovou konštrukciou pfi prevádzke s trvalou prevádzkovou teplotou 300 °C je 
minimálne 30 rokov. · · · 

Názvy a adresy laboratórli, ktoré skušky vykonali: · 
1) Tectinický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3 Bratislava, Zvolen . 

Dátum: 8.4.2020 Ing. Stan!slav Mikloš 



ARI-ZETRIX® 
Procesné klapky 

ARI-ZETRIX0) . Fig. 016 • Dvojprírubová procesná klapka s kovovým tesnením • trojitá excentricita . 
ARI-ZETRIX~' • Fig. 018 • Medziprírubová procesná klapka so závitovými okami a f,ovovýrn tesnením· trojitá excentricita 
ARI-ZETRIX~' - F!_:1. 019 • Procesná kla ka s navai:_C?_vacími kon~amí a kovov óm tesnením • trojitá excentricita 

ARI-ZETRIX") 
so samosvornou prevodovkou 
• Samosvorná 
• Variabilné nastavenie 

ARI-ZETRIX'ii 
s elektrickým pohonom 
Auma alebo Schiebel · 
• Pre krátkodobú prevádzku S2-15 min. 

(alebo riadená: Auma S4 25%, 
Schiebel S4 40%) 

• 400V 50Hz 230V 50Hz) 
• Krytie I P 67 

ARI-ZETRIX'-' 
s pneumatickým pohonom 

ARi-ZETRIX0 

s hydraulickým pohonom 

Strana 8 
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Vydanie 07/18 • Zmeny vyhradené· Pravidelne aktualizované na www.ari-annaturen.com! 

Fíg. 016 · 
ARI-ZETRl)(lil dvojprírubová 

Fíg. 018-
ARI-ZETRIX® medziprírubová so závitovými okami 

Flg. 019 • 
ARI-ZETRIX®s navarovacími koncami 

Charakteristiky: 
• Vyhotovenie ako dvojprírubová alebo medziprirubová 

so závitovými okami pripadne s navarovacimi koncami 
• Jednodielna kQnštrukcia z liatej alebo antikorovej ocele 
• Troj-excentrická konštrukcia: 
• (90°), hladké, bez trenia a opotrebenia 
• Kovové tesnenie 
• Stellitové sedlo (Stellite® 21) 
• Jednodielne vreteno, tvrdené ložiská 

s uhlíkovým ochranným krúžkom 
• Ochrana proti vyfúknutiu vretena API 609) 
• Požiarne podla ISO 10479 / API 607 
•ATEX 
• SIL 
• Tesnenie EN ISO 15848-1 / TA-Luft 

Dátový list 010004 slovenský (slowakisch) 



ARI-ZETRIX® 
Fig. 016 

Dvojprírubová procesná klapka - trojitá excentricita (liata antikorová ocel) 

,, Oíerapriruby r--·----r-- · 
/,;~ ·,. _ _,/ ,Zaslepenádiera 

1 .1 ,/ y ---t.. • \ so zavitom 
jFig. é. j~e;ovitý !Materiál l Menovltá 1'01sk 7 \1 eteno __ ___, !SVetlo5f _. _r __ _ 

J·:/ ; • ' \ . 
,· · · v \ / "7 1 

11.(:.i (' .. 1· J· ', \r -- . 1 ''--·· 
· 1 - •• ·I 1 · i {r ::_ ·L 

1 k,\ \,.•, 0 1" • 
1 

• ~I, . , ,. I I ,, l.. 
1 \ • · /4 .. , t::, 

• /.'."4 . " .! .: !S.; --

~ -, 

61 
- E H 

130.016 IPN6 
31.016 PN10 

32.016 'PN16 

34.016 PN25 

35.016 PN40 

50.016 PN6 -
51.016 PN10 

52.016 PN16 
1 
54.016 PN25 

1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT ·-----
1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT ---
1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT 

1.0619+N DN 80-1200 1.0619+N 1.4021+QT 

1.0619+N ·DN 80-1200 k os19+N 1.4021+QT 

1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542 

1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542 
i1.4408 ·1 DN 80-1200 1.4408 1.4542 

1.4408 DN 80-1200 1.4408 1.4542 
78 2~ 62 ·42 9 30 44 43 45 15 13 36 ·- ---

31. 41 33 35 1.5 3 5 38 121 32 21.201.6 /,Q 3729 31 39 

T esniac;I prvok: 

• Uhlík/ X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 

Max. tlak: 
~o·c až 4oo·c 

------·--· 
• Menovitý tlak 

- -- ---
Možnosti na požiad~nie (pozrite stranu 11) 

55.016 PN40 1.4408 DN 80-1200 1.4408 

Staveb-;;á diika Rada 13 DIN EN 558 / ISO 5752 / 
API 609 (krátky typ) 

• Pneumatichý pohon 
• Hvdraulický ohon 

1.4542 

i Skúška tesnosti: • DIN EN 12266-1 trieda tesnosti A 

N.d. Popis Flg. 30.l 31. f 32. / 34. / 35.016 1 Fig. 50. f 51. / 52. / 54. / 55.016 
1 Teleso klapky 

_g __ _ Sedlo klapky 
3 Disk 
5 Vreteno 

' GP240GH+N, 1.0619+N 
Slellit21 
GP240GH+N, 1.0619+N 
X20Cr13+QT, 1.4021+QT 

GX5CrNiMo19·11-2, 1.4408 

GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 
X5CrNiCuNb16-4, 1.4542- max. 3oo·c 
(1 .4980 - max. 400'C na požiadanie 

9 r·x __ ,...L_a_m_el_ovy~·-te_sn_ia_ci_· krú_'_žo_k ___ __,..U_h_lik_/_X2_C_rN_i~M_oN_2_2·_5-_3,~1_.44_6_2 _ __________________ ~--, 
13 _ 1 Tesniaca jednotka I Uhlik 
20 
21 
23 
24 
28 

129 
30 
;31 i 

32 
33 
34 
35 1 

36 

.E. L 
38/39 

l 4ô -
1 -- • 
41 X 

42 lx 
43 

Šest'hranná matica l 8 -A2B 
Í S~rutka s valcovou hlavou I M-70 

Skrutka s valcovou hlavou 
i Skrutka s valcovou hlavou 
Šesthranná skrutka 

~ st'hran_.!)á matica 
Poistný krúžok 

1 Konz!)la 

A4-70 
l 8.8-A2B 

' P265 GH, 1.0425 (poniklovaný) 
j S355J2H, 1.0576 (pozinkovaná) 
X5CrNi18-10, 1.4301 

X5CrNi18-10, 1.4301 

Rozperné puzdro 
1 Axiálne ložisko _ _ [ X20Cr13+QT. 1.4021+QT (kalenéL ____ -i X5CrNi18-10, 1.4301 (kalené) 

P250 GH, 1.0460 X5CrNi18-10, 1.4301 Dolná príruba 
Upchávka ' X20Cr13+QT, 1.4021+QT(kalené) l X5CrNi18-10, 1.4301 (kalooé) -
Puzdro X5CrNi18-10, 1.4301 

J upchávky(.okuUare·) ! X5CrNi18-10, 1.4301 
Licované pero IM - --

1 Z(lvrtná skrutka A4-70 
_ ; Špirálové tesnenie Uhllk/X6CrNm18-10, 1.4541 

1 Špirálové tesnenie Uhllk / Hastelloy C276, 2.4819 
Válcový kolik A4-70 

1 

! 
i~ Poistný krúžok -~9CrMo17-1+QT, 1.4122+QT ----• 

45 Ochranný krúžok loži~_ Uhllková tkanina - . -
46 1 1 Pružný krúžok FST-A2B --· 

i 61 /62 1 Pár poistnjch p~loiiek A4 - --
1 L ~~radné diely . 

llnformacie / obmedzenia technickýcti predpisov musia dodržané! 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a klapky. 

a musi overená. (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti). ------------
2 Vydanie 07 /18 -Zmeny vyhradené - Pravidelne aktualizované na www.ari-armaturen.com! 



ARI„ZETRIX® 
Rozmery štandardnej príruby 

\~D_N _ _________ - ______ ! 80 i 100 l.!25 1 150 j 200 2šOL3ä0!350l400 J_ 450 j 500 : 6001 700 1 800 i 900 1000 L1200 : 

-Stavebná dlžka Rada 13 podra DIN EN 558 / ISO 575Ú API 609 Kat. B (krátky typ) 
L - ,(mm -~ l 127 140 140 152 165 178 190 216 222 229 21/7 292 318 330 410 470 

~ m~ _ 
288 1 344 ; 344 371 498 552 

- --- -- - · -
JH j(mm) 292 588 662 . 661 . 712 _ 763 _ 839 940 , 1043 1051 1190 

PN6/PN10 IE !(mm) l 127 150 1 184 185 1 204 239 267 305 337 380 392 460 539 616 666 728 867 1, J(mm) 45 - 45 ' 55 . 55 1 55 . 5-5 . 65 - 65 80 80 110 110 110 120 120 120 162 - -- - - - - ---- -

PN16 

- - . . -
1043 11064 1244 !H 1 (mm) , ~92 1 288 . 344 - 344 - 371 - 498 552 1 588 662 661 712 763 1 838 941 

1~ .(mm) 127 150 184 185 204 239 261 l 305 337 · 380 392 460 1 538 . 618 671 732 875 
!{mm) 1 45 

-,-----•-
65-I s5- ao 110 1 120 200 45 55 55 55 55 80 110 120 120 165 --- --- ---- ---- ---

(mm)Í292 
- 498 1 552- s 8f - --

,H 288 344 344 371 662 661 712 763 838 896 998 1064 1244 
1 PN25 E (mm) . 127 . 150 . 184 • 185 · 204 239 . 267 _ 305 337 · 380 ; 392 . 460 _ 538 618 673 732 875 

J'- {!!lml_ 45 45 1 55 55 55 55 65 65 80 80 110 110 120 j 165 165 165 200 
1- - ----- H ---- _ (mm) 2~ 1 2~ _ 34~ ~ p -7 

--~----- - - --
5 601 1 636 661 681 762 819 868 997 1093 1155 1284 
'Ii 285 ' 317 3Š1 406 - 416 . 496 1 

575 649 7-13 . 793 949 PN40 E (mm) 127 150 184 , 185 215 25 
1 (mm) - 45 . 45 -· 55 1 55 . 65 1 80 1 ~ ~ 11ct 110 ' 130 · 130 155 _ _100 L ~o 200 l 280 

80 j 100 1 125 j 150 200 j ~-L~-~ ! 400 ! 450 500 600 700 800 900 1000 11200 

Rozmery štandardnej priruby f šesfhranná skrutka (množstvo, závit, dÍžka} na každú stranu 

PN10 

1 PN16 

Diera / 0K /(mm} 1 150 j 170 200 225 280 335 395 445 ' 495 550 600 1 705 810 920 1020 1120 1340 · 
príruby , nx0d1 (mm) j ! :__ j __:_:__ 4_:<!5 . 4x18 , 4x~ 8x18 8x22 18x22 12x2216x22/16x22 j16x26 20x26 20x3Qi20~ 0,24x30_28x33 

1 
Skrutka 

1 

i(nl 4 4 4 . 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 i 4 4 4 
Závit l)2) ~M161 M16 i M16 j M16 , M16 . M16 , M20 M20 . M20 i M20 M20 M24 . MM ' M27 .M27 M 27 . M30 

1> (n) - - 4 4 j 4 8 ä 8 ' i2 16 16 -- 16 ;- ~ j 20· 2024 28 
DÍžka 1> l(mm) ·-:-- [-- - · 90 90 100 100 100 100 110 11Q__ _ 120 1 • • • • • 

l(n) 4 1 4 4 4 4 j 4 · 4 4 , 4 . _ 4 4 4 · 4 4 . _4 , _4 4 
DÍžka '2l (mm} 40 1 40 40 50 50 50 · 50 50 50 60 60 70 • • • • • 
0K (mm) 160 180 210 1 240 295 350 1 400 460 515 565 , 620 725 840 950 1050 1160 1380 

Diera -nx0d1- - - (mm) 4x18 4x18 4x18 l 4x22 4x22 8x22 1 8x22 12x22:12x26l16x26116x26 116x30 20x30 120x33 124x33 24x36Í28x39 
prlruby 4 - 4 4 1 4 4 ; 4 1 4 4 j 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 

Zavil 1>21 (mm) M16 M16 M16 1 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M24 M27 - M27 Í MJ O .M30 M33 ·-M36 
1> (n) 4 1 4 4 4 4 8 8 12 1 12 16 16- W20 1 20 24 24 28 

1 Skru1ka Dlžka 1> (mm) 80 Í 8Ô 90 90 90 J_(!Q__ 1~ __!QQ__ _100 110 110 120 • 1 • • • - . -

Í (n) 4 , 4 4 4 4 , 4 4 
1

• 4 4 4 - 4 ,-4- ·-4 4 41 - 4- 4 
1 o!žka 2) !(mm) 40 1 40 40 50 50 50 50 : so 50 'soT6o To · · · r -;- • 

Diera 0K (mm) _ 160 __ 210 1~ , 295 410 ·mm 1 585 l 650 . 770 840 950 1050 · 1110 . 1~9Q_ 
príruby nx0d1 (mm} 4x18 : 4x18

1
4~ 8 4x22 . 8x22 8x26 . 8x2( 1~ _6 g~0_1~ 30~Jix3j 16x36!20x36 '..?_0x39 24x1_9 24x42.~8x48 

(M) (n) ' 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Závit 1l2l l(mm} M16 1 M16 M16 · M20 M20 M24 M24- M24 M27 M27- M30 M33 i M33 1M36- M36 M39 M45 

1l (n) f4 ·1 r 1 4 4 ' 8 8 8 12 12 16 716 16 . 20 20 24 24 28 . 
Skrutka DÍžka 1> (mm) 80 , 80 90 90 90-. 10Q___ 100 ! 110_, !!O 120 , 13J 150 -;---.-j-.- :- • · ~ --

2l (n) 4 4 , 4 4 1 4 4 T 4 . 4 4 4 , 4 4 4 4 1 4 1 4 4 
,-- --+------+---D_Ížka_ 2l ___ -+'(~1mm~) 40 '!Q_ 40 _ ~ J ~ 1 50 1 60 60 60 70 1 80 90 .• • 1 • • -· - .-

0K (mm} 1 160 190 1 220 1 250 1 310 _ 370 ' 430 1 490 1 550 600 660 770 875 990 11090 1210 1420 
n x 0d1 (mm) l 4x18 4xn1 4x26- 4x26 8x30 12x30j12x!3;12x36-16x36 16x~ I 16x39 l2~ 42 '. 20x48i24x48l24x56~8x56 

(n) 1 4 4 4 4 4 1 4 _ 4 4 4 1 4 4 j 4 ; 4 4 4 \ 4 4 
Zavil 1>21 (mm} M16 M20 M24 i M24 M24 j M27 M27 M30 M33 M33 M33 M36 M39 M45 M45 M52 M52 

l(n) 1 4 • _ 4_1 _4 _ s_, 8 1 12 ' 12 12 16 16 16 20 20 24 1 24 __?8 
Dlžka 1> (mm} 90 95 95 95 1 100 110 110 120 130 130 1 140 180 • • • • • 

Zl {n} i 4 ! 4 - 4--4 4 -Í ·4-' 4 4 4 4 4 4 4. 1 4 , 4 . 4 _ 4 _ 
DÍžka 2l (mm) 1 50 ; 50 60 60 60 60 · 60 1 70 80 j 80 · 90 i 100 • • • • • 
0K l(mm) 160 -1 190- 220 • 250 :Íw - 385 450 510 585 1 610 670 , 795 900 1030 1140 1250 1460 

in x 0d1 (mm) l 4x18 1 4x22 4x26 · 4x26 i2x36. 12xI 9J16x39' 16x42 :16x48 20x48 20x56 '24xs6124x56 28x62 
(n) j 4 1 4 '. 4 4 _ _i__J 4 4 4 4 ' 4 4 4 4 4 1 4 4 ·-

Závi1 tJ2) (mm) ! M16 1 M20 j M24 1 M24 M27 1 M30 j M30 ! M33 M36 M36 M39 M45 M45 M52 1 M52 M52 M56 
1> (n) j 4 4 . 4 1 4 i 8 8 1 12 12 12 16 16 16 , 20 20 1 24 1 24 28 

olžka f) (mm) 9 0 95 95 1 95 1 105 120 1 130 1 140 150 1 160 170 1 200 1 • • 4._ 1 4. • 
2i (n) 1 4 4 4 1 4 4 4 , 4 1 4 4 1 4 · 4 1 4 4 4 , 4 

Diera 
príruby 

1 

PN25 

Skrutka 

1 Diera 
príruby 

1 
1 

PN40 

Skrutka 

olžka 2l i(mm) 50 1 50 1 60 1 60 i 70 70 80 jSO:gó 100 !._00 1 120 ( • _ • 1 • 1 • • 
1) šesthranné skrutky I závrtné skrutky pre prírubové diery 
Stúpanie závitov slepých dier DIN 13-1:1999-11 

2> šesthranné skrutky pre za~lepenú dieru so závitom 1 resp. na mieste montaže 

Vydanie 07118 · Zmeny vyhradené- Pravidelne aktualizované na www.ari-armaturen.com! 3 



ARI-ZETRIX® 
Údaje tlaku-teploty 

-
ON ______ -,---_1_so_-~r_1_oolili j 1so j 200 j 250 j 300 ! 3507 400 450 l_~lsoo ! 100 l soo ! 900 i1000Jiiô07 

1 Hm~ pre dvoJprírubovú procesnú klapku- (Rad;-13) 
PN6110 1 Fig. 30./31.016 -;(kg)- 33 44 65 65 80 98 131 175 236 281 454 530 718 949 1169 1692 2430 

1.0G19+N I PN16 1 Fig. 32.016 - ·(kg) . 33 44 65 65 80 98 131 175 236 281 454 530 , 779 . 1039 1250 1889 . 2958 
1 PN25 Fig. 34.016 - (kg) 33 44 65 65 80 98 131 . 175 236 . 281 1 454 . 530 875 1192 1517 , 2110 3277 
. PN40- Fig. 35.016 j(kg) 33 44 65 65 j 90 . 105 ; 182 260 . 345 . 365 523 , 832 1181 1668 ' 2033 2853 4241 
PN6/10 Fig. 50)51.016 (kg) I 35 46 68 68 \ 84 . 103 136 . 180 242 . jij9 460 ' 537 725 .958 1181 ' 1709 2454 1 

1• P_N_16 ___ F~ig._5_2.0_1_6 __ l~!ll.. ! 3~ . 46 68 68 1 84 - 103 -~ - 180 i 242 . 309 j 460 . 537 ·1 786 1049 . 1262 19Ó7 . 2987 1 
_ PN25 : Fig. 54.016 (kg) 35 46 68 68 84 103 136 180 242 309 1 460 537 883 1204 1532 2131 3309 
. PN40 Fig. 55,016 °(kgj' . 35 ; 46 1 ~ - 6! 96 1__10 _ 187 265 ~ 2 , 402 j 529 1192 [ 1684 2053 2881 4283 

1.4408 

1 Medzirahlé hodnoty pra maxÍmälne povolené proces"né tlaky m6iu byf pomocou lineárnej 1 / 
1 interpolácie danej tabul'ky tlaku-teploty. _________ ___, 

normy výrobcu . PN ·-J-60°C t af <-10°C 1 •10°C a! 50 °C ! 120 
~ 619+N 16 ,(b_~) '. na požia~nie , i ! 5,3 
1.06~ -- ---[ 10 (bar)_~požiadanie __ 12 ___ -~ 

[ 1.0619-tN ___ _ _ _ _,(bar) 1 _ 12 __ 16 __ _ 
1.0619+N ______ (bar) ·18,7 25 1 23,9 22 20 _ 17.~ __ 1_6 __ 14,8 

_ 1.!?19.:':!:!_ _ 40 (b~ j 30 49 __ - ~ '1 1 35 32 28 25.7 

oer 150 ~c 1 200 ·c 2so ·c 1 300 ·c 1 350 •c 1 400•c 1 

8 5,2 5 4,5 1 4,1 
2 8,8 8,3 7,6 r 6,9 6.4 5,9 -

1 1 15,3 14 13 11 _10,2 9,5 -

1PodraDINEN1092-1 !PN 1 -60°Caž<-10°C -10°Caž100°C i 150°C Tiiô·cl 250~--c730oocT 3šOOc r 400°C ' 
1.4408 ____ 16 1(bar) : na požiadanie 1 6 -~ 4 5 R._ !_ .i,! __ -~ _ 4_,1_ 
1.4408 ! 10 (bar na~ie- r-- 10 9 8,4 1 7,9 7,4 7,1 6,8 
1.4408 16 (bar 16 16 __ ;-- 1M1 12,7 1 11,8 11L _ 10,9 __ 
'!._ 4_408 ! 2i_ --- _ (~LI _ j~-~ - - - 2i_ _ '. 22,7 21 19!8 . ~ 5 -· 1?.,_8 __ _ 
1.4408 _ --~ --- {bar:Ll __ 40 _ --- _ 40 --- '_ 36,3 _ 33,7 31,8 29,7 _EA__ _ 

4 Vydanie 07/18 - Zmeny vyhradené• Pravidelne aktualizovane na www.ari-armaturen.com! 



ARI-ZETRIX® 
Poznámky 

-------- ------
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ARI-ZETRIX® 
Fig. 018 

Medziprírubová procesná !tlapka so závitovými okami • trojitá excentricita (liata antikorová ocel) 

r:;-·- ;Menovitý- ~-·- -c·- ·- ·-,- - ----·----
•: Flg. 6ak jMateriál jMenovltá iolsk !Vreteno 

130.018 

31.018 

32.018 

PN6 

PN10 

PN16 

1.0619-+N 

:1.0619-+N 

1

34.018 IPN25 1.0619-+N 
35.018 PN40 1.0619-+N 

;svetl01f : 
na požiadanie 

DN 80-600 1.0619+N 

DN 80-600 1.0619-+N 

DN 80-600 1.0619-+N 

DN 80-600 1.0619-+N 

1.4021..QT 

1.4021..QT 
·---
1.4021..QT 

1.4021..QT 

23 61 

__H 
t. 5 35 

51.018 iPN10 ---· -
52.018 PN16 

na požiadanie 

L 4408 _ 11.4406 
1.4408 _I DN 80-600 11.4408 

- 1.~ 42 -1 

1.4542 E ___ _ 

28 21 62 LZ 9 30 4~ 43 

_ __J__ 

13 36 

1 
34 41 33 35 45 3 5 38 1.2 1 32 24 20 L 6 40 37 29 31 39 

54.018 JP~ 1.4408 DN 80-600 1.4408 

55.018 PN40 11.4408 DN 80-600 1.4408 
.. 
Stavebná dlika Rada 16 DIN EN 558 / ISO 5752 

Tesniaci ei"_Ek: 1 Možnosti ovládania: 
- ------------

------------------
• Uhlík/ X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 

Max. tlak: 
-60"C až. 40D"C • Samosvomá prevodovka 

_:_E.Jektrický pohon 

~ -

1.4542 

1.4542 

• Menovitý Uak Skúška tesnosti: 1 • DIN EN 12266-1 trieda tesnosti A 
- - --- -· -- ---------------------

Možnosti na požiadanie (pozrite stranu 11)~-----------------

!N,d. 
1 
1.2 
3 
5 

! Popis 
1 Teleso klapky 
1 Sedlo klapky · 

Disk 
Vreteno 

___ 
1 
Fíg. 31. / 32. / 34. / 35.018 
GP240GH+N, 1.0619+N 
Stelfit21 
~ P240GH+N, 1.0619-+N 
X20Cr13-+QT, 1.4021..QT 

1 Fíg. 51. / 52., 54. / 55.018 
i GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 

GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 
1 X5CrNiCuNb16-4, 1.4542 - max. 3oo•c 
1 (1.4980 - max. 400°C na žiadanie) __ ---~ 

9 x Lamelový tesniaci krúžok Uhllk / X2CrNiMoN22·5-3, 1.4462 

Il-; Tesniaca jednotka , Uhlík 
Šesthranná matica 8 - A2B 

- J_s_krutk_ a_s_v-al-covou--h-Ia-vou~ ~ ~~===-! A_4-_7_0 ________________ _ 
23 1 Skrutka s valcovou hlavou -A4--7-0 _____________ _ ______________ _ 
--- ,-- •-· --·- - ---
24 1 ~krutka s valcovou hlavou 8.8-A2B 1 
28 ! šesthrannä skrutka A2-70 . 1 

1 

i--j Šesfhrannäm;tica 
- ---

29 A2 . -- ----------
30 Poistný.krúžok P265 GH, 1.0425 (poniklovanýL _ X5CrNi18-10, 1.4301 - -
31 Konzola S355J2H, 1.0576 (pozinkav!lllá) 

I :g_ Rozperné puzdro X5CrNi18-10, 1.4301 __ _ _ 
l 3~ ___ Axiálne ložisko I X20Cr13-+QT, 1.4021-+QT (kalené) j X5CrNi18-10, 1.4301 (kalené) 
34 __ Dolná pr~ b_a _______ P250 GH, 1.0460 X5CrNi18-10, 1.4301 
35 . ·1 - Upchávka ·- -X2-0C- r-13~-+Q- T.-, 1-.4-02-1..Q_ T_(ka_len_ é ______ i _X5_Cr_N-i1_8-_10~, 1-.4-30-1 (kalené) 

36 Puzdro _ _ __ _X5_C_rN_i_18_-1_0,,_1_.4_30_1 _____________________ -----, 
137 upchávky(.'-oku_, _nar_e..,_')~ X_5C_r_Ni_18..,_:1_0,,_1_.4_30_1 ________ _ _____________ _ 

38 / 39 Licované pero A4 
, 40 1 Závrtná skrutka - - --- [A4:'70 
41 x Špirálové tesnenie~ DN 250) Uhllk/X6CrNili18-10, 1.4541 
~ l-x - š 'ráfové tesnenie ' Uhlik / Hastelloy C276, 2.4819 
43 Válcový kollk I A4-70 
44 ! Poistnýkrúžok ~ 7-1..QT,1.4122-+QT 
45 Ochranný krúžok ložiska ~I U_h_lik_ová_ tk_a_ni_na _ _ ___ _ ____________ _ 
l 46 ) Pružn ' krúžok - -· i FST·A2B 61 /62 Pár poistných podla-ži-ek ____ l_A_4 _____________________________ _ 

1 L Náhradné diely 

llnformácie / obmedzenia technických predpisov musia dodržané! 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a klapky. 

a musl ov~reoá (J1re informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do _'!Ý.robku a zo~ amu m<iteri~ovej odolnos~). 
6 Vydanie 07/18-Zmeny vyhradené- Pravidelne aktualizované na www.ari-arinaturen.com! 



ARI-ZETRIX® 
Rozmery / Údaje tlaku-teploty 

1 

' 

._[D_N _ _ _ _ ____ _ _ _ [ ~ 100 i 1~-~ _L~ · ; 250 1 300 
Stavebná dlíka Rada 16 podl'a DIN EN 558 / ISO 5752 
L ___ =1(m;) _ 64 __ _ 6_4_ 76 

j Rozmery 

PN10 / PN16 / PN25 

PN40 

H (mm) 1 292 288 . ___ 344 
E >------ ...... --
1 

(m_m) r 131 154 - 188 
(mm)- 45- Í-4-----5 -j-_: 55 

~H _____ ..,_(m_m_,) _ 292 1 -3_8~ 
_E ____ _,.,_(m_m-'-') 1 131 154 

344 

j 1 1 (mm) . 45 45 
188 
55 

89 

371 
211 
55 

114 

498 
240 
55 

400 575 
226 252 ---
65 80 

114 

552 
268 
65 

601 
285 
80 

350 ! 400 r 450 1 500 i 600 ___i____:::: ...... .L_ 

127 

588 
306 
65 

140 152 

662 661 
338 380 
80 80 

152 

712 
393 
110 

178 

763 
460 
110 

636 661 681 762 819 
317 361 406 417 496 ·-
110 110 110 130 130 ------

1 Rozmeiy itandardnej príruby/ Závity (rozmery, množstvo, závrtná hlblia) na každú stranu 

PN10 

' 
1 
PN16 

PN25 

PN40 

1 

Diera 
prlruby 

I Závit 

' Diera 
príruby -

Závit 

Diera 
priruby 

I Zévit 

1 

Diera 
príruby 

Závit 

0K (mm) . 1~0 1! 0 1 - 2-40~,-2-95- - 35 ...... 0- - 4-0-0- - 460 515 565 620 725 
'. závitov (n) 1 8 8 - 1 8 8 1 12 12 
Závit 1l2l !(mm) r M16 M16 M20 ~ M-----2-----0 ....,,.........M ...... 20--M-----20 __ _ 

1 1> l!n) 8 8 8----- - ~ 12 8 · 

j __ " _ '----ti 2: -
l(n) 

-· - - -
Závrtná hlbka 2> 

-· 
(mm) - - -

20 20 20 
M24 M24 M27 
16 16 16 
4 4 4 

30 1 - 30 30 30 

16 16 
M20 M24 
12 16 
4 -

-•-·-•-
0K (mm) 160 180 - 240 295 355 410 470 525 585 650 770 

! závitov 
...... -

(n) 8 1 8 1 -
Závit !)2) '(mm) 1 -,-

1(n) 1 8 8 -

_ 8 ___ 1_2 __ 12 ___ 12- 1 16 _· _1_6 _ _ 2_0 -----,--20 __ 20 

• M20 M20 M24 M24 M24 M27 M21 L ~ o M33 
8 12 12 12 12 16 16 16 16 --1 (n) 1 - - - 4 - 1 - 4 4 4 

Závrtná hlbka 2) i(mm) i - - 1 -
l(mm) 

__ ,_ 
1 0K 160 . 190 - 250 310 370 430 

30 
490 550 

30 30 30 
600 660 770 

l(nl 
--- . 

1 závitov 1 8 8 - 8 12 
-

12 16 16 16 20 20 20 -------
Závit l)2) (mm) I M16 M20 - M24 M24 M27 M27 M30 M33 M33 M33 M36 - ...... ·-

(n) 8 8 1 - 8 8 12 12 12 . 16 16 16 16 
(n) 1 - 1 - 1 -

Závrtná hlbka 2l l(mm) I 
1 -- - -

(mm) i . -
0K 160 190 -

4 
18 

250 320 

4 
24 

4 
30 

4 . 4 4 

33 30 30 --- . --·--- ---· -
385 450 510 585 610 670 795 - . -

závitov {n) 1 8 8 - 8 12 12 16 16 16 20 20 20 
(mm)

1 - - . -
1 Závit 1l2J M16 M20 - M24 M27 

- -
M30 M30 M33 M36 M36 M39 M45 -

(n) 1 8 8 - 8 8 12 12 12 12 16 16 16 ...... 
1 1 (n) - - -

Závrtná hÍbka 2J j(mm) I - 1 - -
1 - 4 

- i 18 
4 4 1 4 

1 

4 4 4 - - -
21 28 1 33 33 30 35 --- -1l Priechodná diera so závitom 2l Zaslepená diera s~ z_áVl_·tom _____ _ 

Hmotností pre procesné klapky so závitovými okami 
PN10/16/25 i Fig. 31132./34.018 j {kg) j 24-----7 29 - 45 

1.0619+N j Fig. 35.018 1 {kg) 1 1 - ' PN40 24 29 - 45 
i (kg) i PN10/16/25 Fíg. 51152154.018 26 31 1 - 47 

1.4408 
Jyi!J. 55.018 1 (kg) ! 1 

-
PN40 26 31 - 47 - -

64 74 1 

' 1 64 82 -
68 1 78 - 1 
69 86 1 

121 15 
148 24 
128 15 - -
152 25 

Stúpanie závttov DIN 13-1:1999-11 

2 
6 
8 
o 

192 221 416 446 ------
317 355 494 778 
198 244 422 458 -------
324 393 450 787 

1 
1 Údaje tlaku-teploty 1 Medzll'ahlé hodnoty pre maximálne povolené procesné tlaky môžu pomocou lineárnej 

j Interpolácie danej tlaku-teploty. 

1 

Podl'a normy výrobcu PN 1 až <-10°c -10°c až so 
! 1.0619+N 

·c 1§ oe 1so •c 200 •c 250 •c 300 •c 350 -c coooe ' -
6 (bar) 1 na požiadanie 

11.0619+N r 10 (bar) 1 najlÓžiadanie 
11.0619-tN j 16 (bar) 1 12 
1.0619-tN ' 25 (bar) 18,7 
1.0619+N j (bar) 30 

Podra DIN EN 1092·1 PN -so·c at <-10°c 
1.4408 6 (bar) na požiadanie 
1.4408 t 10 (bar) na požiadanie 

\ 1.4408 16 {bar) -i 16 
1.4408 25 (bar) 25 

(bar) 40 

6 -
10 

5,38 5,2 5 4,5 
-_-_-_ -_9.:=-2 _I _8_,8_ .... 8,3 1 7,6 
16 15,3 14 13 -----
25 1 23,9 22 20 
40 1 38, 1 35 32 

-1o·c až 100-c 1so·c 1 200°c 250•c 
6 5,4 5 4,7 
10 9 8,4 7,9 
16 

4,1 ! 3,8 
6,9 1-6.4 
11 10,2 

17,2 16 
28 25,7 

3oo•c 350°C 
4,4 4,2 
7,4 7,1 --, 
11,8 11,4 

25 18,5 17,8 
14,5 13.4 1 12, 7 

--, 22,7 1 21 1 1-9,8- ---i-_____ i35T j----- 33,731,a 
40 29,7 28,5 ' 1.4408 ~I 4_o ___ _ ------- -· ------

- - -------------- ---------
Vydanie 07/18 - Zmeny vyhradené - Pravidelne aktualizované na 

3,5 
5,9 
9,5 
14,8 
23,8 

400°C 
1 4~ ! 
1 6,8 

10,9 
17,1 

7 



ARI-ZETRIX® 
Fig. 019 

Procesná klapka s navarovacími koncami - trojitá excentricita (liata 

- !Menovitý jMateriál 
.~·, · : 

JtJ~k -
J Menovitá , D1$k !Vreteno 1 svetlosf 1 

34.019 PN 6 - P-N25 1.0619-+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021-tQT 
35.019 PN40 11.0619+N DN 80-600 1.0619+N 1.4021+QT 

Stavebna dÍžka Rada 14 DIN EN 558 / ISO 5752 - --

23 61 

_f H · ·- 1. 
20 21 62 l2 9 30 ll 0 13 36 

r · , 
.11. ~! 
=== ===· ··---

...! 

3l l 1 :3 35 1 5 LS 3 :o LS 35 32 24 20 l6 LO 37 29 31 39 

. Tesniaci ~rv_o=kc...: --- -------------~' 1 Mo.tnostl ovládania: 
, Uhlík/ X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 -60'C až 400'C • Samosvorné prevodovka • Pneumatichý pohon 

• Elektrický pohon • Hydrauli~E_hon _ 
, Max. _ _ ._I S_k_úš_ka_: ___________________ _ 
• Menovitý tlak _S_kú_šk_a_tes_ nos_t_i: ______ 1 • DIN EN 12266-1 bieda tesnosti A 

-~ ožnosti na požiadanie (pozrite stranu 1_~ 
1 -

7~ _Po_,p_ls _______ _,_I_Fi_,,_g._34_J35_ .0_19 _____________ _ __________ _J 

1.2 
3 

15 

9 X 

) 1~ X 
20 
21 

Teleso klapky GP240GH+N, 1.0619+N 
j Sedloklap,_k,_y _____ ___,l_st.;_el_lit_21 _________________________ __: 
' Disk GP240GH+N, 1.0619+N 
1 Vreteno I X20Cr13+QT. 1.4021+QT 
----------'---------- - ---------------------

1 Lamelový tesniaci krúžok , Uhlik / X2CrNiMoN22-5-3, 1.4462 
Tesniaca jednotka I Uhllk 
šesthranná matica 1 8. A2B 
Skrulk_a s valcovou hla~ 1 A4-70 

23 Skrutka s valcovou hlavou A4-70 
24 --1 --, skrutká s valcovou hlavou - 1 a.s-A2s 
28 skrutka A2-70 
29 í mafica A2 
30 
31 

, 32 _ 
33 
34 
' 35_1_ 
36 I 
37 _] 
38 / 39 1 

jQ__ -
41 
42 X 

43 

Poistný krúžok 
1 Konzola 

Rozperné puzdro 
1 Axiálne ložisko 
Dolná prlruba 
U ávl<a 

P265 GH, 1.0425 (poniklovaný) 
-----+-S_35_5J_2-'H,_1._05_7_6 (,.__po_zi_·nk_o_va_na~~l _-___________________ _,I 

X5CrNi18-10, 1.4301 ; 
X20Cr13+QT. 1.4021+QT (kalené) • 
P250 GH, 1.0460 

1 X20Cr13+QT, 1.4021+QT (kalená 
Puzdro X5CrNi18-10, 1.4301 

upchávky ~okufiare'~l ~I_X_5C_rN_i1_8_-10~,_1._43_01 ______________ -_-_-__ -:_-_-_-_-_ -__ 1_ 
Llcované pero A4 

-i Závrtná s~ a A4-70 
Špirálové tesnenie Uhlík/ X6CrNiTI18-10, 1.4541 

1 Špirálovétes-n-en-le-----,-U-h-lik_/_H_as_te-Ro_y_C_27~6,-2-.4S- 1_9 ______________________ 1 

Válcový kolík M-70 ! 144- -Í Poistný krúžok X39CrMo17-1-iQT, 1.4122-iQT 
, 45 . Ochranný krúžok ložiska 
~ T - 1 Pružnýknížok 
61 / 62 1 Pár poistných podložiek 

1 L N/ihradné diely 

1 Uhlikova tkanina 
1 FST-A2B 

!Informácie/ obmedzenia technických predpisov musia dodržané! 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a klapky. 

a musi b overená I re informácie kontaktu Ie ozrite do rehíadu v-· robku a zoznamu materiálovej..Q!Jolno@ _ 
8 Vydanie_07/18 - Zmeny vyhradené - Pravidelne aktualizované na wwv,.ari-armaturen.com! 



ARI-ZETRIX® 
Rozmery/ Údaje tlaku-teploty 

DN ---- 1 80 L!~~l _1_25~_150 __ 200_~1 250 7"}oo7 350 1~ J_ 450 -

• 
1 Stavebná dlžka Rada 14 DIN EN 5581 ISO 5752 - --
L ~L 180 190 200 210 

Rozmery _ _ ___ _ 

PN 6- PN25 
!H 
IE ,-,--

1(mm) 292 
--_ j(mm) : 131 

j~ 45 

~H _ ____ l(mm) : 2J2 
PN40 E ' mm) 131 

[(mm) 45 

Navarovacie konce podfa EN12627 

~ -~ ' 344 154 188 188 ------
45 55 55 

288 344 344 ---------
154 188 188 
45 55 55 

144 172 

230 

371 
211 
55 

400 
226 
65 

223 

250 270 290 310 330 350 390 

----- - --- - -- --
498 552 588 662 661 712 763 -----
240 268 306 338 380 393 460 

110 
----

55 65 65 80 80 110 

575 
252 
80 

278 

601 
285 
80 

329 

----
636 661 -, 681762 819 -
317 361 406 417 496 -------
110 110 110 130 130 

362 413 464 516 619 @C --~ (m_m~).,..l _ 9_1_ 117 --------
_0_B ___________ ~ (m_m~ 80,9 104,3 130,7 157,1 204,9 
0di ------+1~(m_·m~) 1-76- 104,3 _ ____!g_ _ 200 

257 307,9 338 _ 384,4 _ _4_37 __ 4_86_ 585 
250 296 331 380 437 480 581 

L1 (podobný) ------~m_m~}. 12 14 18 20 20 
0d3 - -----~m_m....., ~.9 _ 114,3 _ 139,7 __ 168,3 . 219,1 
s1 (mm) '. 4 5 4,5 5,6 _2J_ 

_s_1_m-ax-_. -_ ------------~- -- _- _--~,-(m!"L 10 - 9--7-- 1'! j 13 

- DIN EN 12627 / podobný obr. 4 (ARI-Standard) 
-ASME B16.25 
- Priprava spoja - DIN EN ISO 9692-1 / DIN 2559-2 
- Hrúbka steny rúr špecifikovaná zákazníkom ISO 4200 
- Navarovacie konce (na požiadaníe) 

Tvarovanie hrany DIN EN ISO 5817 

-;;; _, -
- -

1 J 
I _ fl 

L 

25 33 45 45 ·-
273 323,9 355,6 406,4 
8 8 8,8 11 
16 18 16 17 

- II 

navarovanl klapiek alebo filtrov do potrubia, prípadne medzí sebou metódu elekbického oblúkového zváranía. 
f>.ko prídavný materíál bázické elektródy s vhodn_ým zloženlm. 
Je potrebné sa zváraniu plynom 

33 40 
457 508 
10 11 

11,5 18 

40 
610 
12,5 
19 

na rozdíelne zloženie a hrúbku steny klapíek a rúr, zváranie plynom je viacej cítlivé na tvorbu kazov ako elektrické zváranie (trhliny z dôvodu 
pevnosti, hrubozrnná štruktúra). 
1 

DN 80 

Hmotnosti pre procesné klapky s navarovaclmf koncami 
l 10619-tN PN6-PN25 Fig. 34.019 l(kg) 22 
_ ·_ -1!~40 1 Fig. 35.019 1 k ) 1 22 

100 125 150 

26 36 38 
2s l-3s- - 3s-

200 

52 
59 

250 

67 
78 

300 350 400 

92 110 161 
113 165 208 

450 500 

195 356 ----~ 
256 371 ----

1 Údaje tlaku-teploty Medzlrahlé hodnoty pre maximálne povolené procesné tlaky mótu pomocou llneämej 
interpolácie danej ~l'ky tlaku-teploty . 

600 

420 
577 

. Podra nonny výrobcu , ~N ______ .......... 1 _-6_0_°C_at_<-_1-0_0-'C-' -1o•c až 50 "C i 120 °C ! 150 °C 
,_1_.06_1_9+N ____ -il_P_N_6_-P_N_25 ___ f'l(b~a_,_r)-+l __ 1--'--8,7 _____ 2_5 23,9 
11.0619->N 140 -- ~bar) I 30 _____ 40 38,1 

200 ·c · 250 ·c 300 ·c 350 •c 1 400-c 
22 ·~ 17,2 _ 1~ Í14,8--; 

35 32 ·28 ' 25,7 23,8 
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ZETRIX' J procesné klapky so samosvornou prevodovkou 
Typ: AB 

31 

cti ( 

---.--, 
--- ~ - . Ii~ ·. ,,/" Ó'. 

•---- ~ -,_ 

so 

N 
o... 

1 --

ARI-ZETRIX® 
ovládané 

I • S variabilným nastavenim 
• Samosvorné · 

. • Požiarne (FS) 

Koncová dorazová skrutka 

polohy 

H1 Poloha môže prestavená o + - 5° pomocou koncovej 
dorazovej skrutky. . 

---------------------------- -----

i 
N.d. 

31 

Popis 
j Flg, 30.131132134135.016; 50151J 52J54J 55.016; 

30.131132.J 34J 35.018; 50J51J 52154155.018 ; 
30.131132.J 34135.019 

Konzola S355J2H, 1,0576 (pozinkovaná) 

~

5_0 _ _., __ ~j_Sa_m_os_v_om_á_p_re-_vod_ o_vka_-_____ i________________ ___ _ 
L Náhradné diely . 

--1 

1 DN 80 100 125 150 1 20i1T 250 1 300 1 350 T 400 [ T 500 i 600 1 700-1200 1 --------------~-
j R ozm e,y 

PN6/ 
PN10/ 
PN16/ 
PN25 

t--H_1~(d_o_str_ed_u_k_lap~k~y) ____ l(m_m~) 395 395 585 585 612 . 739 • 844 _J_~~.J~~ 1109 , , 106~ 
P2 l(mm) 1 2 17 217 297 297 297 305 1 305 346 346 417 417 

----,(-m-m)- 15 0 150 400 400 400 400 500 500 , 500 500 · 500 500 poži~:anie 0G 

T yp·prevodovky FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS PR4 FS PR4 FS 
AB210 1 AB215 AB550 AB550 jAB550 1 AB550 AB880 AB880 IAB1250 AB1250 AB19501AB1950 

---------------------- .. - ···---- - - -- - -
- - H1{d~ edu k~ ky-) -- - • (m~ 1 395 395 585 585 692 1 873 899 941 966 986 1071 1 1128 

I PN40 

1 Hmotnosti 

, ,619+N 

1 

' --

1.4408 

IP2 f(mm/211G?- 297 297 305 - 346 . 346 ;4 17417 ·-417 470 470 
---· - . --- . ---- na l 0c l<mm) 150 150 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 požiadanie 

1 Typ prevodovky 

1 PNfJ10/16/25 Fig. 30131132.134.016 !(k ) 
s prevodovkou 9 

! PN40 
1 Fig. 35.016 (kg) 1 s prevodovkou 

F,g. 30131132.134.018 
1 PN&'10/16/25 s prevodovkou (kg} 

Fíg. 35.018 PN40 (kg) s prevodovkou 
Fig. 34.019 PN25 s prevodovkou (kg) 

1 
PN40 Fig. 35.019 (kg) s prevodovkou 

PN6/10/16/25 Fig. 50151152154.016 (kg) s prevodovkou 

IPN4P Fig. 55.016 
s prevodovkou (kg) 

PN6/10/16/25 Fig.50151152./54.018 {kg) s prevodovkou 

AB210 AB215 AB550 AB-5-50- AB-8-80 .AB1250'AB125D,AB19501AB1950 AB195DIAB6800.AB6800 
FS I FS I FS FS FS FS , FS _, PR4 FS PR4 FS PR4 FS1 PR6 F~ 

1 
37 48 73 1 73 

1 -- -· ·-
37 48 73 73 

' 
28 33 - 53 1 

-
28 33 - 53 

- 1 - . 
1 

26 30 44 46 
-- -·--· -
26 30 44 46 

1 1 

39 50 
1 

76 76 

39 50 
1 

76 76 

30 35 
1 

-
1 

55 

--
88 106 146 190 263 1 303 495 575 

-, 

105 120 . - 209 -·-;i- 390 -~ ;-~ 607 ~ 6 
- · : 1 

72 74 136 167 1 219 249 457 1 491 
·-- - - - ----- -

i 
1 

79 82 175 287 362 412 578 1 862 
1 -

60 75 102 120 174 I 208 393 457 
-

69 91 126 178 245 293 446 652 1 
1 

1 309 92 111 151 195 269 501 1 582 
i r- -- --

111 125 214 306 397 458 613 925 ---
76 78 166 173 225 

1 
265 463 503 I _[ -

na 
požiadanie 

1 

871 1 _[ P~ 
Fig. 55.018 1 ' 

1 
443 534 

1 s prevodovkou (kg) 30 35 - 55 84 86 179 291 369 
1 - - -
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ARI-ZETRIX® 
S pohonmi 

ZETRIXif.' procesné klapky s elektrickým pohonom 
H1 Typ: Auma alebo Schiebel typy pohonov na požiadanie) 

• Pre krátkodobú prevádzku S2-15 min. 
(alebo pre riadenie: Auma S4 25%, Schiebel S4 40%) 

• Krytie IP 67 
• Tepelná ochrana motora 
• Vykurovanie 

1 Napätia: 
-------

• 400V 50Hz (230V 50Hz) 
.~ é na~ätia ~ po_ži_ad_a_ni_e ____ _ 
Príslušenstvo: 
- koncovej polohy 
- Potenciometer 
-Auma Matic 
- Regulátor polohy 0-1 OV/ 4-20mA 
- polohy 
Pre pripojenie sa pozrite na pripojenie svoriek v návode na obsluhu pohonu! 

Poloha pohonu na požiadanie 

--------------
Vydanie 07/18 -Zmeny vyhradené - Pravidelne aktualizované na www.ari-armaturen.com! 11 



ARI-ZETRIX® 
Pripojenie príruby pohonu 

------ - - --------------
1 Pripojenie príruby pohonu EN ISO 5211 

1 !! 

_ j 1: 1 1 l~~L-~ ,'.I 

PN6/PN10 
iON ------ T so 1 100 1 125 ! 150 , 200 1 250 1 300=:r 350 1 400 1 450 1 soo 1 600 , 700 fSoo-r 900 1 1000 , 1200· 
Pripojenie EN ISO 5211 1 F10 F12 1 F14 F16 [ F25 !. F30 F35 

Vreteno 5 2 z.alicovanými 'i {mm) 1 22 28 36 42 48 50 60 ! _ 70 80 98 110 130 perami90' _ 
0 d (0-diera) {mm) 11 13 17 

_0_0_2_(0-_ vn_út_om_ý_) -----+l(_m_m_) __ 70 _____ 85 100 
0-D3 (kružnica skrutka-die~) Í(mm) 102 125 1 140 

21 

130 
· 165 --------. ----· 

1 _______ _! (mm) 1 _ 4_5 _____ 55__ 65 80 

:(mm) 8 .12 -------- -------
PN16 

17 
200 

254 

110 
14 

21 

230 

298 
120 

33 
260 

1~ 165 
22 

~ ---------'----+---'---'------'-300--'--3_50-'-I _40_o~T_450 __ ! _so_o-'-_600_..J. _ __,_ _ _,_ 
Pripojenie EN ISO 5211 F14 F16 F25 

80 100 125 150 200 1 250 
F10 F12 

700 1 800 900 _l 1000 11200 
F30 F35 F40 

Vreteno s 2 zallcovanými 
perami 90" 
0 d (0-diera) ------
0 02 (0-vnútomý) 

(mm) j -(mm) I 
(mm) 

22 J_2s 36 

11 13 
70 85 

42 48 50 60 70 
---·- . ---·*--

17 21 17 
100 130 200 

98 110 120 130 160 

21 33 39 1 

230 260 300 
0 D3 {kružnica skrutka-<lierae) (mm) 1 102 125 140 165 254 298 356 406 

(mm) j 
l(mm) I 

45 55 
8 

65 80 110 --·-
12 

120 1sd 200 . 
14 22 ·27 

PN25 
DN ------ ~-80~-100--125 150, 200 r 250 1 300 l350!"°°T4i 500 1 600 700 1 800 1 900 /1000-, 1200 1 

Pripojenie EN ISO 5211 F10 F12 F14 1 F16 F25 F30 F35 F40 
--------------·----- 1-- .. 
-~~er=re!m=en~t9=·~-~ z.a_ Hcov_ an_ým_i_~j.(mm) ; 22 _28 _____ 3_6 ______ 42 ___ 4_8_ , _5_0 6~ j ~o- 1 98 1 
_0_d_('-0-d_ iera-') _____ l(mm) j _ 1_1_\ _________________ ~- 21 
0 D2 (0-vnútomý) , (mm) ! 70 · 200 230 

110 1 120 1 130 1 160 

33 39 1 

260 300 

21 

130 
13 17 
85 100 

---------
1 0 D3 (kružnica skrutka-diera) !J~"!_) ·- 102 254 298 

1 l (mm) 45 110 120 
t(mm)1 14 

356 406 - 1200 165 

22 _j 27 

165 

80 

12 

125 140 

55 65 

8 
PN40 

DN 80 1 100 125 150 350 <IOO 450 500 1 600 700 . 800 1 900 l 1000 1 1200 1 

. F1_0 ____ F12 __ II F14 
Vreteno s 2 zalícovariými 1 (mm) 22 28 36 _p_erami 90' 
0d(0-diera) 11 13 17 21 17 

F16 F30 1 F35 

42 48 

F25 

60 

F40 F48 

120 1 145 160. 190 

39 

70 1 80 110 
~---

21 33 
0 D2 (0-vnútomý0) (mm) 70 1 85 

1 
100 1 130 1 - 200 __ _ 

_ 0_0_3-'-(kru- žn- ica---'sk-ru'-tk-a-di- ,-era-)- )('-m-m'"") - 102·~=1 __ 12_5_, 1~0 j -- ~65 ___ j _~25'!__ __ '---~---------
300 370 
406 483 1 

230 260 
298 356 

1 1 (mm) 45 _: 55 \ 65 1 80 1 110 1 200 280 - ------130 165 -
!{mm) 8 1 - ---------~-'-'---------~--------------'-----------12 14 27 37 1 22 

4-hran pripojenie na požiadanie. 
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ARI-ZETRIX® 
Hodnota Kvs / Hodnota Zeta I Presah disku k stavebnej dižke 

1 Hodnota Kvs / Hodnota Zeta (Ag. 016, 018, 019) 

1 DN ____ _ j so ! 100 J_125 1 1so i 200_l _ _2so 1 300 i_ !_~ ! 450 : I soo J 10~_! 800 1 1000 1 1200 1 

~ odnota Kv_: _ (m3/h) _ !_(!_~ 0 345 515 1245 2110 3195 4230 5650 8165 9260 13520 27800 39569 45914 57885 80980 
1 Hodnota Zeta - 6,54 4,42 3,28 3,05 _ 1,65 1,40 1,27 1,34 1,28 0,98 1,16 1,13 0,47 0.42 0,49 0,47 0,50 

j PN16/25 
_ Hodnota Kvs (m3/h) 100 190 345 515 1245 2110 3195 4230 5650 8165 9260 13520 25350 

1 
34408 39850 49495 69740 

Hodnota Zeta - 6,54 4,42 3,28 3,05 ' 1,65 1,40 1,27 1.34 1,28 0,98 1,16 . 1,13 0,59 0,55 0,65_ 0,65 _ 0,68 
1-

PN4-0 
Hodnota Kvs (m3/h) 100 190 345 515 1020 1940 2915 3765 5090 7312 8235 12445 23240 l 29920 37208 44422 62025 
Hodnota zeta - 6,54 4.42 3,28 3.05 2.46 1.66 ·1,52 · 1,69 ·1 .58 · 1,23 · 1,47· 1,34 0,71 

1 
0.73 o,75 o,81 0,86 

1 Presah disku k stavebnej dÍžke dvojprirubovej klapky - 1 

DN j 80 1 100 125 150 200 i 250 i~_! 350 1 400 j j 500 600 j 700 ! 800 1 900 l 1000 1200 1 

B ) (mm) _ - _____ 28,5 . 43,5 57,! j 7!__ .. 87~~-~ ~.5 165,5 208 245 283 285 351 

D 1 (mm) 123.31 169,3 209,6 261.3 301,6 373 41 ~ .L 614 715 1034 

Prtsah disku k stavebnej dlžke klapky so závitovými okami 
DN 1 80 100 125 150 1 300 350 400 

B 1 (mm) 1 9 ! ____ 3_8 60 69 • 89 10_5 _ __ 1_27_ 

450 500 
148 171 ----
403 444 

600 
213 

542 D / (mm} 1. 43 73,5 , 118 168,5 204 247,5 292,5 342,5 ----- --- -----
Presah disku k stavebnej dlžke kl s navarovaciml koncami 
DN 1 80 l 100 125 
B l(mm} 1 

150 1 - 200 250 300 
9 -----

350 400 
23 37 

450 500 600 --~---
59 69 . 99 ----

D _____ JJmm) l 87 161 215 292 327 424 

l 7 
- Tvar EN ISO 15848-1/ TA-Luft ije možné tesnenie s tesniacim O-krúžkom) 
-Závitový spoj pre 1/4" výstup so závitovým pripojenim v krku a/alebo na dolnej prirube (napr. ako testovací, uzatvárací alebo preplachovací pripoj) 
- Celokovový tesniaci krúžok od 1.4571 pre špeciálne použitia 
- Ochrana proti vyfúknutiu vretena podlaAPI 609 
- Toxické tesnenie (na požiadanie) 
- Vykurovací (na požiadanie) 
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ARI-ZETRIX® 
Dimenzovanie 

myValve-) : Program na dimenzovanie Vášho vent(la 
myValve& je silný softvérovy nástroj, ktorý Vám pomáha komponenty Vášho systému a tiež Vám poskytuje priamy prístup ku všetkyrn oslatriyrn údajom 
tykajúcich sa vybratého výrobku, ako sú informácie pre objednávku, výkresy náhradných dielov, prevádzkové pokyny, dátové listy, ich potrebujete. 

Obsah: 

Média: 

Špeciálne vlastnosti: 

Systémové požiadavky: 

L 

Modul ARl-procesné klapky ZETRIX-výpoéet 
- Dimenzovanie prietokového koeficientu Kv, prietoku Q, pokles Uaku delta p, hladiny hluku a vyber ventila). 
- krútiaceho momentu pohonov pri toku média zo strany vretena a zo strany disku a tiež vypoéet dynamických kriviek pre 

zobrazenie uhla oivorenia a maximálnej hodnoty prietoku, ktorá sa pri dosiahne. 

Integrovaná databanka médií (viacej ako 160 médii) v skupenstvách: 
• Plyny/ pary 
- Vodná para (sýta a prehriata) 
- Kvapaliny 
- Projektové riadenie a údajov o vyrobku vrátane vykresov náhradných dielov týkajúcich sa projektu a kódové 
• Priamy výstup alebo kalkulácia a údaje o výrobku v PDF formáte. 
• Údaje o výrobku môžu byt" použité pre priamu objednávku. 
• Sl- a ANSI- jednotky s priamou konverziou do inej databanky. 
· Nastavenie s prettakom alebo s absolútnym tlakom. 
• Databanka obsahuje všetky ARI ventily. 
- Priamy pristup k dátovým listom výrobku, prevádzkovým pokynom, diagramom Uaku-teploty a výkresom náhradných dielov. 
- Je možné použitie siete (nie je potrebná inštalácia na jednotlivom PC). 
- Rozsiahly katalóg obsahujúci skupín výrobkov .• 

systémy Windows, Linux, 

Teéhnology for the Future. 
GERMAN QUALITY VALVES 

ARI-Arrnaturen Albert Richler GmbH & Co. KG, D-33750 Schlo[! Holte-Stukenbrock, 
Telefón -t49 52 07 / 994-0, Telefax -t49 52 07 / 994-158 alebo 159 Internet http://www.ari-armaturen.com E-mail: info.vertn·eb@ari-arrnaturen.com 
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Bezúdržbový uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením 

ARI-FABA-'··Plus • 
Priamy ventil s prírubami 
• Typ schválenia DIN DVGW (EN-JS1049) 
• EN ISO 15848-1 /TA- Luft 

TA07 2016 C04 
• TRB 801 Dodatok II 45 (okrem EN-JL 1040) 

ARI-FABN·-Plus · 
Priamy ventil s navarovacimi koncami 
• EN ISO 15848-1 /TA- Luft 

TA072016 C04 
• TRB 801 Dodatok II 45 

ARI-FABk-Plus • 
Priamy ventil s navarovacími koncami 
• EN ISO 15848-1 /TA-Luft 

TA 07 2016 C04 
• TRB 801 Dodatok II 45 

ARI-FABA';·Plus • 
Y-ventil s prírubami 
• EN ISO 15848-1 /TA- Luft 

TA 07 2016 C04 
• TRB 801 Dodatok II 45 

ARI-FABA ·-Plus • 

----

Y-ventil s navarovacími koncami 
• EN ISO 15848-1 /TA- Luft 

TA07 2016 C04 
• TRB 801 Dodatok II 45 

ARI-FABA'•;·Plus · 
Rohový ventil s prírubami 
• EN ISO 15848-1 /TA- Luft 

TA 07 2016 C04 
• TRB 801 Dodatok II 45 (okrem EN.JL 1040) 

Sivá liatina 
Tvárna l(atina 
Liata 
Kovaná ocer 
Antikorová 

Fig. 046 

Kovaná 
Fig. 040 

Liata 
Fig. 040 

Antikorová 
ocer 
Fig. 069 

Liata ocer 
Antikorová 
ocer 
Flg. 066 

Sivá liatina 
Tvárna liatina 
Liata ocer 
Fig. 047 

l~ l 
1 )J ' 
l011 -,.~~J' ...._, 
-.... 1 1~----·u 
Strana 2-4 

Strana 7 

/..4":~ A.:' .. . ·, °'W -,. :s: 
[(__Jíl 

Strana 8+9 

- - - , 
Strana 10 
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ARI-FABA®-Plus 
Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením 

Charakteristiky: 
• Vlnovec s dvojitou stenou ako štandard 
• so šikmou tesniacou plochou 
• Vreteno s jemným iávitom 
• Plochá maznica 
• Zapustená skrutka 
• Pri venUloch zo sivej liatiny je vrchný diel z tvárnej liatiny 
• Teplo odvádzajúci vrchný diel ventila 
• Vrchný diel ventila optimalizovaný pre príslušenstvo 
• tesnenie 
, polohy ako štandard 
• Nestúpajúce ovládacie koleso 
• Poistka proti pre všetky svetlosti 
• Vonkajši závit vretena • 
• Vreteno s tvrdeným závitom 

Dátový list 040005. slowakisch (slovenský) 



ARI-FABA®-Plus 046 
Technické "údaje 

~zatváraci priamy ventil s prírubami a vlnovcom (sivá liatina, tvárna liatina, liata 

~c [l~~ - ___ i_M_enov_itý~·_ua_k _ _ Í"_Mate_riá_· _J -~--T Menovitá ,vetlosf , 

:i: 

. - ··· w- 1 
r,. ··""''i;:____(-·-r .,~J ~_;_" ~-·:i)/ :-t~< -~:~ - - - 5 

- 15 

12.046 PN16 EN-JL 1040 DN15-300 

22.046 

23.046 
1 

34.046 
' 35.046 

PN16 1 EN-JS1049 · DN15-350 
Skúška:• DIN DV§__W-Reg. NG-4313AO 07~ __ 
PN25 EN-JS1049 DN15-150 
PN25 
PN40 

1.0619+N 
1.0619+N · 

DN200-400 
DN15-250 

Skúška: • EN ISO 15848-1 TAO? 2016 C04 

noriem: • EN 13709 (1.0619+N) 
• EN 13789 (EN-JL1040, EN-JS1049) 

Tvar _ • so ~ mou tesniacou plochou ako štandard .:._ 

Pri vysokých tlakoch je potrebné pre vyrovnanie 
tlaku 1 (pozrite strana 12) 

--------------------- -------------------
Kusovník 
- ~ N.d_ ._ P_oplS_· _ _ _______ __ I Fi~rg_._12._~-- - - --+-~ ·-22._/_23_._046 _ ____ ~ 1._Fi~._34._ / _35_. 046 _____ _ 

Teleso ventila EN-GJL-250 j EN-GJS-400-18U-LT GP240GH+N, 1.0619+N 
,....1_2 ___ 1 Sedkl--vy-· k_rú_žo_k ______ -+-X2-0-Cr1_3_-+Q...:..T._, ,-.4-02_1_-tQ_T----"----·----- ,. sDNSO: X20Cr13-+QT,1 .4021-+QT1 ·, 
_· ___ ___ _ ____ 2:DN65: G19 9 NbSi. 1.4551 
2 Vrchný diét ventila EN-GJS-400-181,1-LT I GP240GH+N, 1.0619+N 
3 x t I s DN200: X20Cr13-+QT, 1.4021-+QT (kalený)/2: DN250: P265GH, 1.0425/ Stellit21 -----------~---------~~------------------4 Kompletná jednotka vretena -~--'-------------------- -- - ---------

Vlnovec '4,1 1 X 

4.2 
_ J X6C_rNiMoTI1712 2, 1.457_! ---------

5 
6 X 

7 

Vreteno 
koleso 

1 Tesniaci krúžok 
Skrutka so šeslhrannou hlavou 

X20Cr13-tQT, 1.4021-tQT 
sON125: St (kataforetický náter /2:DN150: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter) 

uhlík 
-1 --· 

- --------------------------~ 
7 
8 

Závrtná skrutka 
šeslhranná matica 

9 x I Ploché tesnenie 
~ [ x _ 1 Puzdro so závitom 

25CrMo4, 1.7218 
1 C35E, 1.1181 

uhllk (CrNi laminovaný s uhlikom) - -
-- j 11SMn3Ô-tC, 1.0715-tC -----

1 LNáhradné_d_iel_y _____________________________ _ 

~ebnll dlžka FTF Rada 1 ólN-ENsšá_____ -- - ---· ---- - -
' L \ (mm) _: 130 . 150 16Q_ j 180 _j. 200-·1m T290 1 310 1 350 j 400 480 600 730 850 980 1100 

! (mm) 
---·--·- Rozmecy štandardnej príruby pozrite strana 14 1, 

' 430 ' H1 1 205 205 210 210 225 i 230 245 1 265 365 395 550 
·-· ! (mm) 1 125 125 125 125 150 150 175 175 225 300 400 520 

! PN25 -- i ---
0C 1 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 300 300 1 400 520 -- -

! (mm) 1F i m ' 125 1 PN40 125 150 150 175 300 ~ I 400 520 -- : - --
Zdvih ' (mm) 6 1 6 8 8 13 13 16 20 25 32 -- -· . ' --
Hodnota Kvs 1 (m'/h) 5,3 7,2 12 16 28,5 43 75 105 170 1 270 1 
Hodnota Zeta - 2,9 4.9 4,3 6,5 ' 5 5,4 5, 1 5,9 5,5 1 5,3 
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z hodnoty Kv VDINDE 2173 

Vähy 
12. / 22. / 23.046 (kg) 3,7 4.5 5,6 1 6,9 8,9 1 11 "15,3 21,1 -~ !.. 51,6 1 1 - " 34.046 (kg) - 1 - 1 - - - - - - 1 -- ' 1 

35.046 (kg) 4,~_ .=_s!1 ! 6,2 7,3 1 10,6 1 12,6 19,1 1 26,1 35 1 60,3 

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu stiahnuté na www.ari-armaluren.com. 
ARl-ventily z EN-JL 1040 nesmu prevádzkované v systémoch TRD 110. . 

k výrobe TRB 801 45 je k dispozícii. (Použitie mal 45 EN.JL 1040 TRB 45 nie je povolené.) 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a ventila. 

40 50 
405 675 
4,9 5,6 

74 1 147 
- 168 
88 160 

720 775 ----
520 520 · 
520 520 
520 -
70 80 

1090 1460 
5,2 

1 247 1 404 
268 1 395 
310 1 -

a musl overená (pre infonnácie kontaktujte výrobcu, pozrite do výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti). 

975 1015 
1 640 640 

640 640 
-- -- - -
90 100 

2010 2640 
5,9 ! 5,~ 

1 
' 524 -

629 865 
- -

2 Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na www.ari-annaturen.com! 



ARI-FABA®-Plus 046 
Technické údaje 

Uzatváraci priamy ventil s prírubami a vlnovcom (antikorová 

;-Fíg. ___ ·- -· i Menov~ tlak _ : Materiál 
-- ,--- - ---~ 

: Menovitá ' 
0( - - -- - - -__.. ____ - - ·---

52.046 PN16 1.4408 DN15-250 

62.046 PN16 1.4408 telo/ DN15-250 
1.0619+N kryt 

54.046 PN25 1.4408 DN200-250 

64.046 PN25 1.4408 telo/ DN200-250 
_ 1.0619+N kryt 

55.046 PN40 1.4408 DN15-150 

65.046 PN40 1. 4408 telo / DN15-150 
1.0619+N kryt ----- -----

Skúška: • EN ISO 1584IH .. TA07 2016 C04 

normy: • EN 13709 (.!:_0619+N, 1.4408) _ 
- -

Tvar • so šikmou tesniaco_!! plochou ako štandard 

Pri vysokých tlakoch Je potrebné pre vyrovnanie 
tlaku 1 (pozrite strana 12) 

, K111ovnlk 
N.d. 

1 1 1 

2 1 
l -

3 X 

4 
' 4.1 X 

------

Popis 
1 Teleso_v_e-ntt-·1a _ _ _ _ _ _ 

' Vrchný diel ventila 
· 

Fig. 52. f 54. f 55.046 
GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408 
GX5CMtMo19-11-2, 1.4408 
X6CrNiMoli1712 2, 1.4571 --------

Kompletnájednotka_ vr_et_e_na ___ ~-------------
Vlnovec X6CrNiMoli1712 2, 1.4571 
Vreteno -----~I X6CrNiMoli17 12 2, 1.4571 

1 Fig. 62. / 64. / 65.Q,46 

'. GP240GH+N, 1.0619+N _____ _ 

5 X koleso I sDN125: St (kataforetický náter)/ ~DN150: EN-JL 1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter) 
1 Tesniaci knižok uhlík ____ ..._ _________ _ 6 

7 Skrutka so hranou 
7 1 Závrtná skrutka j M-70 
8 matica I A„4 _________ _ 

i 9 i x Ploché- tes- ne-ni_e ______ ...,I uhlík (CrNi laminovaný s uhllkom) 
L Náhradné diely 

ION 15 20 25 32 40 50 

~ vebn~ dltka FTF Rada 1 DIN EN 558 ----

65 80 

l 25CrMo4, 1.7218 
1 C35E, 1.1181 

100 125' 

· L (mm) 1 130 ' 150 160 180 200 l 230 __ 2_90 __ 3_10 .1 350 400 

1 Rozmery 
j H1 210 210 - 1 225-

l0r:: 
! (mm) 1 1 125 

-
150 PN16 125 125 125 

1{mm) 1 PN25 125 125 125 125 ! 150 

j (mm) 1 200 1 200 

PN40 (mm) 1 125 125 125 125 1 150 -
[ 

' Zdvih {mm) 1 6 6 8 8 1 13 1 
Hodnota Kvs (m3/h) 1 5,3 7,2 12 16 28,5 
Hodnota Zeta - 1 2,9 4,9 1 4,3 1 6,5 5 

, _Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerane1e z hodnoty Kv podía VDWDE 2173 

1Váhy 

1
52. / 54. f 62. l 55. l 

1 
(k ) 

64. / 65.046 9 4,3 4,8 1 6,3 

lnfont1ácie/obmedzenia technických predpisov musia byt' dodržané! 

7,3 10,3 

Prevádzkové a montážne pokyny môžu byt' stiahnuté na www.ari-ant1aturen.com. 
k výrobe TRB 801 45 je k dispozícii. 

1 

230 
150 
150 
150 
13 
43 
5,4 

12,6 

Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenié je zodpovedný za výber a ventila. 

245 1 265 365 395 
175 175 - 225 ! 300 
175 175 300 1 300 
175 225 ·- 300 300 
16 20 25 32 

75 105 
5,1 5,9 

170 270 
5,5 5,3 

19 25 33 53 

150 200 1 250 

480 600 730 

430 550 1 720 
400 5 20 520 
400 

-----
520 520 -· 400 520 520 

40 50 70 
405 675 1090 
4,9 -15.6 . 5,2 

71 187 272 

1 

a musf overená (pr~ informacie kontaktujte výrobcu, pozrite do výrobku a zoznamu materiálovej _od __ o_ln_os_ti~)-_________ _ 

Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenam - Údaje sú pravidelne aktualizované na VMIW:ari-armaturen.ccm! 3 



Uzatvárací priamy ventil s prírubami a vlnovcom (kovaná 

______ __,L ______ _, 

ON40·50 

1 Kusovnik 

! Fig. é. 

45.046 

Skúška: 

normy: 

! Tvar 

DN15•32 

I I N.d. j Po~pls ________ ~i_F~ig._45_,046 _______ _ 

ARI-FABA®-Plus 046 
Technické údaje 

! Meno~itý tlak ! Materiál -, ~~ítá ------, 
i _____ L 

. PN~ -- - -Í-1.0460_ D -N-1-5--50---~ 

_ >~ poZlite Fig. 35.046 {1.Q_619+N) 

• EN ISO 15848-1 /TA-LuftTOV-skúška TAO? 2016 C04 

_ • i1-!.._1370!l_(1.0460) 

, 1 Teleso ventila J:'_250 GH, 1.04_6_0 _______________________ _ 
1.2 J Sedlo ventila i G19 9 NbSi, 1.4551 
2 Vrchný diel ventila GP240GH+N, 1.0619-+N ______________________ _ 
3 x I X20Cr13-+0T, 1.4021-tQT (kalený) 
4 Kompletná jednotka vretena 
4.1 x Vlnovec - - 1 X6CrNiMoli1712 2, 1.4571 
4.2 -V-re-ten_o _ _______ -i X20Cr13+QT, 1.4021-+0T 

'-5 __ ,'-x __ R_ucn_· _é_kol_e_so _ ______ -+-F~e_P_01.c.., _1.0330 (kataforetický náter) 
. uhllk 6 Tesniaci krúžok 

1 7 1 Závrtná skrutka 25CrMo4, 1.7218 
8 Šesthrannä matica C35E, 1.1181 
,-9-T x I Ploché tesnenie -- ' uhllk (()Ni laminovaný s uhflkom) 

1 L Náhradné diely 

15 20 25 32 r= 50 
... , Stav--ebn- á d-;!žka-· _ FTF_ Ra_da_1_p_o_dr_a_DIN_EH_558 ___ . ______________ _ _ 

L I mm) __ 150 160 180 200 230 

IRozmeiy 
----

Rozmecy štandardnej priniby pozrite strana 14 
H1 (mm) 215 215 225 1 230 1 230 230 -- -•· 

1 
·-

0C(PN40) (mm} 125 125 125 125 150 150 
·- ---

Zdvih (mm) 6 6 8 8 13 13 - - - - -
Hodnota Kvs (m'hl) i 6,3 10 13 24 36 1 - --
Hodnota Zeta - 6,2 6.4 6,2 1 9,9 7,1 1 7.7 --

J Hodnota zeta_., .s rozsahom tolerancie z hodnoty Kv pod-'-'-'f-'--a VD-'---'--WDE--'-'-_2-'1-'--73 __________ ____________ 

ÍVáhy 
145.046 1 (kg) 3,8 4,8 

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu stia~nuté na www.ari-arrnaturen.com. 

k výrobe TRB 801 45 je k dispozícii. 

5,5 

Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a ventila. 

7 10 12 

Odolno~ a musl brt' overená (pre infonnácie kontaktujte výrobcu, poZlite do výrobk~ ~ znam~n:!ate_ri_ál_ov~ej_od_o_ln_os_ti)~-________ _ 

4 Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktuafizované na www.ari-arrnaturen.com! 



ARI-FABA®-Plus 040 
Technické údaje 

Uzatvárací priamy ventil s navarovacímí l,oncami a vlnovcom {kovaná 
- ···--- -.. ·-~--
1 Fig. i Menovitý tlak 
! _ _ _ __ ! 

J Materiál J Menovi1á 
I __ ___ ___ _ I 

145.040 PN40 
DN >50 pozrite Fig. 35.040 (1 :..0619-i-NL 

1.0460 DN15-50 

Navarovacie konce DIN EN 12627 • 4 {pozrite strana 11) 

Skúška: • EN ISO 15848-1 /TA- Luft TÚV-skúška TA 07 2016 C04 

Podfa normy:. • EN 13709 (1.0460) 

Tvar kužefa: _ so šikl!lou tesniacou plochou ako štandard 

_ __.__N._d.__,__P_o,_pis _________ _l Flg .. 45.0-40 ____ ! 
1 Teleso ventila P250 GH. 1.0460 
1.2' 1 Sedlo ventila I G19 9 NbSi, 1.4551 

Vrchný diel ventila GP240GH-+N, 1.0619-+N 2 -- -_ 3 __ [X 1 X20Cr13-t0T, 1.4021_+Q_T_ (k_al_e~ný~) ___ _ 
4 1 

F .l x 
Kompletná jednotka vretena 
Vlnovec X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571 

4.2 

6 

1 Vreteno 
koleso 

X20Cr13..0T, 1.4021-+QT 

Tesniaci krúžok 
Fe P01, 1.0330 (kataforeti :_náter) ________ _ 

. 
7 Závrtná skrutka 
8 1 · šesthranná matica 

l 25Crl.!o4", 1.7218 
C35E, 1.1181 

1 X j Ploché tes~ení~ -j uhllk (CrNi laminovan • s uhlíkom) -----~-~-
·g 

L Náhradné diely ___ _ 

ION 15 __ _._ _ __:_~c:.._ _ _,_ ___ ~25;;___--'-___ 32 _ _ _,_ _ _ ___ _,_ ___ __ -=:] 
1 Stavebná dfžka ETE Rada 1 podfa DIN EN 12982 
. L (mm) 1 13~ ~- -- ----=--~ •1_50 __ 1 . 160 180 200 j_ ------ -- 230 

! Rozmery 
H1 215 215 ----- -
0C(PN40) 125 125 
Zdvih _J 6 
Hodnota Kvs 3,6 3,6 
Hodnota Zeta 6,2 6,4 
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z hodnoty Kv podla VOINOE 2173 

IVáhy 
1 45.040 --·· __ l (!g 2,8 

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu stiahnuté na www.ari-armaturen.com. 

k výrobe podla TRB 801 45 je k dispozícii. 

225 
125 
8 
10 
6,2 

3,8 

Technik, ktory projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a ventila. 

Navarovacie konce podfa _Q!N EN 12627 • 4 (pozrite strana 11) 1 

230 250 255 - . 
125 1 150 150 r ---8 - 13 13 

l 
----

13 · 21 32 
9,9 9,3 9,7 

4,2 58 ~ 2 ___ 

a musl overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do prehfadu výrobku a zoznamu materiálovej odol_no_s~ti)_. ________ _ 

Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na www.ari-armaturen.com! 5 



ARI-F ABA®-Plus 040 ,·, Technické údaje 

Uzatvárací priamy ventil s navarovacími koncami a vlnovcom (liata 

0C 

L 

1 Kusovnlk 

N.d. 1 P~~----------~F~lg~._34_.o40_/_35~--
1 Teleso ventila GP240GH+N, 1.0619+N ~----
1.2 Sedlo ventila G19 9 NbSi, 1.4551 

Materiál ! Menovitá j Fíg. 1 Menovitý tlak . ! __ J 
34.040 PN25 1.0619+N 
35.040 PN40 1.0619+N -- -

1 
Navarovacie konce DIN EN 12627 -4 (pozrite strana 11) 
alternatíva: DN 65-200 s prlrubovými koncami P235GH 

DN200-300 
DN65-250 

Skúška: • EN ISO 15848-1 /TA-LuftTÚV-skúška TAO? 2016 C04 

normr . • EN 13709 (1.0619+N) 

, Tvar _ • so šikmou tesniacou plochou ako štandar_d __ _ 

Pri vysokých tlakoch je potrebné kužer pre vyrovnanie 
tl_!lkU ! (pozrite strana 13) 

u' r-=- \ 
~

/,' , 

š ) 
(/) 1 _, -:=- 1:1 

-----------------

Vrchný diel ventila GP240GH+N, 1.0619+N ____ _ 
sDN200: X20Cr13-+-0T, 1.4021-+0T (kalený)/ ó?:DN250: P265GH, 1.0425 / Steflit 21 

Kompletná jednotka vretena 1 -

L!i:,_1 x I Vlnovec I X6CrNiMoli1712 2, 1.4571 

5 j x koleso- sDN125: St (kataforetický náter) / >DN125: E~L 1040, EN-GJL-250 (epoxy- nater) _ _____ 
4.2 ] Vreteno __ X2_0_C_r1_3-+0_ T._1_.40_2_1-+-0_ T _____________ _ 

6 · Tesniaci krúžok uhlík · 
7 Zá-.vrln- á-skru- tka--------,-l 2-5~Cr~M-o4-, 1-.7-21_8 __ _ 

8 Šesthranná matica i C35E, 1.1181 
9 x · Ploché tesnenie I uhllk (CrNi laminovaný s uhlikolJl) 

L Náhradn_!~ielL 
ro_N ___ 

65 -T 80 
-.-- --~ 

1 100 i 125 

1 Stavebná dlžka ETE Rada 1 podra DIN EN 12982 
L , (mm) 1 290 310 35L_j 400 

1 Rozmeiy - -H1 (mm) 245 265 365 1 395 
!PN25. (mm) ; - - - 1 ---

J~_ 175 225 300 1 300 
i -

Zdvih (mm) 16 20 25 ' 32 

L 

- - 4-

Hodnota Kvs (m'lh) 75 1 105 170 
. Hodnota Zeta ,- 5,1 5,9 5,5 
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z hodnoty Kv VDI/VDE 2173 

lváhy 
, 34.040 1 (kg) 
: 35.040 i (kg) 12 _!6.~ 

-
23,6 

lnformäcie/obmedzenia technických predpisov musia dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu stiahnuté na www.ari-armabJren.com. 

k výrobe TRB 801 45 je k dispozícii. 

270 

40 

Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber.a ventila. 

-

-r-·- -
150 200 250 ; 

1 300 J 
480 l . 600 730 850 1 

Navarovacie konce podfa DIN EN 126-27 -4 (pozrite strana11) ! 
430 _! 550 
.. -1- 520 -

400 520 
40 -r 50 
405 1 675 
4,9 ' 5,6 

160 
56 166 

720 

' 520 
1 520 

70 
1090 ·---

1 5,2 

242 
L_~ 

775 -· 
520 

1 
- --
80 1 

1460 ----·--
6, 1 

1 

---1 
370 

a musí overená (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do výrobku.a zoznamu m_a_ten_·a_lo_ve~j_od_o_lno_s~ti)_. ________ _ 

6 Vydanie 04/16 -. Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na VNIIY.ari-armaluren.com! 



ARI-FABA®-Plus 069 
Technické údaje 

Uzatvárací Y entil s prírubami a vlnovcorn (antikorová 
.--- - ·-- -.-::------ - - -,.-;: 
i Ag. 1 Manovitý tlak I Materiál 
52.069 

62.069 

54.069 

64.069 

55.069 

65.069 

PN16 
PN16 

1.4408 

1 Menovitá 7 
DN15-200 

1.4408 Body/ 
1.0619+N klyt 
1.4408 PN25 

PN25 1.4408 Body/ 
______ . 1.~19+N kryt 

PN40 
PN40 

1.4408 
1.4408 telo 1 
1.0619+N klyt 

DN15-200 

DN200 
DN200 

DN15-150 
DN15-150 

Skúška: • EN ISO 15848-1 /TA-LÚft TÚV-skúška TA07 2016 C04 

normy: • EN 13709 (1.0619+N, 1.4408) 

Tvar • so šikmOtJ_ tesniacou plochou ako šlandard 

.Pri vysokých tlakoch je potrebné pre vyrovnanie 
tlaku 1 (pozrite st~ na 12) 

Kusovn~ 1 -~-- --------~ - --- -----------,---------------i - ~ · ! Popis Fíg. 52.069 / Fig. 54.069 Fi_19_. 55_.~ ___ j Rg. 62.069 / Fig. 64.069 / Fig. 65.069 
1 Telesoventila GX5CrNiMci19-11-2, 1._44_08 __________________ _ 
2 J Vrchný díel ventila j GX5C!NiMo19-11-2, 1.4408 ______ G_P2_40GH-+N, 1.06_19_+N ___ _ 
3 x X6CrNiMoTi1712 2, 1.4571 LL ~K-om- pletn- á-jed_n_o_tka_vr_e_ten_ a_t-=_ __ ~-----
4.1 x Vlnovec X6CrNiMoTi17122, 1.45.?_1 ___ ____ _ 
4.2 J _ · Vreleno X6C!NiMoTI17 12 2, 1.457_1 ____ _ 
5 x koleso sDN125: St (kataforetický náter} / :?DN150: EN-JL1040, EN-GJL-250 (epoxidový_n_át_er,__} _____ _ 

1 6 -~, _-_ _ li_es_n_iac_,_krúž_' _ok uhlík - - _____ _ 
7 Závrtná skrutka A4-70 l 25CrMo4, 1.72~ ___ ___ _ 
8 ___ -i, Šesthranná matica A4 C35E, 1.1181 
9 x Ploché tes_ nen_·_1e_ _ ____ : uhlík (CrNi laminovaný s uhllkom} 

L Náhradné diely 

_] 

!-_D_N___ -~~-15_~ __ 20_~_25_~_32_~_40_~_50 =-r_--'6-"--5_.___80 __ __,__1_0_0__,__1_25_1_,_j _._1_50_~_200 _ _ 1, 
I Stavebná dlžka FTF Rada 1 DIN EN_558 _ _ ___ ___ _ _ _ _ 
I_L_ _ 1 (mm) 1 ·130--, - 150 160 180 200 230 400 480 600 

I_Rozrnery _ _ _ _ __ R_ozm_ery~ štandardnej ~'YEY pozrite_strana 14 1 
,_H_2 _ ____ (~m_m~) _ 195 195 205 205 235 235 265 295 380 415 480 615 
1 PN16 (mm) 125 125 125 1 125 150 175 225 300 400 _ _ 52Q_ 
0C PN25 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 175 300 300 400 520 

PN40 ! (mm 125 125 125 125 150 __ 1~ 175 225 300 300 400 520 
B (mm) 95 70 70 55 1 65 1 35 15 50 120 100 90 140 
Zdvih (mm} 1 6_L _6_ 8 8 13_ ! 13 16 20 25 _3_2 ___ 40_,_5Q_ 
Hodnota Kvs (m'/11) 6,4 i 9,5 1 14,5 19,5 36 ___ 54_1 92 127 205 324 485 810 

1 
Hodnota Zeta 1- 1 2 2,8 3 4,4 3,2 3,4 __,3,_4 __ ___,4,'-1 -----''---_3,'---8 -'- 3,7 1 3,4 3,9 
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z hodnoty Kv VDINDE 2173 

Váhy 
52. / 54. / 62.069 1 (kg) 

___ ___ _ J 
4 4,5 5,4 6,5 

55. / 64. / 65.069 (kg) 4 4,5 - - --· 5,4_1 ~ ] 

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu stiahnuté na www.ari-armaturen.com. 

k výrobe TRB 801 45 je k dispozícii. 

8,5 
8,5 

Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a ventila. 

11.7 16 21 ,7 
11,7 16 21,7 

31,1 43,5 62 --------
31,1 43,5 62 

180 
186 

a vhodnosr musí overená (pre infonnácie kontaktujte výrobcu, pozrite do výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti').~---------

Vydanie 04116 • Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na www.ari-armaturen.com! 7 



ARI-FABA®-Plus 066 
Technické údaje 

Uzatvárací Y ventil s navarovacírní koncami a vlnovcom (liata ocel1 
1 

j Menovitý tlak 
1 Materiál - ~ ':"itá 1 Flg. 

1 , 

2 
34.066 PN25 l 1.0619+N DN200-300 ---
35.066 PN40 1.0619+N DN15-250 

l. 2 Navarovacie·konce DIN EN 12627 -4 (pozrite strana 11) 

Skúška: • EN ISO 15848-1 /TA-Luft TÚV-skúška é. TA 07 2016 C04 

normy: • EN 13709 (1.0619+N) 
8 

6 

9 -
Tvar I • so šikmou tesniacou plochou ako štandard ___ -

----
l. 1 

Pri vysokých tlakoch je potrebné pre vyrovnanie 
tlaku 1 (pozrite strana 12) 

3 

1 2 

.. -- - --:-~ 

B 

Kusovnfk 
1 N.d. J Popis j F"ig. 34./35.066 -

1 Teleso ventila ' GP240GH+N, 1.0619+N 
1_.2 __ ____,_/_Sed_ lO'l)'__,.·_kruž_' _"ok _______ j sDN80: X20Cr13+QT, 1.4021-tQT / >DN80: G19 9Nb5i,1.4~51 __ -_ - __ 
l 2 Vrchny diel ventila GP240GH+N, 1.0619+N 

1_3 __ ·x~. _.._I Kuž_·er_______ _ _ 1 s•N200: X20Cr1!_+QT, 1.4021+QT(kalený)/~DN250: P265GH, 1M2š / filelfit21 
14 l 4,1 X 

Kompletná jednotka vretena 
,_I Vl_n_ov_ec __ -_-__ --=_-:= ___ 1 X6CrNiMoli17 12 2, 1.4571 

4.2 Vreteno X20Cr13+QT, 1.4021-tQT 
,-5 -· -x - ; koleso S0N125: St (kataforetický náter) / >DN125: EN-JL 1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter) 
6 Tesniaci krúžok uhlik 
7 Závrtná skrutka 25CrMo4, 1.7218 8 š--e-sth- r-an_n_á m_a_ti_ca ______ ,..C_3_5-E,-1-.1-18_1 __________________________ _ 

S Ix I Ploché tesnenie uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom} 
L Ná_h~dné diely 

/DN 15 20 25 ------~-----~ - ~ 
1. Stavebná dlžka ETE Rada 1 podla DIN EH 12982 
L mm) 1 130 ,150 160 

: -
H2 (mm) 195 195 205 
B 1 (mm) 1 85 65 65 

··- ·, 32 1 40 50 1 65 

180 200 230 

205 235 235 ---·-
50 60 35 

290 

265 
10 

-------

125 150 

310 350 400 480 , 600 730 1 850 

Navarovacie konce EN 12627 -4 (pozrite slrana 11) ' 
295 380 415 480 615 740 795 
45 90 60 50 110 100 45 

0C _P_N_25_~(m_m~) ______ -_!_ _ _ 520 520 
PN40 1 (mm) 125 125 125 125 150 150 175 225 300 300 400 520 520 

520 

_Z_dVl_·h ____ 1 (mm) 6 6 8 =8=====13===--_13===1 ==16=====2=0 ====2=5====3=2===--4_0 ___ 50-- 70 80 
Hodnota Kvs (m'/h) 6,4 9,5 14,5 19,5 36 54 92 127 205 324 . _ 485 , 810 . 1310 j _ 1752 
HodnotaZeta 2 _ 2.c..,8 ___ 3 __ 4~,4 __ 3~,2 __ ~3,_4_--'3,~4 __ 4~,1 __ 3-'--,8~_3~,7 __ 3~,4 __ ~ - 3,6_ 4,2 
Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z hodnoty Kv podla VDINDE 2173 
--- ------·--·-------·---- --------- --------------~ 
.Väh 
1,....' 34_._06_6 ___ ..,..,_,,,__--+-_-__ l _ -__ l _ - _:....I - - ---il,--_- _1 __ ---1-------f-1 _-_,......._-........,1 __ -__ 1_38____,__23_0-l-_3_17_ 

35.066 2.8 3,4 ~-3_,6 __ 4_,s __ 1_,3_~_9 __ 1_1_,4~ \ _ 3_o __ 4_2 __ 62 __ 14_4 _ 1 __ 2_39 ___ _ 

Informácie/obmedzenia technických predpisov.musia dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu stiahnuté na www.ari-armaturen.com. 

k vyrobe TRB 801 45 je k dispo2ici1. 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedny za výber a ventila. 

a musi o~rená (pre infonnácíe kontaktujte výrobcu, pozrite do preh~du výrobku a zoznamu materiálovej odolnosti). 

8 Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na 



ARI-FABA®-Plus 066 
Technické údaje 

Uzatvárací Y ventil s navarovacími koncami a vlnovcom (antikorová 

s 

2 

4 . 2 

Kusovník 

-
-----

N.d. Póp1s 

--~--,- .-

L B 

f"tg. M.-155-066 

54.066 
55.066 

i Menovitý tlak 
\ _ __ 

PN25 
PN40 

j Material 

1.4581 
1.4581 

Navarovacie konce DIN EN 12627 - 4 (pozrite strana 11) 

j Menovitá 

DN200 
DN15-150 

Skúška: • EN ISO 15848-1 /TA - Luft TÚV-skúška TA07 2016 C04 

. Pod~ normy-:__ • E!J 1~709 (1.4581) 

• so šikmou tesniacou plochou ako štandard 

Pri vysokých tlakoch je potrebné pre vyrovnanie 
tlaku ! (pozrite strana 12) 

1 Teleso ventila-· --• 1 GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 
2 1 Vrchný diel_ve_ nti_·1a~ - - --~ GX5CrNiMo19-11-2, 1.44Q8 

, 3 x , X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571 

x Vlnovec X6CrNiMoli1712 2, 1.4571 
..... 14--1---1 Kompletná jednotka vretena 1 

Vreteno I X6CrNiMoTi1712 2, 1.4571 --- --- -- - ------ - 1 

5 x -+-' R_u_én_é_ko_le_s_o _________ s~O_N_12_5_: S_t (kataforetický náter) / >DN125: EN-JL 1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter) 

1_6_ J -~j _Tes_n_ia_a_· ktúž_·_-_ok_ _ __ _, uhlík 
/ ____ l~Zá_·vrtn_ á_s_kru_tk_a _______ /_A2_-_70 ___________________ _ 
8 ___ ~1 ____ ____ A2 ______________ ____ _ 
9 x Ploché tesnenie uhlík (CrNi laminovaný s uhlíkom~) _______ _ 

L Náhradné diely -------

..... 1o_N _____ ~_t$_~ __ 2o_l 2_5~_ 32 1 40 ~=:ss7-· 80 !_ 1_00 _ _.___1_25_._1_50_._200 _ __, 

1 Stavebná dfžka ETE Rada ·1 podra DIN EH 12982 ---- ---- -------
-,---- ----- - -

L (mm) 1 130 150 1 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 --- - - -
IRozmery Zvárané konce s luplm zvarom DIN EN 12627 _:4 (pozrite strana 11n 

2~5 1 265 295 1 380 . - 1 480 - _§.!S 205 235 ...... H2 ___ _ -+l~(m_m~~-195 -·~-19_5 __ 2_0_5 
B (mm) 85 65 65 50 60 35 10 45 90 60 50 110 --- --- -----

PN25 (mm) 
0C 

PN40 (mm) 1 125 125 125 125 150 150 
. Zdvih 1 (mm) 6 6 8 8 __ 1_3 ___ 13_ 
1 Hodnota Kvs 1 (m3/h) 6,4 9,5 14,5 19,5 36 54 

.. 

11~-5--2-2~-5 _
1 

___ 32_0;_ 

92 127 205 
1 Hodnota Zeta 1- / 2 2,8 1 3 4.4 -,--! - 3,-2 --3-,4 
1 Hodnota Zeta ... s rozsahom tolerancie z hodnoty Kv podla VDWDE 2173 

---,-----,---
3,4 4, 1 3,8 

f 54.066 (kg) 1 
[.?5.066 ~g) __ ~3,2 __ ~3,~6- 4 __ ~4,8 __ 6,8 - ~8,5 _ _ _ .10 13,8 

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia byf dodržané! 
Prevádzkové a montážne pokyny môžu stiahnuté na www.ari-armaturen.com. 

k výrobe TRB 801 45 je k dispozícii. . 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a ventila. 

300 
32 

324 
3,7 

520 -
400 520 
40 51)1 ----
485 810 
3,4 -

7 
157 --- -+---

66 157 

a musí ove~~ná (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite do výrobku a zoznamu materiálovej od_o_ln_o_sti_,_")._. _________ _ 
Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zrne.nám - Údaje sú pravidelne aktualizované na I'11\'W.ari-armaturen.com! 9 



ARI-FABA®-Plus 047 
Technické údaje 

Uzatvárací rohový ventil s prírubami a vlnovcom (sivá liatina, tvárna liatina, liata ocef) 

iil ( 
r- -- - ----,------ - ---·--1··--·-- ~ ------· ---] 
i Fig é..:__ _ ! Menovitý tlak 

I 
Materiál _ I Menovitá 1 

Kusovník 

12.047 PN16 EN.JL1040 DN15-300 
22.047 PN16 EN-JS1049 DN.15-300 
34.047 
35.047 

Skúška: 

noriem: 
-

Tvar 

1 PN25 

PN40 
1.0619+N 
1.0619+N 

1 DN200-300 
' DN15-150 

'. EN ISO 15848-1 /TA-LuftTUV-skúška TA07 2016 C04 

• EN 13709 (1.0619+N) 
• EN 13789 (~N:JL1Q_40, EN-JS1_04~) 

• so šikmou tesniacou plochoÚ ako štandard 

Pri vysokých tlakoch je potrebné kužer pre vyrovnanie 
1 tlaku ! (pozrite strana 12) 

f------''-N_.d_. _ Popi__,__s ____ ____ _ .,__' F_,ig,__. _f2.-'04_7 ______ _ !Fi . 22.047 , Flg. 34.047 / Fi . 35.047 
Teleso ventila EN.JL1040, EN-GJL-250 , EN.JS1049, EN-GJS-400-18U-LT 'GP240GH+N, 1.0619+N 
Sed! · k · - k X20Cr13-+QT, 1.4021 -+QT I X20Cr1J-+QT, 1_4021 -+QT I sDN65: X20Cr13-+QT, 1.4021-+QT 

/ ovy ruzo , :!DN80: G19 9 NbSi, 1.~ 5.L _ 
_ Vr_ch_n_,__ý_di_el_ve_n_tila ______ -+-E_N_.J_S1_0_49..:..• E_N_·G_J_S-4_ 00_-18!:!_-l.1:....._l EN-JS1049, EN•GJ~ 00-18U-LT _ GP240GH+N, 1.0619-+N 
f KužeT sDN200: X20Cr13-+QT, 1.4021-+QT (kalen ) / >DN200: P265GH, 1.0425 / Slellil 21 3 X 

4 Kompletná je~ otka vr_El_tena 
4.1 \/Inovec X6CrNiMoTI1712 2, 1.4571 
4.2 
5 
____ V,_re_te_no _ _______ _, X20Cr13+QT, 1.4021-+QT 

koleso I sDN125: Si~taforetický náter) / ~DN150: EN.JL 1040, EN-GJL-250 (epoxidový náter) X 
6 
7 -1 Tesnenie uhllk ---------------l-Skr u tk a so šesthrannou hlavou 5.6 1-
7 Závrtná skrutka 25CrMo4, 1.7218 

1 
18 i šesthranná matica I C35E, 1.1181 
9 x Ploché tesnenie I uhl~ (CrNi laminova'!_Ý s uhlíkom) 

L Náhradné diely 

..... 1 D_N ____ _ __,__50___._ 65_...._l _ 80_ -_- ----'-T_ 1.;_oo_-.....Jl_·1251_125 __ _.,__-_-1.c..50---'-l_200_,__2_50_1----'-, _ 3Ôo_ol___, 
' stavebné dlžka CTF Rada s podfa 01iiEN ~ ---·--· ---------- ------- -----, 

1 
1 1 (mm) 90 • 9~ _[ 100 1 105 115 125 145 155 175 200 225 1 275 325 375 1 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ R_ozmery~ · štandardnej p!lruby pozrite sträiiä"E] 
1 (mm) 190 190 1 195 _ 195 l 210 220 1 235 325 345 370 485 615 665 

l Rozsnety -----,- ----- - -,----------
H3 
---,--P-N-16- .... (~m-m~) _ _ 1_2_5 125- i--m- 125 150 150 175 175 225 300 400 520 520 520 
0C 520 520 PN25 1 (mm) 1 125 125 125 12s 150 I 150 175 m 300 300 400 520 

PN40 (mm) 125 125 125 125 150 1 50- - 175 225 _3_0_0_,_ - 30-0 400 520 ------,-------------------' Zdvih 1 (mm) 6 6 8 8 13 1 13 16 20 25 32 40 50 70 80 
l .. ---- ---- ----- --------
Hodnota Kvs / (m'/h) 6 . 9 14 1 19 35 L 53 94 , 143 245 390 590 845 1360 1825 

1
HodnotaZeta 1- 1 3,2 3,2 1 4,6 3,3~L_3_,6 __ 3_,2 __ 3~;2 _ __ 2.7 ___ 2,_6 __ 2_,3 ___ 3_,6 __ 3_,4 _ _ _ 3,_9~ 

1 Hodnota Zeta ... s rozsahom t~anae z hodnoty Kv podTa VDI/VDE 2173 

, Váhy 
12. /22.047 1 (kg) 1 3,7 4,4 1 5,1 6,5 1 8,3 

1 (kg) 1 34.047 - .. 
1 - 1 - ' -

' 1 (kg} 1 1 ! , 35,047 4,6 6,4 6,7 7,5 1 10,1 

Informácie/obmedzenia technických predpisov musia dodr.i:ané! 
Prevádzkové a montážne pokyny móžu stiahnuté na www.ari-armaturen.com. 
ARl-ventily z EN-JL 1040 nesmú prevádzkované v systémoch podla TRD 110. 

1 11,2 
-·-EL 

1 14,6 19,4 29,4 
1 - - -
1 17,5 22 34 

k výrobe TRB 801 45 je k dispozícii. (Použitie mal 45 EN.JL 1040 TRB é. 45 nie je povolené.) 
Technik, ktorý projektuje systém alebo zariadenie je zodpovedný za výber a ventila. 

44 58 1 1 45 ,221 298 - --
1 - - 1 55 273 309 

49 1 60 - J_ -

a musl over:_ná (pre informácie kontaktujte výrobcu, pozrite ·do výrobku a zozna_m_u_m_at_en_.äl_ov~eJ.·_ od_ol_n_o_sti~)-________ _ 
10 Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na www.an:armaturen.com! 



ARI-FABA®-Plus 040 / 066 
Ventily s navarovacími koncami 

L = stavebná dÍžka 
Tvarovanie hrany DIN EN ISO 5817 

Ul ! 

' 

! 

<( 
-s 

L 1~ ó L1 300 ,15. 
1~ ---+--~ 
10:: 3?so 

. Rz100 ( 

! .. : •S• 

1 v - - - --~---·•, 
. -, ,$) , / 

·' , ,//, .· / ,/ 
/ .· / ~ 

-- --· / / ., ~/ // ·•. 'o -----:..___::____ ,, . 
(I] 

-s 
---(___'° r: -- \ -, 

--Jt-----· _. _ __ :.,,._-tr· 

D s 

S>oo 
. ~so 

.t ' 

L 

_----,,-
-,-~.:_'-_-~---_-:_--::._-_-:._-_~----~ 

1 \ 

f - --·-' ·- ~' 

Ul 1 

15 f 20 1 25 _J __ 32_~40~~50~_&s~_so~l _1_00~1 _1_25 J_ 1so ! 200 1 2so 1 · 300 aso 400 J 
Navarovacle konct1 ra DIN EN 12627 
L 1 (mm) 1 ·130 1 150 160 180 1 20~ . 230 290 1 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 

22 1 28 
-

0A 35 1-91-· ------
44 50 62 ' 77 117 144 172 223 278 329 362 413 ---·---·--

0B 
(mm)_l 
(mm) 11,3]22,3 " 28, 5 , 37,2 43,1 53,9 68,9 1 80,9 104~3 . 130,7 157,1 204,9 , .'!:._57, 307,9 338, . 384,4 

~ ili _ (mm) 1 15 1 20 25 
(mm) 1 3 1 3 3 

1 L1 (rovn~ ) (mm) 10 10 1 10 ·-

32 40 50 65 1~ 100 125 150 200 250 300 330 375 
3 3 3 3 J _3_ 3 3 1 3 5 5 5 5 5 
10 10 . 10 10 12 14 18 20 20 25 33 45 45 

0d3 (mm) ·ru r 26,9 7 -~ 42,4 48,3 60,3 76,1 1 88,9 114,3 139,7 1 168,3 219,1 273 323,9 3_55&__ 406,4 
s1 __ l_(mm) 2 1 2,3 2,6 2,6 2,6 3,2 3,6 4 5 
Stavebná dlžka ETE Rada 1 DIN EN 12982 
Navarovacie konce DIN EN 12627 Obr. 4 p 
Zváraný spoj DIN EN 29692 kódu 1.3.3 
Materiály použité preARI ventily s navarovacími koncami: GP240GH+N, 1.0619+N DIN EN 10213-2, 

P250GH, 1.0460 DIN EN 10222-2, 
GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 DIN EI!_ 10213-4. 

• Navarovacíe konce z P235GH {spoj r<uy~ruby s navarovacim hrdl~) 

l 5,6 7,1 8 8 8,8 

0d (mm) _________ ·· 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 21~ -- _, ___ _ 
0s _ l(mm) - 1 • - 2,9 3,2 3,6 4 4,5 6~ ____ , ____ _ 
Materiál použitý pre ARI ventily s prírubovými koncami (DN 65-200) ~ ~ GH DIN EN 10216_-2.__ _ ___ _ 

Na základe našej skúsenosti pri navarovani ventilov, pripadne filtrov do potrubia, pripadne medzi sebou, elektrický zvárací proces. 
Ako prídavný materiál bázické elektródy s vhodným zložením. 
Je potrebné sa zváraniu plynom. 

na rozdielne zloženie materiálu a hrúbku materiálu ventilov a rúr je zváranie plynom náchylnejšie na vytváranie kazov ako elektrické zváranie (trhliny z dôvodu 
pevnosti, hrubozrnná štruktúra). 

Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne akb.Jalizované na www.ari-armaturen.com! 
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ARI-FABA®-Plus 
Typy 

a mäkkým tesnením 
Kužel tesniaci na hrane sedla; Max. prevádzková teplota 200°C 
stellitové sedlo a '_' __________ 1 _p_ri _P_TFE + 25% uhlik 

1 

c-1 ,-:,-1:--~ r; r j ' i:7 ' . ' · : . . , . , r/ 
1, ' • ___ _.,, I. l ·-<:-:-: 

1 
i~-~~-:---;, 1 ·--· 

- __ .::::.: -. \ - -.f='-.--- 1-
1

1 . . • ,.;...,:· ., 

,-, . }'/ '-... ,?-~-

' ,_.:~-- 1 .'/ -----
.; ' ----~~ ~--
1-1 ' .. i „ v'I 

1 
s pružinou. 

(Otvárací tlak pozrite prilohy: Prietokové 
charakteristiky) 

s mäkkým tesnenlm 'l tesniaci na hrane sedla 11 

tesniaci na hrane sedla 11 
Max, prevádzková teplota 200'C 1 (Pre otváraci tlak pozrite prílohu: Prietokové 
pri PTFE + 25% uhlik charakteristiky) 

----------~---- ----
1> Pre max. pripustný tlak pozrite prilohu: Prietokové charakteristiky 

; . 
-....... ..... ----- ---- --~ ,,,. ... . -._____ ........:--- ---

pre vyrovnanie tlaku 
(Štandard: DN15 - 300 sedlo s hranou, od DN350 ploché sedlo) 

~---------------

Smer toku média 

Ventily s pre vyrovnanie tlaku musia tak aby tlak média zhora na (Poz. 3), pritom je vreteno v zvislej polohe. 
Princip 
Pri zatvorenom ventile sa ovládacieho kolesa proti smeru hodinových dosiahne otvorenie pomocného (Poz. 3.1) umiestneného na 
hlavnom kuželi (Poz.3). Tým dôjde k vyrovnaniu tlakov pod hlavným (Poz.3). Armatúru je možné ovládacieho kolesa akonáhle sa 
tlaky dostanú na hodnotu tlakov v dole uvedenej Kužele pre vyrovnanie tlaku sú plne len v uzavretých systémoch. Pri média volného priestoru 
nedôjde k vytvoreniu tlaku pod Pri potrubných systémoch, s dlhou dobou tlakového vyrovnania, musí v pripadoch použité oblokové 

• potrubie (alebo iné riešenie) .. 

Uzatváracie ventily ARI s tlakom presahujúcim nasledujúce tlaky musia byt' vybavené s kužefmi pre vyrovnanie tlaku 
! ON 125 ! 150 i 200 j 250 ' 3QO 350 400 500 ~ - ---,..- --~-- -~ 

(bar) 25 21 14 9 __ 6 ____ 4~,5-~-3~,5 ___ 1~,5-~ 

Vydanie 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na www.ari-armaturen.cóm! 12 



ARI-FABA®-Plus 
Funkcie/ špeciálna konštrukcia / príslušenstvo 

0 (1 

-r ;vene~ DN 0C 1 0C1 
i (mm) J!!lm) 1 (m_m) 
1 15-50 125 170 ·---
II 65~0 150 190 

Ventil s uzatváracím krytom kolesa DIN EN 
12828 

III 100-150 225 330 ---- ----
Koncový koleso-0 od DN 65 je zmenšené! ---------'-(kryt_ k~lesa~ olnt1:roU _m_an-=íp_u_lá_cií.:_) ---,------------=--- --- ---

DN 1 0C2 Váha 
~ 1- ~m) _~-~~g~)_____, 
15-32 180 2;5 _ 
40-80 ' 220 7 

t -·---·----

100-150 260 - ~ 
koleso 200-400 300 11 

Príslušenstvo: zdvihu 

Maznica 

Maznica / skrutka/ zdvihu 

EVydaníe 04/16 - Údaje podliehajú zmenám - Údaje sú pravidelne aktualizované na www.ar~armaturen.com! 

~mtr~-w· _,.__. - t.'í 1~ 
1. ,-, 

Predlženie vretena (výšku proslm špecifikujte vo vašej 
objednávke) 

zdvihu 
(príslušenstvo nie je zahrnuté !) 
1 ON Skrutka so hlavou 
(mm) (mm x mm} 1 

15-80 M8 X 55 __ j - --
100 M12 X 70 1 

125-150 M12 x 80 
200 M12 X 100 
250-300 M12x 120 
350-400 M16 X 160 

13 



ARI-FABA®-Plus 
Rozmery štandardných prírub / Údaje tlaku-teploty 

'DN ___ _ · - -- -r 15 j_ 20 - ! 257 -32 l 40 l 50 l 65 f 80 1 100· l 125 : 15Ô i -200 1 ~_boo ! 350 l 400 i·-roo1 
.. ··------·------ --···--- - -- ·------ - ----- ·------·-·-----·-- -- -~ 
1 Rozmery standardných prlrub DIN EN 1092-1/.2 _ _ _ . _______ _ Diery prlruby/ -tolerancia hrúbky ~r~DIN 253312544/254~ i 
- -- - l 00 - ;-7mm) -· 80 90 100 120 130 140 160 · 190 2!!!.__ I 2~ . 265 ~ -- - _2_- _ 

PN6 0K (mm) 
l (mm) 

55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 ,· - -
4x11 4x11 4x11 4x14 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 8x18 8x18 8x18 - -__ _i~ 

0D ; (;;;m) 95 105 - 1-15- - 1-40- -15-o--16-~ 185 200 220 · ~ -285 · 340 405 
1
~ ~0 '.~o 715 

650 PN16 0K (mm) 65. 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 - - ·----------------
nx0d (mm) 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18 '' 8x18 8x18 8x18 8x22 12x22 12x26 12x26 16x26 16x30 20x33 

1 
0D , (mm) 

PN25 0K ! (mm) 
f------+-'~'--t-95_ · 105 ,, 115 _ 140 . 150 1 165 185 : 2~ . 270 300 360 . 425 485 555 620 730 

65 75 , 85 100 110 125 145 160 190 220 250 1 310 370 430 490 550 660 ·--,---
nx0d j (mm) 

1 0D (mm) 
1 PN40 l 0K _(mm) 

4x14 1 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 _ 8x18 _ 8x22 8x26 · 8x26 12x26 12x30 116x30 16x33 16x36 . 20x36 I 
95 1 105 115 140 150 165 185 200 235 -~ - ' 300 375 450 515 580 660 755 1 

~ x0d j (mm) 
65 1 75 85 100 110 125 14s 160 190 220 250 . 32~ _1 3~ ___ 450 . ~o 585 610 

---~~ __ 4x_14_ 4_x14 4x14 4x18 4x18 4x18 • 8x18 
1 

8x18 , 8x22 8x26 8x26 l 12x30 1 12x33 16x33_ 1_6_x3_6 _1_6x_39_ 20_x_42 
'1 možné ti~ 8 dierach po~ ~N EN 1 O~ 1/-2. 

,-----=------ --------,--·--------

! Údaje tlaku-teploty 
1 Okamžité hodnoty pre maximálne povolene prevádzkové Uaky môžu pomocou tineámej 
i interp<xácie danej _________________ 

1 DIN EN 1092·2 1 ·6<>"C a! <-100 -1O-c až 120·c 1 1so·c Tiô~ 250°C 300•c 3504C coooc 450°c 

1 

l 1s 
l 15 

j (barov) . _ _ _ _ 16 14,4 __ 12_,8 ___ 11_,2 ___ 9_,6 ____ .,....-____ _ 

1 (barov) na požiadavku 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 

[ [ 25 ! (barov) na požiadavku 25 24,3 23 21 ,8 20 · 17,5 
(barov) ~ ožiadavku L 40 38,8 - j 36,8 34,8 -~32 ___ 28 _______ _ _ j_~0 _ 

/ nonny výrobcov 1 

11.0619-t-N l 25 1 (barov) 1 

11.0619-t-N ! 40 1 (barov) 
1.0460 - j25 - 1 (barov) · 

1.0460 j 40 1 (barov) 1 

podfa DIN EN 1092·1 
1.4408 16 {barov) 
:-1.440_ 8 ___ 2_5_...,.,-(b~~ 

. 1.4408 40 ' (barov) 

1.4581 

1.4581 

1.4581 

j 16 ~ I 
125 (barov) 

! 40 (barov) ! 

-60"C ai <-1o•c 1i l -1O-c 1o1 _20_0_c_,__1_oo_·c_ +-, -200 __ -c ___ 200_·c _ _ l _300_oe _ _ 350_•_c~ _400_•_c~ _4_so_·_c_ 
18,7 25 23,9 22 20 17,2 16 14,8 8,2 

30 

18,7 

30 

40 38, 1 35 . 32 28 25,7 23,8 13, 1 
·---·- --- ------

25 23,9 22 20 17,2 16 14,8 10 
.-------

40 38,1 35 32 28 25,7 1 23,8 16 ---
-so·c až <-10~c '' 1 -1O°c to 1oo·c 1 150•c - j 200-c i 2so·c 300•c 1 350•c 400°C i 450°c 1 

-- ~ 6__ _ ___ 16 - _J 14,5 1 13,4 '~-12_,7 __ 1_1,_8 __ 1_1,4_-+-_10_,9 ___ -_- _ 
25 25 22,7 1-2-1 -, 19,8 18,5 17,S 17,1 ---~---
40 40 36,3 33,7 1 31,8 29.7 28,5 27,4 
8 16 15,6 14,9 1 - 14,1 

12,5 25 

20 40 

24,5 

1 39,2 

23,3 

37,3 

22,1 

35,4 

13,3 12,8 12,4 

20,8 20,1 19,5 ---- · -
33,3 32,1 31,2 1 ------ ---·----· -

'' Zavrtné skrutky a matice sú vyrobené z-A4-70 (pri teplotách pod • 10°C) 

Prosím pri objednávaní 
· Fíg. 
- Menovitý Hak 
- Menovitá 
'. Špeciálna konštrukcia/ prlslušenstvo 
Priklad: 
Fig. 35.046; menovitý tlak PN40; menovitá DN100. 

Telefón • 
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lntroduction 

BROEN S.A. is member ot BROEN Group, with headquarter in 
Assens Denmark. 

BROEN S.A. is a manufacturer ot steel ball valves. Currently, 
the company has its headquarters and production facilities in 
Dzierioniów Poland . 

BROEN SA history dates back to 1993, when valves at diameters 
between DN 15 and DN 100 began to be manufactured, and 
company was working under name DZT S.A. 

In 1997, BROEN-DZT S.A. corporation was established, and the 
new company was moved to Dzierioniów. On the 1st January 
2006, the company changed its name to BROEN Spólka Akcyjna, 
which finished the process of integration with BROEN Group. 

We manufacture valves at diameters of DN 1 O to DN 1 OOO in three 
basic versions: to ·be welded , with flanges and threaded; it is also 
possible to make valves with other kinds of conneetions. BROEN 
valves may operate in heat engineering installation and steam 
applications with working temperature up to 250°C and the 
pressure up to 4 MPa depending on the medium, also in natural 
gas installations, w ith working temperature of -30"C up to +80°C 
and pressure of up to 4 MPa. 

Valves manufactured by our company are applied in heat 
engineering, air conditioning, and gas installations, as well as in 
other industria! systems. 

In eur commercial offer we also have products manufactured by 
other companies belonging to BROEN Group, for example valves 
BALLOFIX, BALLOREX, CLORIUS, BUTTERFLY BROEN and other. 

In May 2008, to the BROEN Group entered company ZAWGAZ 
Spófka ·z.o.o., now bearing the name of BROEN Oil & Gas Spólka 
z o.o. Thanks to this, group BROEN enriched trade offer of products 
dedicated for gas instaifations on high pressure, LPG, petroleum 
media and water valves to DN900. 

January 2017 



BROEN BALLOMAX® ball valves designed for district 
heating networks with reduced flow 

Technical features 
• modem and safe structure, not requiring an additional service, 
• 100% quality control (according to norm PN-EN 12266 ), 
• BROEN BALLOMAX10 ball valves have been approved according to the requirements of Pressure Equipment Directive ( PED) 97/23/EC, 

module H. MÓdule H is the module far complete quality control. 
• ball made of stainless steel, 
• temperature compensation (linear) 
• double bearing spindle system, diameter<! DN 65 
• double sealing spindle system - O-ring (EPDM), VITON. 
• application: heat distribution networks, air condition-in g and industria! installations 

(gro_up 2 media - water, air, glycol, oils, etc.). 

Sales information 
• offer far diameters between DN 1 O and DN 500; 
• valves with larger diameters availablc upon request, 
• short delivery tíme, 
• two-year warranty. 

-2-



Ball valve DN 10-50 

Ball valve DN 65-150 

-

-(,:,1r_ l: 
,1•:i.:i 1.01 : s 
,,:.c r~ r: .. , ,~" : 

Pressure losses on the valve, depending on medium flow speed and valve diameter. 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature 
"PN PS" graph, valves for dlstrlct 
heoflng wtth fonges , 
Aangc ac:c.ordfng fo PN•EN 1092· 1 

4.01 , l~ 
3.2r -1- -·' -
2,o___. __ 1~.I I i 1 , 

1 i 1 , ,. 1:: 1 :::,T, i-m, 
U/11-~, , R' . ·;-:;-' ! 11· 

1 111 
o.o1 

/ 1 i 1 
-20 O 100 

' 1 ! 1 1' 
1 1, 1 

1 
1 I • 

1 ' ' 

11 1 ii 11 
1 i . 1 ! 

' 1 1 i i_, , 1.6 
' 1.0 

1 11 ! 1 

1510 ul I i (TS!,._. 
200 [ "Cl 

"PN ... PS"' graph. 
Valves far dislrtd heotrng wlthout ffanges. 

4,0 

2.5 

1 1 1 1 
1: 1 1 

·,i 1· ! ! i ,· 11
1 ! 

1.,6 1 1 1 ' 1 1 

o.o 
-io o 5( 

i 11 1 1 
1 
1 
1 

1 
150 

1 1 

11 
1 

l [TS] -["CJ 

,, . 
l,::1:)1 I 
:!.:: r•r•.:..~-

V(m3/sekJ V(m3/h) Kv=---
-/Ap(bar) 

c=---.-

·AP=(; X 0,5 X pxc2(N/m2; 

1 bar ~ 10' N/m2 

Kv : Flow ratio oí im ' 
of water per hour ata pressure of 1 bar 

c : Linearvelocity_of liquid now 

V: Flowrate 

A: Valve active crass•section surface 

~ : Flow resistance factor 

p : density 

-~-



-4 -

Open ing torque of valves with reduced flow, DN 10 - 500 

1 Mt (Nm) DN 400 - DN 500 

15000 - --
14000--------~·-----1 

13000 -1 --- 1- 1 __ ; 

12000 - ·---- • -~ 

11000 __ ! __ ;.__ _ ___,____ -_ I_ - -1--1 ON500 
10000 . 

9000 ---

8000---------,"-------i 
7000------'-'4-------+----' 
6000 - 1 

1 5000 1 -- --i---+-----+------< 
1 

4000 1 1 ' 

1 

DN400 

=±ITi 
O O 5 10 15 20 25 °Xp (bar) 

,!: Mt(Nm) DN 10-DNS0 

60-+--------------
55 __,_ ________ __..__+--!----, 

SO-----,----+----"-----+--- ~~ DNSO 

'15 -r--+--l---+--1----+--~-"-~---I 

'IO-t---+--+----l 
35 _,__ _______ .,,__-+----+---

s 

5 10 15 20 25 

Opening torque in his table is onlyfor information 
purposes. They were measured at new ball valves 
at room temperatures. Opening torque in this 
table is torque needed to break ball with sealing 
connection in closed, but recently used ball valve. 
The shown values may be increased about 1,5 
times after a long period during which the valve 
has not been operated. 

DN 65 - 0N 350 1
1 

Mt(Nm) 

900 

10 15 20 25 ~P (bar) 

Flow coefficient - Kvs and resistance coefficient {focal losses) factor -

_Kv_s~[_m~'/~hl~ _ _ 7~,o_o_.-+_~ a ,_0_0 _ ___ 1~5,_o_o_--+-_2_7~,o_o_ ~ _o_o_-,-_ _ 69-',_oo_-1 __ 1_10-'-,09._____ _ 180,00 288,00 ··- ·-
Ax10·4 0,79 0 ,79 1,77 3,14 4,90 8,04 12,56 ----- - - ----------+-----< 

0,32 0,44 0,41 0,37 0,33 0,40 0,40 

Kvs [m'/h] 470,00 1 699,00 1046,00 

Axl o-4 _ __ 5_0_,2_1_J _ 78_,5_4 _ ____ 1_22_,_12_ 

1500,00 2770,00 4620,00 7250,00 . - - --- --- - -+------ -
176,71 314,16 490,87 706,86 

0,32 [ 0,33 0,32 0,35 0,33 0,29 0,24 

19,63 . 33,1 8 
- - -+----

0,39 0,36 

10540,00 

962,11 

0.22 

A.I\ L8 ERTS 
l tmUSTRI ES 

11780,00 

1256,63 

0,21 



BRO EN BALLOMAX't welded ball valves with handle DN 10-50, PN 16/25/40 

1 10 16/?5/40 61102010 010 10 210 ! 33 ' 

; 15 ' 16125/40 i61102015 01or-10 2~~-r·;;; _ __J 21.3 , · 2.0 ' _1~~1-~j~~·;,~=~~:i-~::· 
20 : '6/25/40164102020 0_1_~

1 
__ :_:' ____ 2:~--~~----~~-i·•-= .-- 1-10 -~-a __ J 116 ___ o~_9 _ 

, ;6i25/40 641 02025 010_ 20 230 51 i 33 .7 , 2.6 1 140 : 73 , 120 : 1.1 

1 32 ! 16/25/40 ,64102032 010, 25 ; 260 57 L2.tl ' 2,6 ; 140 : 77 ! 124 j 1,4 :·~? __ J~;;~~~~~~;;~4oi~ir·_;;·-1260 T 76 ,g_;·-~;~~:-Li~~-!: __ :~-2~~1-~'.: __ 
so : 1612,,40 /ó4102oso o,o! 39 l 300 ! s9 60,3 2.9 1 1ao 86 135 i 2,7 

BROEN BALLOMAXv welded ball valves with handle DN 65-200, PN 16/25 

--~~~-~-: __ 6~~~-~~~.=_o_,o_j_ 49 360 10s 76.1 2,9 275 

.!J-____j ___ J • 

-- -~:.. 
~? 16/25 64 102080 010 63 370 -~! __ !_8,~ 

1 
3,2 275 

1 

120 I 1.i4 ! 4 ,5 

130 : 1 54 1 5,0 
1 • 

J] 
---

-~-/ 'Tl 
" 7 . r-

'1 1 

16l25 64102100010 78 390 152 1i4,3; 
- . -1 . . 1 . o ··i-··· :· 1 

125 16/25 ! 64102125 010 1 98 1 390 1 178 : 139,7 ' 
,___~_ '------L----- -----' -- --' ----· 

i 100 
1 

3,6 

3,6 
365 

' ,- -
i 365 

: 150 : 16/25 ! 64102150010 i 122 ! 390 l 219 / 168,3 : 

r- 200 - i 16/25 61107200 01~-r-~46 390 267 ! 219,1 

4,0 650 

; - 1 1 
j 160 193 I 9,7 
f--- 1 -+---
' 180 ; 218 : 13,á 

i 200 1 242 ' 2S ,0 
-f-- i ~1--
1 290 ! 326 i 40,0 

100 16/25 ! 61102100000 , 78 390 i 114,3 , 3.6 152 1 212 24 30 F07 9,7 
· 12s ! 16I2 s i 61102125000 i 9a 390 119,1 l 3„6 11a t~ 22·, 24 40 F0?--14.·3 
1 150 16/25 I G11021soooo i 122-·1-3<ÍÔ- 1 1Gs 3 1 40 219 211s 30 __ so __ j __ ?~:9 __ r--·----·.-----;.__. ______ _ +----~--+---. 
! 200 ; 16/25 61102200000 146 1 390 i 219,1 1 4,5 267 289 30 60 ! F12 j 43,4 
[?Jô + ·__16/~~! 40102250000 195 _6~ó- 27_3_,l!_,_ ~ 356 265 ,15 67 ___ .F14 i_71,7 _ 
j 300 ! 16/25 ! 49,02~00000 245 i 323 .9 \ 5,6 i 457 32i 50 _____ 84 _L F16 _i 119,2 
! 350 j 16/25 40102350 OOO 245 j 825 355,6 5,6 ! 457 321 50 ! 84 i f'16 1 133,0 
Í·40u 16125 4010240Óooo 305 ! 9-74-,-406,4 6,3 ' 356 60 i 100 i -°r-',6- !196.5 
~92_C1 61i5 -40102500-000- -389 b{tl 508,0 6.3_~~L 3.~~-- 4-~~L 80 f30_J~J91úl 

BRO EN BALLOMAX1' welded ball valves with gear, DN 100-500, PN 16/25 

••-• • ~ AALBERTS ______ _________________ __________ _ _ UJ.j INDUSTRIES -s -



BROEN BALlOMAX;.' flanged ball valves with handle DN 10-50, PN 16/25/40 

15 16/25/4Dj 61103015010 1 95 ! 14 Í 4 140 1 69 116 ! 1,5 
---~------l- -- - ··· - -·+ -.--' -~---- l---·--·•- --· f- -

20 16/25/40: 64103020 010 15 150 42 105 _?~_l.___1_~-~-- 140 i 68 1 116 : 2,9 
,----- --;~------

25 16/25/40 64103025010 20 160 51 115 85 1 14 i 4 140 73 120 1 3,5 

32 16/25/40 64103032 010 25 180 . 57 140 100 1 18 4 
,--+--- - ,--

40 16/25/40 64103040 010 32 200 76 150 . 110 ' 18 4 180 j 79 i 129 6,2 

==5=0== =16=/2=5=M=0==6=4=1=03=•=5=0=0=10====39=== =2=3~0--,-L---89====1=6~S-L_1~j_~_8 __ 

140 77 124 i 4,8 

BROEN BALLOMAX~ flanged ball valves with handle, DN 65-200, PN 16/25 

64103~_65S240800 -~-~ 290 10,0 

65 16 64103065 010 49 ' 270 108 185 1.45 18 4 275 i 120 144 9,9 
--~--'----+----1----+----+---+-- r---, 

65 25 l 6432S065L27_010 49 270 10s 18s 145 1a __ s_+-l _2_1s--+i_12_0 __ 144 ~--9.9 __ 

65 25 6432so6s 010 49 290 108 1a5 145 18 8 l 275 120 144 : 10,0 

80 1--16_1_2s_ .. _64_1_0_3o_s_o_o_1_0_1--_G_3 J _~8o 121 200 -16-o-+-1 s-_- +.,.._- _-8~~-~2~7~s:,_,-_-1_3-o~:_-1-~-~J__13_~_-·· 

100 16 64103100010 78 300 152 220 180 • 18 8 365 160 193 1 18,3 
->- ------- - -- -+----1--- - 1- ~--- ·- - --+---+--+----l---+--

,__1_0_0-+-_2_5_ +-·· -64_3_2_5_1D_O_o_1_0__,_ 78 l ~mi 152 235 190 22 8 365 160 193 i 19.2 

125 16 64103125 010 98 325 178 250 210 1s 8 365 180 21s· l 24.4 

. 125 . 25 64325125 010 98 325 178 270 220 26 8 365 1 180 218 : 27,8 
150 16 64103150 010 122 350 -~l -2-,-9--+--2-85_--,_2_40--!-2-2-+•-3-+-6-50-,-2-00- 242 - 35.2 

1---1_s_o-+-_2_5_-+-_54_3_2_51_5_0_0_1 o_-,--1_2_2-1~i--2_1 _9 -+--3_00--;_2_50_ +--2_6____,!_8_1---6_50-+_2_0_0_~ 24~--

200 16 61103200010 146 400 ' 267 340 295 22 I· 1_2--+-_9_00~_29_0--+-1 326 l 58,0 
1-2-oo-1-2-5-+-6-1_3_2_s2_0_0_0_10_..-1_4_5-+-4-o-o-+--2-6-7--+--3-6-• --+--3-1 o___,,--2_6 T, 2 900 290 ·i ~;·;;T G;,-5- -

BROEN BALLOMAX(', flanged ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 521 i, DN 100-500, PN 16 

16 i 61103125 OOO Í 98 325 178 250 40 F07 25,1 

150 16 j 61103150 OOO f 122 350 219 285 240 22 .; 8 1 245 30 i 50 FlO ! 38,2 

200 16 _, 61103200 OOO . 146 400 267 340 295 22 i~J--;~-, ' ::-1----- 1-
--- - - 30 i 60 l F12 i 61,7 

250 16 i 40316250 OOO 195 650 _356 405 355 26 12 265 45 ! 67 j F14 j 104,4 

140316300 OOO 
- ---IM- :-----:---

300 16 245 750 457 460 410 26 12 321 50 84 i F16 ! 157,2 
,----·- ' ' -

350 16 '. 40316350 OOO 245 850 457 520 470 26 16 321 50 84 Fl 6 ' 235,0 t---- --- --t----
400 16 i 40316400 OOO 305 950 508 i 580 525 30 16 356. 60 100 F16 Jm.o -----

j 500 16 j 40316500 OOO 380 1150 660 715 650 33 20 459 80 112 F30 j 447,1 

BROEN BALLOMAX"' flanged ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 5211, DN 100-500, PN 25 

_..,_ 100 25 161325100 OOO i 78 .300 152 235 190 
! ~1 j 6132512S 0-0• -: ch 1 125 2S 98 325 178 270 220 7 ! 1 150 25 ! 61325150 OOO 122 350 219 300 250 

i i n - ... 
25 6132S200 OOO 146 400 267 360 310 i 

7 , 1 

-
i5 250 "40325250 OOO 195 650 356 425 370 

.1 ' . 300 25 40325300 OOO 245 7-50 457 485 430 
- 1 Lf~ ý'u 350 25 40325350 OOO 245 850 457 555 490 

62of sso 400 25 40325400 OOO 305 950 smi 

500 25 40325500 OOO 380 1150 660 730 660 

-6-

22 8 
1 26 8 

26 8 

26 12 

30 12 

30 16 

33 16 

36 16 

36 20 

212 1 24 30 i F07 ! 18,0 
1 

221 24 40 1 F07 1 25, 1 
' 

245 L!~-- 50 ! F10 1 38,2 
- -·---- -··-··--1-----

289 30 60 1 F12 ' 61.7 1 ---r-- -' 265 45 67 i F14 1 119,1 

321 . 50 
----- ·- - - i -----

84 F16 j 172,4 

321 50 84 
- - -~- -

356 i 60 100 

459 1 80 ' 112 l 

AALBERTS 
INDUSTRIES 

--- ,-----
F16 : 262,6 

---- - i-----
F16 1 318,8 

F30 i 470,1 



BROEN BALLOMAX '; flanged ball valves with gear, DN 100-500, PN 16 

100 +2-~ i ,61103100 370 ' 78 300 220 180 Í 18 8 152 ! 125 53 212 246 385 

125 1 16 1 61103125 370 98 325 25~Í2~-~t ---;~ f s 1 53 221 255 j 42 4 

[

1~ ; 16 i 61103150370 122 350 285 1 240 t 2 --~ i ~-~_:__t_-----+!- ~-5-_~-+--6-9--+-l-2-45-+-2-8-7--,--52- 2'--I-F-10-I 

--;;~-~ -r 61103200 370 146 400 340 ! 295 22 12 
1 

267 j 250 ~;-r;; -- 331 590 ! F12 ~~:t :~;--~~~~-~ ~;~ --3~7_0-_---+---1-95~ - 6-5_0__,__ 4_0_5_r~ -;;- - _!! ___ 3_:~--1-: _4o_o-+-_B_4 265 310 6-;-i--;~~-
: 300 16 40316300370 ! 245 750 460 410 i 26 12 457 400 99 ·7, _332211 ! 337~11 _ 88_00 __ 0~ -'r1_ FF_l1_66_ 

1 350 16 40316350 370 j 245 850 520 470 · 26 16 457 400 

! 400 16 40316400 3 70 1 305. 950 580 525 
,_ +-- ---+--- ~- --.-~ ·- --- -- -
1 500 ! 16 i 40316500 370 380 J 1150 715 650 33 20 660 1 600 

F07 

30 16 400 138 

f07 

180 

356 

459 

BROEN BALLOMAX' flanged ball valves with gear, DN 100-500, PN 25 

---,: ,,,,-_ ... 
,, _,~ \ 
. { D _r.., . '.' \ 
·-• .- \ '.. L r.;, --· 7 .• 1 , , 

----'" 1 ,~1,-r111r 
L~ 1 LJ 

100 25 78 300 
- +------ -1----r 

125 25 · 61325125 370 98 i 325 

61325100 370 

150 25 61325150 370 '122 350 

200 25 61325200 370 146 400 

235 190 22 8 152 i 53 1 212 385 . ! F07 
_ __J'---+-----+-- -+- -+---1--+-- --· - -----·- --- -- - · 
270 220 26 i 8 178 I 160 j 53 1 221 255 424 F07 

300 250 26 8 219 , 250 1 69 --i - 2_4_5 ...;-, - 2-87 522 F1 O 

--; -6; - 3-10 ___ 2_6 __ 1_2 __ 2_6_7 __,I ;~~r~~- t 289 · 
331 590 F12 

250 25 40325250 370 195 650 425 370 30 -12 356 ! 400 84 265 310 688 F14 
l---+--+- -----+---+--- +-- -+-

300 25 40325300 370 245 750 485 430 30 16 457 400 97 321 371 800 F16 

350 25 40325350 370 245 850 555 490 33 16 457 400 97 321 371 800 F16 

400 25 

500 25 

40325400 370 
- - - - - ·1-----

40325500 370 

305 950 620 550 36 16 508 400 138 356 .i 410 864 F16 
1--3-80--+i-1-15-0-+-7- 3-0-+--6-60-+~--j20~-60--+-6-0-0--+--18-0-+--4-59- r;;-3 i 11 52 F30 

BRO EN BALLOMAX-•' threaded ball valves DN 10-50, PN 16/25/40 

10 16/25/40 61100010 010 

· 15 16/25/40 64100015010 
65 ~ ~ - - 38 -1 140 

10 65 j 112 " 38 __ 1_4_0--1c---6_9 _ ___ 1_16 _ _,__o_.6_ 

20 16/25140 64100020 010 15 75 3/4" 42 140 68 116 0,7 

10 69 116 0,6 

25 16/25/40 64100025 010 20 90 1" 51 140 · 73 120 0,9 
1-----1----1-----1---+-- - --i----+ 

32 16125140 64100032010 25 105 1 1,.. 57 ·1 140 l__!!_+-_1_24 ___ 1_.2_ 

40 1 6/25/40 641 o_o_o_4o_._o 1_0-__ 3_2_+-_1_2_0 ~ - , -"_'"~ _ 1_6_ -+-~~_(l_ _ j ___ ~~--- __ 1_29_+-_1_._9 ___, 

so 16/25/40 T~oooso 010 39 145 2·· 89 180 J 86 135 2,8 

BROEN BALLOMAX";, ball valves with threaded/welded connection, DN 10-so: PN 16/25/40 

10 16/25/40 61101010010 10 33 1 105 l 1 

c... .1 :::=i==:10 15 16/25/40 61101015 010 10 _ 33 :_10s __ 
010 ! 20 16/25/40 15 38 115 L · ffiL-.. 25 ! 16/25/4--; 64101025 010 20 45 1 115 

,:[)[!• ': 1 ;;-r 16/25/40 64101032. 010 25 53 130 
------ -

40 
1 16/25/40 64101040 010 32 60 130 

j 
16/25/40 ! 1 so 64101050 01 O 

1 39 73 150 
! 

38 3/8" ! 17,2 

38 . 1/2" 1 21.3 _ 
; 

42 3/4:' j 26,9 

51 1" 33,7 

· 57 l l ,( ·~ 42.4 

76 1 1 ½" 48,3 

89 2" 60,3 

1,8 ! 69 116 0,7 - , -
2,0 

1 

2,3 

. 2,6 

2,6 

2,6 

2,9 

140 69 116 0.7 

140 68 116 0,8 

140 73 120 i 1,0 1 

140 77 12~ 1-:;-

180 : 79 j 12;1!,o -
-~-T--- ---

180 1 86 ! 135 1 2,7 

AALBÉRTS 
INDUSTRIES 
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BROEN BALLOMAX"' branching ball valves with threaded/welded connection, DN 20-50, PN 16/25/40 

1 
¾" 42 38 115 26.9 i 2,3 30 5 1 5 : 0,4 

--r--1---,-----,--~--,-1 ---,.---,- ---··-l -- : ---- -
16/25/40 63101025 OOO 20 1" 51 45 115 1 33,7 2,6 35 5 i 5 1 0,6 

i--- i--- i - ---+---+-----+---+----t--,' · ____ l _ --r 53 i j : 16/25/40 I 6310103 2 OOO 25 1 1, " i 57 J 130 42,4 2,6 i 39 5 1 5 1 1,0 

,_ 4_0__,__16-/2_5_/4-o ~

1

:·-~~ 1~40 ooo / 32 ~~:~,...1 - 7-6-+l - 6-o...,.·1-1~;0-1--4-8.-3-t,-2.-6 -l,_5_4-+,-;- t~;t ,~ 
so 16/25/40 1

1

63101050000! _3_9 -i---2-.. - , 89 -·li - 73-- i. ·150 --60,31--2,9 j 59 . 7-- i 7 ! ·2.0 
1 1 , . 1 

20 

25 

16/25/40 ! 63101020000 15 

32 

BROEN BALLOMAX';; branching ball valves with welded/welded connection, DN 20-100, PN 16/25/40 

-~f :-1 
~=---1 

• 1- _ l.,,,...-=I - 1 ~I : ·/ =~•t 
--~·_I __ I I i l_j 

·--~--~--r---,---r-- 5 ! 20 16/25/40 

25 -16/25/40 63102025 OOO! 20 33,7 i 2,3 35 1 5 - : S J 0,7 ---;------.......,-----~~---- --,....--, --- , -r-7---
32 16/25/40 63102032 OOO 25 57 260 42,4 Í 2,6 39 i 5 J 5 j 1,1 

40 

so 

65 

80 

100 

16/25/40 

16/25/40 

16/25 

16/25 

16/25 

63102040 OOO -3-2-+-76--t-2_6_0-t 48,3 2,6 54j 7 , . 7 i' 1,5 

63102050 OOO 39 89 300 

63102065 OOO 49 108 360 

60,3 2,9 59 

76, 1 2,9 71 

7 · 

8 

7 Í 2,2 
1 

8 j 3,5 
1 

63102080 OOO 63 .127 , 370 · 88,9 3,2 81 8 8 1 4,9 
-+---+----+' 

63102100 OOO 78 152 390 114,3 3,6 87 12 10 ! 7,7 

BROEN BALLOMAXlll branching ball valves with welded/welded connection, DN 125-200, PN 

125 16/25 63102125 OOO 98 178 

150 16/25 j 63102150 OOO / 122 219 

-~~O i16/25 , 63102200 OOO 1 

-8-

390 139,7 3,6 124 

390 168,3 4.0 152 

390 l 219,1 . 4,5 174 

23 / 46 jM42x2 1 11,8 

~7 j 50 IM48x~- 17,4 
- -- ' ---i- ---r---

27 j 5.:.._ jM55x2 j 27.4 -~--~-~ - - ---
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BROEN BALLOMAX® ball valves designed for dist rict 
heat ing network~ with full flow 

BROEN. BALLOMAX\y ball valves for district heating, cooling, engineering and industry systems 

Technical features 
• modem and ·safe structure, not requiring an additíonal service, 
• .100% quality control (according to norm PN-EN 12266 ), 
• BROEN BALLOMAX" ball valves have been approved according to the requirements of Pressure Equipment Directive ( PED ) 97/23/EC, 

module H. Module H is the module far complete quality control. 
• ball made of stainless steel, 
• temperature compensation (linear) 
• double bearing spindle system, diameter ;,, DN 65 
• double sealing spindle system - O-ring (EPDM), VITON. 
'. application: heat distribution networks, air conditioning and industria! installations 

(group 2 media - water, air, glycol, oils, etc.). 

Sales information 
• offer far diameters between 1 O and DN 400, 
• valves with larger d iameters ava ilable upon request, 
• short delivery tíme, 
• two-year warranty. 

AALBERTS - 9 -
IN OUSTRI ES 



Ball valve DN 15-40 ea!, SCO! 
i'fFE+C 

3vc~-up 1/nQ. 
mole1io! 1.03.30} 
c:c:. ttl ?rl-E/'J 101 30 

CÔpr.ut: 
sree1 I.C-715 
ccc .. Ie DIN 15'17 

, ____ , 

\ _j 

1 

·---~! 
,, ,:1-.~' ----

vr;:.,e s!c,e..,c:: 
môte,,.:::1 ?235G!-I 
acc. to Ptl-HI 1-20217-í. 
or ?N-f:.I 1021~-2 

Ball valve DN 50-400 

t 

0-fi- ,(J frJ,1 ('.'il o'!_J 

~o:'I: --~ ...... .,.<J' -
:i'!Ctenu!SA:151GrCFS 0- __ ,?" 
acc . toJoSME - .._:-_--_-__ .-_-_-..c_o-..,.-- ~_::--__ 

Pressure losses on the valve, depending on medium flow speed and valve diameter. 

-10-

ti.p [bar] 

l 
10,0 >:::_-::i=i=-= . .:._:::·=.= .. ~=::;::=:,=+:==1= 

s,o -,..;_.,.,_.,.,-'-'._c.+----

0,5 

• 

-----
aoo,·. rna/c,:~ P2JSC~ 

1-!o,~:tc~· 
i \::.$.,1 

~CC . k: Fi:-:~: 1~0:t-/-2 

Vd•;E: :lc.e ... c : 
- frK_1:c:.:el P?3SGH 

ucc. IO Pl', ·EN :C•:)2!7-2 
cr~f".!-EtJ '=C="=•·=2 _ _ _ 

ccc. l:J Pf': El'l lfJ::'17-~ or l-l"-8-4 Hi2lt.-2 

... 
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Flow coefficient - Kvs and resistance coefficient (focal losses) factor - :;. 

. - 1 •• 
1 . . t" 

Kvs im'/hl ! 32 , 57 ' 81 229 295 498 1159 1841 

. 1 , 1 
·- : .... 1 1 : i 

---------; - ------!--- ----

t 0,079 0,078 t 0,094 

133 

0,078 
-----i-
0,11 5 i 0,115 1 0,115 

754 

0,11 S 

2652 J 5720 1 14790 1 22040 ! 25400 ! 36350 
----i-----~ 1 1 7 ! l 

0,115 o, 115 o, 115 ( 0,078 0,068 ! 0,057 i 0,057 ! 0,043 

Opening torque of valves with full flow DN 15 - 400 
Opening torque in hls table is only for informatíon purposes. They were measured at new ball valves at room temperatures. Ope-
ning torque in this table is torque needed to break ball with sealing connection in closed, but used ball valve. The shown 
values may be increased about 1,5 times after a long period during which the valve has not been operated. 

J Hti>1t:ti 

ss-+--+-~--~-

1 Mt (Nm) 

1200 ~ - -,---,----,----,----::;.,-, ON230 

ll00---é---+-----,--+---,r-

100 1 

l00 J2 
IO 15 20 25 llp (bar) 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature 

l Mt (r<n,) 

1 1sooo~--------~ 
14GOO---+-----

IJOOO ~I 
12000 --1---------+--+--

11000 ---- l 
] 0000 1 

= ~-~---'. ___ ,:___J 
R000 -~

1 
-~- 1 

7000 1 1 

60l'O~--,.--/ - _I _ __ I 
1 

5000--..Y--+-----~ =~ ""-'" 1000 1 1 1 
o 1 1 _J_L ___ ---c=--~ 

O 5 10 15 20 25 .'.\p (bac) 

"PN - PS" graph. valves for dislrlct 
heating wllh langes. 

"PN · PS" graph. 

PN 
[MPa] 

4.0 

-20 O 

Flange according Io PN-EN 1092-1 

s 

PN 
(MPa] 

4.0 

2.5 

J 
! 
1 

o.o 1 
20 0 

Val ves for dlstrict heating without flanges. 

1 
1 

1 1 

! : 

1 

! 
1 i 
1 ! 1 

! 1 
1 

' 1 
1 1 1 ! 

1 
1 

1 r i 
1 i 1 1 

' ' 

lli' lill lli lill - l ' 

[ -- ,~ so 100 · 150 200 
TS) --[ oc] 
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BROEN BALLOMAX•' welded ball valves full flow, with handle, DN 15-50, PN 16/25/40 

42 21,3 z.o 140 68 / 116 0,8 
,.._-2_0 __ -_1~_-1_6_12-s,-4-o-_+-9-4_10_2_4_00_2_0_0_10-+-_ - 2-o--t1-z3-o-+-51-t 26,9 ! z.o 140 73 ! 120 -~~--

--~J_1612s140 9410240025 010 ~--!~ -~-30- - s-1 _ __ 3_3-,7-+-- 2-.6- - 14-0-+- 77 : 124 ! 1 6 
1 ' --+---+-- ~-+----+---; ! ..:._ _ _3_~J 16/25/40 /94102~0032 010 32 260 76 42,4 2,6 180 79 1- 129 + 2.4 

40 j 16/25/40 !9410240040 010 39 260 89 48,3 2,6 180 86 , 135 1 3,2 

so·r~6/25 19410240050010 ! 49 300 108 60.3 2.9 275 120 1 144i-4~ 

15 16/25/40 9410240015 010 15 210 

BROEN BALLOMAX® welded ball valves full flow, with handle, DN 65-150, PN 16/25 

1 
1 r-

80 16/25 9410225080 01 O 78 370 152 88.9 3.2 365 160 193 10,5 

100 16/25 9410225100 010 98 390 178 114.3 3.6 365 180 218 .i 14,5 

16/2~---~-=-410225125 010 ! 139.7 
·j-----

125 122 390 219 3.6 650 200 242 ·123.0 __j 

l 168,3 
1 

1 
29,0 150 16/25 ! 9110225150 010 146 390 267 4.0 900 290 326 i 

BROEN BALLOMAX® welded ball valves with gear connection acc. to PN-EN ISO 5211, DN 80-400, PN 16/25 

,9110225080 OOO ! 11,0 
1 --t----+---+--t----+---+- ·--·---

100 16/25 J9110225100.000 98 390 114.3 3,6 178 221 24 40 F07 14,3 

125 16/25 19110225125 OOO -m 390 139.-7-+--3.-6-+-
1
_-_2~1-9_-;·:_-2_4~5~:-_-3_-•- --~~-. 5-~-- ~ F~0 --24,1 -

t--1_50--+_16_/2~5 j9110225150 OOO ~ '.'_~ _ _!90 168.3 4,0 267 289 30 i 60 Fl2 29,7 
1 

200 16/25 9110225200 OOO 195 390 219.1 -8,8 323 253 45 i 66 F14 63,2 

2so 16125 4410225250 ooo! 245 724 273,0 5,o 457 321 84 F16 128.4 

e---3_00---1_1 _61_is-af-4-41_0_2_25_3_oo_oo_o+-3-0 __ 5-'-_9_24---1_3_2_3 ._9 ~'-~,_6 -+-_s_o8---1_3 s_6-+--t--1 _oo ........ _F1_6_,_! 
, 350 16/25 4410225350 OOO 305 924 355,6 5,6 508 356 60 100 F16 i 213.0 

j400 16/25 ;44102254000001 380 i 1123 406,4 6,3 660 459 80 _1_1_2~-F3-0-+j-5_0_5.-7 

BROEN BALLOMAX''' welded ball valves with gear, DN 80-400, PN 16/25 

-12-

125 

9'8 

9110225125 370 · 122 

390 : 114,3 3,6 

390 139,7 3,6 

·1 
-1---+----+i -~~-:..L~46 I 385 

178 160 53 221 l 255 i 424 1 F07 
-------,...-~· __ J.___ _ _ ---

219 250 69 245 287 ! 522 i FlO 

150 ! 1G12s 91102251so 310 146 390 168.3 4,o 1 261 _ 250 _
1
._ 69 _ 289 ~l~~__J_F~-

200 16/25 9110225200 370 >--1_95-+_3_9_0_,_2_1_9,_1_ ~8-,8--+_3_2_3-+-400 , 84 253 298 i 660 : Fl_~_ 

e---2s_o-+_16'--i2_s-1-_44_1_0_2_2s_o_3~7_o-+-_z4_5-+-7-24--+-2_73_.o-'-i _s_.o~_4_s_1-+-_4o_o _ _ _ 9_7 ___ 3_2_1 . 371 i_ 800 J__F16 

300 16/25 , 44102300 370 _3o_5-+_9_2_4_3_23_,9-+-_5_,6-+_5_os 400_,__13_8-+-_3_5_6-'--4_1_0~! --~-=-~-

1 350 116/25 44102350 370 305 924 355,6 i 5,6 508 400 138 356 410 j 864 J F16 
>---.;.---+-------;>----;.---+---+---f-- --;e----+---+-
i 400 1 16/25 44102400 370 380 ! 1123 406.4 1 6,3 

1 
660 600 180 i 459 523 f 1152 F30 



BROEN BALLOMAX' threaded full flow ball valves, DN 15-50, PN 16/25/40 

~------ - · ,-==;, l 15 i 16/25/40 • 9410040015 010 85 
,/ - -~ ~ ~)·1 ·----, --------f-------+--

_i=:_+_. / L_i_o_ 
1 

16/2 5/40 
1 

9410040020 01 o 20 I-- 95 ! . 120 . ~'=--
f.=r___ 1 25 116125140 ; 941004002s 010 25 _1 ___ 1~0 __ 1 _ 1_~~L_2:.~-

1--_:.--~-J~ __ ;_~_':' 1 i 16/25/40 9410040032 010 32 115 ! 129 II 1 9 i: ·ar:: r--~~-·- r l-~~;~0- -;~;-0~40040 010 39 . ! 125 1 '/," 89 i 180 i 86 r--135 . ! . 2:8 --

!_~s:::.-~:':--~ 50 i 16/25/40 9410040050010-, - 4~--- --r-1_5_5--+-2-.. --+--1-08 i 2~ 120 f 144 ~-2 

112" _J__42 __ j__~-~o_,__6_s_ +-_1 _16_+-! _ o_. 1_ 

! 314" 51 / 140 ! 73 

1" 57 
:-------r 

77 ! 140 . 

1 1 

--
1 '1 " 76 180 79 

-----
1 ! 1 

BROEN BALLOMAX"' flanged ball valves full f!ow, with handle, DN 15-50, PN 16/25/40 

L 
20 9410340020 010 20 150 51 105 75 14 4 140 1 73 , 120 i 2,7 

25 16/25/40 9410340025 010 25 160 57 ,1"s1 85 14 ! 4 1 140 77 r 124 i 3.5 

: = =32==· :=1=6{2==51=4=0::=9=4=10=3=40=0=3=2=•=1 •=:=3=2==: =18=•~+, -76-1---14-o-+-1-•-o-+--1-8-,1· _-4-__ -+L- 1_8_0 _- ---1;-r -,;-;-r-5-:-s--

40 16/25/40 1941034004• 010 39 200 !sg 150. 110 18 4 , 180 86 : 135 ! 6,8 

50 1 16/25 ;9410340050010 49lz30j108 i 165 125 1s 1 4 ! 275 1 120 144 1 9,3 

BROEN BALLOMAX·.!> flanged ball valves full flow, with handle, DN 65-150, PN 16/25 

. 65 25 ! 94325065L27 01 o 63 1 154' 1 13,0 r 65 25 1 9410325065 010 . 63 185 145 18 a no--1 154 1 13.2 
l-r-_8_0_1-1_6/_2_·s~! _9_4_10_3_2_50_8_o_o_· 1 _0 +'-_7_8 _ _ 2_8_0-+-_1_s_2 ____ 1---2_00_-::~1~60~:~-=1_s_,__ 8 _____ 1_6_0 _ i 193 
1--1_0_0-+-_1_6-+; _9_4_10_3_1 _61_0_0_0_1 _o -+--9_8-+- Joo 178 _2_20__,-18_0__,._1_a-+_ s__, ____ 18_0-+1 _2_1_8-+1 _2_1 _,4_ 1 

100 25 9410325100 010 98 300 178 235 190 22 8 365 1 180 j 218 i 24,5 
1--1-2-5-1--1-6-+!-9_4_10_3_1-61_2_s_o_1_0-+-1-2-2-+-- 3-2-5-+-, _2_1_9~-2-50----i;--2-10~-1-s-+-8-+--650 l 200 !- 242 T 'is~ó-
1--1-2_5_,___2_5-..;,.!_9_4_10_3_2-51_2 __ 5_0_10--+- 1-2_2_ ... _325[ 219 210 220 j 26--+--s-+- 6-5_0_,__! _2_0_0_,__l _2_4_2_ 1 -4-•.-5-, 

•---+---~-~----~-~-~- ----1-- - -f----·•-- .-· 
150 16 l 9110316150010 _1_4_6-+-_3_5_0--'-_2_67__,_·_28_5--+_24~1- ~2 8 900 ! 290 1· 326_J~4,0_ 
150 25 , 9110325150010 1 146 350 267 300 250 i 26 8 900 290 326 1 50,1 

BROEN BALLOMAX-,. flanged ball valves with gear connection acc. -to PN-EN ISO 5211, DN 80-400, PN 16/25 

1 80 9110325080000 78 280 152 i 200 160 18 8 i 212 1 24 ·30 j F07 j 18,6 r 100 1 16 9110316100 ooo 98 300 -1~iiô1,äo 1a · 8 l.E.!._;~ --L~~J~~ 
. 100 25 9110325100000 98 300, 178 i ps / 190 3~ ! 221 · 24 ! 40 J F07 I rm- 16 9110J1612so_~_j_ 122 32s 1 219 1 250 210 18 1 8 245 3oJ 50 i F10 f- 34.6 . 

125 25 9110325125 OOO 1 122 j 325_ ! 219 ! 270 / 220 26 i 8 245 30 l so ! FlO l 39,4 
1 150 16 9110316150 OOO 1 146 ! 350 267 i 285 -2401--:22:s 289 30 ! 60 1 F12 ! -41A 
r-150 _ 25_ 9110325150000 146 350 267 300 25ol 26 • 8 289 30 60 i F12 1· 47,7 
, 200 16 9110316200000 195 1 400 323 340 29-5 1 22 · 12 ; 253 45--j 66 -- I 
lwo-· 25 9110325200000 195 400 323 360 310 26 112 1 253 45 i66- r F14 . 83,0 

250 16_/ 4410316250000 245 750 457 405 1 355 ·26 , 12 321 so-1 84 1 F16 1 ,s5,2 
250 25 j 4410325250 OOO 245 750 457 1 425 i 370 30 12 ' 321 ! 50 ,~ j ~8,6 
300 16 __ Li_4_~03~6300000 305 950 508 : 460 410 26 12 356 60 100 F16 l 250,7 
300 25 l 4410325300000 --~ _950 508 i 485 j 430 30 16 [_]56 _!_ 60 __ 100 . F16 i 26~~ 
350 1~_.,' _4410316350000 305 . 950 1 5ôaf5i0,-470Í26 16 ! 356 ! 60 100 F16 266,2 
3so 25 4410325350 ooo 305 1 950 ' 508 555_L~o i 33 __ 16 ! 356 1 60 100 : F16 i 2~-~-~ 
400 16 ! 4410~!._~4oooo_o 380 ,115oj660j580 Í 52~ , 16 i 459l so _112 _j F3o_lin .5_ 
400 25 4410325400 OOO i 380 l 11so 1 660 620 1 550 : 36 l 16 1 459 : 80 112 i F30 ! 620,9 

• . · AALBERTS _ ______________________________ ____ llf..-.LJ INDUSTRIES -13 -



BROEN BALLOMA_X'" flanged ball valves full flow, with gear, DN 80-400, PN 16/25 

l_ 80 16/25 9110325080 370 78 280 200 160 18 8 152 125 i 53 212 j 246 1 385 1 F07 

100 16 2_129~_!._6100370 1 98 1 300 220 180 18 8 178 _ 160 1 53 _ ,_221 ~S ! ~ _F07 
-100 25 9110325100370 1 98 l 300 235 190 22 1 8 T178 1 160 : 53 221 255 ; 424 1 F07 

125 1 16 19110316125 370 325 '. 250 210 - 18 r~Tž_,;i-·1~_2.~~-L~ - _3~-~--
1 125 ! 25 ! 9110325125 370 .122 325 ! 270 220 26 ! 8 j 219 . 250 1 69 245 287 1 522 ! flO 
- 150 1 16 l 9110316150 370 146 350 ! 28~ 240 l 221sTii1 i 25!!..._~ __ I 289_ ..2~_1_1 599_:--m 

_ 150 1 25 1911 0~25150370 146 ! 350 ! 300 1 250 j 26 j 8 1 26?J 3_~0 69 i289 331 µ90 .tFE.._ 
-- ~-6-- ~ ~~16200_~_?~ _ _2 ~ __ i 400 340 _295 j 22 _12 j 323 1 400 84 253 1 298 1 6601 F14 

200 l 25 -, 9110325200 370_ 195 400 360 310 12 323 400 1 84 253 i 298 ! 660 _i !.!i._ 
250 1 16 l 4410316250 370 __ 245 750 405 355 J 26 12 j~~?-~~.Qj_.27 321 i 371 1 800 ! F16 
250 j 25 '4410325250 370 J 245 750 425 370 j 30 ii7 457 400 i 97 , 321 371 j 800 ! f16 

i 300 1 16 j 44 10316300 370 305 950 460 . 410 j 26 12 508 400 ! 138 356 410 ! 864 ; F16 
i 300 1-25 j 4410325300 370 i 305 950 485 430 i 30 16 508 400 i 138 ! 356 410 ' 864 ! F16 R,sa---,-6--i 4410316350 370 L-305 

1

. 950 520 1 470 1 26 , 16 508 ~-~ L1 38 1 356 410 , 86~J .!~ 
: 350 r 25 -~ 410325350 370 L 305 950 555 490 1 33 l 16 _ 508 1 400 1 138 1 356 , 41 o ; 864 1 Fl 6 
1 400, 16 ! 44103164D03_?_D! s8o 1 525 ! 30 : 16 660 i Goo / 1so ! 459 i__~E._ _i 11s2 : F30 _ 
i 400 1 25 l 44103zs40031ol 380- T 11So i 620 j 5so l 36 16! 6601 600 ! 180 1 459 l 523 i 1152 ; F3D 

BRO EN BALLOMAX~: welded branching ball valves full flow, DN 15-80, PN 16/25/40 

---i!.,_· 1f-= zo 16/25/40 63602020 OOO 230 26,9 2,0 35 5 - -- _., _ r ____ 

25 16/25/40 63602025 OOO 25 57 230 33,7 2,6 39 5 s i 1/8 1,2 -- -- -----
r-.L..... 1 32 16/25/40 63602032 OOO 32 76 260 42,4 2,6 54 8 8 3/8 1,9 

1 ([ J_j 40 16/25/40 63602040 OOO 39 89 260 ! 48,3 2,6 59 · 8 8 3/8 2,3 -- ----
so 16/25/40 63602050 OOO 49 108 300 60,3 2,9 71 8 8 3/8 4,3 

65 16/25 6360206~~ 63 127 360 76,1 2,9 81 8 8 3/8 5,5 

80 16/25 63602080 OOO l 78 152 370 88,9 3,2 87 12 10 1 M22xl,5 10,3 

BROEN BALLOMAX~ welded branching ball valves full flow, DN 100-150, PN 16/25 

100 16/25 1 6360210_0 OOO 98 178 
! 

3,6 124 23 46 
! i 
i~'142x2 ; 15,0 

--+----
1~2.:--11612_5_ 63602125 OOO 122 219 . . f------ •--+---+· 390 1_1_39_,7-t---t--+---+---t---

1- 390 f 168,3 

27-·1 3,6 152 50 M48x2! 20,8 
' 

IJÍ ___,_ ____ ,/ 

150 '16/25 63602150 OOO 146 

D 

-14- -• 

267 4,0 174 27 55 
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Block/short valves - full flow 

BROEN BALLOMAx·~· ball valves for district heating and industria! installations 

Technical features 
• modem and safe structure, not requiring an additional service, 
• 100¾ quality control (according to norm PN-EN 12266:2012 ), 
• ball and spindle made from stainless steel, 
• spindle double sealing : O-ring (EPDM), VITON, · 
• temperature compensation (linear) 
• double bearing spindle system, diameter :z: DN 65 
• ball valves for district heating - operating temperature from -20°C to +200°C 
• application: district heating networks , air conditioning and industria! installations 

(gr. 2 fluids - water, air, steam, oíls, etc.). 

Sales information 
• offer for diameters between DN1 S and DN200 
• short dclivery time 
• two-year warranty. 



Ball valve DN 15-32 

~;-
// 

// 

~~7l~~~t~ \U5?f 
~~;:1~6111~.' 
,7.;,_-:., l ;>t-H•:,:-11;.:1~ 

Flow coefficient - Kvs and resistance coefficient 
(local losses} - far full flow valves 

Kvs [m'/h] i 32 57 .j 8 1 7 0,079 1 0.078 r ·-0-,0-9_4-,.._0_,0_7_8 

133 229 . 295 

0,115 0,115 

Kvs [m'/h]I 498 ! 754 
1 

1159 1841 
1- - - - . ;...I - --+----r---

t; 1 0,115 1 0 ,115 i 0,115 1 0,115 

2652 5720 

0,115 0 ,078 

Ball valve DN 65-200 

Ball valve DN 40-50 

,, 
/ ;,~;.iJ .. ::..· ·:.:! .,n ,:. 

c.:.:-~11•.~;!!.7.t: .. 
...., ,1!:' ; . •~;. · · • '•JJ}. ) ,• 

V.:=.,,,,.-
,:.:~:: ;1 .1:. 11~, 
:i_:-:_._:(;~;_::!;i ·:-r:::-4 

"'·•"·o . ..,. l'l' :::: .. _r;~i?/.l· 

AP-V GRAPH Pressure losses on valve, depending 
on medium flow speed and valve diameter 

lip [bar] 

Graphs ofthe relation between maximum acceptable pressure and temperature 

-16 -

"PN - PS" graph. valves !or dlstrlcl 
heattng wilh langes. 
Range according to PN-EN 1092-1 

"PN - ps• graph. 
Valves for districf heating without flonge.s. 

PN 
(MPa] 

1 1 ! 1 

1 ! i 
iii 1' j 1 

~._st--:-+--,,-;-+ -,-,--,-~I~-,..: -,--~...,....., 

1 
1 

1 ! ! 1 1 l
1
• j ·1 1, 1 

1.6 i 1 1 i l 1 1 

i ! 1 

1 

1 1 
1. !. . 

100 
i 0.01 1 

-2.Ó o še 150 

i i 
l 1! 
1 200 

(TS] -[•CJ 



BROEN BALLOMAX' block ball valves DN 15-32, PN 16/25/40 

' 15 16/25/40 94103015WZ 1 15 , 40 ____ , ___ ---------+---+-
20 l 16/2 5/40 94 103020W2 20 46 

1 ' ; 7-- ----- -- ·-··--- - -- - >··----· 

1 7.5 j 16/25/40 94103025W2 . 25 _ I 49 115 • 85 14 
. -·--l _____ ___ --------·------ - ~-+---1-----;----t-
l j t 1 
~6!~5/40_1_ 94103032WZ 32 ! 62 

95 

105 

140 

14 1 4 140 46 85 . i 1,8 
--f--- ~ ---+--~ 1 ---i--

140 j 50 I 88 i 2,5 
____ L _____ , ·---- --·'··--··---

140 i 54 i 93 . , . 3 ,2 

65 

75 14 

100 18 

4 

,1 

4 167 71 109 s.s 

BROEN BALLOMAX block ball valves with I50-flange acc. to PN~EN ISO 5211 DN 15-32, PN 16/25/40 
••; 

i 15 9410301 Sv\lZ 90 

16/25/40' 94103020WZ 90 

15 

20. 

1 

40 ! 65 i 14 
' ' _ ___j ___ !,. __ 

' ' 
46 105 1 75 14 

1 25 16/25/401 94103025WZ 90 25 49· I 115-, 85 

f~;- 16-/2-5/~~ 1 --~~~;-03_2_WZ_9_0_+-_32- i--6-2~! -,-40-+l-,-0-0-~-l-8~-4 

14 

4 1,-4/101 10 68 1 ;;r~ 
4__._, 4_,_, o--;-1 _,_0~_1_;J=;1~~T~{ 

14/1 O 1• 1 O 76 i 23 j FS ! 3,3 
1 _ ; __ 

16/111 10 91 23 
; 

FS ! S.9 

BROEN BALLOMAX' short ball valves, without handles DN 40-80, PN 16 

50 16 94103050W2 90 49 86 89 165 125 18 4 11 77 94 5,6 
---+-----"-------- - +-- ·-- ---- ------ ---+----+-----+-·----+---,----,---

65 

80 

16 

16 

941 03065WZ 90 

94103080WZ 90 

63 106 114 185 145 

76 121 133 200 160 

18 8 14 88 113 7,6 

18 8 14 96 121 9,2 

BROEN BALLOMAX' short ball valves, with handles DN 40-80, PN 16 

,- / 3 ' 40 16 l 94103040WZ 01 39 77 76 

1 
J_ 
1 -- -1' 1 sq 16 ! 94103050W2 01 ·49 86 89 :--p„ l:Ir rn · - '1 1 -::1 ! f; 1 ---- --:r,r-:i, /'r 1 65 16 94103065WZ 01 63 106 114 

~l,J 1 'II /- . ·-· i 
,, 11 r--·-' ~--. . . 

1 !, 1 ' : 1 . ,-;:, 80 16 94103080WZ 01 76 121 133 
: I' ··:---. .ll/ · , " 1 '1 •'r ""q, . . . cl!;-. . -t-~0 

r---r---r-:_::+:~: :: , : J:;; G i ::<f: 
185 • 145 18 8 i 190 r·;; 158 ! 8.0 

- -~- . ----- 1 ~--- __ __ _ J _ ___ _ 
200 ' 160 18 8 190 1 96 166 i 9,6 

~~--~-------~--~-~- ~---·J. ' 

BROEN BALLOMAX' short val ves with 1S0-flange acc. to PN-EN ISO 5211 DN 40-80, PN 16 

1 
1 40 l 16 : 
}----·- ,- 1--------+-
i 50 1 16 ! 941030SOWZ 90 49 
i l 1 

86 165 125 18 11 11.5 108 53 FS 1 5,9 4 

65 i 16 94103065WZ 90 63 

' 
80 : 16 

~~------·------- . -
94103080WZ 90 76 

106 14 15.S 118 50 FS 1 7,9 

14 ! 15.5 125 1 49 i FS r;~-
'--~---' - -~-·----1------

185 145 18 8 

121 200 160 ·18 8 



BROEN BALLOMAX. short ball valves, without handles DN 100-150, PN 16 

100 16 94103100WZ 98 160 168 220 180 18 8 
-----------+---+---+--+---+--

1 1 , 17 : 117,0 ! 151,0 1 14,6 

, 125 1 16 94103125WZ 125 _ 186 ! 219 250 i 210 !-~~~-1-~ ~-: __ 941031 5 o~~-- ·-r-;;-, -;;-;l ;~;-_---;-~;7-;; 
18 8 17 

1 -i---r--i 141.0 
1 

1 s3.o l 22.6 

n j -s i 22 
1-----

L~~7,5 , 203 ,5 ; 35.2 

BRO EN BALLOMAX' short ball val ves, with handles DN 100-150, PN 16 

16,0 

125 16 
- ----+------
150 16 

94103125WZ01 1 125 186 219 250 210 18 147 183 24,1 _ __L_ 
94103150WZ 01 i 150 236 267 285 240 22 8 

; 
600 168 204 37,2 ! 

1 

BROEN BÁLLOMAX. short ball valves with ISO-flange acc. to PN-EN ISO 5211 DN 100-200, PN 16 

·tr--: 1 9.:-"'.,.. r~ .. (,, ,r,; 125 16 94103125WZ90 125 186 270 220 18 

·1, : f(' () 
150 16 94103150WZ 90 150 236 285 240 22 

·: C, 
200 16 94103200WZ 90 195 292 340 295 22 

.. ~:: 

BROEN BALLOMAX' short ball valves with gear DN 100-200, PN 16 

i 
16 94103125WZ 99 125 186 270 1 220 18 

- L---
150 16 94103150WZ99 150 236 285 240 22 

200 16 94103200WZ99 195 292 340 295 22 
L_.__ ·'----'---

-18-

r--··-----

l 8 17 

1 
8 22 

12 22 

8 250 
--

8 i 250 1 

12 : 250 i 

---
20 

21 

21 

69 

69 

69 

. 163 39 
-

203 35 

237 40 

162 205 

182 27. 5 

215 258 

AAlBERTS 
INDUSTRIES 

------ - ----
F12 24,4 

----
F12 36,9 

F12 93 ,5 

439 F12 

484 Fl 2 

545 ! F12 
_J_ ____ 



BRO EN BALLOMAX® hot tapping valves-with reduced 
and full flow 

Ball valve DNS0 PN25 

Technical features 
• modem and safe structure, not requiring.an additional service, 
• 100% quality control (according to norm PN-EN 12266 ), 
• BROEN BALLOMAXot ball valves have been approved according to the requirements of Pressure Equipment Directive ( PED) 97/23/EC, 

module H. Module H is the module for complete quality control. 
• application: heat distribution networks, air conditioning and industria! installations 

(group 2 media - water, air, glycol , oils, etc.) . 

Sales information 
• offer for dia~eters between DN 1 O and DN 100, 
• short delivery tíme, 
• two-year warranty. 



BROEN BALLOMAX"' ball valves with reduced flow, DN 15-50, PN 25 

I , 1 

15 ! 6810201 5 ooo 1 __ !_~_~1 _12_1-,.I _ _,_ __ ,_ 23 J 3.5 _J 21,3 ...... i --1----- ,~ 5 i _:_l--~~---~~o ; 
i 20 ' 68102020000 i 1S ! 127 1 42 30 23 13,S i 26,9 2.3 HG 7/8" ' 5/ S 1 14 400 [ 0,6 
1 ---· ---- --- ····---------

. : -~5 68102025 OOO 1 20 143 1 51 34 28 ! 3,5 1 33,7 2.6 R~ ~ 8" l__s / s 19 300 : 0.9 - ---~-~--- -
32 68102032 OOO 25 145 i 57 39 1 33 •1 3,5 i 42,4 2.6 :,i RG 1 ½" 5 / 5 24 300 ! 1.2 

-+--~'- -+-T-- ' - +----+---t---- 1---,1-
40 16810;~~0 32 178 ! 76 5~ . 42 1 4,0 ' 48,3 __:·6 RG 1 ¾" 

r- ·7 ·----
. 50 j 68102050 OOO 39 1 198 89 59 1 52 1 5,0 1 60,3 j 2,9 : RG 2 ¼" 

7 17 

717 
~ -.._:_~ ! -~-

37 
1 

200 r 3.2 

BROEN BALLOMAX'~ ball valves with reduced flow, DN 65-100, PN 25 

BROEN BALLOMAX..-, ball válves with full flow, DN 20-50, PN 25 

20 68602020 OOO 20 51 34 28 j 3,5 26,9 I 
1 RG , 19 300 o.~ ti\' :' 2,~-+.2_ 1/8" : 5 / 5 1 ! • -- i 

1 
-1-:O]] 1 25 68602025 OOO 25 1 145 57 39 33 1 3,5 33,7 2,6 IRG 1 ½"' 5 / 5 24 i 300 1,2 

1 
1 • 
i ' ' 1 J 

i~ 68602032 OOO 32 178 76 54 42 i 4,0 42,4 2,6 RG1¾"j 7/7 30 250 1,8 
--··- - ----t --

! 40 68602040 OOO 39 198 89 59 52 5,0 48,3 2,6 RG 2 ¼" i 7 /7 37 200 i 2,8 

,~;;- 1 -- --
150 168602050 ooo ! 1 

200 i 49 108 64 64 7,5 60,3 .2,9 RG 21/," ! 8/8 1 48 s.s i 1 _L _ ___ 
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BROEN BALLOMAX'" hot tapping tools 

' 
___________ _1_~_2~-----+------ - 68_5_00_01 _5 o_oo _______ + _____ _ __ as_se_mb_ly_kit _ _ __ _ 

68500100 OOO ! supplementary kit 65 - 100 

DN15- 50 DN65- 100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ @ @ 

' f ; m m m GJ GJ GJ 1 o 1 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ = -- § é i -
...... '! 

. J 

@ @~ @ ~g.=c_: _ - _--_-- @ @ @ 
1 y 1 @ ·~r 

fl : -~ @ ô __ :_J, 
,· -

@ @ 

i ·~ (É) @ @ @ @ @ @ @ @ r 1 
,.... 

í - r rrr r B \. ~ - 1 ,1 

1 
1 

'jl r· 
.. . r 1. 

1 1 
@ @ @ @ í"\ = / l_~ I r ..____/ 

BALLOMAX BALLOMAX !l 
1 II 

!• ,,! 

-

-21 -



Spare parts for hot tapping ball valves DN 15-50 

'rl 
1 !____ Dril! with handle 0 14 1 491385 Stainless St. W 1.4305 
2 - i --Sp~~-~ d~iÍling stcrn ------7 491394 --- ---- ·-----S-t-ai_n_lc-,s--S-t-. W- 1-.-4-30_5 ______ _ 

---··-- ---- ,-- - ------- - ----- ---- - -----------+---------· 
4 1 ·Sma!I spoon bit holder 1 491388 

_l_~ """":::::":::·:t""' _ - :::EL_ --=-----__ =::~== ---;;=:= 
8 Spoon bit 030_ .. , ... _ _________ _! _ __ __________ '._oo __ 8 __ 4_7 ______ ...._ _ ___ ___ _ 
9 Spoon bil 0 37 · 100848 -- ----- ···- ---------- - - ------- - ---- - - ---- - -------------- -- - ------ - ----------------- -

. 13 Centre dri II 0 6,4 100842 
Coupling far DN25 491380 1 Chromium-plated brass ----------+------- ---"~'---- ------- +----- - - - ---·- -- -. 

15 Coupl ing fo r DN32 491381 1 Chromium-plated brass ------+---------'---"- - -----------;-------------- ~--------- ----------------
14 

Coupling far DN_4_0 _ _ _ _ _ -+---·----49_1_3_8_2 _____ ---II _ _ _ _ Chromium- plated brass ·-·---·---·--
17 ___ - _ ____ _ Co_u-'p_li_n-=g_f_or_D_N_S0 _ _ _ _ __ !--- ------4_9_1 _38_3_-------t------C_h_ro_m_i_u_m---'-p'-l_at_e_d_b_r __ as_s ____ _ 

-----------~--~-----___ -______ -+j--____ -_-_-___ -____ -::.-::.-::.-::.-::.H-::.o-::.t-::.t:-::.:-s~J_i~~: -P ~_;_iv=e===---~-----~--------:~------~~-----~--_ -_:-_:-~=:~~-:--=======--•f---_ -_ -_ - ======C=h=r-o_m=S=~~=1in_n-;=:•_1_:=t:=..: - b-~-~:-:-... --- =- ~=- - . .... 
T-handle 66050010 OOO 

Nut 100113 ----- -------·- - -------------------- - ---------i -------1--------------------
Valve 60105020 --- - - ---- -- ·----- ----

Packings, a set of three 491379 Ramilon 4586 
Bearing 491378 Br~ss --·---- ·+--- --------~--- ------t---- - - ------ --- - t------- -------- - -

1-------+--- - ----N_a_k_r~~-tk __ a _zamyk_&'\c_a _____ -+------- 491377 Chromium-plated brass 
______ ?_~------- - ______ Hoo_k---'spc..a_n_n_e_r _ _ _____ 100841 · ---- -+-- ------------ - --- -- -----

27 . Fa rk spanncr M24 300091 
---:--- i°a----r-----F-o-rk~sp_a_n_n_cr_l_"1_1_1 _ __ ~---+-- - -------3-0-00_9_0 _______ -+----------- - ~--- -------------

30 _ _ .,..i _ ____ s_e_t_o_f_O_·r_in~g'-s_0_3_1_x_3 _ ____ -+-_ _____ 1_0_08_2_4 ______ -+-_ ____ ___ N_B_R _ _ ________ ___ 
______ j_ ___ ·_s_et of 0-rings 037,2 x 3 100825 NBR 

Set ot 0-rings 039 x 3 1008_2_0 _ _ ____ +----- NBR 
Set of 0-rings 050,39 x 3,53 100646 NBR ------·-----+-----------~-----------+-------- ---------+--·----- -------- - --

Set of 0-rings 055 x 4 _____ _ _ ,______ 1008_2_1 ______ t-____ ____ N_B_R _____ _ 
Set of 0-rings 068 x 4 100822 NBR -- --- ·-·------ ------------·--- --------------------------

32 _ H_ex_a"-go __ n_ ke..,_y_4_m_m ____ _ -t-______ 5_0_0_14_7 _ _ _ ___ t------------ --------- ---
33 Hcxagon kcy 3/16" 100960 --•·--·-- - ------------ ------------ - - -----------·----------------------- -
34 Hexagon key 1/4 500701 

-----~ ---j User's manual 
___ 41 / Suitcase with lining 100851 

--- - ---------- - - - - - --·--

43 ·---~- fiat wrench 16 300162 ~---45-----, __ a_l,_le_n_k_e_y_4_m_m _ ____ - __ -___ -__ - __ -_-__ - -+---------,o-o_9_5_9 ______ _,_ ____ _ _ 

46 1 pilot drill 07 with ring sopo58 

Spare parts for hot tapping ball valves DN 65-100 

,, .· · . 
- -~------.... ! _ _ _ _ ____ ·_S~p_oo_n_ bi_t_d_ri_lli_n~g_s_te_m _____ ~! __________ 4_97_3_9_4 _____________ ----; ______ s_t_ai_n_le_ss_S_t~~1_A30~- - --- -

1 O ! Spoon bit 048 i 100940 ----+---------.:.,_------------+-- -------------f---------·- - ---·----------------- --
---------1_1 __ / _______ S_poon bit 060 1 100941 
_ _ 1_2_.......,; _ _ ___ _ _ s_p_o_o_n_b_it_0_7_6 _____ _ _ j ____ ·-----~0_0_9_4_2 ______ ~-------- --- - -------I 
---.----~~-- --J~-------· Coupling far DN65 i 497380 . Chromium-plate_d_b_ra_s_s _ _ ___ 1 
__ 1_9 __ f _ ___ __ C~upling_!~!_D_N_8_0 _ _ ___ -+ _______ 4_9_8_3_B_O ______ +-_ ____ C_h_r_o_m_iu_m_'.~p_la_te_d_ b ___ r_a_ss _______ . 
____ J~_ .. ____ ________ Coupling for DNl ~_o _________ _ ______ 49_9_3_8~--- - --------+ ---- _ _ _ Ch_r_o_m_iu_n_1· .... P_la_te_d_b_ra_ss _____ -1 

22 Reduction gear 100943 --- - -+------------- ~-- - -----t------ -----·----------------'---·----- ------ - --------
__ 3_3 __________ ____ ~!!,v.er unit _____ ____ 3_0_0_10_0 ______ ~-----·---··---- --·----- ·· St 37.0 - --------- ·- -·-

__ !_~--tí·-·----·--- set;;a~~2e_g:-t0_ufi~4- - ---+---============;=~-~-
9
_9-:=~====-- _- _-_- _- _- _-_- .... -+1=========--=-- -------_-__ - _-N==R-_-_-_ - ---- ------------ --~ 

Set of 0-rings 075 x 4 100932 -------+-----------~ ------ - -+---- - --- -------- -----+------- --------------·· 
----~----S_e_t_o_f_O_-r_in~g'-s_0_1_0_0_x_4 _____ +-_ _____ 1_0_0_9_3_3 _ ____ ~ ! __________ N_B_R _ ____ ____ ___ 
_ _ · 3

36
s _ __ •,. _ ________ H_ex_a-+g_o_n_k~ey~5_m_m ______ ,,_ _ _ _____ 1_0_0_9_60 _______ _ +i _ ___ ---- - ----- - --·- ____ .. 

Hexagon key 6 mm 100961 ! f------------~---- - --"--..,_--------+---- ----------- --+--- ---- --------------- -··-.... .... .E ___ : ___ __________ _ H_e_xa_g_o_n_k_e_y_B_m_ m _ ____ ----, _ _____ 1_0 __ 09_6_2 ______ ---i! _____ ___ ____ _______ _ 

NBR 

38 i Hexagon key 1 O mm 100963 i - ------+--------------=-~c.....------------ - ·------------·-- - -----,,-------·-----------------·----- ·--
_ ___ 3_9 _ __.l~ _____ H_e_xa __ .:cg_on_ key_12 mm ·- "----- -------r-! _____________ !_00_9_64 ________ -;-I _ _______ ___________________ _ 

40 ! User's manual I i l--- -----+-- ------~ c.....----------l-- -- ------ - -- ---~ -----------------------
42 : Suitcase with lining ! 100965 

--4-'l--Íf--------H-e-x-ke_y_7_m_m~-- ----f-; ---------Š00701 - ->--- - - ------------ -- -
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BROEN BALLOMAX® valves designed for district 
heating DN 500 - 1 OOO 

Technical features 
• modem and safe structure, not requiring an additional service, 
• 100% quality control, 
• the two way on-off ball valves are designed and produced by BROEN BALLOMAX" and are recommended to be used as isolating valves, 
• the valves have a low fluid resistance and consequently, high KV values, 
• the valves with self-lubricating seats are recommended for a wide range of industria! applications, 
• the metal seated valves are récommended for severe-duty service industria! applications, 
• the trunnion mounted BROEN BALLOMAX·~ ball valves are designed to equally seal in both directions and are fitted with advanced 

dependable spring loaded seats and optionally with a bleed port. This offers the highest mechanical and functional reliability on the 
market, · 

• design for either above or underground services, the BROEN BALLOMAX-•· ball valves substantially exceed common requirements for 
standard, as well as for severe conditions industria! applications. 

Sales information 
• offer for diatneters between DN 1 O to DN 800 (DN1 OOO on special request), 
• two-year warranty, 
• short delivery tíme. 
• the Double Block and Bleed functions of BROEN BALLOMAX" ball valves are certified by Bureau Veritas, as their function is defined 

by API 6D and ISO 14313, 
• BROEN ball valves are PED 97/23/EC certified, which means that qualíty control for the design, manufacture, final inspection and testing 

ot pressure equipment satisfy the provisions of the Directive. Consequently, BROEN BALLOMAXct• ball valves are CE marked. 

American 
Petroleum 
Institute 

lnternational 
Organizatíon for 
Standardization C 



BROEN BALLOMAX® ball valve PN 16/25/40 full flow 

Materials 

500 
600 

700 
800 

P355NH; 
P355NL1; 
535SJ2; 
S355J2H 

3Ai.l 

R/•J"f:-l•P 
5[,\'.. 

P35SNH; 
P355QH 

P355NH; 
P355NL 1; 
S3SSJ2; 
5355J2H 

BALL VALVE FROM CARBON STEEL, 
FULL FLOW, PN 16/25/40 

AH-14c, AH-1 Sc 

DN 200 - 8ÓO 

S"fEM SE.'ll 

SEAT 

BUTT-\·V[ LD 
rnos mwD 

t= -40°C-;- + 1DO'C 
t= -20"C -,. + 150"C 
t= -10°C-;. +200°C 

S355J2 + Ni-Cr; 
A350 LF2 + EN; 
A350 LF2 + EN 

X20Cr13 
(AISI 420) 

es+ Ni-Cr 
es+ EN 

HNBR; EPDM; 
PTFE; PTFE+C 

I 
FKM; Graphite; 

PTFE 

HNBR; EPDM; 
FKM; Graphite; 

PTFE 

Graphs of the relation between maximum 
acceptable pressure and temperature 
i ·.QJ .,,,. 
,,_()., 

- , ,J ,0 

,;_ .,,a, ,..,"T"'=~----:-~..-"'""----=--:>: "'"'=~-...i.,....,..,.;p_a:1,;.~ .. -.. ............... ,..., ..... 
.1 ••,ffl 

O 1~ ~> l~ 

· 

1 

.. .. , ......... , 

Ball valve full flow, DN 500 - 800, PN 16/25/40 

, - - __ 16_. __ 500 -~ __ 914,0 _J_ 991,0 __ j_ 508,5 --~-- 560,0 --!- 5oa,o -·f--0 72 .. . _ 1486,o-+ 1451 ,0. _ 

~--- -)-!:--l---,:~6~~)- -i-- :Hh-m:~ t -:- ::~ !-~:~:~--~~~E:~ -
i __ 25 __ 1 _ 6001 __ 1067.o _ 7._ 1143.o __ J625,o __ r 660,o T-610,0! 0 80_ T 2479,0 __ f- 2320.a _ 
: 40 ; 600 • 1067,0 : 1143,0 : 621,0 : 645,0 : 610,0 • 0 95 : 3340,0 , 3000,0 

i ---~:- -r~~~-1- --~ --~ ~:::~ f- -r -~ -~; ::~ T: -+ -::~~:~-r ::~~:~ -·--·-------1·----T·---- ··---'------------- --------i---··-·--,----;------·-·-·-- --
[ 40 1 700 1 1245,0 1 1346,0 1 806,0 i 790,0 1 711,0 i 0 100 1 4427,0 1 4126,0 
1 -·---- - -- ---r- ---- -~- - ------ --•- ---- --- ·-t ·-··- --- - -·- - -- - - --- ~- - - - - - - ----r-- -- - ---- - -r------
' 16 : 800 ; 1372,0 : 1524,0 : 890,0 : 900,0 1 813,0 : 0100 i 5380,0 : 6145,0 ,-------~----~--------.----·----+··------ -·-- -- - , •-·•7-·--- .-----7-------
~- ---~.5. ___ j ___ ~~~- L-!~?_2.!J_ ... [ .. ~~?~:o ___ , __ 8~~'.~-- ~-- ~oo,o __ j __ 813:~ -~ .~10<:.__ 1 ___ 646~.9 _1 __ 6_145.o 

40 : 800 : *** : *"'* : **• • *** ; ~-· ! ••* ; *1t* ; *** 
*'} FxF - flanged ends; WxW - welded ends; **') valves are available upon request. 
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BROEN BALLOM.A)(® ball valve PN 16/25/40 reduced 
flow 

Materials 

Goo l --?äo·-, 
800 

P355NH; 
P355NL1; 
S355J2; 
S355J2H 

BACK-UP 

P355NH; 
P355QH 

P355NH; 
P355NL 1; 
S355J2; 
S355J2H 

' BALL VALVE FROM eARBON STEEL, 
REDUCED FLOW, PN 16/25/40 

AH-14cr, AH-1 Ser. 

DN.250 -800 

eooY 

RIJTT·Wl"ID 
(CW[; 

t= -40°c + +1oo·e 
t= -2o·e ... + 1 so·e 
t= -10•e -,. +2oo·c 

HNBR; EPDM; HNBR; EPDM; 
A350 LF2 + EN X20Cr13 

(AISI 420) 
es+ Ni-cr 
es+ EN PTFE; PTFE+e FKM; Graphite; FKM; Graphite; 

Graphs of the relation between maximum 
acceptable pressure and temperature 

~ .q,«:" 
! ,, ., -.,.,.,,:,.::....i-n::,-6'19"'="""'"""...,."'".,,.. ___ _ 

;:: f':-'"l!li;:;....A;;::.;.;,t.;....:;~·:..:......:.,r,...i;u.;;;..<,;r,;..Q,i;~ 
JA:<, 
:\.:o U.,P ~----

,~ ~: rn m 1~ ;~ i~ . u 
TOj"q 

PTFE PTFE 

_: ___ __ ), 
1 

.. - { . 

-.L. -- - ·-
i '--- -<L - r::~-r 

---r 

Ball valves reduced flow, DN 600 - 1 OOO, PN 16/25 

~-~6_}_~~)-~~~j_-~~~~- ·, _1_1~3,0 _1_s_D_::~~F60~~-~1 o,~.J------=----j _~!__J_~~~?~_.-~?o~ __ _ 
: 25 : 600 i 500 1 1067,0 ! 1143,0 i 509,0: 560,0: 610,0 : - : 072 ! 1780,0 i 1530,0 

,-16 T100- i 600 1- --1245,0 - . ••. -···-, 0-80 r--2850,0 -r 2610,0 ··-
i ____ __ __ .-- .-----;- -----------; - - ------~----,.-----+--- - -,· ---------·, ·-----; --------, -------
: 25 : 700 j 600 1 1245,0 : 1346,0 : 625,0 : 660,0 ' 711,0 ; - : 0 80 : 2868,0 : 2610,0 

, --·-·j ·------i- --+-··-----·• ---- ···-·- :----- --: ---- -L -----1 - --- -------i---- ---:-------·----'- ------! 16/25 J 800 i 684 ' 1372,0 1 1524,0 1 806,0 1 790,0 1 813,0 ' -- l 0100 1 4757,0 I · 4455.0 1----- ---+--::J _______ .,. _____________ ...J._ ___________ __ . ----+------...l... ---· ' - ·----- ---,---- - --
: 16/25 : 1000: ••• : *** : ... : lf·U : U, • : *** : ... ,. ! -~11: ' •·• : *** 

' ! ' ' ' : ' 

•*) FxF - flanged ends; WxW - welded end s; ... ) valves a_re available upon request. 

Additiorial comments: 
Flange dimension acc: to EN 1092-1; Flanges standard sealing surface: B2 acc. to EN 1092-1; 
Butt-Weld Ends acc. to EN 12627; Dimensions D1 and T to agree; Length in acc. with EN558 

AAlBERTS - 25 • 
INDUSTRIES 



BROEN BALLOMAX® Ball valves from acid resistant 
DN15 + DN80 
PN 16 

temperature range: 
-10 + +200°c 

PN 25 -20 -s- +1so•c 
PN 40 -40 -s- +100°c 

Graphs of the relation between maximum 
acceptable pressure and temperature 

<l '.i,00 

4tl,I)() 

"·"" 
"i:'30.00 
:[:r.,,:,., 
2 1000 

1,.00 
10.00 

>,OO 

OP> 

PN4D 

...,tO .)O O 00 1m 1» 1~ 1W 1~ 100 

TO(°CI 

1r- ,,u. -
Ii · ii • i~ ,c 

15 15 130 130 100 

20 20 150 150 110 

25 25 160 150 135 

104 
32 32 1- 270 150 

180 

106 
40 40 ,_ 190 160 

200 

108 
50 50 ._ 216 160 

230 

112 
65 64 - 241 210 

290 

140 
80 78 1--- 283 240 

310 

Additional comments: 
FxF - Lengtli in acc. with EN558 
WxW- Butt-Weld Ends acc. to EN 12627 
GxG - l.ength of threated ball valve 

37 

40 

48 

83 

87 

95 

122 

130 

!~ 
21 21 ,3 

24 26,9 

30 35,0 

35 42,4 

40 48,3 

48 60,3 

59 76,1 

71 88,9 

(*) - possible to make in acc. to customer requirements 
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a 
3,2 

3,6 

s.o 

4,0 

3,6 

4,0 

5,0 

5,6 

. 

rmlE 
2,5 

3,5 

4,9 

5,1 

6,1 

5,9 

7,3 

7,6 

17,0 

10,4 

15,3 

14,4 

22,0 

ó 
1 

J' __ _!i 

- -·~ -
im- -

mm (00 
2,5 2,5 

3,5 3,5 

4,9 4,9 

s, 1 5,1 

6,1 6,1 

5,9 5,9 

7,3 7,3 

7,6 7,6 

17,0 17,0 

10,4 10,4 

15,3 15,3 

14,4 14,4 

22,0 22,0 

'T 
L . 

O , 

----f 

- · 

·- -- -·-
. ' 
_ ,00 ,@:0 .. 

r;mrummi-..a !;ml~~ ié 
1,2 

1,6 

3,0 

3,1 

3,5 

4,6 

8,4 

13,5 

AALBERTS 
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1,2 

1,5 

3,1 

2,8 

3,9 

5,1 

9,4 

15,8 



Planetary gear 
The planetary gear, a product of Broen, is used for manual actuation of ball valves and is substantially reduces the effort required for 
this operation. The Open/ Closed, end positions are enforced by bumpers which are set during the installation of the gear on the 
valve and are then protected against further changes to the initial settings. 
The P0~27 planetary gear is a non-self-locking, two stage planetary gear, using cylindrical lubricated gears. 
The planetary gears can also be installed on top of stem extension columns, or between the valves and the respective columns, 
thereby enabling the actuation of valves being in_stalled on underground piping systems. · 

M1 - inlet torque 
M2 - outlet torque 

i 
P0-27/100/SQ 1 

! ------·---?--
P0-27/200/SQ i 
P0-27/300/SQ 1 

1:27 100 

1:27 200 

1:27 290 

,, 

~J --~: M21d----!/ 1' 
lj di. 

! 1 (l!r j 
~ _:_. -_ 

(nnr>eetion .l(C. 

to!SOS211 

, -~-~- i ,, ' 
, ~ '"•' Ml :; . i',' - ............ i'; .. ' ' 

- 1 J • 

\.. 

:)27/32 

1 l, j m l 22 : 35 ~r " 

1
. 

2000 
1 

-230 157 , F14 j 27 ,40 or 16 
_______ '---·-··-··---· ________ _L ___ _______ _______ 36x50 -·---+-----

: : : F14 · 36 x 60 or , 4000 ' - 29o : 220 : F16 ! 060 x 80 with insert 18 x 11 ' 35 
------ ----- - -,·----·---- ---- ----- ---- - --- _ .. ·- ---------- ------ ---1..----------

6000 -320 ! 220 1 F25 ! 072 x 110 with in~ert 20 x 12 1 52 

ú,nnection HEX lJ 27/32 

• .! 

J 50 or 100 1000 or 2000 1 -270 -224 i 157 i 185 , 27x70. 50x91 i 22 -------------+-------,---------- ---1 ----------------------------,-· -------,-----------' ---- -_....J.. ___ --- . 
1:27 : 290 i 6000 : -330 : -274 : 220 : 258 i 50x91 ! 44 P0-27/200 

M1 - in let torque 
M2 - outlet torque 
ambient temperature range ["C] : -40 ..,. + 150 



Columns 
The stem extension columns are made according to the BROEN standard, or 
to a customer requested height. 
Rigid telescope type stem extensions are also available. 

A·lever, planetary or other type of gear or any other drive type (electric, pneu-
matic, hydraulic etc.) can be installed on top of the column. A planetary gear 
can also be installed directly on the valve, beneath the column. 

-28-
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The height ofthe stem extension column is counted from the valve axis to the 
top ofthe column (size„A"). This dimension should be included in the request 
far a quotation and in the purchase order. 



BROEN BALLOMAX® ball valves for preinsulation 

Ball valves for district heating and industria! installatíons 

Technical features 
• modem and safe structure, not requiring an additional service, 
• 100% quality control (according to PN-EN 12266:2012 norm ), 
• ball made of stainless steel, 
• fully welded ball valve far underground service acc.' to EN488. lsolating valve far heating systems, 

district heating, cooling and industria! purposes. 
• spiridle double sealing - O-ring (EPDM), VITON. 
• application: heat distribution networks, air conditioning and industria! installations 

(group 2 media - water, air, oíls, etc.). Not suitable far steam. 

Service valves 
• materials - valve body 'in stainless steel 1.4301 Welding end: steel P235 GH. 

Plug with hole far pressure relief: stainless steel 1.4301. 
• applications - service valves to be welded on to exístíng pipe installations. 
• medía - water, air, oíl and other medía not decomposing the steel. Not suítable for steam 

Sales information 
• offer for diameters between DN 25 and DN 500, 
• valves with larger díameters available upon request, 
• short delivery time, 
• two-year warranty. 



BROEN BALLOMAX;o ball valves for pre-insulation, reduced flow L-1500, DN 25-100, PN 16/25/40 

i 25 1 62_~ ~20255260900 i 20 480 
ao j "t 26 ~1 

5,0 38 19/- 5,6 
i 30-'4;,4 ;~-

1) i 32 671020325261000 25 1510 485 57 5,6 38 19/- 6,7 
- --···- '--- - --

fl ! 40 67102040S261100 32 1510 495 30 48,3 2,6 5,6 76 
- 1- ~ 6 _ _ 

38 19/- 12,7 
~-

Jl 671020505261200 39 1510 500 30 60,3 2,9 s.o 89 ! 6,3 38 19/- 14,3 
- ----1 l 1510 1 

- = :::Jfir=---~--' I 1 
65 671020655261300 49 504 30 76,1 2,9 s.o 108 6,3 38. 19/- j 19,0 fl ',. lt (( 111 .1 

--=oc=- r .... .-. .• i --.....;,~----- 1 l 67102080S302000 ' --- -i-----
80 63 / 1510 i 515 30 88,9 3,2 5,6 127 7,1 38 19/- i 25,5 

1 i 1 
1· i 671021005302200 

-
! 1510 i j 114,3 

---;-

1 
100 78 525 35 3,6 6,3 152 8,0 ! 57 nno/ 37,0 

' . ' 

BROEN BALLOMAX"· ball valves for pre-insulation, reduced flow DN 125-400, PN 16/25 

150 1 671021505302500 122 1510 565 63 168,3 4,0 ) 7,1 219 8,0 
1 -- - --- ---
1 671022005..:_026_~~ 

! 
76 1 50/90 i 200 146 1510 585 87 219,1 4,5 i 8,0 267 8,8 

.! 47102250S323600 
-- -·r;-

108 ~-50/90 250 195 1510 613 96 273,0 5,0 , 8,0 356 8,8 

1 47102_300s·323800 / 300 245 1810 664 96 323,9 5,6 8,0 457 10,0 108 50/90 1 215,3 
i 10,; ·1 

1 
sa,90 l 222.1 350 i 471023505341400 ! 245 1810 664 96 355,6 5,6 8,0 i 457 108 

' ' --·-r- ----- . i 

10,0 i 1 i 
400 ! 471024005335600 j -305 1810 793 ! 96 406,4 6,3 508 12,5 133 j 50/90 i 333,7 

""DN 500 are available upon request. 

Valves for pre-insulation, reduced flow with gear connection acc. to 1S0-5211, DN 150-500, PN 16/25 

. ,fp°l -~, -
- ----··-11 .,' 200 67102200S128500 146 60 219,1 I 4,5 8,0 267 8,8 76 30 1 150 F12 l 95,0 

1-! 250 47102250S323700 195 67 273,0 5,0---<--8-,0-_ ... _-__ 3~5-6~ -8.-8__,_1_0_8---'--4-5 i 17;-r ~~-:-~~0,9 

8
n 300 4110230053239001 245 1810 592 85 323,915.6 s.o 457 10.0 108 so i 210 1 Í:16 ! 219,4 

1 w · Hf::b 350 147102350S341600 ! 245 1810 592 85 355.6 5,6 1 8.0 457 10.0 : 108 50 i 210 i ~~1-22- 6-.7 
L j j í·-·--1 ,' ;"·•~ !----'-'----· --+'---!--- ---l-----l-- -...---l---':---'1----'-I 

_ ; ] 400 !471024005335700 1 305 1810 ! 580 100 ;406,4 6,3 10,0 508 12,5 133 60 i 210 j F16 ! 328,7 

500 1471025005350900 1 380 1123 j 105 J 1n ; 508,0 6,3 11,0 , 660 12,s ! 219 80 i 350 1 F30 433,2 

BROEN BALLOMAX'" ball valves for preinsulation, full flow L-1500, DN 25-150, PN 16/25 

~2 9710225032 OOO 32 1510 495 30 2,6 

40 1 9710225040 OOO_ 39 1510 500 30 '48,3 2,6 

50 ' 9710225050 OOO 1 49 1510 i 504 30 60,3 2,9 

1 65 , 9710225065 OOO j 63 1510 i 515 30 76,1 2,9 
i--~---
i 80 ! 9710225080 OOO i 78 1510 5_25 35 88,9 3,2 

1 100 ! 9710225100000 545 j 98 1510 38 114,3 3,6 
~-1- 565 ! 25 i 9710225Ú5 OOO ·122 1510 38 139,7 3,6 

1 1 9710225150 OOO 585 1 150 146 1510 63 168,3 4,0 

-30 · 

4,0 

5,6 

5,6 

5,6 

5,6 

6,3 

6,3 

7, 1 

76,1 5,6 38,0 --,---
88,9 6,3 1 38,0 -~--
108,0 6,3 38,0 

127,0 7,1 i 38,0 

' 1 
i 152,4 8,0 i 57,0 

1 
177,8 8,0 i 76,1 

219,1_ 8,0 ,--;·6,-,-

267,o ! 
1 

8,8 i 76,1 

AALHERTS 
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19/· 9,4 

19/· 12,0 

19/- 17,6 

19/- 21,6 

nno 26,6 

27/70 44,6 

27/70 70, 1 

50/90 78,7 



BROEN BALLOMAX'9 ball valves 'for pre-insulation, full flow DN 200-300, Pi'J 16/25 

200 4510220053 59200 195 j j _ 4,5 8,o 

" .1 zso 451022sos334300 245 ! 1s10 664 96 ! 273,o s.o ~ 45:;-l-~~-L ~~~o190 ! 192,1 

. J~l L :~~- L ~~1 023_oos3~ ~000 i -305 /-; ~ 793_j ___ ~6-J 3~~ -- ~ J -~ __ _ sos~CJ__j 1_2._s ~1_ ,_3_3 _l~_o'._~_0J !_2~ ~ -
J-I i , __ ";;,, ·,..· _: --~ . 

1~ [U_,__l ___,_(~ ! 

BROEN BALLOMAX"'' ball valves for preinsulation, full flow with gear connection acc. to 150-5211, DN 125-400, PN 16/25 

! 400 
1 

BROEN BALLOMAX~ service ball valves, DN 25-50, PN 16/25/40 

25 16/25/40 601010255267000 20 45 340 51 33,7 2,6 
1 

1" ! 73 

j~ ---1 32 16/25/40 60101032S267100 25 410 53 333 57 42,4 2,6 1 1/" 1 77 1,9 
' i =ft-r, _I 

32 1 rc~arr~ 40 16/25/40 60101040S267200 410 85 325 76 48,3 2.6 1 '/, " 90 2,3 ··a· ---~-
'1 ·-ij 50 16/25/40 60101050S267300 39 ! 500 73 403 89 60 ,3 2,9 2" 96 3,8 L-t==~~-=: L ___ 

_, 

Portable planetary geai' witch wrench for pre-insulatión valves 

1 

~ --- MPII 66361100 060 27 - --·-- --
66361 250 070 50 

70 800 

90 1800 r 
1 

: ____ ~ II 

1 
---f---- - - --+---- ---+----- - --- --- ----- - -

MPIII 66361400 080 50 90 6000 

_,.. _ 
_ 11. -



Pro-Gear Bevel gear with telescopic extender 

27/32 i _ _:~ 
200 150 500566 

250 200 500567 

27132 

27/32 

219, 1 168,3 267 391 1 205 i 97 
----,---+-- --l----

273,0 219,1 356 780 440 1 196 i 84 

300 250 500568 

350 500568 

323.9 273._~~~-~L 569 847 502 201:J_:?___ 27/32 

-~~-J 300_ 

27/32 355,6 , - j 457 ! 569 847 502 208 ! 97 
----+------f--~---+-- --->-- +---- - - --+-- ; ---· 

500080 27/32 406,4 323,9 508 556 802 545 ' 235 1 138 

350 500080 

500 i 400 Í 500827 

27/32 355.6 508 556 so2 l 545 1-;~-:--1-; -
- ·--- ----.--- -t----t---+- ---- - - - - ··-·--·--' -- ---

676 i 927 i 760 ! 373 1 180 27/32 , 508,0 j 406,4 660 

Z* - ball valves with reduced flow; P* - ball valves with full flow; - connection diameter ( ball vavles with reduced flow) 
dP* - connection diameter (ball valves with full flow) 

1. Pro-Gear is a strong high quality bevel - gearbox. The Pro-Gear is equipped with an angle that makes top operation possible 
and this makes it well suited far well valves. 

2. lf the valves are located very deep in the ground, a telescopic extender can be mounted. These extenders are available 
far all types of gearboxes. 

-Telescopic extender in 3 sizes: 500-850 mm, 851-1500mm and 1501-2500 mm. 

Flex extenders 
Flex extender in 2 variations: 

1, Flex extender without back stop. The adapter of the inner 
hexagon steel part will be connected with the stem of the 
ball valve. The protection tube is made of plastic and will be 
crimped on to the_ valve neck. 

Al/ f/ex extenders can be shortened when needed 

20-80 25-65 660620205314200 500. 19 

20-80 25-65 660620205205900 1000 19 

20-80 25-65 66062020S306800 2000 19 ---- -----
100-150 80-125 66062100S314300 500 27 

100-150 80-125 660621005206 OOO 1000 27 

100-150 80-125 660621 00 S3 06 700 ! 2000 27 

-32-

500114 500-850 27/32 

851-1500 27/32 
- · -------------·~- --------

1 500152 1501-2500 27/32 

2. Flex extender with backstop. The adapter of the inner 
hexagori steel part will be connected with the stem of the 
ball valve. The protection tube consists of hexagonal stainless 
steel. 

100-150 . 80-125 . 66062150S31400 500 27/70 . 

100-150' 80-125 66062150 250 1000 27/70 

100-150 -80-125 66062150 260 2000 27/70 

200-300 - 150-250 i 6606225053141 500 50/90 -- ------
66062250 2so i 100-;;-T 50190-200-300 1 SC-250 

- • _ , ____ L.__ __ 

200-300 150-250 66062250 260 i 2000 1 50/90 



BROEN BALLOMAX® Trunnion mounted - ball valves 
for pre-insulation 

Fully welded ball valves of steel far district heating and industria! installations 

Technical features 
Applications 

fully welded ball valves for could laying in the ground acc. EN488. 
Stop valve for district heating, cooling and industria! purposes. 
Trunnion mounted as standard in order to minimize torque. 

Media 
- Wáter, air, oil and other media not decomposing the steel or the sealings. 

Please contact BROEN BALLOMA?(" sales department if you have question regarding suitability of medi a. 

Sales information 
• offer for diameters between DN 1 SO and DN 900, 
• valves with larger diameters available upon request, 
• short delivery time, 
• two-year warranty. 



Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and _temperature 

O 1 20 50'. lOOi 150 [ oc] 

Opening torque of valves with reduced flow, DN 150-500 

0,0 

0,5 

1,0 

1,6 

2,0 

2,5 

25 

71 

117 

172 

208 

254 

35 

106 

177 

261 

318 

388 

58 89 128 158 207 ----
172 286 442 543 ! 755 

---+-------+--------i'f----------
__ 2_8_7 __ -+ ___ 48~---1----75_5 __ ....... __ 9_2_9 _____ J ____ ____ 130! ___ __ _ 

:~: :~: ;~:~ - , :::: 1 

1960 

2399 

630 , 072 1695 2085 -----r 2947 

Flow coefficient - Kvs and resistance coefficient (local losses) factor - { 

Ap bar 1 . 1 

· Kvs m'/h 2221 1 2520 4275 6680 9982 13586 18469 ---- ----- - ---- ----------
0,08 o, 13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 

BROEN BALLOMAX" ball valves with reduced flow, for pre-insulation, DN 150-500, PN 16/25 

513 ! 63 1_ 68,3 

; ~ 219,1 :,u 200 3/H200WW4003 152 1510 
' 1 

250 3/H250WW4003 202 1510 559 63 273,0 ! 
1 

' 1 o l o !- 300 3/H300WW4003 253 1810 I 749 94 323,9 -
1 ·, 350 3/H350WW4003 304 1810 790 94 355,6 

r 
l 400 3/H400WW4003 336 . 1810 812 - 94 406,4 i 

500 3/HSOOWW4003 386 1810 789 94 508,0 
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4,5 

s.o 
5,6 

5,6 

6,3 

6.3 

1,1 1 219 89 j 1om l 75,6 
- ~ ---- ~ --- _____ _ L_ __ -

8,0 °273 1 89 i 70/27 : 113,~-

8,0 

8,8 

8,0 

10,0 

1356 89 

406 114 

508 114 

558 114 

660 133 
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i 70/27 1 220,5 

1 ' I 90/50 i 361 ,6 

90/50 i 
' ' 

552,1 

j 90/50 ! 694,6 

i 90/50 ! 1237,5 



Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature 

r--·· . -··· . -··--·-·· 
2S 35 S8 89 128 158 207 --~7_: ___ j-~~--! -~~-- __ 

· O.S : 71 106 172 286 442 , 543 755 1 2064 1 '3591 

____ 2:~----: 117 177 287 483 -----7-55- --r--92_9_ ·-i 1-303 1969 . 3664 i 6536 
i,6 1 __ 1_7_2_--,r-_2_6_1 __ ,___4_2_4--+---7-19---+---11_3_1_--+-- 13_9_1 _ _,. ____ -19_6_0_-;--2-926 55~=-----r~~0?~--

2,0 !. 208 318 516 876 1382 1699 2399 3564 6863 
- - ---- - -----~-----+------>·------+------+------+---- +-----------+---

2,5 ! 254 388 630 1072 1695 2085 2947 4361 8463 

0,0 

12427 

15372 

Flow coefficient - Kvs and resistance coefficient (local losses) factor -

Cip bar 1 1 
! 

Kvs : m'/h ·r-·;~- 2520 4275 6680 9982 13586 18469 28858 :. 41555 1 56561 
- -------l.- ! i -i --.--------

( l 0,08 0,13 0.14 0,14 ' 0,13 0,13 0,12 0,12 i 0,12 i 0,12 

BROEN BALLOMAX1' ball valves with reduced flow, with gear connection, DN 150-800, PN 16/25 

--- ---·- - ---
200 3/H200WW4002 152 61 219,1 4,5 8,0 273 89 60 175 F14 i i_113,4 

250 3/H250WW4002 202 1510 ; 518 61 273,0 5,0 8,0 356 89 60 175 F14 1 242,4 
-- -----

1 ! 406 l 114 
-4-----· 

300 3/H300WW4002 253 i 1810 680 110 323,9 5,6 8,8 72 210 F16 369,4 

1 304 
, r-

350 3/H350WW4002 1810 721 110 355,6 5,6 8,0 1 508 ! 114 72 210 F16 559,4 .-.--: ---, + 1 1 1 

·L_J í4-1 s• 1406,4 1- 400 3iH400WW4002 336 1810 743 110 6,3 10,0 558 114 72 210 F16 702 ,4 

1 ! l ! !' 500 3/H500WW4002 386 1810 727 111 1508,o 6,3 660 133 85 300 F25 1257,3 

! 600 3/H600WW4002 488 2200 937 111 ! 610,0 7,1 813 168 85 300 , F25 2103,0 
] ___ ;~--;;;· 

1-?00 3/H700WW4002 588 2500 1076 130 111,oi 8,0 988 219 110 3407,5 

i 800 3/H800VVW4002 684 2500 11208 203 810,0i 8,8 1126 219 140 415 T F35 - 5149,8 
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Gráphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature 

Opening torque of valves with reduced flow, DN 150-400 

0,0 35 58 ó9 128 158 i 207 
-1 1-------

0,5 106 172 286 . 442 L 543 i 755 --------- - -- -- -----------
1,0 177 287 483 755 929 1303 

· 1,6 261 424 719 1131 1391 1960 -------
2,0 318 516 876 1382 1699 2399 -------
2,5 388 630 1072 1695 . 2085 2947 

Flow coefficient - Kvs and resistance coefficient (local losses) factor - -~ 

" 
l\p 1 bar 

Kvs 1 m'/h 4223 7264 12804 21346 26076 34414 ---·-----+--- ---- ----
( 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 

BROEN BALLOMAX0 ball valves with full flow, for pre-insulation, DN 150-400, PN 16/25 

i,.::1 150 ! 3/G 150WW4003 152 1 1510 513 63 168,3 4,0 7,1 273 89 l 70/2~ .i 113,4 . ~~-,! --- ------1- -7---
1 II! ! 200· 3/G200WW4003 559 63 219, 1 4,5 8,0 356 89 70/27 Í 220, 5 1 202 1 1510 

:-! : ""\ L.,__ __ ;-: ----l[l=J 1 250 3/G250WW4003 253 1810 749 94 m.oj 5,0 8,0 406 114 90150 l 334,5 
1 • I_ , 

300 3/G300WW4003 . 304 1810 790 94 323,9 ! 5,6 . 8,8 · 508 114 90/50 552,3 

350 3/G350WW4003 336 1810 812 94 355,6, 5,6 8,0 558 114 90/50 661 ,0 

- --- --- -- - ------- 400 3/G400WW4003 1 386 1810 788 94 406.4 i 6,3 10,0 660 133 i 901so l 1130,1-
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Graphs of the· relation between maximum acceptable pressure and temperature 

PN 1 
[MPa] 

Opening torque of valves vvith reduced flo'!v, DN 150-700 

o.o 35 58 89 128 158 207 375 i 
--f-----+--------1------+-------·~- ---+ 

.o.s 106 172 286 442 5~3 755 1172 2064 3591 
-------7-----+------ -+---- ----1------+------~f------+ ' 

1.0 177 287 483 J 755 929 1303 1969 3664 1 6536 
-·-;-,;-···-i----2-61--+---42-4--+I ---;~9--_! ___ 1_1_3_1 __ , __ 1_3_9_1 ----+--19_6_0 __ .,,___ ... 2- 9-26-----1-- 5-5_8_3 --~---,-0-07_1 __ 

_ 2_.o_-,__ ___ 3_1_8 ___ ._... __ s-_16_-_-_--'-_.i:::_-8-~-6-__ -_-_- ~: ===1=3=8-2_.~---~..,·-----_-_1=6-9_9-=--=--=-~t-._-_-_-2_3=9=9====:===3=5-=-6-4--+ 6863 12427 

2,5 388 630 1072 i 1695 2085 2947 4361 8463 15372 

Flow coefficient - Kvs and resistance coefficient (local losses) factor -

" ;"J# 

" 1 "" ! 1 ! 

1 
------ --- --·- ---!-

Kvs m:'/h j. 4223 7264 12804 21346 26076 ! 34414 55005 97806 132349 

( - i 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 i 0,02 · 0,02 

BROEN BALLOMAX1i ball valves ·with full flow, with gear connection, for pre-insulation, DN 150-700, PN 16/25 

I 150 

61 356 89 60 175 F14 186,4 t-;;-, 3/G200WW4002 2~;"t"510 518 

·: j:i__ !ii.J 3/G2soww4002 253 1810 ,_.6_80__,__1_1_0 _,_2_73_,o_:-5-,o-+-8-.o-+-4-0-6-, ~~- ---;2- 1--2-10---1-F- 16 342.4 

__}~- -'"- , ~~,_3/G3ooww4002 304 1s10 121 _110 j3B,9_ s,6 s.8 so8-+_1_1 __ 4~,,_.7_2~_2_1_o __ F_16_,__s_s_9,6 •• : 1, i 3/G350WW4002 1_33_6-+_1 s_1_0__._7_4_3-+--_1 _1 o-+
1 

3_s_s_,6-+i _s_._6-+-_s,_o-+-_s5_s-i-~~~~-_?_2-+_2_1 o __ F_1_6-+--6_6_s_.8 . LJ 400 ! 3/G4ooww4002 j 38~- 1s10 727 _1_11 ....... 14_0_6_.4 __ 6,_3__,__10_,o__,__6_60_,__1_3_3 ... i_B5~ ~ 3- o_o j_Fzs 1150,4 

. soo 3/G5ooww4ooi ~s 2200 937 111 l so8,o 6,3 813 1 168 ! ss.! 300 ; F25 1977,3 

...- ~o~°G~G00~~-4-00_2_1 -58-8--+-22-0-0-+--1-07-6-+--13;;-t;;~,~ 7 .1 988 r;-,-;i 11 O 1 i 350 1 F30 3156,3 

100 ! 3/G700WW4~-~ - i--6S4 j 2soo 1 120s 203 1711 ,o s.o 1126 1 219 r,;~-: 415 F35 4901,8 

••• AALBER,S 
INOUSTRIES 
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BROEN BALLOMAX® ball va lves for steam 

Ball valves for steam 

Technical features 
• modem and safe structure, not requiring an additional service 
• 100% quality control (according to PN-EN 12266:2012 standard) 
• working temperature of up to 250°C, 
• 300°C valves available upon request 
• ·sealed spindles - graphite packet · 
• temperature compensation (linear) 
• extra sealing at graphite gland possible 
• application: heat distribution networks, industria! installations. 

Sales information 
• offer in diameters between DN1 O and DN200 
• short delivery time 
• two-year warranty. 
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Ball scat 
PTFE + C 

Flow coefficient - Kvs and resístance 
coefficient (local losses) - for full flow valves 

Kvs [m'/hl- r 7 1 15 1 . 27 1 40 ---------, - ----- --+---_,__ _ _ 
0,44 ! 0,41 ! 0,37 1 0,33 0,40 

168 288 1 417 699 1046 1500 

- --~------ 0-, 3-9 ~;7 -0-.3-2--.>-0- .-33- •-,--0-,3-2-+--0,-35 

Sliding ring 
PlFE + C 

Back-up ring: 
materiol 1.4301 (A304) 
acc. Ie PN-EN lC-088-3 

Valve sleeve: 
material P235GH 
acc. io PN-EN 100217-2 
"'PN-EN 102 16-2 

~P-V GRAPH Pressure losses on valve, depending 
on medium flow speed and valve diameter 
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S 10 

Graphs of the relation between maximum acceptable pressure and temperature 
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BROEN BALLOMAX"' welded ball valves with -handle, DN10-50, PN 16/25/40 

1 : 16/25/40 -- l· -·-·1- __ _l_'.)__ _ _ _ , Lis - 1 16/25/40 -~----, j =-: 1 20 16/25/40 
l 1 25 16/25/40 

, -· ,.--·-.!"=::,Z-. 1 1 
r - -

rj 1 rr.-i -,J ;! 32 16/25/40 
1 1, 1 40 16/25/40 t - c._ ___ 

50 16/25/40 ! 

55102'1001~-----~~- t_:~ _I 38 

-
---f-----+-5_5_10240015 1_0 _ __ 21_0 __ ,, __ 3 __ 8 _ _ 1 __ 21.3 '2.0 MO 1 62 í 104 0,8 

5510240020 15 ·230 42 26.9 1--2-.3- - 140 r 65-- r 108 · , 0.9 
l-------+----+------+---~--+----l---- -11-------+-- -----t--

5510240025 1 20 230 51 33,7 ! 2,6 1 140 70 / 112 ! 1.1 
r--~----+--------< 

5510240032 25 260 57 42.4 ! 2,6 i 140 1' 74 ! 116 ! 1.4 
------------ -1------_,__----1----- ---1----- '···-- -·. ---:------;--- ----· 

5510240040 32 260 76 _ 48.3 f-2•~- 1soT, _106 !-150 -l--2.1 __ _ 

5510240050 39 . 300 89 60,3 1 2,9 ; 180 113 ! 156 j 2;/ 

17,2 1,8 140 62 104 0,8 

BROEN BALLOMAXli- welded valves with handle, DN65-200, PN 16/25 

---- ·! 

J, 
_J 

80 16/25 5510225080 63 370 127 88,9 3,2 275 130 

100 16/25 · 5510225100 78 390 152 . 114,3 3,6 365 157 

125 16/25 5.510225125 98 390 178 139,7 3,6 1 365 193 

150 --~6Í2s-1---5-51-0-22- 5-150 122 390 ! . 219 168,3 i 4,0 ;~r-
l--2-0_0 __ 1_6/_25--'+-5-5-10_2_2_52_0_0_0_10-+-1-4,_6 __ 3_9_0-!/· 267 i 219,~4.5 1 370 i 287 

135 j 4,5 -~-TS:o 
180 9,7 

21 8 13.4 

242 25,0 

319 34,5 

BRO EN BALLOMAX•l!; flanged ball val ves with handle, acc. to PN-EN 1092-1 :2006, DN15-50, PN 16/25/40 

1 15 16/25/40 5510340015 10 130 38 . 95 65 14 4 140 69 116 1.5 --- 1 í~~o i 16/25/40 - 1 5510340020 15 150 42 105 75 14 4 140 68 . 116 l 2,9 
~ -1 J i-l I_ ·. j ~--1 

---- - ,--
25 / 16/25/40 5510340025 20 160 51 115 85 · 14 4 140 73 120 i 3,5 • ,::=- -·=·, f1- !· ; 

16/25/40 ! ·ss 10340032 i ·1 · 1--71f-~+++ --~ _:J 32 25 . 180 57 140 100 18 4 140 77 124 4,8 
1 

150 i L ' ._ ____ , 1 _(:; 40 16/25/40 j 5510340040 32 200 76 110 18 1 ·4 180 79 129 6,2 

50 16/25/40 5510340050 39 230 89 
-------1·--···-- ·---·-i----- ,----

86 135 8,2 165 I 125 18 , 4 1 180 
1 ' 

BROEN BALLOMAX® flanged valves with handle, acc. to PN-EN 1092-1:2006, DN65-200, PN 16/25 

16/25 5510325080 63 127 18 8 275 130 144 

100 16 5510316100 78 300 152 18 8 365 157 180 
- 1 , -- r- 100 25 5510325100 78 300 152 22 8 365 157 180 19,2 

Jrr{~ 125 16 5510316125 98 325 178 18 8 365 i193T2is'" 24.4 ---'-
· 125 i 25 5510325125 98 325 178 26 8 365 193 218 27,8 

150 j 
--------

213 16 5510316150 122 350 219 22 . 8 650 

150 i 25 5510325150 122 350 219 300 
~ --

26 8 650 t 213 
1 1 

-- i ! 242 j 39,7 
- . 200-I 16 5510316200 010 146 400T 261 340 1 295 ' 22 · · 12 370 1 287 319 ! ss.o -2oo1 25 5510325200 010 146 400 ! 267 360 310 26 12 370 1 287 319 ; 63,5 

BRO EN BALLOMAX® threaded valves with handle, DN10-50, PN 16/25/40 

·r i 104 1 0,6 

15 16/25/40 5510040015 10 65 1/2" 38 140 62 1' '--~ 04 j 0,6 
20 16/25/40 5510040020 15 75 3/4" 42 ! 140 65 108 1 0,7 

1 . 11 
. 1 , . 

,·---~- ' 1 
25 16/25/40 5510040025 20 90 1" 51 140 70 112-J_o.9 

1 
------

32 16/25/40 5510040032 25 105 1 •1: 57 140 74 11 6 1 1,2 tll li=±i 1 __ , _j ' 1 

4 0 16/25/40 5510040040 32 120 1 ½" 76 180 106 15•-1----;-:;-
L ·r-- . -------·- ·- ·-··- -t-······--

so 16/25/40 5510040050 39 145 2" 89 180 1 113 156 i 2,8 
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BROEN BALLOMAX® valves type 41 with reduced flow 

Ball valves for the engineering and industry 

Technical features 
• modern and safe structure, not requiring an additional service, 
• 100% quality control (according to PN-EN 12266:2012 standa rd), 
• ball made of stainless steel, 
• spindle double sealing - O-ring (EPDM), VITON. 
• application: heat distribution networks, air conditioning and industria! installations 

(group 2 media - water, air, oils, etc.), 
• service valves made of acid-resistant steel,' 

Sales information 
• offer for diameters between DN 1 O and DN 150, 
• valves with larger diameters available upon request, 
• short del ivery tíme, 
• two-year warranty 



r--- , · 
1 , • 

' 'I ! ;~ 

Ô •l illij EPDM - 1 ;: 
1 ,- -

! / 1 
O-ring Viton i . 
material: (FKM) _l---

1
• / ~• -, 

- ------ 1 J ' 
i 1,' I' 1 
L __ ,J _ 

Stcm 

1 ---r-~ _... --~-- ,.,,· 
Springs .icc. :o PN -Et.i ! ··-·-mf 1 , 0 ; 0027 •2 QSS i 
r.o. 1.1248 __.:---i:_ --· ,J ] i 

./
/ 

Back-up ri,;g: 
mat~iial: OC01 (10330} ,/'-:::=z===:.._:=::...::::~ ::'. 

1013Q__., / l-" 

i 
Body: ac.c. to PN-EN 10217-2 f 
Corutructional carbon f 
2_l~~S~~- -_j 

Ba<k •up rir.9 PTFf+ 20~C 

ii 

ÄL 

1 
\ Ball · 

,· 
/ ., , 

Handle St 37 no. 1.02S4+P!_ 
/ , -----''-~=~~-=---==--==-- --~ 

,. 
- -- · 

Flan9c end P235GH+S23SJ2 
no. 1.03451-1 .0117 · 

\ ~atcri.il: 1.4305!1.4307 
, acc. to EN 10217- 1 ora lternativ~ 

\ Wciding Ci'!d P23SGH no. 1.0345 
\_!.«:~~~~~ P2JSCH no. 1.03·15 

Pressure losses on the valve, depending on medium flow speed and valve diameter 
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"PN · PS" grap~ . valves far district heating with fanges. 
Flange according to 1092-1 :2007 norm, mat. group "1 El" 

PN i 
[MPa] 

1.6 
1.25 
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l 
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! 
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o.o 
o 

1l JillU'~ . 1 i 1 
' 1 ' 1 

1. i 
c.~~ • L . s~ 100 .iso 

[TS] 
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' PN - PS" graph. Valves for district heating without flanges. 

PN 
[MPa] f-,.-~~--~~--~ 

1 1 1 i !,. 

1

1 

ii 1· 1· 1· !. 
.b§,-:.. ........ ;.-;..+--'--'-....+-'--'-..,...-, 

ill l jj r l ! i . j 
o.~ - . sc 'loô jJliŠO [TS] ---[•cl 

éo.p = l; X 0,5 X p X c2(N/m2) 

1 bar = 105 N/m2 

Kv: Flow ratio of 1 m' 
of water per hour ata pressure of 1 ba 

c: Unear velocity of liquid flow 

V_: flowrate 

A : Valve active cross-section surface 

l;: flow resistance factor 

p: density 

... fll":R AALBERTS _____________________________________ ILÁ.l.l INOUSTRIES 



Opening torque of valves with reduced flow, DN 1 O - 500 

, Mt (Nm) 

60 ------

·- 1 1 

1 
1 J ON50 

45 ;-!=1 
1 
-vr, 

40 ___ 1 - ;,f'"/ 1 1 

35 ~---, ~--h(; 1 1 1 

55 

50 

30 --1-
1 _.,..--==-----,-~ ON40 25 

o 
o 5 10 15 20 25 30 35 

DN32 
DN25 

DN20 
DN10-15 

40 llp(bari 

• Ml(Nm) 

1200 -t--------

1100 -----_L 

1 

DN 65-0N 150 

_! __ I 
1000 

900 

800 

·--·-- -

700 ---,---~-- 1 

::: 1 ----- ; - - -=--1 __ I •N15C 

400 -i' - 1 1/71' --------
300 _,,.,,- · 

200 ~ , - ··-É= .. ··-- !-i ~~i~~ 
100 - ----:------- 1 ON80 

__ ' _ .. -- 1 1 __ :_•~65 

o 10 15 20 25 Ap(bar) 

Opening torque In his table is only far information purposes. They were measured at new ball valves at 
room temperatures. Opening torque in this table is torque needed to break ball with sealing connection in 
closed, but recently used ball valve. 
The shown valu'es may be increased about 1,5 times after a long periaci during which the valve has not 
been operated. 

Flow coefficient - Kvs and resitance coefficient (focal losses) factor - t 

Kvs [m'/hl - ~ -7,00 · __ _ !- 1:00 ----+-· 15,00 ___ __ 
1 
__ __ 27,00 __ ~--40,00 -·-·r-69,00 ·-+· 110,00 ___ , ____ 168,CO + -288,00 __ _ 

__ Ax~~---j-----~:::---t···· ~:::---··t ·-·· ::::-----:-----:::; ····}·- :::: .... i--··-:::------ j---~:06 --+-1:~:3 .. . (··3:.~16s --

Kv~ [m'/hj ! 417,oo · 699,oo · L 1046,00 -------- ' -------·-'t---··-···----- ----- -----
Ax10• : 50,27 ! 78,54 : 122,72 

II / . ' 0,32 0,33 0,32 



Welded valves with handle, DN 10-150, PN 16/25/40 

Flanged valves with handle, DN 10-150, PN 16/25/40 

r 15 J16/25/40;41103015 010r-· 10 _ [_ _130 - · _ 95 _ i __ 65 __ 1 __ 38 __ , _ 171 ·- 14 . _) . 4 _ I __ 23 .. ! __ 84_ 1 __ 1.7 -· 

1_20_;_16125/40j41103020010: __ 15 _ ;__1so ;__,os :_ 75 ___ 1 42,4 _;... 111 _: _1 4 __ 
1
_4 _

1
24.4_ : s1,s _: 2.2 _ 

1 25_ ;1612st40,4110302so10t_ 20 __ [_ 16o _J __ 11s __ s5 __ l __ 51 ___ L 161 __ 1 _14 -: . 4 .. _2s,3 i. 93_· J ... 2.a _ 
. 32 :16/25/40;41103032 010: 25 · 180 , 140 ; 100 ; 57 : 167 : 18 : 4 ; 26,6 : 97 : 4,3 

'- :i-:rrii~j1~1~;-m-~1~-~-}6~-- ¾~--H~il--t~-r-m-i -~tH-m+- rn--f+f -}t~-l-}gH ! {~ · 
16-! 41316065 01or---r- - · r-- .-t- ill--- ;---T ·---,-t---- : -- -1-iii.. 

1_ _6~ _J. !!i!'?S. _J11J~22_o~_Q1-ot-- _[_~-~?. -1._1_~~-_t!'.\i_L ~~-~ J~.4-~--1- ~a-.J_ s_ L. ~4. ! -~2~.~ L \l,.~ -
: : 16 :41316080010: : : ; 160 ; ; : ; : : ; 10,9 

1 
80 - ------~ --------- 65 ' 280 ' 200 ~ ----- 11 4 3 · 240 , 18 • 8 ' 34 5 · 125 2 •---- --: 16/25 '41325080 010: : : ; 160 : ' : ; i : ' ; ' : 12,4 
--~ 16 141316100 010+--~---1 220 1 180 1 ( -- - -r 18 ·-r 8 ! -- i---r 15-

[_100 I_ 16/25 -~41325100 010L so __ +- 300 r !3SJ-190) _139,7 : __ 359J_"'n-:fs]_ 46,3 i 147,7 r--,s~ 
' 12s [ __ 1_~--,"!J)jl 25-~!0~ 100 1 325 ._lS.L~_!!L: m 8 i 366 :--~--+-J?J 41 s : 1491 U .~~--
, . : 16125 ;41325125010: : '270 : 220 i ' : ; 26 ; 8 ' ' : ' : 27,2 

!150 11~~5-T:;~~~~~~~~~1-·125 f 350 _l _;~~-r r:-r 46.5- I ml ~-
Welded val ves with handle, DN 10-50, PN 16/25/40 

_15 __ 1 16/25/40 4110001_5010J__ _ 10 __ _ 103 __ 1 38_ 1. 111 _ _j._ 23 __ t __ 84 · _ 1/2 " l ___ o.6 r !::~~:~ ~::~~~~~~:~1- ;~-t-:~~--: 4:;41--:~; -t ~:::-i_8;~5 i 3~~"--l--~:; __ ___ . ) __ .. ______ . __ --- - ---------·------··----·- r ·----,----- ---~---··-- -·L __ __ _ ·-- -----'-- -- -- ·-
t. 32 : 16125/40 :41100032 010; 25 ; 130 ! 57 1 167 : 26,6 : 97 i 1 1/4" : 1,2 

40 - r 16/25/40.4l100040010 32 -··- 150 ____ _ - 11/2"- I 1,8 . 
- - -- - -· ··-- ----- J _ _____ ___ :f---~- -----l------~ -- --- ,- ------- t- - -___ J - ·-- -f . - - ·- -
i __ SO_i_16/25/40~1100050010;_ 40_, 170 L 76,1 _j__ 167 _;__ 26,5 1 106,5 _! _ 2" -~- 2,5 ___ _ 

Welded valves with handle, DN 100-150, PN 16/25 

( 100 .1 16/25 ~ 1102100090 __ 80 ·-·- 285 _1_139,7 ~-11_4.3 ·! ·· 3.6 _J _ 19 ___ _ 50,3 -i.. 17,5_ ( _F07 --~ 6,4 _ 
: 125 !16125:41102125090: 100 : 310 : 177.8 : 139,7' 3,6 : 21 : 45,5 : 27.3 ; F07 , 10,8 
1· 150 j16/25 !41 102150090l"m ·r 335 „i 219,1 r 168,3t·· 4 ·· r - 25 ] - so.s r 25-r F10 ·-r-15.6 

Welded valves with handle, DN 100-150, PN 16/i.5 

-44-

(._1_~~~l ~~ _i~1-~~-~~~?_?_9_~L ~?-. ..... -~?_O_ J..~~~J _1_~? __ [ ] _3~? . _1_~_J _!_8 ___ -~.l. ??:!.-l,.~?.:? l. F07 J.~~-~ 
! 100 ; 25 ;41325100 090: 80 : 300 : 235 : 190 : 139,7 ; 19 ; 22 1 8 : 50,3 ; 17,5 : F07 : 18,1 
i- ·125 ·•-16 l4131612509Cir°100 "'[ 325 ,-250_ !_210 - I 177,8-- 21 1 · 1s T 8·r 45,5°l21.2l F07 24 r-- --- --L -- --- ,- ----- · ·-"'-'+-:-·- J - --f·-·--r·-·-··,- --····j·_· · ·-,- ·-- -T · - ;-· -----~ -----r ··· 
i 125 : 25 :41325125 090: 100 ! 325 . 270 i 220 ; 177,8 : 21 : 26 . 8 : 45,5 ! 21 ,2 : F07 : 26,6 

l. !:.d .. 1_6_j~! _3_~~!~ ~ -~9_oL: 2_~_ !--~~? I ~-~~1~~-~-.!.~:_9:,-r __ ~-~J _?~J A L.~o:_5_j ___ 2~J- ~10_ ~-2-~.-~ 
;__! 5U_25 _(41325125090j_J_25 __ : __ 350 _:_ 300 _~_250 1219,1_!_ 25 __ [ 26 L8 ; 50,5 : 25 _j__Fl0 _: 35,8_ 



Accessories 

Handles, flanges, adapters, gearboxes 

Handles for BROEN BALLOMAX8' ball valves DN 10-200 

*- handle for ball valve with iso-flange 

T-handle for BRO EN BALLOMAX"'' ball valve DN 10-50 

Flanges, acc. to PN-EN 1092-1, DN 15-200, PN 16/25/40 

. 1 ~•1, . . . rn •.1o1. 
.-, - o , "•• -

15 1 40 0150330 1 - -- -r··---R -d 20 1 40 0200330 1 
l 1· -u, ' , r--· ·-r f• 25 ! 40 0250330 

1--
' 1 ~ ,---,-,----j 32· i 40 0320330 

10-32 10-25 

40-50 32-40 

65-80 50-65 
--··--·- --· 

100-125 ! 80-100 
1 

i 

6646001 O OOO 

66460040 OOO 

66460065 1 

66464100 OOO 

140 

180 

275 

365 
--- ----------

100-125 80-100 i *66461100 OOO 365 
1 ---- ---

150 125 T 66464150 OOO 650 
- ------~--

1 
*664611 SO OOO ' 150 125 i 650 

--- ----- -------
200 1 so 66461200 OOO 370 

Blue 

10~;-2 ___ 1 10-25 6605001 o 003 1 -- 85 1 34 

:r-1 --40--5-0---+---3-2--4-0--r--_ 6- 6-0-50040 003 _J __ 1~ __ 44 .. 

i 
! Red 
'------~-----...,......-------~--~-
í 10-32 10-25 1 66050010 004 ! 85 f 34 

[
' - 1 t--:, 12-•-LI - 44 -

40-50 32-40 ! 660_5_o_o4_o_o_o_4_~'--~· __ 

j_ . _______ Yellow 

j 10-32 1 10-25 1 66050010 OOO· 85 34 
r-------1- ----------J__·--------+----'----
i 40-50 j 32-40 1 66050040 OOO 120 44 

itfffl.& & !~ 

95 65 J__:~ 45 14 ! 2 i 4 14 l _ L 

105 75 i 27,5, 58 16 2 4 . 14 
1 - ,-...------ -

! i 115 85 34,5 68 1 16 2 4 14 ---- 1---:------ ----
140 100 43,5 78 18 2 4 18 i ! -------- - ··-- - ·- -,-------

1 1 , 
0 ! - ' / 40 40 0400330 150 i 110 49,5 88 18 2 4 1 18 1 1 ! 1 ! ----

1 2 4 1 18 1 
1 

50 1 40 0500330 165 1 125 61,5 102 20 
1 1 

2 ·- . 8 i 18 1 ! 65 i 25 0650330 185 145 77,5 122 22 1 
1 

80 1 --25 
--

l r· C "l 0800330 200 160 90,5 138 24 2 8 18 ___ _ J_ _ _ _ - 1 

100 16 ! 1000330 ! 220 180 116,0 158 : 22 i 2 ! 8 18 

I 100 ' 1 

----·--·----L ___ 25 1000335 235 190 116,0 162 26 2 8 22 
1 • ..,.--,--;- L-~~ 16 1250330 250 1 2 8 i 1 //',.' 210 . 141,5 . 188 22 18 
! .,.,,,,,, / -j L / // 125 25 1250335 270 220 141,5 188 ! 28 2 8 26 -=r~ -- - -- --- ----

150 16 1500330 285 240 170,5 212 i 24 2 8 . 22 

i :,/,.LI 1 170,5 - 218 i 30 1- 2 1 8 
~--

150 1 25 1500335 1 300 i 250 26 
hl 11 1 1 ' -1!...~-- -, i ! 22~~-~-- 268 ! 21 ·1 ·2 l 12 200 16 1 2000330 1 340 295 ! 22 :--------+--

1 200 25 1 2000335 1 360 
1 

310 i 221,5 i 278 i 37 l 2 1 12 26 1 1 i 



ISO Flanges/adapters for BROEN BALLOMAX. ball valves DN 10-100 

1 
1 

1 
65 34 1 28 15 ! 

D 1 i 1 

i 1 1 
-t--

so i 40-50 32-40 208240 F05 65 i 38 35 7 
1 1 1 ' 

' ' :~ ! ! ' ~.-- _ r. .. ----,-
50 1 ,,',,~ , , --'' , 1 50-65 167240 F05 65 i 47 33 ! 20 35 7 +,:f ' , ~-'-' -=r ~1 1 

__ , ____ 1 

, 1 j,t 1 _ , 
1 j 70 1 l -t l 100 80 169240 F07 90 j 57 35 20 55 9 .J.:.t.~ _/, 1 ~· 

1 

Hexagon for insertion key for BROEN BALLOIVIAX® ball valves DN 10-150 

1 

10-32 10-25 66160010 j 26 19 
, Nd1 , 

b J 
l- - '--n--

~---f--- ; ____ _ 
66160040 / 2 j 26 19 

f-----' 71 í . 

f----65_-s_o_--+-_ _ 5_o-_65 __ -+-_66~~06~-r~; 1 52 _L_~ 
66164100 ·1 45 1 63 

66161125 80 75 
----+-------+----- ;-----~- -

40-50 32-40 

100 80 

125 100 

27 

27 

150 125 66161150 112 85 27 
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Hexagon with backstop for BROEN BALLOMAX-5· ball valves DN 125-300 

r ~ • 1 

1_---..J 
~L-
I i 

125 100 66261100 OSO F07 i 90 ! 45 i 30 27 60 

___ __ 1~261~~~ F0~~-- -90_-_=•~ i _ _:_~ ~--~~--~~-
! 66261100 080 F07 . i 90 45 30 27 1 90 

-- ----
125 100 

--------;---- -·-----,---
125 _j ___ 100 

_ ____ ,_6_6_26_1_1_so_ o5_o_ F10 i__ í25 ___ so _____ 35 _ 21 60 

66261150 060 · F10 I 125 50 35 27 70 
-~---~--

125 

150 1 125 
l--- ----i-------+- 6-62_6_1_15_0_0_8_0_,__F_~--~, 125 _-- 50 - - 35 27 90 

1 

150 125 

200 150 66261200 050 Fl 2 / 150 60 35 2 7 60 
1-------1- -~----------1-------t-----i'----+---~-------+----1 

200 150 66261200 Q60 
-·--

200 150 66261200 080 
i-:----
; 250 

300 

200 66261250 070 

250 - r-~;~1300 070 

f 12 150 60 35 27 
-'----'------'-- - - - - ---

150 60 35 27 

F14 175 87 52 so 
F16 210 160 40 50 

70 

90 

90 

90 

Reference table, helping match Pro-Gear drives with BROEN BALLOMAX"' ball valves, DN 10-500, PN 16/25/40 

15 

50 

65 

80 

100 --------- -

, ___ _ 
125 

150 

200 

2SO 

300 

10 

15 

20 

25 

32 

± '" 50 

65 ---
! 80 

1 100 

125 

150 

200 

250 
- ---·----- -< 

350 

500685 16/25/40 

500685 16/25/40 
·- ----<-- - ---..--

500685 

500685 16/25/40 ! ---
1 500685 16/25/40 1 

--- - - -------- 1 
1 ! 500685 I· 16/25/40 

500685 1 16/25 1 ------- -~i 500685 ! 16/25 · 

____ I ----------
500059 16í25 

300132 16/25 

' ----- -- 1-

i --r-·-· 
500074 16/25 

Q-2005 -Wl 25, F~; 200 Nrn ____ _ 

Q-200S -W125, F5, 200 Nm 

Q-200S - Wl 25, F5, 200 Nm 

!\/125, F5 , 200 Nm Q-200S -----
Q-2005- W125, F5, 200 Nm ----
Q-200S - W125, F5, 200 Nm -----
Q-200S - Wl 25, F5 , 200 Nm 

Q-2005-W 125. F5, 200 Nm ·----- - -----
Q-400S - W125, F7, 400 Nm . 

160, í-7, 400 Nm Q-4005-W 

Q-8005 -W250, FlO, 800 Nm 

0-8005 - W250, Fl 2, 800 Nm 
1 

5000~74 -j:= __ 1_6_12_s ___ ~--

----
500441 16/25 Q-1500S-W400, F14, 1500 Nm 

·--------->------------
500442 16/25 ! 

1 Q-2000S .:_ W400, Fl 6, 2000 Nm 

500442 16/25 Q-2000S - W400, Fl 6, 2000 Nm 
---- . -- -- -t---- -----+----------+-----

400 300 500543 16/25 Q-6500S-W400, F16, 6500 Nm 
,---- ------+--- - - -----+--- --+------ -----4---

350 500543 16/25 
---------·---+-----------i- --------'--------

500 400 500874 16/25 

Q-65005 - W400, F1 6, 6500 Nm 

Q-16000S -W600, FJO, 16000 Nm 



Reference table, helping match Pro-Gear Bevel gear with BROEN BALLOMAX„ ball valves DN 150-500, PN 16/25 

150 125 500569 16/25 Q-1500AG, FlO, 1500 Nm 

Q-1 500 AG, F12 , 1500 Nm -······---·-~~~--·--T---·- 150 1 500569 , 16í25 ----,------··------- ----------· ------·------· 
____ 2_5_0 _ __ +-___ 2o_o _____ t ___ 5o_o_5_10_ L 16/25 Q-1500AG, F14, 1500 Nm 

300 250 500571 1 16/25 Q-2000.AG,.F16, 2000 Nm 

=~.-_ .-_i_so_ -_- _- _- --+-- ___ L ____ ____s_oo571 --i--- ---~~-----· _ _j_ _ ___ o-_2_oo_o_A_G_, F_1_6,_2_o_oo_ N_m_·-·------ --

j 400145 16/25 Q-6500 AG. F16. 6500 Nm 400 300 
i--·350 ----i----------,f-----------ii--------400145 16/20 Q-6500 AG, Fl 6, 6500 Nm ---·----------------1---------1----------i------------ ---~ 

500 400 500 128 16/25 Q-16000 AG, F30, 16000 Nm 

Reference table, helping match AUMA d.rives with BROEN BALLOMAX~· ball valves, DN 10-500, PN 16/25/40 

....... ~- . . 
u •J.!. li•i!l:.:,t ---

·, .. ·• ,. f· 

15 10 16/25/40 SG 03.3 FOS 32Nm 

20 15 i ')J}. .:,1 SG 03 .3 F05 32Nm 

25 20 IUlS ,:Q SG 03 .3 F05 32Nm 

32 25 1 16/25/40 i SG 03.3 F05 32Nm ---------------- -- i----
1 

-- ----- -·------
. 40 32 

1 
16/25/40 SG 04.3 FOS 63Nm 

------- L 
----

50 40 16/25/40 SG 04.3 F05 63Nm 

i' ---------
65 _____ j 50 16/25 i SG 05 .1 F07 150Nm 

1 

----
80 65 16/25 

; 
SG 05.1 F07 150Nm -- ----------·-----·- - ·-· - L. __ __ 

100 80 i 16/25 ! SG 07.1 F07 300Nm 1 ! - -
1 125 100 i 16/25 ! SG 07.1 F07 300Nm --- ----·--------- -- ------ -

150 125 1 16/25 SG 10.1 F10 600Nm ---- -- --·- ---
200 150 1 16/25 SG 12.1F121200Nm ·- --------- --- -
250 200 16/25 SA 10.2 /GS 80.3 Fl 4 2000Nm --- --------i- -- ------ -----
300 250 16/25 SA 07.6/GS 100.3NZ :1„3 F16 2500N m . - - ---- -------

1 350 1 - 16/25 SA 07 .6 /GS 100.3NZ 2.3 Fl 6 2500Nm ------ - ------- i - - -----
400 300 16/25 SA 10.2/GS 125.3NZ4.3 F168000Nm --

1 350 16/25 SA 10.2 /GS 125.3N2 4.3 F16 8000Nm --------i 1 500 400 ' 16/25 SA 1 0.2 /GS 200.3/GZ 200.3 F30 28000Nm 

Reference table, helping match REGADA drives with BROEN BALLOMAX~ ball valves, DN 10-500, PN 16/25/40 

-48-

50 

65 

80 

100 

125 

150 

.:ou 
250 

300 

350 

400 

500 

·40 

50 

65 

30 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

1&1?51-I0 

1 f;, / < 

16/25 

16.'25 

iG.'? t., 

tGc"2 5 

l:. 
1617, 

líi.'25 

16/25 

SPI 

SP1 

SP2 

SP 2.3 · 

SP 2.3 

SP 4 

502+MF12 

SO 2 + MF14 

M03+MF14 . 

MO 3 + MF16 

MO 3 + MF30 

;,,:o 3 - t.t1r3C 

M03 + MF40 

') AALBERTS 
INDUSTRIES 



lnstructions of service, operation and assembly of BROEN BALLOMAX® ball valves 
produced by BROEN S.A. 

1. Application, structure and functions ot the valve 

Ball valves produced by BROEN S.A. are intended to application in heat engineering, gas systems and industria! installations. Work parameters 
of a valve are pla ced on bodies of all valves in form of a glued label or fix mark. In the valve all-welded steel body, a ball made of acid resistant 
steel is seated between two teflon sealing inserts of increased resistance to high temperatures due to application of strengthening material 
PTFE. Sealing inserts are supported with plate spring what ensures permanent pressing of these inserts to the ball even at variable work . 
temperatures due to compensation of valve dimensional changes by heat changes. The valve spindle operating the ball is made of 
chromium-nickel steel and is sealed in the body with a teflon insert and with two gaskets of O-ring type. Onto the spindle, a lever made as a 
handle of plastics or as mechanical gear for manual control is mounted. A turn stopper ensures prop·er positions of the ball at settings: "full 
closed" or "full open". The ball valve is set to position "full open" wheri control lever is parallel to the valve axis and to position "full do sed" 
when control lever is perpendicular to the valve axis. 

2 .. Valve testing 

Valve tests are carried out in accordance with 1TB technical recommendation no. RT ITB-1176/201 O and technical approval AT/2000-15-
18, ver. 111.201 O and P-EN 1983 and requirements specified in PN-EN 12266-1 (Industria! fittings. Tests of fittings) . AII valves (100%) are 
submitted to tightness test. External tightness and closing tightness are checked within such test. Valve closing tightness 1s checked in both 
flow directions. During testing, occurrences of leakages are not permitted - closing tightness class ''/J:' - testing cla ss - P1 O, P11 and P12. 

3. Valve assembly 

Valves are assembled and adjusted by producer and are delivered ready for m·ounting in installation. 

Mounting of valve into pipeline installation 

Preparation of a valve to mounting into a pipeline installation consists in removal of blinding elements, checking that the valvc is in "open" 
position, control of valve inner space cleanness and control of pipeline and valve connection endings. Subjected valves may be installed in 
any position in vertical, horizontal or angular pipelines. Use of valves with damaged connection endings and failures in pipeline and valve 
aligning leading to mounting stresses being difficult for estimation are not allowed. 

·welded valves 

Valves to welding-in should be iristalled in accordance with technological procedure elaborated by maker ot installation at compliance 
with conditions determined in the standard PN-EN13480-1 :2005. During welding a valve to a pipeline, special attention should be paid to 
overheating zone having place nearby ball sealing inserts and valve body should be periodically cooled if such overheating would occur. Valve 
lever can be turned after complete cooling of the valve. 

Flanged valves 

In order to mount a ball flange valve into a new installation, 2 loose flanges (preferably of neck type) having dimensions complying with 
parameters of valve flanges (PN, DN): inter-flange gaskets resistant to work mediums and screw bolts, nuts and washers of mechanical 
property class 6.8 at least should be prepared by a maker of the installation. BROEN S.A. does not deliver flanges, gaskets, screw bolts, nuts 
and washers far valves. First mounting operation consists in placing a flange at the installation pipe end so that it would be positioned 
perpendicularly to pipe axis and flange lapping surface would protrude minimum 2 mm out of pipe edge. Flange should be positioned so, 
that its hol es will enable a free movement of the valve lever during mounting the valve. So positioned flange should be tack-welded in three 
points at first and then it should be welded with continuous weld with electric or gas. welding method. After welding the flange, a gasket 
should be pláced onto the flange lap and the ball valve should be fastened to the pipe flange in 3 points by means óf screw bolts and nuts. 
Now, the other flange should be placed onto the pipe end located at the valve opposite end, a gasket should be installed and flanges of the 
valve and pipe should be fastened one to the other by means of screw bolts and nuts. Pipe flange tack-welding to the pipe in 3 points is the 
next operation and beforewelding it to the pipe with continuous weld, the ball valve should be dismounted unconditionally. The ball valve 
can be mounted aga in after welding the flange with continuous weld and after cooling the joint. lf a clearance between flange laps would 
occur tao big, then more gaskets should be applied. Pipeline tightness or strength tests should be carried out at fully closed ball _valves. 

4. Valve operation 

Valves should be operated in accordance with req\Jirements concerning stop fittings which may be set in two positions only: "fully open" 
or "fully closed" . Setting a valve to a partly open position may cause gasket damage. For turning the ball, its movement should be smooth 
but at feeling a permanent resistance proving a mutual contact of ball and gasket ensuring required tightness. Too high ball torque may 
cause a damage of ball, spindle or elements limiting a turn angle. According to maker's opiriion, durability of the valve will not be shorter 
than 20 years on condition that it would be operating at work conditions marked on the valve body and used in accordance with these 
instructions. Subjected ball valves do not require any maintenance throughout their whole period of use. State of its corrosion coating and 
state of valve/ pípe connection should be controlled. Such valve should be protected against inechanícal damages and kept in dean state. 
The valve may be replaced during pipeline installation repairon the base ofwearing grade estimation. 

S. Remarks 

• lt is required to make one cycle of valve operatiÓn "open-closecÍ" at least within half-year period; 
• Safety precautions contained in standards and regulations should be observed during valve mounting, putting into operation, 

testing and use. 
• lt is strictly forbidden to use ball valves in installations transferring media containing permanent contaminations which could cause ball 

gasket mechanical damage. · 
• Ma ker reserves the right to enter construction changes into the product 
• detailed instructions of service, áperation and assembly are available from the manufacturer and at: www.broen.pl 
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Príloha C - z ponuky REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 2205ZA3et 
Stavba: III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

Základ dane 
0,00 

6 648 966,46 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 

DPH: 

13.5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

6 648 966,46 

Výška dane 
0,00 

1 329 793,29 

7 978 759,75 1 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód : 2205ZA3et 

Stavba: III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

Kód Popis 

Náklady z 

so 02.100 

so 02.100.1 

1a 

a1 

a4 

a7 

1b 

01 

01 .2 

01.4 

01.7 

01.8 

1c 

01 .1 

01 .1.1 

01.1.2 

01.1.3 

1d 

02 

1e 

03.0 

03.1 

03.2 

03.3 

1f 
1g 

so 02.100.2 

2 

3 
4 

5 

HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

Potrubná 

Hlavna trasa, 04, 05, 06, 07, 08, 09 
SO 02.100.1 Potrubná Hlavná trasa, 05, 
06, 08, 09 
SO 02.100.1 Potrubná - 04 

SO 02.100.1 Potrubná - 07 

01 (01.2, 01.4, 01 .5, 01.6, 01 .7, 01.8) 
SO 02.100.1 Potrubná 01 , 01 .5, 
01.6 
SO 02.100.1 Potrubná - 01.2 

SO 02.100.1 Potrubná - 01 .4 

SO 02.100.1 Potrubná 01 .7 

SO 02.100.1 Potrubná 01.8 

01 .1 (01.1.1, 01.1 .2, 01.1 .3) 

SO 02.100.1 Potrubná 01.1 

SO 02.100.1 Potrubná 01 .1.1 

SO 02.100.1 Potrubná 01.1.2 

SO 02.100.1 Potrubná 01.1.3 

02 (02.1) 

SO 02.100,1 Potrubná 02 

03 (03.1 03.1.1, 03.1 .2, 03.2, 03.3 03.3.1) 

SO 02.100.1 Potrubná 03 

SO 02.100.1 Potrubná 03.1 

SO 02.100.1 Potrubná 03.2 
SO 02.100.1 Potrubná 03.3 
(03.3.1) 

Monitorovací systém 
Optické prepojenie 

Stavebná 

Hlavna trasa, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

01 (01.2, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7, 01.8) 

01.1 (01.1 .1, 01 .1.2, 01 .1.3) 
02 (02.1) 

03 (03.1 03.1.1, 03.1.2, 03.2, 03.3 03.3.1) 
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Dátum: 

Projektant: 

13. 5.2022 

ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

6 648 966,46 7 978 759,75 

6 648 966,46 7 978 759,75 

4 385 397,22 5 262 476,66 

1 803 166,81 2163 800,17 

1 688 045,84 2 025 655,01 

50 369,82 60 443,78 

64 751 ,15 77 701 ,38 

1 303 030,70 1 563 636,84 

1 204 321 ,86 1445186,23 

19 697,56 23 637,07 

22 588,85 27 106,62 

22 475,34 26 970,41 

33 947,09 40 736,51 

404 942,90 485 931 ,48 

193 561 ,29 232 273,55 

57 393,33 68 872,00 

129 315,13 155178,16 

24 673,15 29 607,78 

229 301 ,71 275162,05 

229 301 ,71 275162,05 

501 806,95 602 168,34 

253 417,60 304101 ,12 

147 587,03 177 104,44 

13 927,95 16 713,54 

86 874,37 104 249,24 

21 563,69 25 876,43 

121 584,46 145901,35 

2 263 569,24 2 716 283,09 

748 929,17 898 715,00 

649 447,19 779 336,63 

279 719,31 335 663,17 

282311 ,93 338 774,32 

303 161 ,64 363 793,97 



KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 

a1 - SO 02.100.1 Potrubná - Hlavná trasa, 05, 06, 08, 09 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

1688045,84 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

1 688 045,84 

Výška dane 
0,00 

337609,17 

2 025 655,01 



Stavba: 

Objekt: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 

a1 - SO 02.100.1 Potrubná - Hlavná trasa, 05, 06, 08, 09 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 
m 207,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 406,4x6,3/630 

2 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. 
m 207,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 406,4x6,3/560 

3 K A01 .2 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 
m 604,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN355,6x5,6/560 

4 K A01.3 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 
m 604,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN355,6x5,6/500 

5 K A01.4 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 
m 143,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN323,9x5,6/500 

6 K A01.5 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 143,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN323,9x5,6/450 

7 K A01.6 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 98,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN114,3x3,6/225 

8 K A01.7 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 98,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN114,3x3,6/200 

9 K A01 .8 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 29,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN60,3x2,9/140 

10 K A01.9 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 
m 29,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN60,3x2,9/125 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
11 K A02 DIN 2605-(L9 - L 13), DN 355,6x5,6/560, ramená ks 5,000 

L1,L2= 1600 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
12 K A02.1 DIN 2605-(L9 - L 13), DN 355,6x5,6/500, ramená ks 5,000 

L1 ,L2= 1600 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
13 K A02.2 DIN 2605- (L 1 ), DN 323,9x5,6/500, ramená L 1,L2= ks 1,000 

1500 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
14 K A02.3 DIN 2605- (L 1 ), DN 323,9x5,6/450, ramená L 1,L2= ks 1,000 

1500 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
15 K A02.4 DIN 2605- (L4a,L4b), DN 323,9x5,6/450, ramená ks 2,000 

L 1xl2= 1000x750 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

355,13 

306,01 

277,23 

252,62 

237,72 

201,69 

76,86 

73,29 

33,94 

16,61 

2 098,36 

1 957,96 

1 723,43 

1 601,55 

1 464,23 

1 688 045,84 

1 652 072,40 

1 652 072,40 

739 921,95 

73 511,91 

63 344,07 

167 446,92 

152 582,48 

33 993,96 

28 841 ,67 

7 532,28 

7 182,42 

984,26 

481 ,69 

10 491,80 

9 789,80 

1 723,43 

1 601,55 

2 928,46 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
16 K A02.5 DIN 2605- (L5a,L5b), DN 323,9x5,6/450, ramená ks 2,000 1 368,57 2 737,14 

L 1 xl2= 1500x750 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
17 K A02.6 DIN 2605- (L 1-05 - L2-O5), DN 114,3x3,6/225, ks 2,000 209,83 419,66 

ramená L 1,L2= 1 OOO 
Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2 ,5xD 

18 K A02.7 DIN 2605- (L 1-05 - L2-O5), DN 114,3x3,6/200, ks 2,000 197,49 394,98 
ramená L 1,L2= 1000 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
19 K A02.8 DIN 2605- (L 1-06 - L3-O6), DN 60,3x2,9/140, ramená ks 3,000 117,26 351,78 

L1 ,L2= 1000 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
20 K A02.9 DIN 2605- (L 1-06 - L3-O6), DN 60,3x2,9/125, ramená ks 3,000 112,63 337,89 

L 1,L2= 1000 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
21 K A02.10 DIN 2605- (L4-O6), DN 60,3x2,9/140, ramená L 1xl2= ks 1,000 138,86 138,86 

1000x1500 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
22 K A02.11 DIN 2605- (L4-O6), DN 60,3x2,9/125, ramená L 1xl2= ks 1,000 132,69 132,69 

1000x1500 

Oblúk predizolovaný uhol 770, R=2,5DN, 
23 K A03 DIN 2605 - (L2) DN323,9x5,6/500, ramená ks 1,000 1 428,74 1 428,74 

L1 ,L2=1500 

Oblúk predizolovaný uhol 770, R=2 ,5DN, 
24 K A03.1 DIN 2605 - (L2) DN323,9x5,6/450, ramená ks 1,000 1 362,40 1 362,40 

L 1,L2=1500 

Oblúk predizolovaný uhol 450, R=2,5DN, 
25 K A03.2 DIN 2605 - (L3, L4) DN323,9x5,6/500, ramená ks 2,000 1 723,43 3 446,86 

L 1,L2=1500 

Oblúk predizolovaný uhol 450, R=2,5DN , 
26 K A03.3 DIN 2605 - (L3) DN323,9x5,6/450, ramená ks 1,000 1 601 ,55 1 601 ,55 

L1,L2=1500 

Oblúk predizolovaný uhol 170, R=2,5DN, 
27 K A03.4 DIN 2605 - (L5, L6) DN323,9x5,6/500, ramená ks 2,000 1 428,74 2 857,48 

L1,L2=1500 

Oblúk predizolovaný uhol 170, R=2,5DN, 
28 K A03.5 DIN 2605 - (L6) DN323,9x5,6/450, ramená ks 1,000 1 362.40 1 362,40 

L 1,L2=1500 

29 K A04 Predizolovaná pararelná "T'' - (06), Hl. rúra 
ks 1,000 1157,19 1 157,19 DN355,6x5,6/560 DN60,3x2,9/140 

30 K A04.1 Predizolovaná pararelná "T" - (06), Hl. rúra ks 1,000 1 134,04 1 134,04 DN355,6x5,6/500 DN60,3x2,9/125 
Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 

31 K A05 spojka, 140mm - (E10 - E12), DN ks 3,000 5 157,97 15 473,91 
406,4x6,3/630 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
32 K A05.1 spojka, 140mm - (E10 - E12), DN ks 3,000 5 157,97 15 473,91 

406 ,4x6,3/560 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
33 K A05.2 spojka, 140mm - (E2 - E9), DN ks 5,000 3 985,35 19 926,75 

355,6x5,6/560 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
34 K A05.3 spojka, 140mm - (E2 - E9), DN ks 5,000 3 985,35 19 926,75 

355,6x5,6/500 
Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 

35 K A05.4 spojka, 140mm - (E1 ), DN ks 1,000 3 710,71 3 710,71 
323,9x5,6/500 
Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 

36 K A05.5 spojka, 140mm - (E1), DN ks 1,000 3 710,71 3 710,71 
323,9x5,6/450 
Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 

37 K A05.6 spojka, 140mm - (E1-O8, E1-O9), ks 2,000 1 163,35 2 326,70 
DN 114,3x3,6/225 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
38 K A05.7 spojka , 140mm - (E1-O8, E1-O9), ks 2,000 1163,35 2 326,70 

DN 114,3x3,6/200 

39 K A06 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB6, PB?), ks 2,000 4 027,01 8 054,02 L=3000, DN 406,4x10/630 
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40 K A06.1 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB6, PB?), ks 2,000 3 946,78 7 893,56 L=3000, DN 406,4x10/560 

41 K A06.2 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB5), ks 1,000 3 038,00 3 038,00 L=3000, DN 355,6x8/560 

42 K A06.3 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB5), ks 1,000 2 946,98 2 946,98 L=3000, DN 355,6x8/500 

43 K A06.31 Pevný bod predizolovaný lomový (PB3), ks 1,000 3 341 ,96 3 341 ,96 L=1500, uhol ?o, DN 355,6x8/560 

44 K A06.32 Pevný bod predizolovaný lomový (PB3), ks 1,000 3 241 ,67 3 241,67 L=1500, uhol ?o, DN 355,6x8/500 

45 K A06.4 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB 1, PB2), ks 2,000 2 734,05 5 468, 10 L=3000, DN 323,9x8/500 

46 K A06.5 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB 1, PB2), ks 2,000 2 652,27 5 304,54 L=3000, DN 323,9x8/450 

47 K A06.6 Pevný bod predizolovaný priamy (PB1 -05, ks 5,000 532,30 2 661,50 
PB 1,PB2-08,PB 1, PB2-09), L=3000, DN 114,3x5/225 

48 K A06.7 Pevný bod predizolovaný priamy (PB1 -05, ks 5,000 521 ,51 2 607,55 PB1 ,PB2-08, PB1, PB2-09), L=3000, DN 114,3x5/200 

49 K A09 Plastová klzná fólia pre potrubie DN406,4x6,3/630 - m2 382,000 2,82 1 077,24 
193 m 

50 K A09.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN406,4x6,3/560 - m2 340,000 2,82 958,80 193 m 

51 K A09.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN355,6x5,6/560 - m2 409,000 2,82 1 153,38 236 m 

52 K A09.3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN355,6x5,6/500 - m2 362,000 2,82 1 020,84 236 m 

53 K A09.4 Plastová klzná fólia pre potrubie DN323,9x5,6/500 - 33 
m m2 52,000 2,82 146,64 

54 K A09.5 Plastová klzná fólia pre potrubie DN323,9x5,6/450 - 33 
m m2 47,000 2,82 132,54 

55 K A09.6 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 114,3x3,6/225 - 30 
m m2 22,000 2,82 62,04 

56 K A09.7 Plastová klzná fólia pre potrubie DN 114,3x3,6/200 - 30 
m m2 19,000 2,82 53,58 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 
inšt. odvzduš.arm. a pre arm. 

57 K A10 MKA-06, na prívod.potr.DN60,3x2,9/140, kohút ks 1,000 577,58 577,58 
DN50, PN25, navarovaci, odb.DN26,9x2,3/11 O dl.0,45, 
DN26,9x2,3/11 O dl.0,45 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 
inšt. odvzduš.arm. a pre arm. 

58 K A10.1 MKA-06, na kohút ks 1,000 572,90 572,90 
DN50, PN25, navarovaci, odb.DN26,9x2,3/90 dÍ.0,45, 
DN26,9x2,3/90 dl.0,45 

Predizolovaná priama - (v mieste inšt. kalnika) 
59 K A11 - (dÍ. 600mm) v šachte HV2-Š21, Hl. rúra ks 1,000 751,94 751 ,94 

DN323,9x5,6/500 - DN168,3x4,0/280 

Predizolovaná priama - (v mieste inšt. kalnika) 
60 K A11 .1 - (dl. 600mm) v šachte HV2-Š21, Hl. rúra ks 1,000 737,93 737,93 

DN323,9x5,6/450 - DN168,3x4,0/250 

Predizolovaná priama - (v mieste inšt. 
61 K A12 odvzuš.) - (dl. 500mm), (VKA2), Hl. rúra ks 1,000 1 083,54 1 083,54 

DN406,4x6,3/630 - DN48,3x2,6/125 

Predizolovaná priama - (v mieste inšt. 
62 K A12.1 odvzuš.) - (dl. 500mm), (VKA2), Hl. rúra ks 1,000 1 061,75 1 061 ,75 

DN406,4x6,3/560 - DN48,3x2,6/11 O 

63 K A13 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 69,37 138,74 
DN406,4x6,3/630 

64 K A13.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 67,78 135,56 DN406,4x6,3/560 

65 K A13.2 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 5,000 67,78 338,90 
DN355,6x5,6/560 

66 K A13.3 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 5,000 66,33 331,65 
DN355,6x5,6/500 

67 K A13.4 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 6,000 66,33 397,98 DN323,9x5,6/500 
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68 K A13.5 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 6,000 32,97 197,82 DN323,9x5,6/450 

69 K A13.6 Koncová manžeta izolácie pre potrubie 
ks 6,000 26,60 159,60 DN 114,3x3,6/225 

70 K A13.7 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 6,000 25,95 155,70 DN114,3x3,6/200 

71 K A13.8 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 15,09 15,09 
DN60,3x2,9/140 

72 K A13.9 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 16,01 16,01 DN60,3x2,9/125 

73 K A14 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 648,01 1 296,02 
tesnenie pre potrubie - DN406,:4x6,3/630 

74 K A14.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 590,95 1 181 ,90 tesnenie pre potrubie - DN406,4x6,3/560 

75 K A14.2 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 4,000 414,36 1 657,44 tesnenie pre potrubie - DN355,6x5,6/560 

76 K A14.3 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 4,000 390,53 1 562, 12 tesnenie pre potrubie - DN355,6x5,6/500 

77 K A14.4 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 3,000 385,23 1 155,69 tesnenie pre potrubie - DN323,9x5,6/500 

78 K A14.5 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 3,000 388,41 1 165,23 tesnenie pre potrubie - DN323,9x5,6/450 

79 K A14.6 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 6,000 157,53 945,18 tesnenie pre potrubie - DN114,3x3,6/225 

80 K A14.7 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 6,000 156,07 936,42 tesnenie pre potrubie - DN 114,3x3,6/200 

81 K A14.8 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 150,51 150,51 tesnenie pre potrubie - DN60,3x2,9/140 

82 K A14.9 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 149,59 149,59 tesnenie pre potrubie - DN60,3x2,9/125 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
83 K A08 stenou s pohybu ±25mm 0 323,9 ks 1,000 1 784,33 1 784,33 

x5,6 / 500 PA 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
84 K A08.1 stenou s pohybu ±25mm 0 323,9 ks 1,000 1 784,73 1 784,73 

X 5,6 / 450 PA 

85 K A15 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 156,000 4,36 680,16 355,6x5,6/560 

86 K A15.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 74,000 4,36 322,64 355,6x5,6/500 

87 K A15.2 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 4,000 4,36 17,44 323,9x5,6/500 

88 K A15.3 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 4,000 4,36 17,44 323,9x5,6/450 

89 K A15.4 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 12,000 1,98 23,76 
114,3x3,6/225 

90 K A15.5 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 6,000 1,98 11,88 114,3x3,6/200 

91 K A15.6 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 12,000 1,98 23,76 60,3x2,9/140 

92 K A15.7 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 8,000 1,98 15,84 60,3x2,9/125 

93 K A16 Výstražná fólia m 1 882,000 0,63 1 185,66 

94 K A17 Pomocný a spojovací materiál est. KS 1,000 3 842,08 3 842,08 "~....,ni 

D AO AO./ Montážne práce 226 690,67 
95 K A0.01 Montáž súbor 1,000 216 223,32 216 223,32 

96 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 118,000 15,54 1 833,72 

97 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 8 633,63 8 633,63 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 295 632,98 
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98 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 381 479,60 19 073,98 

99 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 518 925,76 12 973,14 

100 K 801 rúrka : - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), 
m 10,000 370,09 3 700,90 STN 425715, DN406,4x6,3/iz 

101 K 801.1 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 24,000 211,81 5 083,44 STN 425715, DN355,6x5,6/iz 

102 K 801 .2 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 20,000 201,45 4 029,00 STN 425715, DN323,9x5,6/iz 

103 K 801.3 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), 
m 8,000 242,89 1 943, 12 STN 425715, DN273x5,0/iz 

104 K 801.4 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 11 ,000 126,76 1 394,36 STN 425715, DN168,3x4,0/iz 

105 K 801.5 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 10,000 110,51 1 105,10 STN 425715, DN139,7x3,6/iz 

106 K 801.6 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 22,000 64,00 1 408,00 STN 425715, DN114,3x3,6/iz 

107 K 801.7 rúrka : - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 138,71 277,42 STN 425715, DN60,3x2,9/iz 

108 K 801.8 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), 
m 8,000 35,86 286,88 STN 425715, DN48,3x2,6/iz 

109 K 802 oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 2,000 893,29 1 786,58 (P235 TR1), DIN 2605- DN355,6x5,6/iz - (L7) 

oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 
110 K 802.1 (P235 TR1 ), DIN 2605 - DN323,9x5,6/iz - Šachta ks 2,000 765,51 1 531,02 

HV2-Š46 

oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 
111 K 802.2 (P235 TR1 ), DIN 2605 - DN273x5,0/iz - Šachta ks 2,000 637,74 1 275,48 

HV2-Š46 

112 K 802.3 oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 8,000 398,07 3 184,56 (P235 TR1 ), DIN 2605 - DN168,3x4,0/iz 

113 K 802.4 oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 15,000 331 ,67 4 975,05 (P235 TR1), DIN 2605 - DN139,7x3,6/iz 

114 K 802.5 oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 22,000 255,04 5 610,88 (P235 TR1), DIN 2605 - DN114,3x3,6/iz 

115 K 802.6 oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 6,000 104,92 629,52 (P235 TR1 ), DIN 2605 - DN48,3x2,6/iz 

oblúk (3xDN), uhol 15°, materiál 11 353 (P235 
116 K 803 TR1 ), ON 13 2611 - DN 355,6 x 5,6 / iz - L7a v ks 1,000 893,29 893,29 

HV2-Š20 

oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 
117 K 803.1 (P235 TR1 ), STN 13 2200 - DN 273 x 5,0 / iz - ks 1,000 637,74 637,74 

Šachta HV2-Š46 

oblúk R=1,5xDN, uhol 45°, materiál 11 353 
118 K 803.2 (P235 TR 1 ), STN 13 2200 - DN 355,6 x 5,6 / iz - ks 4,000 893,29 3 573,16 

L7b,c,d,e 

119 K 804 Rúrkový prechod priamy ON 13 2200, Hl. rúra ks 2,000 995,17 1 990,34 DN406,4x6,3/iz, DN355,6x5,6/iz 

120 K 804.1 Rúrkový prechod priamy ON 13 2200, Hl. rúra ks 2,000 874,87 1 749,74 DN355,6x5,6/iz, DN323,9x5,6/iz 

121 K 805 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 345,35 690,70 406,4x6,3/iz, DN168,3x4,0/iz 

122 K 805.1 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 4,000 230,23 920,92 406,4x6,3/iz, DN114,3x3,6/iz 

123 K 805.2 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 287,79 575,58 406,4x6,3/iz, DN139,7x3,6/iz 

124 K 805.3 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 184,18 368,36 406,4x6,3/iz, DN88,9x3,2/iz 

125 K 805.4 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN 
ks 4,000 57,56 230,24 406,4x6,3/iz, DN33,7x2,6/iz 

126 K 805.5 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 8,000 345,35 2 762,80 355,6x5,6/iz, DN168,3x4,0/iz 
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127 K 805.6 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 230,23 460,46 355,6x5,6/iz, DN114,3x3,6/iz 

128 K 805.7 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN 
ks 4,000 149,65 598,60 355,6x5,6/iz, DN76, 1x2,9/iz 

129 K 805.8 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 8,000 92,09 736,72 355,6x5,6/iz, DN48,3x2,6/iz 

130 K 805.9 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 12,000 57,56 690,72 355,6x5,6/iz, DN33,7x2,6/iz 

131 K 805.10 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 1,000 575,58 575,58 323,9x5,6/iz, DN273x5,0/iz 

132 K 805.11 Zváraná 'T' pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 287,79 575,58 323,9x5,6/iz, DN139,7x3,6/iz 

133 K 805.12 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 149,65 299,30 323,9x5,6/iz, DN76,1x2,9/iz 

134 K 805.13 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 92,09 184,18 355,6x5,6/iz, DN48,3x2,6/iz 

135 K 805.14 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 8,000 57,56 460,48 323,9x5,6/iz, DN33,7x2,6/iz 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
136 K 806 Pmin=PN25, Trojexcentrická uzatváracia klapka ks 2,000 7 885,38 15 770,76 

DN400, PN25 s prevodovkou - šachta HV2-Š15 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 

137 K 806.1 Pmin=PN25, Trojexcentrická uzatváracia klapka ks 6,000 6158,65 36 951 ,90 DN350, PN25 s prevodovkou - Šachty HV2-
Š16, HV2-Š18, HV2-Š20 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 

138 K 806.2 Pmin=PN25, Trojexcentrická uzatváracia klapka 
ks 4,000 4 892,39 19 569,56 DN300, PN25 s prevodovkou - Šachty HV2-

Š20.1, HV2-Š46 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
139 K 806.3 Pmin=PN25, kohút DN150, PN25, prírubový, s ks 2,000 1 060,21 2 120,42 

prevodovkou - šachta HV2-Š20 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
140 K 806.4 Pmin=PN25, kohút DN125, PN25, prírubový, s ks 4,000 884,08 3 536,32 

prevodovkou - šachta HV2-Š16, HV2-Š22 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 

141 K 806.5 Pmin=PN25, kohút DN100, PN25, prírubový, s 
ks 12,000 619,32 7 431,84 prevodovkou - šachta HV2-Š15, HV2-Š18, OST 

BY Hliny 1,2,3 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
142 K 806.6 Pmin=PN25, kohút DN50, PN25, prírubový - ks 2,000 211,81 423,62 

OST MPM Bernolákova 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
143 K 806.7 Pmin=PN25, kohút DN40, PN25, prírubový - ks 2,000 170,37 340,74 

šachta HV2-Š19.1 

144 K 807 Príruba privarovacia s krkom STN 131232, ks 6,000 469,67 2 818,02 DN400, PN25 

145 K 807.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131232, ks 12,000 426,62 5 119,44 DN350, PN25 

146 K 807.2 Príruba privarovacia s krkom STN 131232, ks 8,000 242,66 1 941,28 DN300, PN25 

147 K 807.3 Príruba privarovacia s krkom STN 131232, ks 2,000 144,81 289,62 DN250, PN25 

148 K 807.4 Zaslepovacia príruba STN 13 1326, DN400, ks 2,000 214,11 428,22 PN25 

149 K 808 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 101,76 407,04 DN150, PN40 

150 K 808.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 8,000 74,36 594,88 
DN125, PN40 

151 K 808.2 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 24,000 46,58 1 117,92 DN100, PN40 

152 K 808.3 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, 
ks 4,000 21,33 85,32 DN50, PN40 

153 K 808.4 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 17,42 69,68 DN40, PN40 

154 K 809 Prírubový spoj DN400, PN25 ks 6,000 338,44 2 030,64 

155 K 809.1 Prírubový spoj DN350, PN25 ks 12,000 242,89 2 914,68 
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156 K B09.2 Prírubový spoj DN300, PN25 ks 4,000 215,27 861 ,08 

157 K B09.25 Prírubový spoj DN250, PN25 ks 2,000 168,07 336,14 

158 K B09.3 Prírubový spoj DN150, PN40 ks 4,000 75,98 303,92 

159 K B09.4 Prírubový spoj DN125, PN40 ks 8,000 75,98 607,84 

160 K B09.5 Prírubový spoj DN100, PN40 ks 12,000 48,35 580,20 

161 K B09.6 Prírubový spoj DN40, PN40 ks 4,000 17,27 69,08 

162 K B10 Zaslepenie exist. parného a kondenzátneho potrubia - ks 2,000 520,90 1 041 ,80 Klenuté dno, DN400, STN 13 2200 

163 K B10.1 Zaslepenie exist. parného a kondenzátneho potrubia - ks 2,000 172,90 345,80 Klenuté dno, DN150, STN 13 2200 

Kalník DN150 na prívodnom potrub í DN250 v šachte 
164 K B11 HV2-Š46- Rúra 0168,3x4,0- L=-430, STN 42 5715, ks 1,000 375,85 375,85 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN250 v šachte 
165 K B11.1 HV2-Š46 - Rúra 0114,3x3,6 - L=-1140 STN 42 5715, ks 1,000 279,27 279,27 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN250 v šachte 
166 K B11 .2 HV2-Š46 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, ks 1,000 383,56 383,56 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN250 v šachte 
167 K B11.3 HV2-Š46- Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, ks 1,000 253,83 253,83 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN250 v šachte 
168 K B11.4 HV2-Š46- Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN ks 1,000 66,77 66,77 

13 1327 

169 K B11 .5 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN250 v šachte ks 1,000 75,98 75,98 HV2-Š46 - Prírubový spoj DN150, PN40 

170 K B11 .6 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN250 v šachte ks 2,000 48,35 96,70 HV2-Š46 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN250 v šachte 

171 K B11.7 HV2-Š46 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, ks 2,000 310,81 621,62 
mat. 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2-
172 K B11.10 Š46 - Rúra 0168,3x4,0- L=-400, STN 42 5715, mat. ks 1,000 373,71 373,71 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2-
173 K B11 .11 Š46 - Rúra 0114,3x3,6- L=-1680 STN 42 5715, mat. ks 1,000 302,46 302,46 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2-
174 K B11 .12 Š46 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, STN ks 1,000 383,56 383,56 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2-
175 K B11.13 Š46- Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, STN ks 1,000 253,83 253,83 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2-
176 K B11.14 Š46-Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN 13 ks 1,000 66,77 66,77 

1327 

177 K B11.15 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2- ks 1,000 421,32 421 ,32 Š46 - Prírubový spoj DN150, PN40 

178 K B11 .16 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2- ks 2,000 278,58 557,16 Š46 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na vratnom potrubí DN250 v šachte HV2-

179 K B11.17 Š46 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 310,81 621 ,62 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte 
180 K B12 HV2-Š21 - Rúra 0168,3x4,0- L=-410, STN 42 5715, ks 1,000 374,42 374,42 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte 
181 K B12.1 HV2-Š21 - Rúra 0114,3x3,6- L=- 1275 STN 42 5715, ks 1,000 285,06 285,06 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte 
182 K B12.2 HV2-Š21 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, ks 1,000 383,56 383,56 

STN 13 1233 
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Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte 
183 K B12.3 HV2-Š21 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, ks 1,000 253,83 253,83 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte 
184 K B12.4 HV2-Š21 - Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN ks 1,000 66,77 66,77 

13 1327 

185 K B12.5 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte ks 1,000 75,98 75,98 HV2-Š21 - Prírubový spoj DN150, PN40 

186 K B12.6 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte ks 2,000 48,35 96,70 HV2-Š21 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN300 v šachte 

187 K B12.7 HV2-Š21 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, ks 2,000 310,81 621 ,62 
mat. 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2-
188 K B12.10 Š21 - Rúra 0168,3x4,0- L=-435, STN 42 5715, mat. ks 1,000 376,26 376,26 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2-
189 K B12.11 Š21 - Rúra 0114,3x3,6- L=-500 STN 42 5715, mat. ks 1,000 251,73 251,73 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2-
190 K B12.12 Š21 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, STN ks 1,000 383,56 383,56 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2-
191 K B12.13 Š21 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, STN ks 1,000 253,83 253,83 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2-
192 K B12.14 Š21 - Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN 13 ks 1,000 66,77 66,77 

1327 

193 K B12.15 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2- ks 1,000 75,98 75,98 Š21 - Prírubový spoj DN150, PN40 

194 K B12.16 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2- ks 2,000 48,35 96,70 Š21 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na vratnom potrubí DN300 v šachte HV2-

195 K B12.17 Š21 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 310,81 621 ,62 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
196 K B13 HV2-Š20 - Rúra 0168,3x4,0- L=-590, STN 42 5715, ks 1,000 401,41 401,41 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
197 K B13.1 HV2-Š20 - Rúra 0114,3x3,6 - L=-790 STN 42 5715, ks 1,000 264,21 264,21 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
198 K B13.2 HV2-Š20 - Príruba prívarovacia s krkom DN150, PN40, ks 1,000 383,56 383,56 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
199 K B13.3 HV2-Š20 - Príruba prívarovacia s krkom DN100, PN40, ks 3,000 253,83 761,49 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
200 K B13.4 HV2-Š20- Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN ks 1,000 66,77 66,77 

13 1327 

201 K B13.5 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte ks 1,000 75,98 75,98 HV2-Š20- Prírubový spoj DN150, PN40 

202 K B13.6 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte ks 3,000 48,35 145,05 HV2-Š20- Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 

203 K B13.7 HV2-Š20 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, ks 2,000 310,81 621,62 
mat. 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
204 K B13.10 Š20 - Rúra 0168,3x4,0 - L=-590, STN 42 5715, mat. ks 1,000 387, 19 387,19 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
205 K B13.11 Š20 - Rúra 0114,3x3,6- L=-2665 STN 42 5715, mat. ks 1,000 344,85 344,85 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
206 K B13.12 Š20 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, STN ks 1,000 383,56 383,56 

13 1233 
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Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
207 K B13.13 Š20- Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, STN ks 3,000 253,83 761,49 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
208 K B13.14 Š20 -Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN 13 ks 1,000 66,77 66,77 

1327 

209 K B13.15 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2- ks 1,000 75,98 75,98 Š20 - Prírubový spoj DN150, PN40 

210 K B13.16 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2- ks 3,000 48,35 145,05 Š20 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-

211 K B13.17 Š20 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 310,81 621 ,62 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
212 K B14 HV2-Š18- Rúra 0168,3x4,0- L=-480, STN 42 5715, ks 1,000 379,38 379,38 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
213 K B14.1 HV2-Š18 - Rúra 0114,3x3,6- L=-400 STN 42 5715, ks 1,000 247,44 247,44 

mat. STN 11 353.1 

Kaln ík DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
214 K B14.2 HV2-Š18 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, ks 1,000 383,56 383,56 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
215 K B14.3 HV2-Š18- Príruba prívarovacia s krkom DN100, PN40, ks 1,000 253,83 253,83 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
216 K B14.4 HV2-Š18- Zaslepovacía príruba DN150, PN40, STN ks 1,000 66,77 66,77 

13 1327 

217 K B14.5 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte ks 1,000 75,98 75,98 HV2-Š18- Prírubový spoj DN150, PN40 

218 K B14.6 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte ks 2,000 48,35 96,70 HV2-Š18- Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 

219 K B14.7 HV2-Š18- Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, ks 2,000 310,81 621,62 
mat. 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
220 K B14.10 Š18 - Rúra 0168,3x4,0- L=-480, STN 42 5715, mat. ks 1,000 379,42 379,42 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
221 K B14.11 Š18 - Rúra 0114,3x3,6- L=-1330 STN 42 5715, mat. ks 1,000 287,44 287,44 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
222 K B14.12 Š18 - Príruba privarovacía s krkom DN150, PN40, STN ks 1,000 383,56 383,56 

13 1233 

Kaln ík DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
223 K B14.13 Š18 - Príruba privarovacía s krkom DN100, PN40, STN ks 1,000 253,83 253,83 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
224 K B14.14 Š18- Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN 13 ks 1,000 66,77 66,77 

1327 

225 K B14.15 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2- ks 1,000 75,98 75,98 Š18 - Prírubový spoj DN150, PN40 

226 K B14.16 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2- ks 2,000 48,35 96,70 Š18 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-

227 K B14.17 Š18 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 310,81 621,62 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
228 K B14.18 Š18 - Rúrkový oblúk, DN100 , R=1,5xDN, uhol 45°, ks 2,000 254,98 509,96 

STN 13 2200 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
229 K B15 HV2-Š16- Rúra 0168,3x4,0- L=-490, STN 42 5715, ks 1,000 380,11 380, 11 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
230 K B15.1 HV2-Š16 - Rúra 0114,3x3,6- L=-1690 STN 42 5715, ks 1,000 302,93 302,93 

mat. STN 11 353.1 
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Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
231 K B15.2 HV2-Š16 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, ks 1,000 383,56 383,56 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
232 K B15.3 HV2-Š16 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, ks 1,000 253,83 253,83 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
233 K B15.4 HV2-Š16- Zaslepovacía príruba DN150, PN40, STN ks 1,000 66,77 66,77 

13 1327 

234 K B15.5 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte ks 1,000 75,98 75,98 HV2-Š16- Prírubový spoj DN150, PN40 

235 K B15.6 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte ks 2,000 48,35 96,70 HV2-Š16 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 

236 K B15.7 HV2-Š16- Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, ks 2,000 310,81 621,62 
mat. 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN350 v šachte 
237 K B15.8 HV2-Š16 - Rúrkový oblúk, DN100 , R=1,5xDN, uhol ks 2,000 255,04 510,08 

45°, STN 13 2200 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
238 K B15.10 Š16- Rúra 0168,3x4,0- L=-490, STN 42 5715, mat. ks 1,000 380,11 380,11 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
239 K B15.11 Š16- Rúra 0114,3x3,6- L=-630 STN 42 5715, mat. ks 1,000 257,34 257,34 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
240 K B15.12 Š16 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, STN ks 1,000 383,56 383,56 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
241 K B15.13 Š16 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, STN ks 3,000 253,83 761,49 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-
242 K B15.14 Š16- Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN 13 ks 1,000 66,77 66,77 

1327 

243 K B15.15 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2- ks 1,000 75,98 75,98 Š16 - Prírubový spoj DN150, PN40 

244 K B15.16 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2- ks 3,000 48,35 145,05 Š16 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na vratnom potrubí DN350 v šachte HV2-

245 K B15.17 Š16- Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 310,81 621,62 

Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
246 K B16 HV2-Š15- Rúra 0219,1x4,5-L=-510, STN 42 5715, ks 1,000 496,84 496,84 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
247 K B16.1 HV2-Š15 - Rúra 0114,3x3,6- L=- 1835 STN 42 5715, ks 1,000 309,15 309,15 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
248 K B16.2 HV2-Š15- Príruba privarovacia s krkom DN200, PN40, ks 1,000 507,66 507,66 

STN 13 1232 

Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
249 K B16.3 HV2-Š15 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, ks 1,000 253,83 253,83 

STN 13 1233 

Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
250 K B16.4 HV2-Š15 - Zaslepovacia príruba DN200, PN40, STN ks 1,000 101,30 101,30 

13 1326 

251 K B16.5 Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte ks 1,000 164,61 164,61 HV2-Š15- Prírubový spoj DN200, PN40 

252 K B16.6 Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte ks 2,000 48,35 96,70 HV2-Š15- Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 

253 K B16.7 HV2-Š15 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, ks 2,000 310,81 621,62 
mat. 

Kalník DN200 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
254 K B16.8 HV2-Š15 - Rúrkový oblúk, DN100, R=1,5xDN, uhol ks 2,000 254,98 509,96 

45°, STN 13 2200 
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Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
255 K B16.10 Š15- Rúra 0219,13x4,5- L=- 510, STN 42 5715, mat. ks 1,000 496,84 496,84 

STN 11 353.1 

Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
256 K B16.11 Š15- Rúra 0114,3x3,6- L=-840 STN 42 5715, mat. ks 1,000 266,38 266,38 

STN 11 353.1 

Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
257 K B16.12 Š15- Príruba privarovacia s krkom DN200, PN40, STN ks 1,000 507,66 507,66 

13 1232 

Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
258 K B16.13 Š15- Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, STN ks 1,000 253,83 253,83 

13 1233 

Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
259 K B16.14 Š15 - Zaslepovacia príruba DN200, PN40, STN 13 ks 1,000 101,30 101 ,30 

1326 

260 K B16.15 Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2- ks 1,000 164,61 164,61 Š15- Prírubový spoj DN200, PN40 

261 K B16.16 Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2- ks 2,000 48,35 96,70 Š15- Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN200 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-

262 K B16.17 Š15 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 310,81 621,62 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
263 K B17 HV2-Š 15 - Rúra 088,9x3,2 - L=-500, STN 42 5715, ks 1,000 199,03 199,03 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
264 K B17.1 HV2-Š15 - Rúra 048,3x2,6 - L=-2250 STN 42 5715, ks 1,000 120,99 120,99 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
265 K B17.2 HV2-Š15 - Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, ks 1,000 203,18 203,18 

STN 13 1233 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
266 K B17.3 HV2-Š15 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, ks 1,000 103, 14 103,14 

STN 13 1233 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
267 K B17.4 HV2-Š15 - Zaslepovacia príruba DN80, PN40, STN 13 ks 1,000 27,63 27,63 

1327 

268 K B17.5 Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte ks 1,000 31,08 31,08 HV2-Š15 - Prírubový spoj DN80, PN40 

269 K B17.6 Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte ks 2,000 17,27 34,54 HV2-Š15 - Prírubový spoj DN40, PN40 
Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 

270 K B17.7 HV2-Š15 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, ks 2,000 161,16 322,32 
mat. 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN400 v šachte 
271 K B17.8 HV2-Š15 - Rúrkový oblúk, DN40 , R=1,5xDN, uhol 90', ks 2,000 95,89 191 ,78 

STN 13 2200 

Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
272 K B17.10 Š15 - Rúra 088,9x3,2- L=-500, STN 42 5715, mat. ks 1,000 199,00 199,00 

STN 11 353.1 

Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
273 K B17.11 Š15 - Rúra 048,3x2,6- L=-1000 STN 42 5715, mat. ks 1,000 105,22 105,22 

STN 11 353.1 

Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
274 K B17.12 Š15- Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, STN ks 1,000 203,18 203,18 

13 1233 

Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
275 K B17.13 Š15 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN ks 1,000 103,14 103, 14 

13 1233 

276 K B17.14 Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2- ks 1,000 27,63 27,63 Š15-Zaslepovacia príruba DN80, PN40, STN 13 1327 

277 K B17.15 Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2- ks 1,000 31,08 31 ,08 Š15- Prírubový spoj DN80, PN40 

278 K B17.16 Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2- ks 2,000 17,27 34,54 Š15 - Prírubový spoj DN40, PN40 
Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-

279 K B17.17 Š15 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 107,06 214,12 
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Kalník DN80 na vratnom potrubí DN400 v šachte HV2-
280 K B17.18 Š15 - Rúrkový oblúk, DN40 , R=1,5xDN, uhol 90°, ks 2,000 95,89 191 ,78 

STN 13 2200 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
281 K B18 HV2-Š22 - Rúra 060,3x2,9 - L=-580, STN 42 5715, ks 1,000 125,54 125,54 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
282 K B18.1 HV2-Š22 - Rúra 048,3x2,6 - L=-850, STN 42 5715, ks 1,000 103,03 103,03 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
283 K B18.2 HV2-Š22 - Navarovacia T' hl.DN125 - ks 1,000 115,12 115, 12 

odb.DN50 pri montáži) 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
284 K B18.3 HV2-Š22 - Navarovacia "T" hl.DN50 - ks 1,000 92,09 92,09 

odb.DN40 pri montáži) 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
285 K B18.4 HV2-Š22 - Príruba privarovacía s krkom DN50, PN40, ks 1,000 128,35 128,35 

STN 13 1233 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
286 K B18.5 HV2-Š22 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, ks 1,000 103, 14 103,14 

STN 13 1233 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
287 K B18.6 HV2-Š22 - Zaslepovacia príruba DN50, PN40, STN 13 ks 1,000 20,72 20,72 

1327 

288 K B18.7 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 1,000 17,27 17,27 HV2-Š22 - Prírubový spoj DN50, PN40 

289 K B18.8 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 2,000 17,27 34,54 HV2-Š22 - Prírubový spoj DN40, PN40 
Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 

290 K B18.9 HV2-Š22 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, ks 2,000 107,06 214,12 
mat. Ocer 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
291 K B18.10 HV2-Š22 - Rúrkový oblúk, DN40, R=1,5xDN, uhol 90°, ks 1,000 95,89 95,89 

STN 13 2200 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
292 K B18.11 Š22 - Rúra 060,3x2,9 - L=-580, STN 42 5715, mat. ks 1,000 126, 17 126, 17 

STN 11 353.1 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
293 K B18.12 Š22 - Rúra 048,3x2,6- L=-210, STN 42 5715, mat. ks 1,000 94,80 94,80 

STN 11 353.1 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
294 K B18.13 Š22 - Navarovacia "T" hl.DN125- odb.DN50 ks 1,000 287,79 287,79 

pri montáží) 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
295 K B18.14 Š22 - Navarovacia 'T' hl.DN50 - odb.DN40 ks 1,000 115, 12 115, 12 

pri montáži) 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
296 K B18.15 Š22 - Príruba privarovacía s krkom DN50, PN40, STN ks 1,000 128,35 128,35 

13 1233 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
297 K B18.16 Š22 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN ks 1,000 -103,14 103,14 

13 1233 

298 K B18.17 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 1,000 20,72 20,72 Š22-Zaslepovacia príruba DN50, PN40, STN 13 1327 

299 K B18.18 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 1,000 17,27 17,27 Š22 - Prírubový spoj DN50, PN40 

300 K B18.19 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 2,000 17,27 34,54 Š22 - Prírubový spoj DN40, PN40 
Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-

301 K B18.20 Š22 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 107,06 214,12 

302 K B19 Odvzdušnenie potrubí v krytoch armatúr VKA1 a VKA2 ks 4,000 103, 14 412,56 Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubí v krytoch armatúr VKA1 a VKA2 
303 K B19.1 Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN 13 ks 2,000 103,14 206,28 

1233 
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304 K B19.2 Odvzdušnenie potrubí v krytoch armatúr VKA1 a VKA2 ks 4,000 17,27 69,08 
Prírubový spoj DN40, PN40 

305 K B19.3 Odvzdušnenie potrubí v krytoch armatúr VKA1 a VKA2 m 1,000 95,89 95,89 
Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

a armatúry inštalované v 
306 K B20 MKA-06 - kohút DN20, PN25, prírubový, mat. ks 4,000 108,21 432,84 

a armatúry inštalované v 
307 K B20.1 MKA-06 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, ks 5,000 69,07 345,35 

mat. 

a armatúry inštalované v 
308 K B20.2 MKA-06 - Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, ks 6,000 50,77 304,62 

STN 13 1233 

309 K B20.3 a armatúry inštalované v ks 10,000 17,27 172,70 
MKA-06 - Prírubový spoj DN20, PN40 

a armatúry inštalované v 
310 K B20.4 MKA-06 - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 m 1,000 52,17 52,17 

353.1 

a armatúry inštalované v 
311 K B20.5 MKA-06 - Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. DN20, ks 2,000 97,39 194,78 

STN 13 2200 

a armatúry inštalované v 
312 K B20.6 MKA-06 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, ks 4,000 49,50 198,00 

STN 13 2200 

313 K B21 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (02 v HV2-Š22) - ks 3,000 69,07 207,21 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (02 v HV2-Š22) -
314 K B21 .1 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 5,000 50,77 253,85 

1233 

315 K B21 .2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (02 v HV2-Š22) - ks 5,000 17,27 86,35 
Prírubový spoj DN20, PN40 

316 K B21 .3 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (02 v HV2-Š22) - m 4,000 52,17 208,68 
Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (02 v HV2-Š22) -
317 K B21.4 Tvarovka 'T', hl. DN125-odb. DN20, STN 13 ks 2,000 46,05 92,10 

2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (02 v HV2-Š22) -
318 K B21 .5 Tvarovka "T", hl. DN20- odb. DN20, STN 13 ks 1,000 46,05 46,05 

2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (02 v HV2-Š22) -
319 K B21 .6 Rúrový oblúk DN20, uhol 90°, R=1,5xDN, STN ks 6,000 49,50 297,00 

13 2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (07 v HV2-Š16, 03 
320 K B22 v HV2-Š20) - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, ks 6,000 107,06 642,36 

mat. 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (07 v HV2-Š16, 03 
321 K B22.1 v HV2-Š20) - Príruba prívarovacia s krkom DN40, ks 10,000 103,14 1 031,40 

PN40, STN 13 1233 

322 K B22.2 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (07 v HV2-Š16, 03 ks 10,000 17,27 172,70 
v HV2-Š20) - Prírubový spoj DN40, PN40 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (07 v HV2-Š16, 03 
323 K B22.3 v HV2-Š20) - Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, mat. STN m 8,000 104,92 839,36 

11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (07 v HV2-Š16, 03 
324 K B22.4 v HV2-Š20) - Tvarovka 'T', hl. DN125- odb. DN40, ks 4,000 92,09 368,36 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (07 v HV2-Š16, 03 
325 K B22.5 v HV2-Š20) - Tvarovka "T", hl. DN40 - odb. DN40, ks 2,000 189,48 378,96 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (07 v HV2-Š16, 03 
326 K B22.6 v HV2-Š20) - Rúrový oblúk DN40, uhol 90° , ks 12,000 95,89 1 150,68 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (05 v HV2-Š18, 08 
327 K B23 a 09 v HV2-Š15) - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 9,000 107,06 963,54 

prírubový, mat. 
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Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (05 v HV2-Š18, 08 
328 K B23.1 a 09 v HV2-Š15)- Príruba privarovacia s krkom DN40, ks 15,000 103, 14 1 547,10 

PN40, STN 13 1233 

329 K B23.2 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (05 v HV2-Š18, 08 ks 15,000 17,27 259,05 a 09 v HV2-Š15)- Prírubový spoj DN40, PN40 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (05 v HV2-Š18, 08 
330 K B23.3 a 09 v HV2-Š15)- Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, mat. m 12,000 197,01 2 364,12 

STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (05 v HV2-Š18, 08 
331 K B23.4 a 09 v HV2-Š15)- Tvarovka 'T, hl. DN100-odb. ks 6,000 92,09 552,54 

DN40, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (05 v HV2-Š18, 08 
332 K B23.5 a 09 v HV2-Š15)- Tvarovka 'T, hl. DN40-odb. ks 3,000 92,09 276,27 

DN40, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (05 v HV2-Š18, 08 
333 K B23.6 a 09 v HV2-Š15) - Rúrový oblúk DN40, uhol 90° , ks 18,000 187,98 3 383,64 

R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š46, 
334 K B24 HV2-Š20, HV2-Š18, HV2-Š16) - Uzatvárací ventil ks 15,000 107,06 1 605,90 

DN40, PN25, prírubový, mat. 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š46, 
335 K B24.1 HV2-Š20, HV2-Š18, HV2-Š16)- Príruba privarovacia s ks 25,000 103, 14 2 578,50 

krkom DN40, PN40, STN 13 1233 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š46, 
336 K B24.2 HV2-Š20, HV2-Š18, HV2-Š16) - Prírubový spoj DN40, ks 25,000 17,27 431 ,75 

PN40 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š46, 
337 K B24.3 HV2-Š20, HV2-Š18, HV2-Š16) - Rúra 048,3x2,6, STN m 20,000 289,10 5 782,00 

42 5715, mat. STN 11 353.1 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š46, 
338 K B24.4 HV2-Š20, HV2-Š18, HV2-Š16) - Tvarovka T', hl. ks 5,000 190,46 952,30 

DN40 - odb. DN40, STN 13 2200 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š46, 
339 K B24.5 HV2-Š20, HV2-Š18, HV2-Š16) - Rúrový oblúk DN40, ks 30,000 95,89 2 876,70 

uhol 90°, R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

340 K B25 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (HV2-Š20.1)- ks 4,000 69,07 276,28 Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (HV2-Š20.1) -
341 K B25.1 Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 ks 4,000 63,49 253,96 

1233 

342 K B25.2 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (HV2-Š20.1)- ks 8,000 17,27 138, 16 Prírubový spoj DN25, PN40 

343 K B25.3 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj- (HV2-Š20.1)- Rúra m 8,000 156,21 1 249,68 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š20.1) -
344 K B25.4 Rúrový oblúk DN25, uhol 90° , R=1,5xDN, STN ks 8,000 59,69 477,52 

13 2200 

345 K B26 potrubia - (HV2-Š20.1) - Uzatvárací ventil ks 4,000 349,95 1 399,80 DN65, PN25, prírubový, mat. 

346 K B26.1 potrubia - (HV2-Š20.1) - Príruba ks 6,000 165, 19 991,14 privarovacia s krkom DN65, PN40, STN 13 1233 

347 K B26.2 potrubia - (HV2-Š20.1) - Prírubový spoj ks 6,000 31,08 186,48 DN65, PN40 

348 K B26.3 potrubia-(HV2-Š20.1) - Rúra 076,1x2,9, m 4,000 172,67 690,68 STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

349 K B26.4 potrubia - (HV2-Š20.1)- Rúrový oblúk ks 4,000 157,91 631 ,64 DN65, uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

350 K B27 potrubia - (HV2-Š20) - Uzatvárací ventil ks 2,000 202,60 405,20 DN65, PN25, prírubový, mat. Ocer 

351 K B27.1 potrubia - (HV2-Š20) - Príruba privarovacia ks 4,000 165, 19 660,76 s krkom DN65, PN40, STN 13 1233 
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352 K B27.2 potrubia - (HV2-Š20) - Prírubový spoj ks 4,000 31,08 124,32 DN65, PN40 

353 K B27.3 potrubia - (HV2-Š20) - Rúra 076, 1 x2,9, m 4,000 172,58 690,32 STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

354 K B27.4 potrubia - (HV2-Š20) - Rúrový oblúk DN65, ks 4,000 157,91 631,64 uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

355 K B27.5 potrubia - (HV2-Š20) - Tvarovka 'T', hl. ks 2,000 479,68 959,36 DN100- odb. DN65, STN 13 2200 

356 K B28 potrubia + prepoj - (HV2-Š20) - Uzatvárací ks 2,000 37,99 75,98 ventil DN15, PN25, prírubový, mat. 

357 K B28.1 potrubia + prepoj - (HV2-Š20) - Príruba ks 2,000 38,10 76,20 privarovacia s krkom DN15, PN40, STN 13 1233 

358 K B28.2 potrubia + prepoj - (HV2-Š20) - Prírubový ks 4,000 17,27 69,08 spoj DN15, PN40 

359 K B28.3 potrubia + prepoj - (HV2-Š20) - Rúra m 2,000 39,25 78,50 021,3x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

360 K B28.4 potrubia + prepoj - (HV2-Š20) - Rúrový ks 2,000 37,53 75,06 oblúk DN15, uhol 90°, R=1,5xDN, STN 13 2200 

361 K B29 potrubia - (odb. AKIN v HV2-Š19.1) - ks 4,000 55,26 221,04 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 

potrubia - (odb. AKIN v HV2-Š19.1) -
362 K B29.1 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 2,000 50,77 101,54 

1233 

363 K B29.2 potrubia - (odb. AKIN v HV2-Š 19.1) - ks 4,000 17,27 69,08 Prírubový spoj DN20, PN40 

364 K B29.3 potrubia - (odb. AKIN v HV2-Š 19.1) - Rúra m 4,000 52,24 208,96 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

potrubia - (odb. AKIN v HV2-Š 19.1) -
365 K B29.4 Tvarovka 'T', hl. DN40- odb. DN20, STN 13 ks 2,000 190,46 380,92 

2200 

366 K B30 potrubia - (HV2-Š16) - Uzatvárací ventil ks 2,000 202,60 405,20 DN65, PN25, prírubový, mat. 

367 K B30.1 potrubia - (HV2-Š16) - Príruba privarovacia ks 4,000 165,19 660,76 s krkom DN65, PN40, STN 13 1233 

368 K B30.2 potrubia - (HV2-Š16) - Prírubový spoj ks 4,000 31,08 124,32 DN65, PN40 

369 K B30.3 potrubia - (HV2-Š16) - Rúra 076, 1x2,9, m 4,000 172,56 690,24 STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

370 K B30.4 potrubia - (HV2-Š16) - Rúrový oblúk DN65, ks 4,000 157,91 631,64 uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

371 K B30.5 potrubia - (HV2-Š16)-Tvarovka 'T', hl. ks 1,000 479,68 479,68 DN 100 - odb. DN65, STN 13 2200 

372 K B30.6 potrubia - (HV2-Š16)- Tvarovka 'T', hl. ks 1,000 310,29 310,29 DN65 - odb. DN65, STN 13 2200 

373 K B31 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - ks 12,000 74,01 888, 12 Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. 

374 K B31 .1 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - Príruba ks 24,000 63,49 1 523,76 privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

375 K B31 .2 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - ks 24,000 17,27 414,48 Prírubový spoj DN25, PN40 

376 K B31.3 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - Rúra m 24,000 214,29 5 142,96 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

377 K B31.4 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - Rúrový ks 48,000 59,69 2 865, 12 oblúk DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
378 K B32 OST BY Hliny 1,2,3 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 9,000 107,06 963,54 

prírubový, mat. 
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potrubia + prepoj v napájanom objekte : 
379 K B32.1 OST BY Hliny 1,2,3 - Príruba privarovacia s krkom ks 15,000 103,14 1 547,10 

DN40, PN40, STN 13 1233 

380 K B32.2 potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
ks 15,000 17,27 259,05 OST BY Hliny 1,2,3 - Prírubový spoj DN40, PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
381 K B32.3 OST BY Hliny 1,2,3 - Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, m 6,000 28,25 169,50 

mat. STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
382 K B32.4 OST BY Hliny 1,2,3 - Tvarovka "T", hl. DN 100 - odb. ks 6,000 92,09 552,54 

DN40, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
383 K B32.5 OST BY Hliny 1,2,3 - Tvarovka T', hl. DN40 - odb. ks 3,000 190,46 571 ,38 

DN40, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
384 K B32.6 OST BY Hliny 1,2,3 - Rúrový oblúk DN40, uhol 90° , ks 12,000 95,89 1 150,68 

R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
385 K B33 OST MPM Bernolákova - Uzatvárací ventil DN 15, ks 3,000 37,99 113,97 

PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
386 K B33.1 OST MPM Bernolákova - Príruba privarovacia s krkom ks 5,000 38,10 190,50 

DN15, PN40, STN 13 1233 

387 K B33.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 5,000 17,27 86,35 OST MPM Bernolákova - Prírubový spoj DN15, PN40 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
388 K B33.3 OST MPM Bernolákova - Rúra 021 ,3x2,3, STN 42 m 2,000 39,25 78,50 

5715, mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
389 K B33.4 OST MPM Bernolákova - Tvarovka "T", hl. DN50 - ks 2,000 34,53 69,06 

odb. DN 15, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
390 K B33.5 OST MPM Bernolákova - Tvarovka T ', hl. DN15 - ks 1,000 72,52 72,52 

odb. DN15, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
391 K B33.6 OST MPM Bernolákova - Rúrový oblúk DN15, uhol 90° ks 4,000 37,53 150, 12 

, R=1,5xDN, STN 13 2200 

D C1 C1 ./ ULOŽENIE PREDIZOL. POTRUBÍ V EXIST. KOLEKTOROCH 37 660,20 

392 K C01 uloženie pre 0 355,6 x 5,6 / 560 -(V.U.1) kg 311 ,310 6,20 1 930,12 

393 K C02 uloženie pre 0 323,9 x 5,6 / 500 -(V.U.1) kg 769,040 6,20 4 768,05 

394 K C03 uloženie pre 0 355,6 x 5,6 / 500 -(V.U.2) kg 293,460 6,20 1 819,45 

395 K C04 uloženie pre 0 323,9 x 5,6 / 450 -(V.U.2) kg 719,360 6,20 4 460,03 

396 K C05 uloženie s axiálnym vedením pre 0 355,6 x 
kg 211 ,540 6,20 1 311 ,55 5,6 / 560 - (V.U.1 AX.V.) 

397 K C06 uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x 
kg 588,780 6,20 3 650,44 5,6 / 500 - (V.U.1 AX.V.) 

398 K CO? uloženie s axiálnym vedením pre 0 355,6 x 
kg 199,640 6,20 1 237,77 5,6 / 500 - (V.U.2 AX.V.) 

399 K COB uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x kg 551,520 6,20 3 419,42 5,6 / 450 - (V.U.2 AX.V.) 

400 K C09 uloženie pre 0 355,6 x 5,6 / 560 -(G.U.1) kg 126,410 7,85 992,32 

401 K C10 uloženie pre 0 323,9 x 5,6 / 500 -(G.U.1) kg 357,300 7,85 2 804,81 

402 K C11 uloženie pre 0 355,6 x 5,6 / 500 -(G.U.2) kg 122,400 7,85 960,84 

403 K C12 uloženie pre 0 323,9 x 5,6 / 450 -(G.U.2) kg 340,350 7,85 2 671,75 

404 K C12.1 podpera ON 13 0825- (V.P.)- kg 118,000 6,20 731 ,60 DN400 

405 K C13 Klzná_podpera ON 13 0800 pre rúrku 0 355,6 X kg 36,600 6,46 236,44 5,6 -(KU) 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Pružinový záves ON 13 0790.22 + objímka 

406 K C14 ON 13 0700.2 - (PZ) - DN150 (prívod) (F=2161N, ks 1,000 598,60 598,60 vert.zdvih=4mm, horizont.zdvih=33,5mm, 
19,6N/mm) 

Pružinový záves ON 13 0790.22 + objímka 

407 K C14.1 ON 13 0700.2 - (PZ)- DN150 (vrat) (F=2758N, ks 1,000 552,55 552,55 vert.zdvih=6.2mm, horizont.zdvih=16,3mm, 
19,6N/mm) 

408 K C15 Pevný záves ON 13 0790.02 + objímka ks 2,000 72,18 144,36 
ON 13 0700.2 - (Z) - DN300 (F=20000 N) 

409 K C16 z kruhového prierezu ON 13 kg 8,160 8,10 66,10 0625 - (S)- DN100 

410 K C16.1 z kruhového prierezu ON 13 kg 0,560 9,12 5,11 0625 - (S) - DN65 

411 K C16.2 z kruhového prierezu ON 13 kg 0,272 10,64 2,89 0625 - (S) - DN40 
412 K C17 Náter syntetický základný 1x m2 150,000 7,48 1 122,00 

413 K C17.1 Náter syntetický vonkajší 2x m2 150,000 13,24 1 986,00 

414 K C18 Doplnkové konštrukcie z profilovej ocele a kg 200,000 10,94 2 188,00 plechu (profily U, L, 1, a pod.) 

D D D,/ DEMONTÁŽE 226 678,18 

415 K 230080451.1 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 194 796,000 1,08 210 379,68 uloženia a armatúr 
416 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 4 691 ,000 0,75 3 518,25 

417 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 5 160,100 1,09 5 624,51 

418 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 58,924 11,51 678,22 

419 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 58,924 109,93 6 477,52 demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 49 423,57 

420 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia, rohož z minerálnej m2 326,000 12,89 4 202, 14 vlny Tmax=130 oC 

421 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 42,840 13,81 591 ,62 

422 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 218,280 20,72 4 522,76 

423 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 57,120 27,63 1 578,23 

424 M 631450001701 Rohož z minerálnej vlny hr. 100 mm, Tmax=130oC m2 14,280 34,53 493,09 

425 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 279,000 29,35 8 188,65 
potrubia 

426 M 138110005900 
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, 

t 0,352 4 006,00 1410,11 
ozn. 10 004.20, EN S185 

427 K 713530391 Izolácia tepelná - Klapka DN400, PN25, prírubová - ks 2,000 613,56 1 227,12 plech hr. 0,6 mm 

428 K 713530391 .1 Izolácia tepelná - Klapka DN350, PN25, prírubová - ks 6,000 511, 11 3 066,66 plech hr. 0,6 mm 

429 K 713530391 .2 Izolácia tepelná - Klapka DN300, PN25, prírubová - ks 4,000 446,65 1 786,60 plech hr. 0,6 mm 

430 K 713530392 Izolácia tepelná - kohút DN150, PN25, ks 2,000 397, 15 794,30 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

431 K 713530393 Izolácia tepelná - kohút DN125, PN25, ks 4,000 331,53 1 326, 12 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

432 K 713530394 Izolácia tepelná - kohút DN100, PN25, ks 12,000 322,32 3 867,84 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

433 K 713530395 Izolácia tepelná - kohút DN50, PN25, prírubový ks 2,000 109,36 218,72 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

434 K 713530396 Izolácia tepelná - kohút DN40, PN25, prírubový ks 2,000 103,60 207,20 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

435 K 713530397 Izolácia tepelná - kohút DN20, PN25, prírubový ks 4,000 55,26 221,04 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

436 K 713530398 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN100, PN25, ks 24,000 322,32 7 735,68 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

437 K 713530398.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN65, PN25, ks 8,000 106,37 850,96 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

438 K 713530398.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 51 ,000 103,60 5 283,60 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

439 K 713530399 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25, ks 16,000 59,86 957,76 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

440 K 713530399.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 12,000 55,26 663,12 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

441 K 713530399.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25, ks 5,000 46,05 230,25 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 2 022,57 

442 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 99,000 12,95 1 282,05 

443 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x, pod tepelnú izoláciu m2 99,000 7,48 740,52 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 74 042,28 
444 K 230120017.S potrubia DN 50 m 10,000 0,92 9,20 

445 K 230120020.S potrubia DN 100 m 33,000 1,86 61,38 

446 K 230120023.S potrubia DN 200 m 3,000 3,22 9,66 

447 K 230120025.S potrubia DN 300 m 47,000 4,83 227,01 

448 K 230120026.S potrubia DN 350 m 172,400 5,53 953,37 

449 K 230120027.S potrubia DN 400 m 64,000 6,33 405,12 

450 K 230120042.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 8,000 0,29 2,32 
DN40 

451 K 230120043.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 60,000 0,35 21 ,00 
DN 50 

452 K 230120046.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 218,000 0,58 126,44 
DN 100 

453 K 230120047.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 10,000 0,81 8,10 
DN 125 

454 K 230120048.S 
potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 11,000 0,92 10,12 

DN 150 

455 K 230120050.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 8,000 1,50 12,00 
DN 250 

456 K 230120051 .S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 306,000 1,73 529,38 
DN 300 

457 K 230120052.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 1 232,000 2,07 2 550,24 
DN 350 

458 K 230120053.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 424,000 0,29 122,96 
DN 400 

459 K 230163007.S 
Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 11,000 62,97 692,67 
film D4, rúrka 0=48-63.5 mm, 1=1.0-6.5 mm; 2 exp. 

460 K 230163011.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 36,000 136,87 4 927,32 
film D4, rúrka D=89-127 mm, 1=3.5-10 mm; 3 exp. 

461 K 230163013.S 
Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 3,000 107,98 323,94 
film D4, rúrka D=133-180 mm, 1=4.0-11 mm; 3 exp. 

462 K 230163018.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 52,000 109,24 5 680,48 
film D4, rúrka D=245-324 mm, 1=6-14 mm; 3 exp. 

463 K 230163021.S 
Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 189,000 113,39 21 430,71 
film D4, rúrka D=350-377 mm, 1=5-14.5 mm; 3 exp. 

464 K 230163024.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 70,000 137,91 9 653,70 
film D4, rúrka D=406-480 mm, 1=5-18 mm; 4 exp. 

465 K 230170001.S Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 115, 12 115,12 

466 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

467 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

468 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 173,82 173,82 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

469 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 240,59 240,59 

470 K 230170006.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 400 - 500 úsek 1,000 308,51 308,51 

471 K 230170011.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 do DN 40 m 8,000 1,02 8,16 

472 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 -
m 60,000 1, 15 69,00 80 

473 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100 -
m 228,000 0,86 196,08 125 

474 K 230170014.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 150 -
m 19,000 1,75 33,25 200 

475 K 230170015.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 250 -
m 1 546,000 1,32 2 040,72 350 

476 K 230170016.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 400 -
m 424,000 3,57 1 51 3,68 500 

477 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 2 424,32 2 424,32 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

478 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 
m 286,000 2,42 692,12 stavebná, kontrola) 

479 K 230230036.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 m 21 ,000 4,09 85,89 stavebná, kontrola) 

480 K 230230038.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 300 m 314,000 6,10 1 915,40 stavebná, kontrola} 

481 K 230230041.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 500 
m 1 656,000 9,78 16 195,68 stavebná, kontrola} 

D VRN náklady 35 973,44 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

482 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 1 438 937,50 35 973,44 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
a4 - SO 02.100.1 Potrubná - 04 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding , a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

50 369,82 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

50 369,82 

Výška dane 
0,00 

10 073,96 

60 443,78 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
a4 - SO 02.100.1 Potrubná - 04 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 
Predizolovaná rúrka DN 76, 1 x2,9/160, d[žka 

1 K A01 vrátane predizol. tvaroviek, montážnych spojok a m 147,000 
prísluš. 

Predizolovaná rúrka DN 76, 1x2,9/140, dfžka 
2 K A01 .1 vrátane predizol. tvaroviek, montážnych spojok a m 147,000 

prísluš. 

Oblúk predizolovaný DN 76,1x2,9/160, uhol 
3 K A02 90st., R=2,5D, DIN 2605 - (L 1-04, L3-O4 - L7- ks 3,000 

04). ramená L 1, L2 = 1000 

Oblúk predizolovaný DN 76, 1x2,9/140, uhol 
4 K A02.1 90st. , R=2,5D, DIN 2605 - (L 1-04, L3-O4 -L7- ks 3,000 

04). ramená L1, L2 = 1000 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
5 K A05 spojka, 70mm - (E1-O4-E3-O4), ks 3,000 

DN 76, 1 x2,9/160 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
6 K A05.1 spojka, 70mm - (E1-O4 -E3-O4), ks 3,000 

DN 76,1x2,9/140 

7 K A06 Predizolovaná "T" hl. rúra DN355,6x5,6/560 - ks 1,000 DN76, 1 x2,9/160 

8 K A06.1 Predizolovaná "T" hl. rúra DN355,6x5,6/500 - ks 1,000 DN76, 1 x2,9/140 
Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

9 K A07 inšt. odvzduš.arm. KA 1, na ks 1,000 prívod.potr.DN76, 1x2,9/160, kohút DN65, 
PN25, navarovací, odb.DN48,3x2,6/125 dL0,7 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

10 K A07 .1 inšt. odvzduš.arm. KA1, na vrat.potr.DN76,1x2,9/140, ks 1,000 kohút DN65, PN25, navarovací, 
odb.DN48,3x2,6/11 O dÍ.0, 7 

11 K A09 Plastová klzná podložka pre potrubie DN76,1x2,9/160- m2 34,000 45m 

12 K A09.1 Plastová klzná podložka pre potrubie DN76,1x2,9/140- m2 30,000 45m 

13 K A10 Manžeta koncová izolácie pre potrubie DN ks 1,000 
76, 1 x2,9/160 

14 K A10.1 Manžeta koncová izolácie pre potrubie DN ks 1,000 76, 1 x2,9/140 

15 K A11 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 
tesnenie DN 76,1x2,9/160 

16 K A11.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 
tesnenie DN 76, 1x2,9/140 

17 K A12 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN 76,1x2,9/160 ks 36,000 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

39,55 

37,75 

131,78 

124,76 

1 099,47 

1 099,47 

1 322,65 

1 291,23 

766,02 

753,81 

2,82 

2,82 

20,65 

16,01 

156,07 

153,56 

1,98 

Cena celkom [EUR] 

50 369,82 

48 930,88 

48 930,88 

24 144,74 

5 813,85 

5 549,25 

395,34 

374,28 

3 298,41 

3 298,41 

1 322,65 

1 291 ,23 

766,02 

753,81 

95,88 

84,60 

20,65 

16,01 

156,07 

153,56 

71,28 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

18 K A12.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN 76,1x2,9/140 ks 20,000 1,98 39,60 

19 K A13 Výstražná fólia dod + mont kompl m 294,000 0,63 185,22 

20 K A14 Pomocný a spojovací materiál ost. KS- 1,000 458,62 458,62 , ____ , 

D AO AO./ Montážne práce 12 482,34 
21 K A0.01 Montáž súbor 1,000 11 855,54 11 855,54 

22 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 7,000 15,54 108,78 

23 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 518,02 518,02 

D 2308 B / KLASICKÝ ROZVOD 5 979 49 ' 
24 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 9 648,94 482,45 

25 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 23 884,06 597,10 

26 K B01 rúrka bezšvíková, materiál 11 353 (P235 m 2,000 172,56 345,12 
TR1), STN 42 5715, DN 76,1 x 2,9 / iz 

27 K B02 
Rúrový oblúk hladký, uhol 90°, R=1,5DN, STN 13 ks 2,000 157,91 315,82 
2200, DN 76, 1 X 2,9 / iz 

28 K B03 Uzatváracie armatúry, mat T=130 oC, ks 2,000 253,25 506,50 
Pmin=PN25 - kohút DN65, PN25, prírubový 

29 K B03.1 
Príruba privarovacia s krkom STN 13 1233, DN ks 4,000 165, 19 660,76 
65, PN 40 

30 K B03.2 Prírubový spoj DN 65, PN 40 ks 4,000 31,08 124,32 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
31 K B04 OST Bilingválne gymnázium - Uzatvárací ventil DN25, ks 3,000 103,60 310,80 

PN25, prírubový, mat. 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
32 K B04.1 OST Bilingválne gymnázium - Príruba privarovacia s ks 5,000 63,49 317,45 

krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
33 K B04.2 OST Bilingválne gymnázium - Prírubový spoj DN25, ks 5,000 17,27 86,35 

PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
34 K B04.3 OST Bilingválne gymnázium - Rúra 033,7x2,6, STN 42 m 3,000 8,75 26,25 

5715, mat. STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
35 K B04.4 OST Bilingválne gymnázium -Tvarovka "T", hl. DN65- ks 2,000 57,56 115, 12 

odb. DN25, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
36 K B04.5 OST Bilingválne gymnázium - Tvarovka T', hl. DN25 - ks 3,000 119,03 357,09 

odb. DN25, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
37 K B04.6 OST Bilingválne gymnázium - Rúrový oblúk DN25, uhol ks 1,000 59,97 59,97 

90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

38 K B06 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj KA1 - Uzatvárací ventil ks 4,000 230,23 920,92 
DN40, PN25, prírubový 

39 K B06.1 
Odvzdušnenie potrubia + prepoj KA 1 - Uzatvárací ventil ks 1,000 132,38 132,38 
DN25, PN25, prírubový 

40 K B06.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj KA 1 - Príruba ks 2,000 69,67 139,34 
privarovacia s krkom DN40, PN40, STN 13 1233 

41 K B06.3 
Odvzdušnenie potrubia + prepoj KA 1 - Príruba ks 2,000 51,66 103,32 
privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

42 K B06.4 Odvzdušnenie potrubia + prepoj KA 1 - Prírubový spoj ks 4,000 46,05 184,20 
DN40, PN40 

43 K B06.5 Odvzdušnenie potrubia + prepoj KA 1 - Prírubový spoj ks 2,000 27,63 55,26 
DN25, PN40 

44 K B06.6 
Odvzdušnenie potrubia+ prepoj KA1 - Rúra 0 33,7 x bm 1,000 36,01 36,01 
2,6 / i, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

45 K B06.7 Odvzdušnenie potrubia + prepoj KA 1 - Navarovacia "T" ks 2,000 45,36 90,72 
odb., hl.DN40-odb.DN25 pri montáži) 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

46 1 K IB06.8 !
Odvzdušnenie potrubia+ prepoj KA1 - Rúrový oblúk I ks 1 
DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, STN 13 2200 2,000 1 6,12 1 12,24 

D 713 Izolácie tepelné 914,05 

47 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi m2 3,000 23,02 69,06 jed no vrstvová 

48 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 2,040 13,81 28,17 

49 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 1,020 20,72 21, 13 

50 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 3,000 29,35 88,05 potrubia 

51 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, 
t 0,004 4 006,00 16,02 ozn. 10 004.20, EN S185 

52 K 713530398.1 Izolácia tepelná - kohút DN65, PN25 - kazetové ks 2,000 106,37 212,74 
púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm 

53 K 713530396 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25 - ks 4,000 59,86 239,44 kazetové púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm 

54 K 713530399 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25, 
ks 4,000 59,86 239,44 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 5 410,26 
55 K 230120018.S potrubia DN 65 m 35,520 0,98 34,81 

56 K 230120044.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 296,000 0,86 254,56 DN 65 

57 K 230163009.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 41,000 76,44 3 134,04 film D4, rúrka 0=70-82.5 mm, t=2.9-7 mm; 2 exp. 

58 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

59 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 - m 296,000 1,15 340,40 80 

60 K 230230031.2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia -
ks 1,000 801,20 801,20 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

61 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 296,000 2,42 716,32 stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 1 438,94 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

62 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 57 557,50 1 438,94 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
a7 - SO 02.100.1 Potrubná - 07 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding , a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

64 751 ,15 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

64751,15 

Výška dane 
0,00 

12 950,23 

77 701,38 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
a7 - SO 02.100.1 Potrubná - 07 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 185,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/250 

2 K A01.1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 185,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/225 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
3 K A02.2 DIN2605 DN139,7x3,6/250, ramená L 1,L2=1000 - L 1- ks 8,000 

07- L8-O7 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
4 K A02.3 DIN2605 DN139,7x3,6/225, ramená L 1,L2=1000 - L 1- ks 8,000 

07- L8-O7 

5 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 DN139,7x3,6/250 

6 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 DN139,7x3,6/225 

7 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/250 ks 62,000 

8 K A11.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/225 ks 36,000 

9 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/250 

10 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/225 

11 K A13 Výstražná fólia m 370,000 

12 K A14 Pomocný a spojovací materiál ost. ks. kpl 1,000 

o A0 A0./ Montážne práce 
13 K A0.01 Montáž súbor 1,000 

14 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 7,000 

15 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 
16 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 

17 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 

18 K B01 
rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 STN 42 5715, DN139,7x3,6/iz 

19 K B02.1 oblúk BA5 (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 2,000 
(P235 TR1), DIN 2605, DN139,7x3,6/iz 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

58,96 

53,94 

260,90 

243,50 

26,74 

26,60 

3,71 

2,91 

166,27 

158,86 

0,63 

482,79 

13 630,89 

15,54 

575,58 

12 341,48 

33 265,93 

96,54 

331,67 

64 751,15 

63 024,42 

63 024,42 

26 729,31 

10 907,60 

9 978,90 

2 087,20 

1 948,00 

53,48 

53,20 

230,02 

104,76 

332,54 

317,72 

233,10 

482,79 

14 315,25 
13 630,89 

108,78 

575,58 

6 622,78 
617,07 

831,65 

193,08 

663,34 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
20 K 806 Pmin=PN25, kohút DN125, PN25, prírubový, s ks 2,000 884,08 1 768,16 

prevodovkou 

21 K 807 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, 
ks 4,000 74,36 297,44 DN125, PN40 

22 K 808 Prírubový spoj DN125, PN40 ks 4,000 75,98 303,92 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
23 K 809 OST BY Hliny 4 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 3,000 161,16 483,48 

prírubový, mat. 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
24 K 809.1 OST BY Hliny 4 - Príruba privarovacia s krkom DN40, ks 5,000 102,45 512,25 

PN40, STN 13 1233 

25 K 809.2 potrubia+ prepoj v napájanom objekte : ks 5,000 17,27 86,35 OST BY Hliny 4 - Prírubový spoj DN40, PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
26 K 809.3 OST BY Hliny 4 - Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, mat. m 2,000 35,86 71 ,72 

STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
27 K 809.4 OST BY Hliny 4 - Tvarovka "T", hl. DN 125 - odb. ks 2,000 92,09 184, 18 

DN40, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
28 K 809.5 OST BY Hliny 4 - Tvarovka "T", hl. DN40 - odb. DN40, ks 1,000 190,46 190,46 

STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
29 K 809.6 OST BY Hliny 4 - Rúrový oblúk DN40, uhol 90° . ks 4,000 104,92 419,68 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

D D D,/ DEMONTÁŽE 4 174,78 

30 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 3 149,000 1,08 3 400,92 uloženia a armatúr 

31 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 288,634 0,75 216,48 

32 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 317,497 1,09 346,07 

33 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 1,740 11 ,51 20,03 

34 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 1,740 109,93 191,28 demoláci i (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 1 376,48 

35 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 5,000 23,02 115, 10 

36 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 1,020 13,81 14,09 

37 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 2,040 20,72 42,27 

38 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm,Tmax=130°C m2 2,040 27,63 56,37 

39 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 5,000 29,35 146,75 potrubia 

40 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,007 4 006,00 28,04 
ozn. 10 004.20, EN S185 

41 K 713530394 Izolácia tepelná - Kohút DN125, PN25, ks 2,000 331 ,53 663,06 prírubový - +pozink. plech hr. 0 ,6 mm 

42 K 713530398.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 3,000 103,60 310,80 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 40,86 

43 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 12,95 25,90 

44 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x m2 2,000 7,48 14,96 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 9 764,96 

45 K 230120021 .S potrubia DN 125 m 56,000 2,07 115,92 

46 K 23012004 7 .s potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 372,000 0,81 301,32 DN 125 

47 K 230163013.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 62,000 107,98 6 694,76 film D4, rúrka 0=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp. 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

48 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

49 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100 - m 372,000 0,86 319,92 
125 

50 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 667,67 667,67 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

51 K 230230036.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 m 372,000 4,09 1 521,48 
stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 1 726,73 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

52 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 69 069,00 1 726,73 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III .etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 

01 - SO 02.100.1 Potrubná - 01, 01.5, 01.6 

JKSO: 
Miesto: Žil ina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

1204321 ,86 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

1204321,86 

Výška dane 
0,00 

240 864,37 

1 445186,23 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 

01 - SO 02.100.1 Potrubná - 01, 01.5, 01.6 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 401,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN323,9x5,6/500 

2 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 475,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN323,9x5,6/450 

3 K A01.2 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 812,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN219,1x4,5/355 

4 K A01 .3 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 812,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN219, 1 x4,5/315 

5 K A01.4 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 4,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN114,3x3,6/225 

6 K A01.5 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 4,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN114,3x3,6/200 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
7 K A02.2 DIN 2605- (L 1-01 až L4-O1 , L7-O1ažl 11-01 ), DN ks 11,000 

323,9x5,6/500, ramená L 1,L2= 1500 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
8 K A02.3 DIN2605-(L1-O1 ažL4-O1 , L7-O1ažL11-O1), DN ks 11,000 

323,9x5,6/450, ramená L 1,L2= 1500 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
9 K A02.4 DIN 2605- (L 13-01 až L22-O1 ), DN 219, 1x4,5/355, ks 10,000 

ramená L 1,L2= 1500 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
10 K A02.5 DIN 2605- (L 13-01 až L22-O1 ), DN 219, 1x4,5/315, ks 10,000 

ramená L 1,L2= 1500 

Predizolovaná pararelná "P" - (01, 01 .3, 
11 K A03 01.7), Hl. rúra DN323,9x5,6/500 - ks 1,000 

DN273x5,0/450 

Predizolovaná pararelná "P" - (01, 01 .3, 
12 K A03.3 01.7), Hl. rúra DN219, 1x4,5/355 - ks 1,000 

DN48,3x2,6/125 

Predizolovaná pararelná "P" - (01 , 01.3, 
13 K A03.4 01.7), Hl. rúra DN219,1x4,5/315- ks 1,000 

DN48,3x2,6/11 O 

14 K A04 Predizolovaná pararelná 'T' - (01 .2, 01 .6), ks 1,000 Hl. rúra DN323,9x5,6/500 DN60,3x2,9/140 

15 K A04.1 Predizolovaná pararelná "T" - (01.2, 01.6), ks 1,000 Hl. rúra DN323,9x5,6l450 DN60,3x2,9/125 
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Dátum: 13. 5.2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

220,31 

186,91 

104,85 

93,46 

73,17 

67,25 

1 730,94 

1 691,25 

568,47 

542,95 

1 764,46 

380,34 

343,17 

766,40 

749,25 

1204321,86 

1 178 420,98 

1 178 420,98 

567 811,38 

88 344,31 

88 782,25 

85 138,20 

75 889,52 

292,68 

269,00 

19 040,34 

18 603,75 

5 684,70 

5 429,50 

1 764,46 

380,34 

343,17 

766,40 

749,25 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

16 K A04.2 Predizolovaná pararelná 'T' - (01 .2, 01 .6), ks 1,000 763,56 763,56 Hl. rúra DN219, 1x4,5/355 DN114,3x3,6/225 

17 K A04.3 Predizolovaná pararelná "T" - (01 .2, 01 .6), ks 1,000 746,41 746,41 Hl. rúra DN219,1x4,5/315 DN114,3x3,6/200 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
18 K A05.4 spojka, 140mm - (E1-01 až E7- ks 5,000 4 268,23 21 341,15 

01 ), DN 323,9x5,6/500 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
19 K A05.5 spojka, 140mm - (E1-01 až E7- ks 5,000 4 268,23 21 341 ,15 

01 ), DN 323,9x5,6/450 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
20 K A05.6 spojka, 140mm - (E8-01 až E20- ks 13,000 2 406,54 31 285,02 

01), DN 219,1x4,5/355 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
21 K A05.7 spojka, 140mm - (E8-01 až E20- ks 13,000 2 406,54 31 285,02 

01), DN 219,1x4,5/315 

22 K A06.4 Pevný bod predizolovaný priamy (PB1-01 až ks 5,000 3 093,78 15 468,90 PB4-01 ), L=3000, DN 323,9x8/500 

23 K A06.5 Pevný bod predizolovaný priamy (PB1-01 až ks 5,000 3 001 ,26 15 006,30 PB4-01 ), L=3000, DN 323,9x8/450 

24 K A06.6 Pevný bod predizolovaný priamy (PB7-01, ks 2,000 1166,28 2 332,56 PB8-01), L=3000, DN 219,1x6,3/355 

25 K A06.7 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB7-01 , ks 2,000 1 014,39 2 028,78 PB8-01), L=3000, DN 219,1x6,3/315 
Predizolovaná priama - (v mieste inštalácie 

26 K A08 odvzdušnenia ) - (dlžka 550mm) VKA2-01 - ks 1,000 495, 16 495,16 Hl. rúra 0 219,1 x 6,3 / 355 0 33,7 x 2,6 / 
110 

Predizolovaná priama - (v mieste inštalácie 
27 K A08.1 odvzdušnenia ) - (dlžka 550mm) VKA2-01 - ks 1,000 456,11 456,11 

Hl. rúra 0 219,1 x 6,3 / 315 0 33,7 x 2,6 / 90 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 

28 K A09 inšt. VKA1-01 , na ks 1,000 3 451,38 3 451,38 prívod.potr.DN219,1x6,3/355, kohút DN200, 
PN25, navarovací, odb.DN48,3x2,6/125 dÍ.0,75 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 

29 K A09.1 inšt. VKA 1-01, na ks 1,000 3 382,56 3 382,56 vrat.potr.DN219,1x6,3/315, kohút DN200, 
PN25, navarovací, odb.DN48,3x2,6/110 dÍ.0,75 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 
inšt. a pre inšt.odvzduš. arm. 

30 K A10 MKA-01 .6, na prívod.potr.DN114,3x3,6/225, ks 1,000 1 321 ,62 1 321,62 
kohút DN100, PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/110 
dÍ.1,3, DN26,9x2,3/11 O dÍ.1 ,3 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 
inšt. a pre inšt.odvzduš. arm. 

31 K A10.1 MKA-01 .6, na vrat.potr.DN114,3x3,6/200, ks 1,000 1 295,16 1 295,16 
kohút DN100, PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/90 
dÍ.1 ,3, DN26,9x2,3/90 dÍ.1,3 

32 K A11 Plastová klzná fólia pre potrubie DN323,9x5,6/500 - m2 342,000 2,82 964,44 255 m 

33 K A11.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN323,9x5,6/450 - m2 309,000 2,82 871,38 255 m 

34 K A11 .2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN219,1x4,5/355- m2 555,000 2,82 1 565,10 495 m 

35 K A11 .3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN219,1 x4,5/315- m2 490,000 2,82 1 381 ,80 495 m 

36 K A12 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 4,000 66,33 265,32 DN323,9x5,6/500 

37 K A12 .1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 4,000 32,97 131 ,88 DN323,9x5,6/450 

38 K A12.2 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 41,57 83,14 DN219,1x4,5/355 

39 K A12.3 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 29,79 59,58 DN219,1x4,5/315 

40 K A13 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 4,000 385,23 1 540,92 tesnenie pre potrubie - DN323,9x5,6/500 

Strana 33 z 145 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

41 K A13.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 4,000 388,41 1 553,64 tesnenie pre potrubie - DN323,9x5,6/450 

42 K A13.2 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 257,22 514,44 tesnenie pre potrubie - DN219, 1 x4,5/355 

43 K A13.3 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 244,91 489,82 tesnenie pre potrubie - DN219, 1x4,5/315 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
44 K A14 stenou s pohybu ±25mm (PA) - 0 ks 1,000 1 784,73 1 784,73 

323,9 X 5,6 / 500 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
45 K A14.1 stenou s pohybu ±25mm (PA) - 0 ks 1,000 1 784,73 1 784,73 

323,9 X 5,6 / 450 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
46 K A14.2 stenou s pohybu ±25mm (PA) - 0 ks 1,000 1 784,73 1 784,73 

273 X 5,0 / 450 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
47 K A14.3 stenou s pohybu ±25mm (PA) - 0 ks 1,000 1 424,63 1 424 ,63 

219,1 x 4,5/355 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
48 K A14.4 stenou s pohybu ±25mm (PA) - 0 ks 1,000 1 176,64 1 176,64 

219,1 x4,5/315 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
49 K A14.5 stenou s pohybu ±25mm (PA) - 0 ks 1,000 1 176,64 1 176,64 

168,3 X 4,0 / 280 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
50 K A14.6 stenou s pohybu ±25mm (PA) - 0 ks 1,000 1 176,64 1 176,64 

168,3 X 4,0 / 250 

51 K A15 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 74,000 4,77 352 ,98 323,9x5,6/500 

52 K A15.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 36,000 4,77 171,72 323,9x5,6/450 

53 K A15.2 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 144,000 4,77 686,88 219,1x4,5/355 

54 K A15.3 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 66,000 4,77 314,82 219,1x4,5/315 
55 K A16 Výstražná fólia m 2 508,000 0,63 1 580,04 

56 K A17 Pomocný a spojovací materiál osi. KS 1,000 1 496,03 1 496,03 ~~mnl 

D AO AO./ Montážne práce 211 355,13 
57 K A0.01 Montáž súbor 1,000 204 513,31 204 513,31 

58 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 81,000 15,54 1 258,74 

59 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 5 583,08 5 583,08 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 114 433,40 
60 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 399 691,94 19 984,60 

61 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 551 768,07 13 794,20 

62 K B01 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR 1 ), m 10,000 201,45 2 014,50 STN 425715, DN323,9x5,6/iz 

63 K B01 .1 rúrka: - bezšvíková , mat.11 353 (P235TR1 ), m 6,000 148,08 888,48 STN 425715, DN219,1x4,5/iz 

64 K B01 .2 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 18,000 126,76 2 281,68 STN 425715, DN168,3x4,0/iz 

65 K B01 .3 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 10,000 66,46 664,60 STN 425715, DN88,9x3,2/iz 
oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 

66 K B02 (P235 TR1 ), DIN 2605 - DN323,9x5,6/iz - Šachta ks 2,000 765,51 1 531 ,02 
Š26 

oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 
67 K B02.1 (P235 TR1), DIN 2605 - DN88,9x3,2/iz- Šachta ks 8,000 196,73 1 573,84 

Š31 
oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 

68 K B03 (P235 TR1 ), STN 13 2200 - 0 168,3 x 4,0 / iz - ks 18,000 398,07 7 165,26 
HV2-Š23, HV2-Š26 
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69 K B04 Rúrkový prechod priamy ON 13 2200, Hl. rúra ks 2,000 460,46 920,92 
DN323,9x5,6/iz, DN219, 1x4,5/iz 

70 K B05 
Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN 

ks 6,000 345,35 2 072,10 
323,9x5,6/iz, DN168 ,3x4,0/iz 

71 K B05.1 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 4,000 57,56 230,24 
323,9x5,6/iz, DN33,7x2,6/iz 

72 K B05.2 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 230,23 460,46 
219, 1x4,5/iz, DN114,3x3,6/iz 

73 K B05.3 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 184,18 368,36 
219,1x4,5/iz, DN88,9x3,2/iz 

74 K B05.4 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 57,56 115, 12 
219, 1x4,5/iz, DN33,7x2,6/iz 

75 K B05.5 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 2,000 184, 18 368,36 168,3x4,0/iz, DN88,9x3,2/iz 

76 K B05.6 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN 
ks 2,000 92,09 184,18 168,3x4,0/iz, DN48,3x2,6/iz 

77 K B05.7 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 4,000 57,56 230,24 
168,3x4,0/iz, DN33,7x2,6/iz 

78 K B05.8 Zváraná "T" pri montáži), Hl. rúra DN ks 4,000 34,53 138, 12 
88,9x3,2/iz, DN21,3x2,3/iz 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
79 K B06.2 Pmin=PN25, Trojexcentrická uzatváracia klapka ks 2,000 4 595,39 9 190,78 

DN300, PN25 s prevodovkou - šachta Š23 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
80 K B06.3 Pmin=PN25, kohút DN200, PN25, prírubový, s ks 4,000 1 415,91 5 663,64 

prevodovkou - Šachta Š26, Š31 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
81 K B06.4 Pmin=PN25, kohút DN150, PN25, prírubový, s ks 4,000 1 060,21 4 240,84 

prevodovkou - Šachta Š23, Š26 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
82 K B06.5 Pmin=PN25, kohút DN80, PN25, prírubový - ks 2,000 494,99 989,98 

Šachta Š31 

83 K B07.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131232, ks 10,000 135,03 1 350,30 
DN200, PN25 

84 K B07.2 Príruba privarovacia s krkom STN 131232, ks 4,000 242,66 970,64 
DN300, PN25 

85 K B08 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 8,000 101,76 814,08 
DN150, PN40 

86 K B08.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 33,86 135,44 
DN80, PN40 

87 K B09 Zaslepovacia príruba STN 13 1327 - DN200, ks 2,000 101,30 202,60 PN25 

88 K B09.2 Prírubový spoj DN300, PN25 ks 4,000 215,27 861,08 

89 K B09.3 Prírubový spoj DN200, PN40 ks 10,000 164,61 1 646,10 

90 K B09.4 Prírubový spoj DN150, PN40 ks 8,000 75,98 607,84 

91 K B09.5 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 4,000 31,08 124,32 

92 K B11 Odvzdušnenie potrubí v kryte armatúr VKA2-01 - ks 4,000 103,60 414,40 
Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubí v kryte armatúr VKA2-01 -
93 K B11 .1 Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 ks 2,000 63,49 126,98 

1233 

94 K B11 .2 Odvzdušnenie potrubí v kryte armatúr VKA2-01 - ks 4,000 17,27 69,08 
Prírubový spoj DN25, PN40 

95 K B11 .3 Odvzdušnenie potrubí v kryte armatúr VKA2-01 - Rúra m 1,000 66,31 66,31 
033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

96 K B12 armatúry inštalované v VKA 1-01 - ks 8,000 170,37 1 362,96 kohút DN40, PN25, prírubový, mat. 

97 K B12.1 armatúry inštalované v VKA 1-01 - ks 1,000 86,34 86,34 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 

98 K B12.2 armatúry inštalované v VKA 1-01 - Príruba ks 4,000 103,14 412,56 privarovacia s krkom DN40, PN40, STN 13 1233 

99 K B12.3 armatúry inštalované v VKA 1-01 - Príruba ks 2,000 50,77 101,54 
privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 1233 
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100 K B12.4 armatúry inštalované v VKA 1-01 - ks 8,000 17,27 138,16 Prírubový spoj DN40, PN40 

101 K B12.5 armatúry inštalované v VKA 1-01 -
ks 2,000 17,27 34,54 Prírubový spoj DN20, PN40 

102 K B12.6 armatúry inštalované v VKA 1-01 - Rúra m 1,000 40,73 40,73 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v VKA 1-01 -
103 K B12.7 Tvarovka "T", hl. DN40 - odb. DN20, STN 13 ks 2,000 46,05 92,10 

2200 

104 K B12.8 armatúry inštalované v VKA 1-01 - Rúrový ks 4,000 49,50 198,00 oblúk DN20, uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

a armatúry inštalované v 
105 K B13 MKA-01 .6 - kohút DN25, PN25, prírubový, mat. ks 4,000 115,12 460,48 

a armatúry inštalované v 
106 K B13.1 MKA-01 .6 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, ks 5,000 86,34 431,70 

mat. 

a armatúry inštalované v 
107 K B13.2 MKA-01.6 - Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, ks 2,000 63,49 126,98 

STN 13 1233 

a armatúry inštalované v 
108 K B13.3 MKA-01.6 - Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, ks 4,000 50,77 203,08 

STN 13 1233 

109 K B13.4 a armatúry inštalované v ks 4,000 17,27 69,08 MKA-01.6 - Prírubový spoj DN25, PN40 

110 K B13.5 a armatúry inštalované v ks 6,000 17,27 103,62 MKA-01.6 - Prírubový spoj DN20, PN40 
a armatúry inštalované v 

111 K B13.6 MKA-01 .6 - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN m 1,000 52,24 52,24 
11 353.1 

a armatúry inštalované v 
112 K B13.7 MKA-01.6 - Tvarovka T ', hl. DN20 - odb. DN20, ks 2,000 95,32 190,64 

STN 13 2200 

a armatúry inštalované v 
113 K B13.8 MKA-01 .6 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1,5xDN, ks 4,000 49,50 198,00 

STN 13 2200 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
114 K B14 HV2-Š26- Rúra 0168,3x4,0- L=-400, STN 42 5715, ks 1,000 373,71 373,71 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
115 K B14.1 HV2-Š26 - Rúra 0114,3x3,6 - L=-5000 STN 42 5715, ks 1,000 445,26 445,26 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
116 K B14.2 HV2-Š26 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, ks 1,000 383,56 383,56 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
117 K B14.3 HV2-Š26 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, ks 3,000 253,83 761,49 

STN 13 1233 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
118 K B14.4 HV2-Š26 - Zaslepovacia príruba DN 150, PN40, STN ks 1,000 66,77 66,77 

13 1327 

119 K B14.5 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
ks 1,000 75,98 75,98 HV2-Š26 - Prírubový spoj DN150, PN40 

120 K 814.6 Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte ks 3,000 48,35 145,05 HV2-Š26 - Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 

121 K B14.7 HV2-Š26 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, ks 2,000 656,16 1 312,32 
mat. 

Kalník DN150 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
122 K B14.8 HV2-Š26 - Rúrový oblúk DN100, uhol 90°, R=1 ,5xDN, ks 3,000 254,98 764,94 

STN 13 2200 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
123 K 814.10 Š26- Rúra 0168,3x4,0- L=-400, STN 42 5715, mat. ks 1,000 379,88 379,88 

STN 11 353.1 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
124 K B14.11 Š26 - Rúra 0114,3x3,6- L=-5000 STN 42 5715, mat. ks 1,000 445,26 445,26 

STN 11 353.1 
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Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
125 K B14.12 Š26 - Príruba privarovacia s krkom DN150, PN40, STN ks 1,000 383,56 383,56 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
126 K B14.13 Š26 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, STN ks 3,000 253,83 761,49 

13 1233 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
127 K B14.14 Š26 - Zaslepovacia príruba DN150, PN40, STN 13 ks 1,000 66,77 66,77 

1327 

128 K B14.15 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2- ks 1,000 75,98 75,98 Š26 - Prírubový spoj DN150, PN40 

129 K B14.16 Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2- ks 3,000 48,35 145,05 Š26- Prírubový spoj DN100, PN40 
Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-

130 K B14.17 Š26 - Uzatvárací ventil DN100, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 656, 16 1 312,32 

Kalník DN150 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
131 K B14.18 Š26 - Rúrový oblúk DN100, uhol 90° , R=1,5xDN, ks 3,000 254,98 764,94 

STN 13 2200 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte 
132 K B15 HV2-Š23 - Rúra 088,9x3,2 - L=-365, STN 42 5715, ks 1,000 255,04 255,04 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte 
133 K B15.1 HV2-Š23 - Rúra 048,3x2,6 - L=-675, STN 42 5715, ks 1,000 100,75 100,75 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte 
134 K B15.2 HV2-Š23 - Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, ks 1,000 203, 18 203,18 

STN 13 1233 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte 
135 K B15.3 HV2-Š23 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, ks 1,000 103, 14 103,14 

STN 13 1233 

Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte 
136 K B15.4 HV2-Š23 - Zaslepovacia príruba DN80, PN40, STN 13 ks 1,000 27,63 27,63 

1327 

137 K B15.5 Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte ks 1,000 31,08 31,08 HV2-Š23 - Prírubový spoj DN80, PN40 

138 K B15.6 Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte ks 2,000 17,27 34,54 HV2-Š23 - Prírubový spoj DN40, PN40 
Kalník DN80 na prívodnom potrubí DN150 v šachte 

139 K B15.7 HV2-Š23 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, ks 2,000 161, 16 322,32 
mat. 

Kalník DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2-
140 K B15.10 Š23- Rúra 088,9x3,2- L=-365, STN 42 5715, mat. ks 1,000 195,00 195,00 

STN 11 353.1 

Kalnik DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2-
141 K B15.11 Š23 - Rúra 048,3x2,6- L=-210, STN 42 5715, mat. ks 1,000 94,80 94,80 

STN 11 353.1 

Kalník DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2-
142 K B15.12 Š23 - Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, STN ks 1,000 203, 18 203,18 

13 1233 

Kalnik DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2-
143 K B15.13 Š23 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN ks 1,000 103, 14 103, 14 

13 1233 

144 K B15.14 Kalník DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2- ks 1,000 27,63 27,63 Š23 - Zaslepovacia príruba DN80, PN40, STN 13 1327 

145 K B15.15 Kalník DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2- ks 1,000 31,08 31 ,08 Š23 - Prírubový spoj DN80, PN40 

146 K B15.16 Kalník DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2- ks 2,000 17,27 34,54 Š23 - Prírubový spoj DN40, PN40 
Kalník DN80 na vratnom potrubí DN150 v šachte HV2-

147 K B15.17 Š23 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 161,16 322,32 

Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
148 K B16 HV2-Š31 - Rúra 0114,3x3,6 - L=-400, STN 42 5715, ks 1,000 247,50 247,50 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
149 K B16.1 HV2-Š31 - Rúra 088,9x3,2- L=-4500 STN 42 5715, ks 1,000 317,49 317,49 

mat. STN 11 353.1 
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Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
150 K B16.2 HV2-Š31 - Príruba privarovacia s krkom DN100, PN40, ks 1,000 253,83 253,83 

STN 13 1233 

Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
151 K B16.3 HV2-Š31 - Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, ks 4,000 203,18 812,72 

STN 13 1233 

Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
152 K B16.4 HV2-Š31 - Zaslepovacia príruba DN100, PN40, STN ks 1,000 43,74 43,74 

13 1327 

153 K B16.5 Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte ks 1,000 48,35 48,35 HV2-Š31 - Prírubový spoj DN100, PN40 

154 K B16.6 Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte ks 4,000 31,08 124,32 HV2-Š31 - Prírubový spoj DN80, PN40 
Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 

155 K B16.7 HV2-Š31 - Uzatvárací ventil DN80, PN25, prírubový, ks 2,000 494,99 989,98 
mat. 

Kalník DN100 na prívodnom potrubí DN200 v šachte 
156 K B16.8 HV2-Š31 - Rúrový oblúk DN80, uhol 90° , R=1 ,5xDN, ks 1,000 196,73 196,73 

STN 13 2200 

Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
157 K B16.10 Š31 - Rúra 0114,3x3,6- L=-400, STN 42 5715, mat. ks 1,000 247,50 247,50 

STN 11 353.1 

Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
158 K B16.11 Š31 - Rúra 088,9x3,2 - L=-3000 STN 42 5715, mat. ks 1,000 203,98 203,98 

STN 11 353.1 

Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
159 K B16.12 Š31 - Príruba privarovacía s krkom DN100, PN40, STN ks 1,000 253,83 253,83 

13 1233 

Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
160 K B16.13 Š31 - Príruba privarovacia s krkom DN80, PN40, STN ks 4,000 203, 18 812,72 

13 1233 

Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
161 K B16.14 Š31 - Zaslepovacía príruba DN100, PN40, STN 13 ks 1,000 43,74 43,74 

1327 

162 K B16.15 Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2- ks 1,000 48,35 48,35 Š31 - Prírubový spoj DN100, PN40 

163 K B16.16 Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2- ks 4,000 31,08 124,32 Š31 - Prírubový spoj DN80, PN40 
Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-

164 K B16.17 Š31 - Uzatvárací ventil DN80, PN25, prírubový, mat. ks 2,000 494,99 989,98 
Ocer 

Kalník DN100 na vratnom potrubí DN200 v šachte HV2-
165 K B16.18 Š31 - Rúrový oblúk DN80, uhol 90° , R=1,5xDN, ks 1,000 196,73 196,73 

STN 13 2200 

166 K B17 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - ks 2,000 74,01 148,02 Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. 

167 K B17.1 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - Príruba ks 4,000 63,49 253,96 privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

168 K B17.2 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - ks 4,000 17,27 69,08 Prírubový spoj DN25, PN40 

169 K B17.3 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - Rúra m 4,000 214,29 857, 16 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

170 K B17.4 Obtok trojexcentrických uzatváracích klapiek - Rúrový ks 8,000 59,69 477,52 oblúk DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, STN 13 2200 

171 K B18 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.1 v HV2-Š23) - ks 3,000 103,60 310,80 Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01 .1 v HV2-Š23) -
172 K B18.1 Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 ks 5,000 63,49 317,45 

1233 

173 K B18.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.1 v HV2-Š23) - ks 5,000 17,27 86,35 Prírubový spoj DN25, PN40 

174 K B18.3 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01.1 v HV2-Š23) - m 4,000 66,31 265,24 Rúra 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 
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Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.1 v HV2-Š23) -
175 K B18.4 Tvarovka 'T', hl. DN150 - odb. DN25, STN 13 ks 2,000 57,56 115,12 

2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01 .1 v HV2-Š23) -
176 K B18.5 Tvarovka "T", hl. DN25 - odb. DN25, STN 13 ks 1,000 57,56 57,56 

2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01 .1 v HV2-Š23) -
177 K B18.6 Rúrový oblúk DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, STN ks 6,000 59,69 358,14 

13 2200 

178 K B19 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.4 v HV2-Š26) -
ks 3,000 161,16 483,48 Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.4 v HV2-Š26) -
179 K B19.1 Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN 13 ks 5,000 103,14 515,70 

1233 

180 K B19.2 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01 .4 v HV2-Š26) - ks 5,000 17,27 86,35 Prírubový spoj DN40, PN40 

181 K B19.3 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.4 v HV2-Š26) -
m 8,000 197,01 1 576,08 Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.4 v HV2-Š26) -
182 K B19.4 Tvarovka "T", hl. DN100 - odb. DN40, STN 13 ks 2,000 92,09 184, 18 

2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01 .4 v HV2-Š26) -
183 K B19.5 Tvarovka "T", hl. DN40- odb. DN40, STN 13 ks 1,000 190,40 190,40 

2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.4 v HV2-Š26) -
184 K B19.6 Rúrový oblúk DN40, uhol 90°, R=1,5xDN, STN ks 6,000 95,89 575,34 

13 2200 

185 K B20 potrubia - (01.4 v HV2-Š26) - Uzatvárací 
ks 2,000 103,60 207,20 ventil DN25, PN25, prírubový, mat. 

186 K B20.1 potrubia - (01 .4 v HV2-Š26) - Príruba ks 4,000 63,49 253,96 privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

187 K B20.2 potrubia - (01.4 v HV2-Š26) - Prírubový ks 4,000 17,27 69,08 spoj DN40, PN40 

188 K B20.3 potrubia - (01.4 v HV2-Š26) - Rúra m 2,000 66,31 132,62 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

189 K B20.4 potrubia - (01.4 v HV2-Š26) - Tvarovka 
ks 2,000 57,56 115, 12 "T", hl. DN150-odb. DN25, STN 13 2200 

190 K B20.5 potrubia - (01.4 v HV2-Š26) - Tvarovka 
ks 2,000 57,56 115,12 "T", hl. DN100-odb. DN25, STN 13 2200 

191 K B20.6 potrubia - (01.4 v HV2-Š26) - Rúrový 
ks 6,000 59,69 358,14 oblúk DN25, uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

192 K B21 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01.8 v HV2-Š31) - ks 3,000 62,16 186,48 Uzatvárací ventil DN15, PN25, prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01 .8 v HV2-Š31) -
193 K B21 .1 Príruba privarovacia s krkom DN15, PN40, STN 13 ks 5,000 38,10 190,50 

1233 

194 K B21.2 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01.8 v HV2-Š31 )- ks 5,000 17,27 86,35 Prírubový spoj DN15, PN40 

195 K B21 .3 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01 .8 v HV2-Š31) -
m 2,000 21 ,99 43,98 Rúra 021,3x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01 .8 v HV2-Š31) -
196 K B21.4 Tvarovka "T", hl. DN80-odb. DN15, STN 13 ks 2,000 34,53 69,06 

2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (01.8 v HV2-Š31) -
197 K B21.5 Tvarovka "T", hl. DN15- odb. DN15, STN 13 ks 1,000 34,53 34,53 

2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (01.8 v HV2-Š31) -
198 K B21.6 Rúrový oblúk DN15, uhol 90°, R=1,5xDN, STN ks 4,000 37,53 150,12 

13 2200 

199 K B22 potrubia - (01 .8 v HV2-Š31) - Uzatvárací ks 2,000 62,16 124,32 ventil DN15, PN25, prírubový, mat. 
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200 K B22.1 potrubia - (01 .8 v HV2-Š31) - Príruba ks 4,000 38,10 152,40 
privarovacia s krkom DN15, PN40, STN 13 1233 

201 K B22.2 potrubia - (01 .8 v HV2-Š31) - Prírubový ks 4,000 17,27 69,08 spoj DN15, PN40 

202 K B22.3 potrubia - (01.8 v HV2-Š31) - Rúra m 2,000 21,99 43,98 
021,3x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

203 K B22.4 potrubia - (01 .8 v HV2-Š31) - Tvarovka ks 4,000 34,53 138, 12 "T", hl. DNBO- odb. DN15, STN 13 2200 

204 K B22.5 potrubia - (01 .8 v HV2-Š31) - Rúrový ks 4,000 37,53 150, 12 oblúk DN15, uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - ( v HV2-
205 K B23 Š31) - Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. ks 3,000 103,60 310,80 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - ( v HV2-
206 K B23.1 Š31) - Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN ks 5,000 63,49 317,45 

13 1233 

207 K B23.2 Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - ( v HV2- ks 5,000 17,27 86,35 Š31) - Prírubový spoj DN25, PN40 
Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - ( v HV2-

208 K B23.3 Š31) - Rúra 033 ,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 m 4,000 23 ,14 92,56 
353.1 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - ( v HV2-
209 K B23.4 Š31) - Tvarovka hl. DN25 - odb. DN25, STN ks 1,000 57,56 57,56 

13 2200 

Nábehové odvzdušnenie potrubia + prepoj - ( v HV2-
210 K B23.5 Š31) - Rúrový oblúk DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, ks 8,000 59,69 477,52 

STN 13 2200 

D C1 C1 ./ ULOŽENIE PREDIZOL. A KLASICKÝCH POTRUBi V EXIST. KOLEKTOROCH AŠ 38 550,19 

211 K C01 uloženie pre 0 219, 1 x 4,5 / 355 -(V.U.1) kg 152,580 6,20 946,00 

212 K C02 uloženie pre 0 219, 1 x 4,5 / 315 -(V.U.2) kg 138,000 6,20 855,60 

213 K C03 uloženie s axiálnym vedením pre 0 219,1 x kg 234,150 6,20 1 451 ,73 
4,5 / 355 - (V.U.1 AX.V.) 

214 K C04 uloženie s axiálnym vedením pre 0 219, 1 x kg 212,280 6,20 1 316,14 
4,5/315 - (V.U.2 AX.V.) 

215 K C05 uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x kg 381,180 6,20 2 363,32 5,61500 -(A.V.U.1) 

216 K C05.1 uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x kg 385,260 6,20 2 388,61 
5,6 / 500 -(A.V.U.1') 

217 K C06 
uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x 

kg 367,980 6,20 2 281 ,48 5,6 / 450 -(A.V.U.2) 

218 K C06.1 uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x kg 372,060 6,20 2 306,77 
5,6 / 450 - (A.V.U.2') 

219 K C07 uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x kg 1 403,520 6,20 8 701 ,82 
5,6 / 450 -(A.V.U.3) 

220 K C07.1 uloženie s axiálnym vedením pre 0 323,9 x kg 1 652,000 6,20 10 242,40 
5,6 / 450 - (A.V.U.3') 

221 K COB podpera ON 13 0825 - (V.P.) DN200 kg 43,600 6,20 270,32 

222 K C09 z kruhového prierezu ON 13 kg 2,720 8,10 22,03 
0625 - (S)- DN100 

223 K C09.1 z kruhového prierezu ON 13 kg 1,860 9,12 16,96 
0625 - (S) - DNBO 

224 K C09.2 z kruhového prierezu ON 13 kg 0,272 10,64 2,89 
0625 - (S) - DN40 

225 K C10 Pevný záves ON 13 0790.02 + objímka ks 2,000 12,90 25,80 ON 13 0700.2 - (Z1) - DN25, L=250mm 

226 K C11 Puto pre zvislé potrubie ON 13 0615 (P) DN25 ks 4,000 4,31 17,24 

227 K C11 .1 Puto pre zvislé potrubie ON 13 0615 (P) DN150, ks 4,000 11,27 45,08 
PN40 

228 K C1.04 Náter syntetický základný 1x m2 150,000 7,48 1 122,00 

229 K C1 .05 Náter syntetický vonkajší 2x m2 150,000 13,24 1 986,00 

230 K C1 .06 Doplnkové konštrukcie z profilovej ocele a kg 200,000 10,94 2 188,00 
plechu (profily U, L, 1, a pod.) 

Strana 40 z 145 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

D D D,/ DEMONTÁŽE 159 970,51 

231 K 230080451 .1 
Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + 

kg 136 330,000 1,08 147 236,40 
uloženia a armatúr 

232 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 3 898,000 0,75 2 923,50 

233 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 4 287,800 1,09 4 673,70 

234 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 42,300 11 ,51 486,87 

235 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 42,300 109,93 4 650,04 demolácií (17 09), ostatné- tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 17 068,73 

236 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia, rohož z minerálnej m2 106,000 12,89 1 366,34 vlny Tmax=130 oC 

237 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 9,180 13,81 126,78 

238 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 63,240 20,72 1 310,33 

239 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 30,600 27,63 845,48 

240 M 631450001701 Rohož z minerálnej vlny hr. 100 mm, Tmax=130oC m2 5,100 34,53 176, 10 

241 K 71 3491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 96,000 29,35 2 817,60 
potrubia 

242 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
t o, 121 4 006,00 484,73 

ozn. 10 004.20, EN S185 

243 K 713530391 .1 Izolácia tepelná - Klapka DN300, PN25, prírubová - ks 2,000 446,65 893,30 plech hr. 0,6 mm 

244 K 713530394 Izolácia tepelná - kohút DN200, PN25, ks 4,000 421,32 1 685,28 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

245 K 713530394.1 Izolácia tepelná - kohút DN150, PN25, ks 4,000 397, 15 1 588,60 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

246 K 713530398.1 Izolácia tepelná - kohút DN80, PN25, prírubový ks 2,000 215,27 430,54 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

247 K 713530398 Izolácia tepelná - kohút DN40, PN25, prírubový ks 8,000 103,60 828,80 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

248 K 713530398.2 Izolácia tepelná - kohút DN25, PN25, prírubový ks 4,000 59,86 239,44 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

249 K 713530396 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN100, PN25, ks 4,000 322,32 1 289,28 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

250 K 713530396.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN80, PN25, ks 4,000 215,27 861 ,08 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

251 K 713530396.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 7,000 103,60 725,20 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

252 K 713530397 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25, ks 14,000 59,86 838,04 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

253 K 713530397 .1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 6,000 55,26 331,56 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

254 K 713530397.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25, ks 5,000 46,05 230,25 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 1 021 ,50 

255 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 50,000 12,95 647,50 

256 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x, pod tepelnú izoláciu m2 50,000 7,48 374,00 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 68210,14 
257 K 230120022.S potrubia DN 150 m 6,000 2,53 15,18 

258 K 230120023.S potrubia DN 200 m 245,000 3,22 788,90 

259 K 230120025.S potrubia DN 300 m 134,200 4,83 648,19 

260 K 230120045.S potrubia prefúkavanim alebo preplachovaním m 10,000 0,52 5,20 DN 80 
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261 K 230120046.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 8,000 0,58 4,64 DN 100 

262 K 230120048.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 18,000 0,92 16,56 DN 150 

263 K 230120049.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 1 630,000 1, 15 1 874,50 DN 200 

264 K 230120051 .S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 886,000 1,73 1 532,78 DN 300 

265 K 230163011.S Kontrolné prežiarenie zvarov lridiom 192, cez 2 steny, ks 3,000 136,87 410,61 film D4, rúrka 0=89-127 mm, 1=3.5-10 mm; 3 exp. 

266 K 230163013.S Kontrolné prežiarenie zvarov lridiom 192, cez 2 steny, ks 3,000 107,98 323,94 film D4, rúrka 0=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp. 

267 K 230163015.S Kontrolné prežiarenie zvarov lridiom 192, cez 2 steny, ks 271,000 99,34 26921 ,14 film D4, rúrka 0=194-219 mm, 1=4.5-12 mm; 3 exp. 

268 K 230163018.S Kontrolné prežiarenie zvarov lridiom 192, cez 2 steny, ks 147,000 109,24 16 058,28 film D4, rúrka 0=245-324 mm, 1=6-14 mm; 3 exp. 

269 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

270 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

271 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 173,82 173,82 

272 K 230170005.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350 úsek 1,000 240,59 240,59 

273 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 - m 10,000 1,15 11,50 80 

274 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100- m 8,000 0,86 6,88 125 

275 K 230170014.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 150- m 1 648,000 1,75 2 884,00 200 

276 K 230170015.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 250 - m 886,000 1,32 1 169,52 350 

277 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 2 662,61 2 662,61 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

278 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 18,000 2,42 43,56 stavebná, kontrola) 

279 K 230230036.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 m 1 648,000 4,09 6 740,32 stavebná, kontrola} 

280 K 230230038.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 300 m 886,000 6,10 5 404,60 stavebná, kontrola} 

D VRN náklady 25 900,88 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

281 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 1 036 035,00 25 900,88 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.2 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.2 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

19 697,56 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

19 697,56 

Výška dane 
0,00 

3 939,51 

23 637,07 



Stavba: 
III.etapa -Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100- HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.2 - SO 02.100.1 Potrubná 01.2 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

D A A.1/ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD - OBAL HDPE 

19 697,56 

19 265,88 

19 265,88 

3 642,59 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 20,000 35,44 708,80 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN60,3x2,9/140 

2 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 20,000 26,29 525,80 
tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN60,3x2,9/125 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
3 K A02 DIN 2605- (L 1-01.2, L2-O1.2), DN 60,3x2,9/140, ks 2,000 90,30 180,60 

ramená L 1,L2= 1 OOO 
Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 

4 K A02.1 DIN 2605- (L 1-01.2, L2-O1.2), DN 60,3x2,9/125, ks 2,000 86,73 173,46 
ramená L 1,L2= 1 OOO 
Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 

5 K A02.2 DIN 2605- (L3-O1.2), DN 60,3x2,9/140, ramená ks 1,000 118,81 118,81 
L 1 xl2= 1000x2000 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
6 K A02.3 DIN 2605- (L3-O1.2), DN 60,3x2,9/125, ramená ks 1,000 114,06 114,06 

L 1 xl2= 1000x2000 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 
inšt. odvzduš.arm. a pre arm. 

7 K A03 MKA-O1.2, na prívod .potr.DN60,3x2,9/140, ks 1,000 548,60 548,60 
kohút DN50, PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/11 O 
dl.1 ,1 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 

8 K A03.1 inšt. odvzduš.arm. a pre arm. ks 1,000 544, 17 544,17 MKA-O1.2, na vrat.potr.DN60,3x2,9/125, kohút 
DN50, PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dl.1, 1 

9 K A04 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 16,01 16,01 
DN60,3x2,9/140 

10 K A04.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 16,01 16,01 DN60,3x2,9/125 

11 K A05 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 10,000 1,98 19,80 60,3x2,9/140 

12 K A05.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 8,000 1,98 15,84 
60,3x2,9/125 

13 K A06 Výstražná fólia m 40,000 0,63 25,20 

14 K A17 Pomocný a spojovací materiál osi. KS 1,000 635,43 635,43 

D A2 A .2/ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ NADZEMNÝ ROZVOD - OBAL SPIRO 2 038,22 

15 K A2.1 Predizolovaná rúrka , dlžka vrátane predizol. m 15,000 38,82 582,30 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN60,3x2,9/140 

16 K A2.1 .1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 15,000 36,69 550,35 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN60,3x2,9/125 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

17 K A2.2 Oblúk predizolovaný uhol 900, R=3xDN (L5-
ks 2,000 117,61 235,22 011 , L6-011 ), DN 60,3x2,9/140, ramená L1 ,L2= 1 OOO 

18 K A2.2.1 Oblúk predizolovaný uhol 900, R=3xDN (L5- ks 2,000 111,68 223,36 011 , L6-011 ), DN 60,3x2,9/125, ramená L 1,L2= 1000 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=3xDN (L5-
19 K A2.2.2 011, L6-011 ), DN 60,3x2,9/140, ramená L 1xl2= ks 1,000 129,50 129,50 

1000x1000 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=3xDN (L5-
20 K A2.2.3 011, L6-011 ), DN 60,3x2 ,9/125, ramená L 1xl2= ks 1,000 123,55 123,55 

1000x1200 

21 K A2.3 manžeta izolácie (koncové ks 1,000 98,01 98,01 DN60,3x2,9/140 

22 K A2.3.1 manžeta izolácie (koncové ks 1,000 95,93 95,93 
DN60,3x2,9/125 

D AO AO./ Montážne práce 3 999,46 
23 K A0.01 Montáž súbor 1,000 3 434,82 3 434,82 

24 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 3,000 15,54 46,62 

25 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 518,02 518,02 

D 8 8./ KLASICKÝ ROZVOD 5 876,70 
26 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 7 900,34 395,02 

27 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 9 660,45 241,51 

28 K B01 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR 1 ), m 6,000 138,71 832,26 
STN 425715, DN60,3x2,9/iz 

29 K B02 oblúk BAS (2,50), uhol 90°, materiál 11 353 
ks 4,000 144,12 576,48 (P235 TR1), DIN 2605 - 0 60,3 x 2,9 / iz 

30 K B03 Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = ks 2,000 211,81 423,62 PN25 - kohút DNSO, PN25, prírubový 

31 K B04 Príruba privarovacia s krkom STN 131233- ks 4,000 128,35 513,40 DNSO, PN40 

32 K B05 Prírubový spoj - DNSO, PN40 ks 4,000 17,27 69,08 

a armatúry inštalované v 
33 K B06 MKA-01.2 - kohút DN20, PN25, prírubový, mat. ks 4,000 120,87 483,48 

a armatúry inštalované v 
34 K B06.1 MKA-01.2 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, ks 5,000 109,36 546,80 

mat. 

a armatúry inštalované v 
35 K B06.2 MKA-01.2 - Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, ks 6,000 50,77 304,62 

STN 13 1233 

36 K B06.3 a armatúry inštalované v ks 10,000 17,27 172,70 MKA-01 .2 - Prírubový spoj DN20, PN40 
a armatúry inštalované v 

37 K B06.4 MKA-01.2 - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN m 1,000 52,24 52,24 
11 353.1 

a armatúry inštalované v 
38 K B06.5 MKA-01 .2 - Tvarovka T', hl. DN20 - odb. DN20, ks 2,000 36,84 73,68 

STN 13 2200 

a armatúry inštalované v 
39 K B06.6 MKA-01 .2 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, ks 4,000 49,50 198,00 

STN 13 2200 

40 K B07 Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 3,000 86,34 259,02 OST Hliny 7 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
41 K B07.1 OST Hliny 7 - Príruba privarovacia s krkom DN20, ks 5,000 50,77 253,85 

PN40, STN 13 1233 

42 K B07.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 5,000 17,27 86,35 
OST Hliny 7 - Prírubový spoj DN20, PN40 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
43 K B07.3 OST Hliny 7 - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN m 2,000 29,22 58,44 

11 353.1 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
44 K B07.4 OST Hliny 7 - Tvarovka 'T', hl. DN80 - odb. DN20, ks 2,000 46,05 92,10 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
45 K B07.5 OST Hliny 7 - Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. DN20, ks 1,000 46,05 46,05 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
46 K B07.6 OST Hliny 7 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , ks 4,000 49,50 198,00 

R=1,5xDN, STN 13 2200 O 

D C C,/ DEMONT ÁŽE 553,50 

47 K 230080451 .1 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 425,000 1,08 459,00 uloženia a armatúr 
48 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 38,700 0,75 29,03 

49 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 42,570 1,09 46,40 

50 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 0,157 11,51 1,81 

51 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
t 0,157 109,93 17,26 demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 1 553,57 

52 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia, rohož z minerálnej 
m2 10,000 12,89 128,90 vlny Tmax=130 oC 

53 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 2,040 13,81 28,17 

54 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 8,160 20,72 169,08 

55 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného -
m2 10,000 29,35 293,50 potrubia 

56 M 138110005900 Plech hladký pozjnkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, 
t 0,013 4 006,00 52,08 ozn. 10 004.20, EN S185 

57 K 713530395 Izolácia tepelná - kohút DN50, PN25, prírubový ks 2,000 109,36 218,72 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

58 K 713530397 Izolácia tepelná - kohút DN20, PN25, prírubový ks 4,000 55,26 221 ,04 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

59 K 713530399.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 8,000 55,26 442,08 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 40,86 

60 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 12,95 25,90 

61 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 7,48 14,96 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 560,98 
62 K 230120017.S potrubia DN 50 m 11 ,000 0,92 10,12 

63 K 230120043.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
m 76,000 0,35 26,60 DN 50 

64 K 230163007 .S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, 
ks 12,000 62,97 755,64 film D4, rúrka D=48-63.5 mm, 1=1 .0-6.5 mm; 2 exp. 

65 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

66 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 - m 76,000 1,15 87,40 80 

67 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 368,37 368,37 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

68 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 76,000 2,42 183,92 stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 431,68 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

69 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 17 267,25 431 ,68 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.4 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.4 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

22 588,85 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5.2022 

36211541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

22 588,85 

Výška dane 
0,00 

4 517,77 

27 106,62 



Stavba: 

Objekt: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.4 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.4 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 29,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 168,3x4,0/280 

2 K A01.1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 29,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 168,3x4,0/250 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
3 K A02 DIN 2605-(L 1-01.4, L2-01.4), DN 168,3x4,0/280, ks 2,000 

ramená L 1,L2= 1 OOO 
Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 

4 K A02.1 DIN 2605-(L 1-01.4, L2-01.4), DN 168,3x4,0/250, ks 2,000 
ramená L 1, L2= 1 OOO 

5 K A03 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 DN 168,3x4,0/280 

6 K A03.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 DN 168,3x4,0/250 

7 K A04 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 
ks 2,000 tesnenie pre potrubie - DN168,3x4,0/280 

8 K A04.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 tesnenie pre potrubie - DN168,3x4,0/250 

9 K A05 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 10,000 168,3x4,0/280 

10 K A05.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 6,000 168,3x4,0/250 

11 K A16 Výstražná fólia m 58,000 

12 K A17 Pomocný a spojovací materiál osi. KS 1,000 1,~...,nl 

D A0 A0./ Montážne práce 
13 K A0.01 Montáž súbor 1,000 

14 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 2,000 

15 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 
16 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 

17 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 

18 K B01 rúrka: - bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 STN 425715, DN168,3x4,0/iz 

19 K B02 oblúk BA5 (2,5D), uhol 90° , materiál 11 353 
ks 2,000 (P235 TR1 ), DIN 2605 - 0 168,3 x 4,0 / iz 
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Dátum: 13.5.2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

73,09 

53,71 

266, 12 

251 ,86 

29,79 

26,74 

221,47 

156,21 

3,71 

3,71 

0,63 

528,38 

3 553,17 

15,54 

518,02 

10 777,07 

14 240,88 

126,76 

398,07 

22 588,85 

22 099,61 

22 099,61 

6 205,86 

2 119,61 

1 557,59 

532,24 

503,72 

59,58 

53,48 

442,94 

312,42 

37,10 

22,26 

36,54 

528,38 

4 102,27 
3 553, 17 

31,08 

518,02 

5 819,22 
538,85 

356,02 

253,52 

796,14 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

20 K B03 Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = 
ks 2,000 1 060,21 2 120,42 PN25- kohút DN150, PN25, prírubový 

21 K B04 Príruba privarovacia s krkom STN 131233 - ks 4,000 101,76 407,04 DN150, PN40 
22 K B05 Prírubový spoj - DN150, PN40 ks 4,000 75,98 303,92 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
23 K B06 OST Kasárne - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 3,000 86,34 259,02 

prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
24 K B06.1 OST Kasárne - Príruba privarovacia s krkom DN20, ks 5,000 50,77 253,85 

PN40, STN 13 1233 

25 K B06.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
ks 5,000 17,27 86,35 OST Kasárne - Prírubový spoj DN20, PN40 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
26 K B06.3 OST Kasárne - Rúra 026,9x2,3 , STN 42 5715, mat. m 2,000 29,22 58,44 

STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
27 K B06.4 OST Kasárne - Tvarovka "T'', hl. DN150 - odb. DN20, ks 2,000 46,05 92,10 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
28 K B06.5 OST Kasárne - Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. DN20, ks 1,000 46,05 46,05 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
29 K B06.6 OST Kasárne - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , ks 5,000 49,50 247,50 

R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

D C C,/ DEMONTÁŽE 2 467,80 

30 K 230080451 .1 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 2 099,000 1,08 2 266,92 uloženia a armatúr 
31 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 62,200 0,75 46,65 

32 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 74,640 1,09 81,36 

33 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km 1 0,600 11 ,51 6,91 

34 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
1 0,600 109,93 65,96 demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 1 372,38 

35 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia , rohož z minerálnej 
m2 6,000 12,89 77,34 vlny Tmax=130 oC 

36 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 2,040 13,81 28, 17 

37 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 2,040 20,72 42,27 

38 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 2,040 27,63 56,37 

39 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 6,000 29,35 176,10 potrubia 

40 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
t 0,008 4 006,00 32,05 ozn. 10 004.20, EN S185 

41 K 713530392 Izolácia tepelná - kohút DN150, PN25, ks 2,000 397, 15 794,30 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

42 K 713530399.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, 
ks 3,000 55,26 165,78 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 81,72 

43 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 4,000 12,95 51,80 

44 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x, pod tepelnú izoláciu m2 4,000 7,48 29,92 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 2 050,36 
45 K 230120022.S potrubia DN 150 m 9,000 2,53 22,77 

46 K 230120048.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 60,000 0,92 55,20 DN 150 

47 K 230163013.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 10,000 107,98 1 079,80 film D4, rúrka D=133-180 mm, 1=4.0-11 mm; 3 exp. 

48 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 173,82 173,82 

Strana 49 z 145 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

49 K 230170014.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 150 - m 60,000 1,75 105,00 
200 

50 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia -
ks 1,000 368,37 368,37 

Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

51 K 230230036.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 m 60,000 4,09 245,40 
stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 489,24 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

52 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 19 569,55 489,24 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.7 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.7 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

22 475,34 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

22 475,34 

Výška dane 
0,00 

4 495,07 

26 970,41 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.7 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.7 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 87,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 48,3x2,6/125 

2 K A01.1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 87,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 48,3x2,6/11 O 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
3 K A02 DIN 2605-(L 1-01.7 až L5-O1.7), DN 48,3x2,6/125, ks 5,000 

ramená L 1,L2= 1 OOO 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5xD 
4 K A02.1 DIN 2605-(L 1-01.7 až L5-O1.7), DN 48,3x2,6/11 O, ks 5,000 

ramená L 1,L2= 1 OOO 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 
inšt. a pre inšt.odvzduš. arm. 

5 K A03 MKA1-O7, na prívod .potr.DN48,3x2,6/125, ks 1,000 
kohút DN40, PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/110 
dl.0,9 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 

6 K A03.1 inšt. a pre inšt.odvzduš. arm. ks 1,000 MKA1-O7, na vrat.potr.DN48,3x2,6/110, kohút 
DN40, PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dÍ.0,9 

7 K A04 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 DN48,3x2,6/125 

8 K A04.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 DN48,3x2,6/11 O 

9 K A05 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 
tesnenie pre potrubie - DN48,3x2,6/125 

10 K A05.1 
Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 tesnenie pre potrubie - DN48,3x2,6/11 O 

11 K A06 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 24,000 48,3x2,6/125 

12 K A06.1 
vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 16,000 48,3x2,6/11 O 

13 K A07 Výstražná fólia m 174,000 

14 K A08 Pomocný a spojovací materiál ost. 
KS- 1,000 ,, ___ , 

D AO A0./ Montážne práce 
15 K A0.01 Montáž súbor 1,000 

16 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 2,000 

17 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

31 ,69 

29,24 

101,93 

95,14 

680,91 

666,09 

15,09 

15,76 

91 ,34 

103,93 

1,98 

1,98 

0,63 

482,79 

3 909,17 

15,54 

575,58 

22 475,34 

21 986,10 

21 986,10 

8 530,99 

2 757,03 

2 543,88 

509,65 

475,70 

680,91 

666,09 

15,09 

15,76 

91,34 

103,93 

47,52 

31,68 

109,62 

482,79 

4 515,83 
3 909,17 

31,08 

575,58 

4 072,21 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

18 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 5 223,92 261 ,20 

19 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 9 294,39 232,36 

20 K B01 rúrka mat. 11353 (P235 TR1) STN 42 5715, m 4,000 39,30 157,20 
DN 48,3x2,6/iz 

21 K B02 oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 ks 2,000 104,92 209,84 
(P235 TR1), STN 13 2200- 0 48,3 x 2,6 / iz 

22 K B03 
Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = ks 2,000 170,37 340,74 
PN25 - kohút DN40, PN25, prirubový 

23 K B04 Priruba privarovacia s krkom STN 131233 - ks 4,000 17,42 69,68 
DN40, PN40 

24 K B05 Prírubový spoj - DN40, PN40 ks 4,000 17,27 69,08 

a armatúry inštalované v 
25 K B06 MKA-01 .7 - kohút DN20, PN25, prirubový, mat. ks 4,000 109,36 437,44 

a armatúry inštalované v 
26 K B06.1 MKA-01 .7 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, ks 5,000 86,34 431,70 

mat. 

a armatúry inštalované v 
27 K B06.2 MKA-01 .7 - Priruba privarovacia s krkom DN20, PN40, ks 6,000 50,77 304,62 

STN 13 1233 

28 K B06.3 a armatúry inštalované v ks 10,000 17,27 172,70 
MKA-01 . 7 - Pri rubový spoj DN20, PN40 

a armatúry inštalované v 
29 K B06.4 MKA-01.7 - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN m 1,000 52,24 52,24 

11 353.1 

a armatúry inštalované v 
30 K B06.5 MKA-01.7 - Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. DN20, ks 2,000 46,05 92,10 

STN 13 2200 

a armatúry inštalované v 
31 K B06.6 MKA-01 . 7 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1,5xDN, ks 4,000 49,50 198,00 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
32 K B07 OST Drevoindustria - Uzatváraci ventil DN20, PN25, ks 3,000 86,34 259,02 

prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
33 K B07.1 OST Drevoindustría - Priruba privarovacia s krkom ks 5,000 50,77 253,85 

DN20, PN40, STN 13 1233 

34 K B07 .2 
Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 5,000 17,27 86,35 
OST Drevoindustria - Prírubový spoj DN20, PN40 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
35 K B07.3 OST Drevoindustria - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, m 2,000 29,22 58,44 

mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
36 K B07.4 OST Drevoindustria - Tvarovka ''T", hl. DN65- odb. ks 2,000 46,05 92,10 

DN20, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
37 K B07.5 OST Drevoindustria - Tvarovka "T", hl. DN20- odb. ks 1,000 46,05 46,05 

DN20, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
38 K B07.6 OST Drevoindustria - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , ks 5,000 49,50 247,50 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

o C C./ DEMONTÁŽE 721 ,39 

39 K 230080451 .0 Demontáž existujúceho horúcovod. potrubia, ulož. a kg 537,000 1,08 579,96 
armatúry 

40 K 713400841.1 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 62,280 0,75 46,71 

41 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia m2 68,510 1,09 74,68 

42 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 0,165 11 ,51 1,90 

43 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 0,165 109,93 18,14 
demolácii (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 1 156,17 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

44 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi m2 4,000 23,02 92,08 jednovrstvová 

45 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 4,080 13,81 56,34 

46 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 4,000 29,35 117,40 potrubia 

47 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
t 0,005 4 006,00 20,03 ozn. 10 004.20, EN S185 

48 K 713530396 Izolácia tepelná - kohút DN40, PN25, prírubový ks 2,000 103,60 207,20 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

49 K 713530397 Izolácia tepelná - kohút DN20, PN25, prírubový ks 4,000 55,26 221,04 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

50 K 713530399.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 8,000 55,26 442,08 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 40,86 

51 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 12,95 25,90 

52 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 7,48 14,96 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 2 948,65 
53 K 230120016.S potrubia DN 40 m 27,000 0,69 18,63 

54 K 230120042.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 178,000 0,29 51,62 DN40 

55 K 230163007 .s Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 29,000 62,97 1 826, 13 film D4, rúrka 0=48-63.5 mm, t=1 .0-6.5 mm; 2 exp. 

56 K 230170001.S Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 115, 12 115, 12 

57 K 230170011.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 do DN 40 m 178,000 1,02 181,56 

58 K 230230031.2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 529,53 529,53 Vyhláška MPSVaR Z.z.§ 13 

59 K 230230031.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 50 m 178,000 1,27 226,06 stavebná, kontrola) 

D VRN e aJs1e rozpoc ove na a IY V dl' ·-· 'kl d 489 24 ' 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

60 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 19 569,55 489,24 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa -Vetva V2 Mesto- od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.8 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.8 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

33 947,09 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

33 947,09 

Výška dane 
0,00 

6 789,42 

40 736,51 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.8 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.8 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 
m 69,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/180 

2 K A01.1 
Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. 

m 69,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/160 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
3 K A02 DIN2605 DN88,9x3,2/180 (L 1-01 .8 až L3-01.8), ks 3,000 

ramená L 1, L2=1 OOO 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
4 K A02.1 DIN2605 DN88,9x3,2/160 (L 1-01 .8 až L3-01.8), ks 3,000 

ramená L 1, L2=1 OOO 

5 K A04 Pevný bod predizolovaný priamy (PB1-01.8), 
ks 1,000 DN 88,9x4,5/180, L=3000 

6 K A04.1 Pevný bod predizolovaný priamy (PB1-01 .8), ks 1,000 DN 88,9x4,5/160, L=3000 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

7 K A05.2 inšt. vypúšt'.arm. MKA-01.8, na 
ks 1,000 prívod.potr.DN88,9x3,2/180, kohút DN80, 

PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/110 dÍ.0,6 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

8 K A05.3 
inšt. vypúšt'.arm. MKA-01.8, na 

ks 1,000 vrat.potr.DN88,9x3,2/160, kohút DN80, PN25, 
navarovací, odb.DN33,7x2,6/90 dl.0,6 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
9 K A06 stenou s pohybu ±25mm 0 88,9 x ks 1,000 

3,2 / 180 PA 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
10 K A06.1 stenou s pohybu ±25mm 0 88,9 x ks 1,000 

3,2 / 160 PA 

11 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 DN88,9x3,2/180 

12 K A10.1 
Koncová manžeta izolácie pre potrubie 

ks 2,000 DN88,9x3,2/160 

13 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/180 ks 22,000 

14 K A11 .1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/160 ks 12,000 

15 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 
ks 2,000 

tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/180 

16 K A12.1 
Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 

ks 2,000 tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/160 

17 K A13 Výstražná fól ia m 138,000 

18 K A14 Pomocný a spojovací materiál osi. ks, kpl 1,000 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

50,75 

48,06 

172,43 

151 ,97 

586,71 

574, 10 

819,57 

804,94 

938,44 

708,16 

25,95 

20,65 

2,52 

2,52 

158,73 

116,50 

0,63 

458,85 

Cena celkom [EUR] 

33 947,09 

33 170,06 

33 170,06 

13498,14 

3 501,75 

3316,14 

517,29 

455,91 

586,71 

574,10 

819,57 

804,94 

938,44 

708, 16 

51,90 

41 ,30 

55,44 

30,24 

317,46 

233,00 

86,94 

458,85 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

o A0 A0./ Montážne práce 6 884,61 
19 K A0.01 Montáž súbor 1,000 6 277,95 6 277,95 

20 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 2,000 15,54 31 ,08 

21 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 575,58 575,58 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 5 585,37 
22 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 18 292,92 914,65 

23 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 22 880,26 572,01 

24 K B01 .1 rúrka bezšvíková , mat.11 353 (P235TR1 ), 
m 2,000 108,53 217,06 STN 42 5715, DN88,9x3,2/iz 

25 K B01.2 rúrka bezšvíková , mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 97,73 195,46 STN 42 5715, DN76,1x2,9/iz 

26 K B02 oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 ks 2,000 196,73 393,46 (P235 TR1), STN 13 2200 - 0 88,9 x 3,2 / iz 

27 K B02.1 oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 
ks 2,000 157,91 315,82 (P235 TR1), STN 13 2200 - 0 76,1 x 2,9 / iz 

28 K B03 Rúrkový prechod priamy ON 13 2200 - Hl. rúra 0 ks 2,000 149,65 299,30 88,9 x 3,2 / iz, 0 76, 1 x 2,9 / iz 

29 K B04 Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = 
ks 2,000 253,25 506,50 PN25 - kohút DN65, PN25, prírubový 

30 K B05 Príruba privarovacia s krkom STN 131233 - ks 4,000 26,61 106,44 DN65, PN25 

31 K B06 Prírubový spoj - DN65, PN25 ks 4,000 31,08 124,32 

32 K B08 armatúry inštalované v MKA-01 .8 - ks 4,000 115, 12 460,48 kohút DN25, PN25, prírubový, mat. 

33 K B08.1 armatúry inštalované v MKA-01.8 - Príruba 
ks 2,000 63,49 126,98 privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

34 K B08.2 armatúry inštalované v MKA-01.8 -
ks 4,000 17,27 69,08 Prírubový spoj DN25, PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
35 K B09 OST DOMINO - Uzatvárací ventil DN25, PN25, ks 3,000 103,60 310,80 

prírubový, mat. 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
36 K B09.1 OST DOMINO - Príruba privarovacia s krkom DN25, ks 5,000 63,49 317,45 

PN40, STN 13 1233 

37 K B09.2 potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
ks 5,000 17,27 86,35 OST DOMINO - Prírubový spoj DN25, PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
38 K B09.3 OST DOMINO- Rúra 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. m 2,000 49,04 98,08 

STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
39 K B09.4 OST DOMINO - Tvarovka "T", hl. DN65 - odb. DN25, ks 2,000 57,56 115, 12 

STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
40 K B09.5 OST DOMINO - Tvarovka "T", hl. DN25 - odb. DN25, ks 1,000 57 ,56 57,56 

STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
41 K B09.6 OST DOMINO - Rúrový oblúk DN25, uhol 90° , ks 5,000 59,69 298,45 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

D D D,/ DEMONTÁŽE 1 869,97 

42 K 230080450 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + 
kg 1 404,000 1,08 1 516,32 uloženia a armatúr 

43 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 140,960 0,75 105,72 

44 K 676134801 Demontáž oplechovania potrubia m2 155,050 1,09 169,00 

45 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 0,650 11,51 7,48 

46 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 0,650 109,93 71,45 demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 945,81 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

47 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 4,000 23,02 92,08 

48 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 1,020 13,81 14,09 

49 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 2,040 20,72 42,27 

50 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 1,020 27,63 28, 18 

51 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 4,000 29,35 117,40 
potrubia 

52 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, 
t 0,005 4 006,00 20,03 

ozn. 10 004.20, EN S185 

53 K 713530395 Izolácia tepelná - kohút DN65, PN25, prírubový ks 2,000 106,37 212,74 
- +pozink. plech hr. 0,6 mm 

54 K 713530396 Izolácia tepelná - kohút DN25, PN25, prírubový ks 4,000 59,86 239,44 
- +pozink. plech hr. 0,6 mm 

55 K 713530399 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25, ks 3,000 59,86 179,58 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 40,86 

56 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 12,95 25,90 

57 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x m2 2,000 7,48 14,96 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 4 345,30 
58 K 230120019.S potrubia DN 80 m 21,000 1,73 36,33 

59 K 230120045.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 142,000 0,52 73,84 
DN 80 

60 K 230163011 .S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 23,000 136,87 3 148,01 film D4, rúrka 0=89-127 mm, 1=3.5-10 mm; 3 exp. 

61 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

62 K 230170012.S 
Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 -

m 142,000 1, 15 163,30 
80 

63 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 451,25 451 ,25 Vyhláška MPSVaR Z.z.§ 13 

64 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 142,000 2,42 343,64 
stavebná, kontrola) 

D VRN V dl' ·-· 'kl d e a1s1e rozpoc ave na a IY 777 03 ' 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

65 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 31 081,05 777,03 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.1 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding , a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

193 561,29 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

193 561,29 

Výška dane 
0,00 

38 712,26 

232 273,55 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.1 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s . 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 .2 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 92,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 168,3x4,0/280 

2 K A01.3 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 92,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 168,3x4,0/250 

3 K A01 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 212,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/250 

4 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 212,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/225 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
5 K A02.2 DIN2605 DN139,7x3,6/250, ramená L 1,L2=1000 - L 1- ks 4,000 

01.1 -L4-01.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
6 K A02.3 DIN2605 DN139,7x3,6/225, ramená L 1,L2=1 OOO - L 1- ks 4,000 

01.1 - L4-01 .1 

7 K A04 Predizolovaná "P" - 0 168,3 x 5,6 / 280, ks 1,000 0 114,3 x 3,6 / 225 

8 K A04.1 Predizolovaná "P" - 0 168,3 x 5,6 / 250, 
ks 1,000 0 114,3 x 3,6 / 200 

9 K A05 Predizolovaná redukcia potrubia - PRIAMA - 0 168,3 x ks 1,000 4,0 / 280 na 0 139,7 x 3,6 / 250 

10 K A05.1 Predizolovaná redukcia potrubia - PRIAMA - 0 168,3 x ks 1,000 4,0 / 250 na 0 139,7 x 3,6 / 225 

11 K A06.2 Pevný bod pred izolovaný - priamy (PB 1-01 .1 - ks 2,000 PB2-01 .1 ), DN 168,3x5,6/280, L=3000 

12 K A06.3 Pevný bod pred izolovaný - priamy (PB 1-01 .1 - ks 2,000 PB2-01 .1 ), DN 168,3x5,6/250, L=3000 

13 K A06 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB3-01 .1 - ks 5,000 PB7-01 .1), DN 139,7x5,0/250, L=3000 

14 K A06.1 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB3-01 .1 - ks 5,000 PB7-01 .1 ), DN 139, 7x5,0/225, L=3000 
Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 

15 K A07 spojka, 100mm - (E1-01.1 - E3- ks 3,000 
01.1), DN 168,3x4,0/280 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
16 K A07.1 spojka, 100mm - (E1-01 .1 - E3- ks 3,000 

01.1), DN 168,3x4,0/250 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
17 K A07.2 spojka, 80mm - (E4-01 .1 - E11 - ks 8,000 

01.1), DN 139,7x3,6/250 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

55,58 

50,85 

69,31 

61,52 

245,92 

229,53 

528,87 

498,26 

225,78 

206,97 

812,71 

797,57 

649,51 

637,73 

1 927,64 

1 927,64 

1 550,22 

Cena celkom [EUR] 

193 561,29 

189 244,48 

189 244,48 

94 847,02 

5 113,36 

4 678,20 

14 693,72 

13 042,24 

983,68 

918, 12 

528,87 

498,26 

225,78 

206,97 

1 625,42 

1 595, 14 

3 247,55 

3 188,65 

5 782,92 

5 782,92 

12 401,76 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
18 K A07.3 spojka , 80mm - (E4-01.1 - E11- ks 8,000 1 550,22 12 401 ,76 

01.1), DN 139,7x3,6/225 

19 K A08.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN168,3x4,0/280 - dl. m2 75,000 2,82 211,50 
84m 

20 K A08.3 Plastová klzná fól ia pre potrubie DN168,3x4 ,0/250- dÍ. m2 70,000 2,82 197,40 84m 

21 K A08 Plastová klzná fólia pre potrubie DN139,7x3,6/250 - dÍ. m2 110,000 2,82 310,20 138m 

22 K A08.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN139,7x3,6/225- df. m2 100,000 2,82 282,00 138m 

23 K A10.2 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 29,79 29,79 DN 168,3x4,0/280 

24 K A10.3 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 26,74 26,74 DN 168,3x4,0/250 

25 K A10 
Koncová manžeta izolácie pre potrubie 

ks 3,000 26,74 80,22 DN139,7x3,6/250 

26 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 3,000 26,60 79,80 
DN139,7x3,6/225 
Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 

27 K A11 stenou s pohybu ±25mm - 0 ks 2,000 1 176,64 2 353,28 
139,7 X 3,6 / 250 PA 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
28 K A11.1 stenou s pohybu ±25mm - 0 ks 2,000 938,44 1 876,88 

139,7 x 3,6 / 225 PA 

29 K A12.2 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 221,47 221,47 tesnenie pre potrubie, DN168,3x4 ,0/280 

30 K A12.3 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 156,21 156,21 tesnenie pre potrubie, DN168,3x4,0/250 

31 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 3,000 166,27 498,81 tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/250 

32 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 
ks 3,000 158,86 476,58 tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/225 

33 K A13 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/250 ks 20,000 3,71 74,20 

34 K A13.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/225 ks 12,000 2,91 34,92 

35 K A14 Výstražná fólia m 608,000 0,63 383,04 

36 K A15 Pomocný a spojovací materiál osi. ks, kpl 1,000 638,66 638,66 

D A0 A0./ Montážne práce 35 300,21 
37 K A0.01 Montáž súbor 1,000 34 169,79 34 169,79 

38 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 12,000 15,54 186,48 

39 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 943,94 943,94 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 20 962,68 
40 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 42 872,28 2 143,61 

41 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 112 061 ,00 2 801 ,53 

42 K B01 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ). m 6,000 96,54 579,24 STN 42 5715, DN139,7x3,6/iz 

43 K B01.2 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR 1 ), m 7,000 97,17 680,19 STN 42 5715, DN114,3x3,6/iz 

oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 
44 K B02.1 (P235 TR1 ), DIN 2605, DN139,7x3,6/iz HV2- ks 2,000 331 ,67 663,34 

Š76 
oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 

45 K B03 (P235 TR1), STN 13 2200- 0 139,7 x 3,6 / iz ks 2,000 331,67 663,34 
OST VS41 Hliny 7 

oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 
46 K B03.1 (P235 TR 1 ), STN 13 2200 - 0 114,3 x 3,6 / iz ks 8,000 255,04 2 040,32 

HV2-Š76 

47 K B04 Zváraná "T" - pri montáži) - Hl. rúra 0 ks 2,000 255,04 510,08 139,7 x 3,6 / 0 114,3 x 3,6 / iz 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = 
48 K BOS PN25 - kohút DN125, PN25, prírubový, s ks 4,000 884,08 3 536,32 

prevodovkou 

Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = 
49 K B05.1 PN25- kohút DN100, PN25, prírubový, s ks 2,000 619,32 1 238,64 

prevodovkou 

50 K B06 Príruba privarovacia s krkom STN 131233 - ks 8,000 74,36 594,88 
DN125, PN40 

51 K B06.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131233 - ks 4,000 37,53 150,12 
DN100, PN40 

52 K B07 Prírubový spoj - DN125, PN40 ks 8,000 75,98 607,84 

53 K B07.1 Prírubový spoj - DN100, PN40 ks 4,000 48,35 193,40 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
54 K BOB HV2-Š76 - Rúra 060,3x2,9 - L=-260, STN 42 5715, ks 1,000 125,54 125,54 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
55 K BOB.1 HV2-Š76 - Rúra 048,3x2,6 - L=-880, STN 42 5715, ks 1,000 103,03 103,03 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
56 K BOB.2 HV2-Š76 - Navarovacia "T" hl.DN125- ks 1,000 115, 12 115, 12 

odb.DNSO pri montáži) 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
57 K BOB.3 HV2-Š76 - Navarovacia "T" hl.DNSO - ks 1,000 92,09 92,09 

odb.DN40 pri montáži) 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
58 K BOB.4 HV2-Š76 - Príruba privarovacia s krkom DNSO, PN40, ks 1,000 128,35 128,35 

STN 13 1233 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
59 K BOB.S HV2-Š76 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, ks 1,000 103,14 103,14 

STN 13 1233 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
60 K B08.6 HV2-Š76 - Zaslepovacia príruba DNSO, PN40, STN 13 ks 1,000 20,72 20,72 

1327 

61 K BOB.7 Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 1,000 17,27 17,27 
HV2-Š76 - Prírubový spoj DNSO, PN40 

62 K B08.8 Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 2,000 17,27 34,54 
HV2-Š76 - Prírubový spoj DN40, PN40 

63 K BOB.9 Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 2,000 161,16 322,32 
HV2-Š76 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový 

Kalník DNSO na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
64 K BOB.10 HV2-Š76 - Rúrkový oblúk, DN40 , R=1 ,5xDN, uhol 45°, ks 1,000 95,89 95,89 

STN 13 2200 

Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
65 K BOB.11 Š76 - Rúra 060,3x2,9- L=-260, STN 42 5715, mat. ks 1,000 133, 1 O 133, 1 O 

STN 11 353.1 

Kalnik DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
66 K B08.1 2 Š76 - Rúra 048,3x2,6 - L=-1570, STN 42 5715, mat. ks 1,000 104,92 104,92 

STN 11 353.1 

Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
67 K BOB.13 Š76 - Navarovacia "T" hl.DN125 -odb.DNSO ks 1,000 115, 12 115, 12 

pri montáži) 

Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
68 K BOB.14 Š76 - Navarovacia "T" hl.DNSO - odb.DN40 ks 1,000 92,09 92,09 

pri montáži) 

Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
69 K B08.15 Š76 - Príruba privarovacia s krkom DNSO, PN40, STN ks 1,000 128,35 128,35 

13 1233 

Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
70 K BOB.16 Š76 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN ks 1,000 103,14 103,14 

13 1233 

71 K B08.17 
Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 1,000 20,72 20,72 
Š76 - Zaslepovacia príruba DNSO, PN40, STN 13 1327 

72 K BOB.18 
Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 1,000 17,27 17,27 
Š76 - Prírubový spoj DNSO, PN40 

73 K B08.19 Kalník DNSO na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 2,000 17,27 34,54 
Š76 - Prírubový spoj DN40, PN40 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

74 K B08.20 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 2,000 161 ,16 322,32 
Š76 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
75 K B08.21 Š76 - Rúrkový oblúk, DN40, R=1 ,5xDN, uhol 45°, ks 1,000 95,89 95,89 

STN 13 2200 

76 K B09 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š76) - ks 3,000 86,34 259,02 
Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 

77 K B09.1 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š76) - Príruba ks 5,000 50,77 253,85 
prívarovacía s krkom DN20, PN40, STN 13 1233 

78 K B09.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š76) - ks 5,000 17,27 86,35 
Prírubový spoj DN20, PN40 

79 K B09.3 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š76) - Rúra m 4,000 46,05 184,20 
026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š76) -
80 K B09.4 Tvarovka 'T', hl. DN125 - odb. DN20, STN 13 ks 2,000 46,05 92,10 

2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š76) -
81 K B09.5 Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. DN20, STN 13 ks 1,000 46,05 46,05 

2200 

82 K B09.6 Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (HV2-Š76) - Rúrový ks 6,000 48,46 290,76 
oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

potrubia+ prepoj v napájanom objekte: 
83 K B10 OST VS 41 Hliny 7 - Uzatvárací ventil DN25, PN25, ks 3,000 103,60 310,80 

prírubový, mat. 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
84 K B10.1 OST VS 41 Hliny 7 - Príruba privarovacia s krkom ks 5,000 63,49 317,45 

DN25, PN40, STN 13 1233 

85 K B10.2 potrubia+ prepoj v napájanom objekte : ks 5,000 17,27 86,35 
OST VS 41 Hliny 7 - Prírubový spoj DN25, PN40 

potrubia+ prepoj v napájanom objekte: 
86 K B10.3 OST VS 41 Hliny 7 - Rúra 033,7x2,6, STN 42 5715, m 2,000 37,53 75,06 

mat. STN 11 353.1 

potrubia+ prepoj v napájanom objekte: 
87 K B10.4 OST VS 41 Hliny 7 - Tvarovka "T", hl. DN125 - odb. ks 2,000 57,56 115, 12 

DN25, STN 13 2200 

potrubia+ prepoj v napájanom objekte: 
88 K B10.5 OST VS 41 Hliny 7 - Tvarovka 'T', hl. DN25 - odb. ks 1,000 57,56 57,56 

DN25, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
89 K B10.6 OST VS 41 Hliny 7 - Rúrový oblúk DN25, uhol 90° , ks 1,000 59,69 59,69 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

D C1 C./ ULOŽENIE KLASICKYCH POTRUB( V EXIST. ŠACHTE 549,89 

90 K C01 
z kruhového prierezu ON 13 kg 0,272 10,64 2,89 

0625 - (S) - DN40 

91 K C02 
Doplnkové konštrukcie z profilovej ocele a kg 50,000 10,94 547,00 
plechu (profily U, L, 1, a pod.) 

D D D,/ DEMONTÁŽE 16 863,58 

92 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 13 800,000 1,08 14 904,00 
uloženia a armatúr 

93 K 713400840 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 676,501 0,75 507,38 

94 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 744,151 1,09 811, 12 

95 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 5,279 11,51 60,76 

96 K 979089612 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 5,279 109,93 580,32 
demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 4 258,49 

97 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 19,000 23,02 437,38 

98 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 3,060 13,81 42,26 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

99 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 8,160 20,72 169,08 

100 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 8,160 27,63 225,46 

101 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného -
m2 19,000 29,35 557,65 potrubia 

102 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,024 4 006,00 96,14 ozn. 10 004.20, EN S185 

103 K 713530394 Izolácia tepelná - Kohút DN125, PN25, 
ks 4,000 331,53 1 326, 12 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

104 K 713530395 Izolácia tepelná - Kohút DN100, PN25, 
ks 2,000 322,32 644,64 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

105 K 713530398.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25, 
ks 4,000 103,60 414,40 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

106 K 713530399 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25, ks 3,000 59,86 179,58 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

107 K 713530399.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, 
ks 3,000 55,26 165,78 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 204,30 

108 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 10,000 12,95 129,50 

109 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x m2 10,000 7,48 74,80 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 16 258,31 
110 K 230120021.S potrubia DN 125 m 66,000 2,07 136,62 

111 K 230120022.S potrubia DN 150 m 28,000 2,53 70,84 

112 K 230120046.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 7,000 0,58 4,06 DN 100 

113 K 230120047.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 430,000 0,81 348,30 DN 125 

114 K 230120048.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
m 184,000 0,92 169,28 DN 150 

115 K 230163013.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 103,000 107,98 11121,94 film D4, rúrka D=133-180 mm, t=4.0-11 mm; 3 exp. 

116 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

117 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 173,82 173,82 

118 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100-
m 437,000 0,86 375,82 125 

119 K 230170014.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 150 -
m 184,000 1,75 322,00 200 

120 K 230230031.2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 851,85 851,85 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

121 K 230230036.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 200 m 621,000 4,09 2 539,89 stavebná, kontrola) 

D VRN e a1s1e rozpoctove na a V dl' •v • 'kl d y 4 316 81 ' 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

122 K 0006000 kancelárie , sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 172 672,50 4 316,81 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 

Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1.1 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.1.1 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

57 393,33 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

57 393,33 

Výška dane 
0,00 

11 478,67 

68 872,00 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1.1 - SO 02.100.1 Potrubná - 01 .1.1 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 124,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 114,3x3,6/225 

2 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. 
m 124,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 114,3x3,6/200 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
3 K A02.2 DIN2605 DN114,3x3,6/225, ramená L 1,L2=1 OOO - L 1- ks 2,000 

01 .1.1 - L3-O1.1.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
4 K A02.3 DIN2605 DN114,3x3,6/200, ramená L 1,L2=1 OOO - L 1- ks 2,000 

01 .1.1 - L3-O1 .1.1 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

5 K A03.2 inšt. odvzduš.arm. MKA 1-01 .1.1, na ks 1,000 prívod .potr.DN114,3x3,6/225, kohút DN100, 
PN25, navarovaci, odb.DN26,9x2,3/110 dl.0,9 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

6 K A03.3 inšt. odvzduš.arm. MKA 1-01.1.1, na ks 1,000 vrat.potr.DN114,3x3,6/200, kohút DN100, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dl.0,9 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
7 K A04 spojka, 80mm - (E1 -O1 .1.1 - E2- ks 2,000 

01 .1.1 ), DN 114,3x3,6/225 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
8 K A04.1 spojka , 80mm - (E1-O1 .1.1 - E2- ks 2,000 

01 .1.1 ), DN 114,3x3,6/200 

9 K A07 Pevný bod predizolovaný - lomový (PB 1- ks 1,000 01 .1.1), uhol 6st. DN114,3x5/225, L=1200 

10 K A07.1 Pevný bod predizolovaný lomový (PB1-
ks 1,000 01.1.1), uhol 6st. DN114,3x5/200, L=1200 

11 K A08 Plastová klzná fólia pre potrubie DN114,3x3,6/225 - dl. m2 45,000 58m 

12 K A08.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN114,3x3,6/200 - dl. 
m2 40,000 58m 

13 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie 
ks 1,000 DN114,3x3,6/225 

14 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 DN114,3x3,6/200 

15 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN114,3x3,6/225 ks 20,000 

16 K A11 .1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN114,3x3,6/200 ks 12,000 

17 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 tesnenie pre potrubie, DN114,3x3,6/225 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

66,35 

63,16 

179,34 

168,79 

1 099,52 

1 078,06 

1 244,80 

1 244,80 

729,23 

714,61 

2,82 

2,82 

26,60 

25,95 

2,91 

2,91 

157,53 

57 393,33 

56 098,29 

56 098,29 

26 663,04 

8 227,40 

7 831,84 

358,68 

337,58 

1 099,52 

1 078,06 

2 489,60 

2 489,60 

729,23 

714,61 

126,90 

112,80 

26,60 

25,95 

58,20 

34,92 

157,53 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

18 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 156,07 156,07 
tesnenie pre potrubie, DN114,3x3,6/200 

19 K A13 Výstražná fólia m 248,000 0,63 156,24 

20 K A14 Pomocný a spojovací materiál osi. ks, kpl 1,000 451,71 451 ,71 

D AO AO./ Montážne práce 9 122,96 
21 K A0.01 Montáž súbor 1,000 8485,22 8 485,22 

22 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 4,000 15,54 62,16 

23 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 575,58 575,58 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 7 122,58 
24 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 9 251,79 462,59 

25 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 17718,50 442,96 

26 K B01 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 4,000 97,17 388,68 
STN 42 5715, DN114,3x3,6/iz 

27 K B02.1 oblúk BA5 (2,50), uhol 900, mat. 11 353 ks 2,000 254,98 509,96 
(P235 TR1), DIN 2605, DN114,3x3,6/iz 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
28 K B03 Pmin=PN25, kohút DN100, PN25, prírubový, s ks 2,000 619,32 1 238,64 

prevodovkou 

29 K B04 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 46,58 186,32 
DN100, PN40 

30 K B05 Prírubový spoj DN100, PN40 ks 4,000 48,35 193,40 

31 K B06 
armatúry inštalované v MKA 1-01.1.1 - ks 5,000 86,34 431,70 

Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový 
armatúry inštalované v MKA 1-01.1 .1 -

32 K B06.1 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 4,000 50,77 203,08 
1233 

33 K B06.2 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.1 - ks 6,000 17,27 103,62 
Prírubový spoj DN20, PN40 

34 K B06.3 armatúry inštalované v MKA 1-01.1.1 - m 2,000 34,97 69,94 Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.1 -
35 K B06.4 Tvarovka 'T', hl. DN20 - odb. DN20, STN 13 ks 2,000 57,56 115, 12 

2200 

armatúry inštalované v MKA 1-01.1.1 -
36 K B06.5 Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN ks 4,000 49,50 198,00 

13 2200 

37 K B07 potrubia v napájanom objekte: OST VS 33 ks 4,000 170,37 681,48 
Hliny 7 - kohút DN40, PN25, prírubový 

potrubia v napájanom objekte: OST VS 33 
38 K B07.1 Hliny 7 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, ks 2,000 103,14 206,28 

STN 13 1233 

39 K B07.2 potrubia v napájanom objekte: OST VS 33 ks 4,000 17,27 69,08 
Hliny 7 - Prírubový spoj DN40, PN40 

potrubia v napájanom objekte: OST VS 33 
40 K B07.3 Hliny 7 - Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 m 2,000 58,87 117,74 

353.1 

potrubia v napájanom objekte: OST VS 33 
41 K B07.4 Hliny 7 - Tvarovka "T", hl. DN100- odb. DN25, ks 2,000 57,56 115, 12 

STN 13 2200 

potrubia v napájanom objekte: OST VS 33 
42 K B07.5 Hliny 7 - Rúrový oblúk DN40, uhol 90°, R=1,5xDN, ks 4,000 95,89 383,56 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
43 K BOB OST VS 33 Hliny 7 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 3,000 86,34 259,02 

prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
44 K B08.1 OST VS 33 Hliny 7 - Príruba privarovacia s krkom ks 5,000 50,77 253,85 

DN20, PN40, STN 13 1233 

45 K B08.2 
Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 5,000 17,27 86,35 
OST VS 33 Hliny 7 - Prírubový spoj DN20, PN40 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
46 K 808.3 OST VS 33 Hliny 7 - Rúra 023,6x2,3, STN 42 5715, m 2,000 34,97 69,94 

mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
47 K 808.4 OST VS 33 Hliny 7 - Tvarovka 'T , hl. DN100- odb. ks 2,000 46,05 92,10 

DN20, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
48 K 808.5 OST VS 33 Hliny 7 - Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. ks 1,000 46,05 46,05 

DN20, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
49 K 808.6 OST VS 33 Hliny 7 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , ks 4,000 49,50 198,00 

R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

D D D,/ DEMONTÁŽE 3 711 ,88 

50 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 2 841 ,000 1,08 3 068,28 uloženia a armatúr 

51 K 713400840 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 229,590 0,75 172,19 

52 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 252,550 1,09 275,28 

53 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 1,615 11 ,51 18,59 

54 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 1,615 109,93 177,54 demolácií (17 09), ostatné- tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 1 974,20 

55 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 6,000 23,02 138,12 

56 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 2,040 13,81 28, 17 

57 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 2,040 20,72 42,27 

58 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130 ' C m2 2,040 27,63 56,37 

59 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 6,000 29,35 176,10 potrubia 

60 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,008 4 006,00 32,05 
ozn. 10 004.20, EN S185 

61 K 713530393 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 8,000 55,26 442,08 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

62 K 713530394 Izolácia tepelná - Kohút DN100, PN25, ks 2,000 322,32 644,64 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

63 K 713530397 Izolácia tepelná - Kohút DN40, PN25, prírubový ks 4,000 103,60 414,40 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 61,29 

64 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 3,000 12,95 38,85 

65 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x m2 3,000 7,48 22,44 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 7 442,34 
66 K 230120020.S potrubia DN 100 m 38,000 1,86 70,68 

67 K 230120046.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 252,000 0,58 146,16 DN 100 

68 K 230163011 .S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 42,000 136,87 5 748,54 film D4, rúrka 0=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp. 

69 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

70 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100- m 252,000 0,86 216,72 
125 

71 K 230230031.2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 506,51 506,51 Vyhláška MPSVaR Z.z.§ 13 

72 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 252,000 2,42 609,84 stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 1 295,04 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 
73 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 51801 ,75 1 295,04 

prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AU PARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1.2 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.1.2 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

129 315,13 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

129 315,13 

Výška dane 
0,00 

25 863,03 

155 178,16 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1.2 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.1.2 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 
Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 

m 315,000 
tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 114,3x3,6/225 

2 K A01.1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. 
m 315,000 

tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 114,3x3,6/200 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
3 K A02.2 DIN2605 DN114,3x3,6/225, ramená L 1,L2=1000 - ks 7,000 

L 1,L3,L5,L6,L7 ,L8,L9-01.1.2 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
4 K A02.3 DIN2605 DN11 4,3x3,6/200, ramená L 1,L2=1000 - ks 7,000 

L 1,L3,L5,L6,L7,L8,L9-01 .1.2 

Oblúk predizolovaný uhol 820, R=2,5D, 
5 K A02.4 DIN2605 DN114,3x3,6/225, ramená L 1, L2=1000, L2- ks 1,000 

01 .1.2 

Oblúk predizolovaný uhol 820, R=2,5D, 
6 K A02.5 DIN2605 DN114,3x3,6/200, ramená L 1, L2=1000, L2- ks 1,000 

01.1 .2 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 

7 K A03.2 
inšt. vypúšt'. arm. MKA1 -01.1 .2, na 

ks 1,000 prívod .potr.DN114,3x3,6/225, kohút DN100, 
PN25, navarovací, odb.DN33, 7x2,6/11 O dÍ.0,65 

Predizol.uzatv.armat.obojstranná s pre 

8 K A03.3 inšt. vypúšt'. arm. MKA1-01 .1.2, na 
ks 1,000 vrat.potr.DN114,3x3,6/200, kohút DN100, 

PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/110 dl.0,65 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
9 K A04 spojka, 80mm - (E1-01 .1.2 - ES- ks 5,000 

01 .1.2), DN 114,3x3,6/225 

Kompenzátor jednorázový (štartovací) , resp. "E" 
10 K A04 .1 spojka, 80mm - (E1-01.1 .2 - ES- ks 5,000 

01.1.2), DN 114,3x3,6/200 

11 K A06 
Pevný bod predizolovaný - priamy (PB1-

ks 1,000 
01 .1.2), DN 114,3x5/225, L=3000 

12 K A06.1 
Pevný bod predizolovaný - priamy (PB1-

ks 1,000 
01.1.2), DN 114,3x5/200, L=3000 

13 K A07 Pevný bod predizolovaný - lomový (PB2-
ks 1,000 01 .1.2), uhol 28st. DN114,3x5/225, L=1200 

14 K A07.1 Pevný bod predizolovaný - lomový (PB2-
ks 1,000 

01.1 .2), uhol 28st. DN114,3x5/200, L=1200 

15 K A08 
Predizolovaná "P" - Hl. rúra 0 114,3 x 3,6 / 

ks 1,000 225, 0 48,3 x 2,6 / 125 

16 K A08.1 
Predizolovaná "P" - Hl. rúra 0 114,3 x 3,6 / 

ks 1,000 200, 0 48,3 x 2,6 / 110 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR) 

68,65 

65,48 

185,81 

174,87 

176,25 

173,51 

1 273,71 

1 248,21 

1 289,66 

1 289,66 

580,51 

568,74 

755,52 

740,37 

260,18 

253,39 

Cena celkom [EUR) 

129 315,13 

126 293,36 

126 293,36 

66 103,37 

21 624,75 

20 626,20 

1 300,67 

1 224,09 

176,25 

173,51 

1 273,71 

1 248,21 

6 448,30 

6 448,30 

580,51 

568,74 

755,52 

740,37 

260,18 

253,39 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

17 K A09 Plastová klzná fólia pre potrubie DN114,3x3,6/225 - dl. 
m2 60,000 2,82 169,20 80m 

18 K A09.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN114,3x3,6/200 - dl. 
m2 55,000 2,82 155,10 80m 

19 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie 
ks 2,000 26,60 53,20 DN114,3x3,6/225 

20 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie 
ks 2,000 25,95 51,90 DN114,3x3,6/200 

21 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN114,3x3,6/225 ks 82,000 2,91 238,62 

22 K A11.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN114,3x3,6/200 ks 40,000 2,91 116,40 

23 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 
ks 2,000 157,53 315,06 tesnenie pre potrubie, DN114,3x3,6/225 

24 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 
ks 2,000 156,07 312,14 tesnenie pre potrubie, DN114,3x3,6/200 

25 K A13 Výstražná fólia m 630,000 0,63 396,90 

26 K A14 Pomocný a spojovací materiál osi. ks, kpl 1,000 592,15 592 ,15 

D A0 A0./ Montážne práce 24 096,09 
27 K A0.01 Montáž súbor 1,000 22 977,75 22 977,75 

28 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 9,000 15,54 139,86 

29 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 978,48 978,48 

D 8 8./ KLASICKÝ ROZVOD 6 900,05 
30 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 17977,51 898,88 

31 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 51 517,42 1 287,94 

32 K B01 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR 1 ), m 2,000 97,17 194,34 STN 42 5715, DN114,3x3,6/iz 

33 K B02 Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, ks 2,000 619,32 1 238,64 Pmin=PN25, kohút DN100, PN25, prírubový 

34 K B03 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 46,58 186,32 DN100, PN40 

35 K B04 Prírubový spoj DN100, PN40 ks 4,000 48,35 193,40 

36 K B05 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.2 - ks 8,000 115,12 920,96 kohút DN25, PN25, prírubový 

37 K B05.1 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.2 -
ks 1,000 109,36 109,36 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový 

armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.2 -
38 K B05.2 Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 ks 4,000 63,49 253,96 

1233 

armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.2 -
39 K B05.3 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 2,000 50,77 101 ,54 

1233 

40 K B05.4 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.2 - ks 8,000 17,27 138,16 Prírubový spoj DN25, PN40 

41 K B05.5 armatúry inštalované v MKA1 -01.1.2 -
ks 2,000 17,27 34,54 Prírubový spoj DN20, PN40 

42 K B05.6 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.2 - Rúra m 2,000 29,15 58,30 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v MKA1-01.1.2 -
43 K B05.7 Tvarovka 'T', hl. DN25 - odb. DN20, STN 13 ks 2,000 46,05 92,10 

2200 

armatúry inštalované v MKA 1-01.1.2 -
44 K B05.8 Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1,5xDN, STN ks 4,000 49,50 198,00 

13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
45 K B06 OST VS 15 Hliny 7 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 3,000 86,34 259,02 

prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
46 K B06.1 OST VS 15 Hliny 7 - Príruba privarovacia s krkom ks 5,000 50,77 253,85 

DN20, PN40, STN 13 1233 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

47 K B06.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 5,000 17,27 86,35 
OST VS 15 Hliny 7 - Prírubový spoj DN20, PN40 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
48 K B06.3 OST VS 15 Hliny 7 - Rúra 023,6x2,3, STN 42 5715, m 2,000 29,12 58,24 

mat. STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
49 K B06.4 OST VS 15 Hliny 7 -Tvarovka "T", hl. DN100-odb. ks 2,000 46,05 92,10 

DN20, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
50 K B06.5 OST VS 15 Hliny 7 - Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. ks 1,000 46,05 46,05 

DN20, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
51 K B06.6 OST VS 15 Hliny 7 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90°, ks 4,000 49,50 198,00 

R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

D D D,/ DEMONTÁŽE 9 308,59 

52 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 7 045,000 1,08 7 608,60 
uloženia a armatúr 

53 K 713400840 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 606,490 0,75 454,87 

54 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 667,140 1,09 727,18 

55 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 4,265 11,51 49,09 

56 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 4,265 109,93 468,85 
demolácii (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 1 817,64 

57 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 6,000 23,02 138, 12 

58 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 2,040 13,81 28, 17 

59 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 2,040 20,72 42,27 

60 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 2,040 27,63 56,37 

61 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 6,000 29,35 176,10 
potrubia 

62 M 138110005900 
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,008 4 006,00 32,05 
ozn. 10 004.20, EN S185 

63 K 713530393 
Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, 

ks 4,000 55,26 221 ,04 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

64 K 713530394 Izolácia tepelná - Kohút DN100, PN25, ks 2,000 322,32 644,64 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

65 K 713530396 Izolácia tepelná - Kohút DN25, PN25, prírubový ks 8,000 59,86 478,88 
- +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 61,29 

66 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 3,000 12,95 38,85 

67 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x m2 3,000 7,48 22,44 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 18 006,33 
68 K 230120020.S potrubia DN 100 m 95,000 1,86 176,70 

69 K 230120046.S 
potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 632,000 0,58 366,56 

DN 100 

70 K 230163011.S 
Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 105,000 136,87 14 371,35 
film D4, rúrka 0=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp. 

71 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

72 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100 - m 632,000 0,86 543,52 
125 

73 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 874,87 874,87 
Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

74 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 632,000 2,42 1 529,44 
stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 3 021,77 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 
75 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 120 870,75 3 021,77 

prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1.3 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.1.3 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

24 673,15 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

24 673,15 

Výška dane 
0,00 

4 934,63 

29 607,78 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
01.1.3 - SO 02.100.1 Potrubná - 01.1.3 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D 230A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 95,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 48,3x2,6/125 

2 K A01.1 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 95,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 48,3x2,6/11 O 

Oblúk predizolovaný DN 48,3x2,6/125, uhol 
3 K A02 90st., R=2,5D, DIN 2605 - (L 1-01 .1.3 - L5- ks 5,000 

01 .1.3). ramená L 1, L2 = 1000 

Oblúk predizolovaný DN 48,3x2,6/110, uhol 
4 K A02.1 90st., R=2,5D, DIN 2605 - (L 1-01.1.3 - L5- ks 5,000 

01.1.3). ramená L 1, L2 = 1000 

5 K A03 Pevný bod predizolovaný - priamy DN ks 1,000 48,3x3,6/125 ( PB 1-01.1.3), ramená L=2000 

6 K A03.1 Pevný bod predizolovaný - priamy DN ks 1,000 48,3x3,6/11 O ( PB 1-01.1 .3), ramená L=2000 
Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

7 K A04 inšt. odvzduš.arm. MKA 1-01 .1.3, na ks 1,000 prívod.potr.DN48,3x2,6/125, kohút DN40, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/11 O dÍ.0,3 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

8 K A04.1 inšt. odvzduš.arm. MKA1-O1 .1.3, na ks 1,000 vrat.potr.DN48,3x2,6/110, kohút DN40, PN25, 
navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dl.0,3 

9 K A05 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 DN48,3x2,6/125 

10 K A05.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 DN48,3x2,6/110 

11 K A06 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 tesnenie pre potrubie - DN48,3x2,6/125 

12 K A06.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 tesnenie pre potrubie - DN48,3x2,6/110 

13 K A07 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 24,000 48,3x2,6/125 

14 K A07.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m - DN ks 14,000 48,3x2,6/11 O 
15 K A08 Výstražná fólia m 190,000 

16 K A09 Pomocný a spojovací materiál osi. KS- 1,000 , ____ , 
D A0 A0./ Montážne práce 

17 K A0.01 Montáž súbor 1,000 

18 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 1,000 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

33,79 

31,17 

109,61 

102,30 

484,13 

474,99 

588,25 

575,47 

15,09 

15,76 

91,34 

103,93 

1,98 

1,98 

0,63 

451,25 

4 382,53 

15,54 

Cena celkom [EUR] 

24 673,15 

24 155, 13 

24 155,13 

10 225,90 

3 210,05 

2961,15 

548,05 

511,50 

484,13 

474,99 

588,25 

575,47 

15,09 

15,76 

91,34 

103,93 

47,52 

27,72 

119,70 

451,25 

4 973,65 
4 382,53 

15,54 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

19 1 K IA0.03 1 Doprava pred izolovaného mat. a komponenetov 1 súbor 1 1,000 1 575,581 575,58 

D 2308 8./ KLASICKÝ ROZVOD 3 641 ,86 

20 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 6 010,15 300,51 

21 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 10312,00 257,80 

22 K B01 rúrka mat. 11353 (P235 TR1) STN 42 5715, m 2,000 47,36 94,72 DN 48,3x2,6/iz 

oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 
23 K B02 (P235 TR1 ), STN 13 2200 - 0 48,3 x 2,6 / iz OST ks 2,000 95,89 191,78 

ZŠ Hliny? 

24 K B03 Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = ks 2,000 170,37 340,74 PN25 - kohút DN40, PN25, prírubový 

25 K B04 Príruba privarovacia s krkom STN 131233 -
ks 4,000 17,42 69,68 DN40, PN40 

26 K B05 Prírubový spoj - DN40, PN40 ks 4,000 17,27 69,08 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
27 K B06 OST ZŠ Hliny 7 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 3,000 103,60 310,80 

prírubový 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
28 K B06.1 OST ZŠ Hliny 7 - Príruba privarovacia s krkom DN20, ks 5,000 50,77 253,85 

PN40, STN 13 1233 

29 K B06.2 potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
ks 5,000 17,27 86,35 OST ZŠ Hliny 7 - Prírubový spoj DN20, PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
30 K B06.3 OST ZŠ Hliny 7 - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. m 2,000 29,15 58,30 

STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
31 K B06.4 OST ZŠ Hliny 7 - Tvarovka "T", hl. DN40- odb. DN20, ks 2,000 46,05 92,10 

STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
32 K B06.5 OST ZŠ Hliny 7 - Tvarovka 'T, hl. DN20 - odb. DN20, ks 1,000 46,05 46,05 

STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
33 K B06.6 OST ZŠ Hliny 7 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , ks 4,000 49,50 198,00 

R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

34 K B07 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.3 - ks 5,000 103,60 518,00 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový 

armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.3 -
35 K B07.1 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 4,000 50,77 203,08 

1233 

36 K B07.2 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.3 - ks 6,000 17,27 103,62 Prírubový spoj DN20, PN40 

37 K B07.3 armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.3 - m 2,000 29,15 58,30 Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.3 -
38 K B07.4 Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. DN20, STN 13 ks 2,000 46,05 92,10 

2200 

armatúry inštalované v MKA 1-01 .1.3 -
39 K B07.5 Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1,5xDN, STN ks 6,000 49,50 297,00 

13 2200 

D 230C C./ DEMONT Až.E 622,12 

40 K 230080451 .0 Demontáž existujúceho horúcovod. potrubia, ulož. a 
kg 438,000 1,08 473,04 armatúry 

41 K 713400841.1 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 65,520 0,75 49,14 

42 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia m2 72,070 1,09 78,56 

43 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 0,176 11 ,51 2,03 

44 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 0,176 109,93 19,35 demoláci í (17 09), ostatné- tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 1 769,39 

45 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi m2 3,000 23,02 69,06 jednovrstvová 

46 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 3,060 13,81 42,26 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

47 K 71349111 1 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 3,000 29,35 88,05 potrubia 

48 M 138110005900 
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,004 4 006,00 16,02 
ozn. 10 004.20, EN S185 

49 K 713530395 Izolácia tepelná - Izolácia armatúr - kazetové ks 15,000 103,60 1 554,00 púzdro+pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 40,86 

50 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 12,95 25,90 

51 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 7,48 14,96 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 2 881,35 
52 K 230120016.S potrubia DN 40 m 29,000 0,69 20,01 

53 K 230120042.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 192,000 0,29 55,68 DN 40 

54 K 230163005.S Kontrolné prežiarenie zvarov lridiom 192, cez 2 steny, ks 32,000 55,95 1 790,40 film D4, rúrka 0=35-44.5 mm, t=0.5-5 mm; 2 exp. 

55 K 230170001 .S Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 115,12 115, 12 

56 K 230170011 .S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 do DN 40 m 192,000 1,02 195,84 

57 K 230230031.2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 460,46 460,46 Vyhláška MPSVaR Z.z.§ 13 

58 K 230230031 .S Komplexné skúšky rozvodu do DN 50 m 192,000 1,27 243,84 stavebná, kontrola) 

D VRN e a1sIe rozpoctove na a ly V •v• 'kl d 518 02 ' 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

59 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 20 720,70 518,02 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
02 - SO 02.100, 1 Potrubná - 02 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

229 301 ,71 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

229 301,71 

Výška dane 
0,00 

45 860,34 

275162,05 



Stavba: 
III.etapa -Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4 : 
02 - SO 02.100, 1 Potrubná - 02 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 455,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/250 

2 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 455,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/225 

3 K A01.4 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 32,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/180 

4 K A01.5 
Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 

m 32,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/160 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
5 K A02.2 DIN2605 DN139,7x3,6/250, ramená L 1,L2=1000 - L 1- ks 4,000 

O2-L4-O2 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
6 K A02.3 DIN2605 DN139,7x3,6/225, ramená L 1,L2=1000 - L 1- ks 4,000 

O2-L4-O2 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
7 K A02.4 DIN2605 DN88,9x3,2/180, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 3,000 

02.1 - L3-O2.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
8 K A02.5 DIN2605 DN88,9x3,2/160, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 3,000 

02.1 - L3-O2.1 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

9 K A03.2.1 inšt. odvzduš.arm. MKA 1-02.1 , na ks 1,000 
prívod.potr.DN88,9x3,2/180, kohút DN80, 
PN25, navarovaci, DN26,9x2,3/11 O dÍ.0,9 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

10 K A03.3.1 inšt. odvzduš.arm. MKA1-O2.1, na ks 1,000 
vrat.potr.DN88,9x3,2/160, kohút DN80, PN25, 
navarovací, DN26,9x2,3/90 dl.0,9 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
11 K A04 spojka, 100mm - (E1-O2- E12- ks 12,000 

02), DN 139,7x3,6/250 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
12 K A04.1 spojka, 100mm - (E1-O2- E12- ks 12,000 

02), DN 139,7x3,6/225 

13 K A05 Predizolovaná "T" (02.1 ), Hl. rúra ks 1,000 DN139,7x3,6/250, DN88,9x3,2/180 

14 K A05.1 
Pred izolovaná "T" (02.1 ), Hl. rúra ks 1,000 DN139,7x3,6/225, DN88,9x3,2/160 

15 K A06 
Pevný bod predizolovaný - priamy (PB3-O2), ks 1,000 
DN 139,7x5,0/250, L=3000 

16 K A06.1 
Pevný bod predizolovaný - priamy (PB3-O2), ks 1,000 DN 139,7x5,0/225, L=3000 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

62,46 

57,15 

53,33 

50,49 

278,80 

260,21 

669, 12 

633,49 

693,89 

681,50 

1 406,37 

1 406,37 

393,42 

385,67 

597,86 

587,02 

229 301,71 

224 697,11 

224 697,11 

104 872,59 

28 419,30 

26 003,25 

1 706,56 

1 615,68 

1 115,20 

1 040,84 

2 007,36 

1 900,47 

693,89 

681,50 

16 876,44 

16 876,44 

393,42 

385,67 

597,86 

587,02 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

17 K A08 Plastová klzná fólia pre potrubie DN139,7x3,6/250 - dl. m2 205,000 2,82 578,10 260m 

18 K A08.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN139,7x3,6/225 - dl. m2 184,000 2,82 518,88 260m 

19 K A09 Zaslepenie predizolovaného potrubia - koncové ks 1,000 92,93 92,93 0 139,7 x 3,6 / 250 

20 K A09.1 Zaslepenie predizolovaného potrubia - koncové ks 1,000 82,74 82,74 0 139,7 x 3,6 / 225 

21 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 3,000 26,74 80,22 DN139,7x3,6/250 

22 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 3,000 26,60 79,80 DN139,7x3,6/225 

23 K A10.4 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 25,95 25,95 DN88,9x3,2/180 

24 K A10.5 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 20,65 20,65 DN88,9x3,2/160 

25 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/250 ks 72,000 3,71 267,12 

26 K A11 .1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/225 ks 38,000 2,91 110,58 

27 K A11.2 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/180 ks 20,000 2,52 50,40 

28 K A11 .3 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/160 ks 10,000 2,52 25,20 

29 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 166,27 166,27 tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/250 

30 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 158,86 158,86 tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/225 

31 K A12.2 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 158,73 158,73 tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/180 

32 K A12.3 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 116,50 116,50 tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/160 

33 K A13 Výstražná fólia m 974,000 0,63 613,62 

34 K A14 Pomocný a spojovací materiál ost. ks, kpl 1,000 825, 14 825,14 

D A0 A0./ Montážne práce 43 169,08 
35 K A0.01 Montáž súbor 1,000 41 335,31 41 335,31 

36 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 18,000 15,54 279,72 

37 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 1 554,05 1 554,05 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 10 365,92 
38 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 22 075,60 1 103,78 

39 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 74 452,93 1 861 ,32 

40 K B01 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 12,000 96,54 1 158,48 STN 42 5715, DN139,7x3,6/iz 

41 K B01.2 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 108,53 217,06 STN 42 5715, DN88,9x3,2/iz 
oblúk BAS (2,50), uhol 790, mat. 11 353 

42 K B02.1 (P235 TR1), DIN 2605 v šachte HV2-Š72.3, ks 2,000 331,67 663,34 
DN139,7x3,6/iz 

oblúk BAS (2,50), uhol 900, mat. 11 353 
43 K B02.2 (P235 TR1), DIN 2605 obj. Palmer Capital , ks 2,000 196,73 393,46 

DN88,9x3,2/iz 

44 K B06 Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, ks 2,000 538,74 1 077,48 Pmin=PN25, kohút DN80, PN25, prírubový 

45 K B06.1 Kovový axiálny kompenzátor, vlnovcový, navarovací, ks 2,000 886,39 1 772,78 PN25 min.40mm !) AX.K.1 DN 125 

46 K B07 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 33,86 135,44 DN80, PN40 

47 K B08 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 4,000 31 ,08 124,32 

48 K B09 armatúry inštalované v MKA-02.1 -
ks 5,000 86,34 431,70 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

armatúry inštalované v MKA-02.1 -
49 K B09.1 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 4,000 50,77 203,08 

1233 

50 K B09.2 armatúry inštalované v MKA-02.1 -
ks 6,000 17,27 103,62 Prírubový spoj DN20, PN40 

51 K B09.3 armatúry inštalované v MKA-02.1 -
m 2,000 29,15 58,30 Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v MKA-02. 1 -
52 K B09.4 Tvarovka "T", hl. DN20- odb. DN20, STN 13 ks 2,000 46,05 92,10 

2200 

armatúry inštalované v MKA-02.1 -
53 K B09.5 Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN ks 4,000 49,50 198,00 

13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
54 K B10 OST Palmer Capital RE Slov. - Uzatvárací ventil DN15, ks 3,000 62,16 186,48 

PN25, prírubový 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
55 K B10.1 OST Palmer Capital RE Slov. - Príruba privarovacia s ks 5,000 38,10 190,50 

krkom DN15, PN40, STN 13 1233 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
56 K B10.2 OST Palmer Capital RE Slov. - Prírubový spoj DN15, ks 5,000 17,27 86,35 

PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
57 K B10.3 OST Palmer Capital RE Slov. - Rúra 026,9x2,3, STN m 2,000 29,15 58,30 

42 5715, mat. STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
58 K B10.4 OST Palmer Capital RE Slov. - Tvarovka "T", hl. DN80 ks 2,000 34,53 69,06 

- odb. DN15, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
59 K B10.5 OST Palmer Capital RE Slov. - Tvarovka "T", hl. DN15 ks 1,000 34,53 34,53 

- odb. DN15, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
60 K B10.6 OST Palmer Capital RE Slov. - Rúrový oblúk DN15, ks 4,000 36,61 146,44 

uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

D C1 C1 ./ ULOŽENIE PREDIZOL. POTRUBÍ V EXIST. KOLEKTOROCH 10 323,18 

61 K C01 Stojan kotviaci normy ON 13 0852.3 DN125 - kg 58,800 7,34 431,59 (PB1-02, PB2-02) 

62 K C02 uloženie s_ axiálnym vedením pre 0 139, 7 x kg 344,700 7,47 2 574,91 3,6 / 250 - (V.U.1 AX.V.) 

63 K C03 uloženie s axiálnym vedením pre 0 139,7 x kg 330,700 7,47 2 470,33 3,6 / 225 - (V.U.2 AX.V.) 

64 K C04 uloženie s axiálnym vedením pre 0 139,7 x 
kg 206,820 7,47 1 544,95 3,6 / 250 - (V.U.1) 

65 K C05 uloženie s axiálnym vedením pre 0 139,7 x 
kg 198,420 7,47 1 482,20 3,6 / 225 - (V.U.2) 

66 K C1.02 Náter syntetický základný 1x m2 35,000 7,48 261,80 

67 K C1 .03 Náter syntetický vonkajší 2x m2 35,000 13,24 463,40 

68 K C1 .04 Doplnkové konštrukcie z profilovej ocele a kg 100,000 10,94 1 094,00 plechu (profily U, L, 1, a pod.) 

D D D,/ DEMONTÁŽE 28 460 22 
69 K 230080451 Demontáž existujúceho potrubia + uloženia + armatúr kg 13 968,000 1,83 25 561,44 

70 K 713400843 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 1 025,981 0,75 769,49 

71 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 1 128,579 1,09 1 230,15 

72 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 7,404 11 ,51 85,22 

73 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
t 7,404 109,93 813,92 demolácií (17 09), ostatné- tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 2 763,23 
74 K 71341 1111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 21,000 23,02 483,42 

75 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 2,040 13,81 28, 17 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

76 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 9,180 20,72 190,21 

77 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 10,200 27,63 281 ,83 

78 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 21,000 29,35 616,35 potrubia 

79 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,026 4 006,00 104, 16 
ozn. 10 004.20, EN S185 

80 K 713530395 Izolácia tepelná - Kohút DN80, PN25, prírubový ks 2,000 322,32 644,64 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

81 K 713530399.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 5,000 55,26 276,30 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

82 K 713530399.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25, 
ks 3,000 46,05 138, 15 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 143,01 

83 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 7,000 12,95 90,65 

84 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x m2 7,000 7,48 52,36 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 24 599,88 
85 K 230120019.S potrubia DN 80 m 10,000 1,73 17,30 

86 K 230120021.S potrubia DN 125 m 138,000 2,07 285,66 

87 K 230120045.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 66,000 0,52 34,32 DN 80 

88 K 230120047.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 922,000 0,81 746,82 DN 125 

89 K 230163011.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 11 ,000 136,87 1 505,57 film D4, rúrka 0=89-127 mm, 1=3.5-10 mm; 3 exp. 

90 K 230163013.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 153,000 107,98 16 520,94 film D4, rúrka D=133-180 mm, 1=4.0-11 mm; 3 exp. 

91 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

92 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

93 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 - m 66,000 1,15 75,90 80 

94 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100- m 922,000 0,86 792,92 125 

95 K 230230031 .2 úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 1 219,07 1 219,07 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

96 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 66,000 2.42 159,72 stavebná, kontrola) 

97 K 230230035.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 150 m 922,000 3,22 2 968,84 stavebná , kontrola) 

D VRN náklady 4 604,60 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

98 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 184 184,00 4 604,60 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
03.0 - SO 02.100.1 Potrubná - 03 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

253 417,60 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

253 417,60 

Výška dane 
0,00 

50 683,52 

304101,12 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
03.0 - SO 02.100.1 Potrubná - 03 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 .6 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 106,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 168,3x4,0/280 

2 K A01 .7 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 106,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 168,3x4,0/250 

3 K A01 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 366,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/250 

4 K A01.1 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 366,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 139,7x3,6/225 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
5 K A02.2 DIN2605 DN139,7x3,6/250, ramená L 1,L2=1000 - L5- ks 6,000 

O3-L10-O3 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
6 K A02.3 DIN2605 DN139,7x3,6/225, ramená L 1,L2=1000- L5- ks 6,000 

03 - L 10-03 

Oblúk predizolovaný uhol 740, R=2,5D, 
7 K A03 DIN2605 DN139,7x3,6/250, ramená L 1,L2=1000 - L4- ks 1,000 

03 

Oblúk predizolovaný uhol 740, R=2,5D, 
8 K A03.1 DIN2605 DN139,7x3,6/225, ramená L 1,L2=1000 -L4- ks 1,000 

03 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

9 K A03.2 inšt. MKA1-O3, na 
ks 1,000 prívod .potr.DN139,7x3,6/250, kohút DN125, 

PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/110 dl.1 , 15 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

10 K A03.3 inšt. MKA1-O3, na ks 1,000 vrat.potr.DN139,7x3,6/225, kohút DN125, 
PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/90 dl.1, 15 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
11 K A04.2 spojka, 100mm - (E1-O3 - E5-O3), ks 5,000 

DN 168,3x4,0/280 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
12 K A04.3 spojka, 100mm - (E1-O3 - E5-O3), ks 5,000 

DN 168,3x4,0/250 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
13 K A04 spojka, 100mm - (E6-O3 - E10- ks 5,000 

03), DN 139,7x3,6/250 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
14 K A04.1 spojka, 100mm - (E6-O3 - E10- ks 5,000 

03), DN 139,7x3,6/225 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

78,57 

69,73 

63,00 

57,65 

281,18 

262,44 

363,97 

331 ,16 

1 396,53 

1 368,41 

1 760,50 

1 760,50 

1 760,50 

1 760,50 

Cena celkom [EUR] 

253 417,60 

247 661,85 

247 661,85 

117 415,23 

8 328,42 

7 391,38 

23 058,00 

21 099,90 

1 687,08 

1 574,64 

363,97 

331, 16 

1 396,53 

1 368,41 

8 802,50 

8 802,50 

8 802,50 

8 802,50 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR) 

15 K A06.2 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB1-03), 
ks 1,000 754,50 754,50 DN 168,3x5,6/280, L=3000 

16 K A06.3 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB1-03), 
ks 1,000 740,44 740,44 DN 168,3x5,6/250, L=3000 

17 K A06 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB3-03 - ks 4,000 602,97 2 411,88 PB6-03}, DN 139,7x5,0/250, L=3000 

18 K A06.1 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB3-03 - ks 4,000 592,04 2 368, 16 PB6-03), DN 139,7x5,0/225, L=3000 

19 K A07 Pevný bod predizolovaný - lomový (PB2-03), ks 1,000 899,77 899,77 uhol 7st. DN168,3x5,6/280, L=1200 

20 K A07.1 Pevný bod predizolovaný - lomový (PB2-03), ks 1,000 882,60 882,60 uhol 7st. DN168,3x5,6/250, L=1200 

21 K A08 Plastová klzná fólia pre potrubie DN139,7x3,6/250 - dÍ. m2 75,000 2,82 211 ,50 95m 

22 K A08.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN139,7x3,6/225- dÍ. m2 68,000 2,82 191 ,76 95m 

23 K A08.2 Plastová klzná fólia pre potrubie DN168,3x4,0/280- dl. m2 88,000 2,82 248,16 100m 

24 K A08.3 Plastová klzná fólia pre potrubie DN168,3x4,0/250 - dl. m2 78,000 2,82 219,96 
100m 

25 K A09 Predizolovaná redukcia potrubia - PRIAMA, DN ks 1,000 206, 19 206,19 168,3x4,0/280 na DN139,7x3,6/250 

26 K A09.1 Predizolovaná redukcia potrubia - PRIAMA, DN ks 1,000 201,51 201 ,51 168,3x4,0/250 na DN139,7x3,6/225 

27 K A10.2 Koncová manžeta izolácie pre potrubie 
ks 1,000 26,74 26,74 DN 168,3x4,0/280 

28 K A10.3 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 26,74 26,74 DN168,3x4,0/250 

29 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 5,000 26,74 133,70 DN139,7x3,6/250 

30 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie 
ks 5,000 26,60 133,00 DN139,7x3,6/225 

31 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/250 ks 102,000 3,71 378,42 

32 K A11 .1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN139,7x3,6/225 ks 48,000 2,91 139,68 

33 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 5,000 166,27 831 ,35 
tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/250 

34 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 5,000 158,86 794,30 
tesnenie pre potrubie, DN139,7x3,6/225 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
35 K A12.2 stenou s pohybu ±25mm, DN ks 1,000 1 176,64 1 176,64 

168,3 x 4,0 / 280, PA 

Posuvný adaptér - vodotesný klzný prechod potrubia 
36 K A12.3 stenou s pohybu ±25mm, DN ks 1,000 1 176,64 1 176,64 

168,3 x 4,0 / 250, PA 

37 K A13 Výstražná fólia m 944,000 0,63 594,72 

38 K A14 Pomocný a spojovací materiál osi. ks, kpl 1,000 857,38 857,38 

D AO A0./ Montážne práce 46 554,01 
39 K A0.01 Montáž súbor 1,000 44 720,24 44 720,24 

40 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 18,000 15,54 279,72 

41 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 1 554,05 1 554,05 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 27 011,51 
42 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 34 529,90 1 726,50 

43 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 87 331 ,99 2 183,30 

44 K B01 rúrka bezšvíková, mat. 11 353 (P235TR1 ), m 18,000 96,54 1 737,72 STN 42 5715, DN139,7x3,6/iz 

45 K B01.1 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 6,000 108,53 651,18 STN 42 5715, DN88,9x3,2/iz 

46 K B02 oblúk BA5 (2,50), uhol 900, mat. 11 353 ks 6,000 331,67 1 990,02 (P235 TR1), DIN 2605, DN139,7x3,6/iz 

47 K B02.1 oblúk BA5 (2,50), uhol 900, mat. 11 353 ks 4,000 196,73 786,92 (P235 TR1), DIN 2605, DN88,9x3,2/iz 
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48 K 803 Zváraná "T" - pri montáži) - Hl. rúra 0 ks 2,000 184, 18 368,36 139,7 x 3,6 / iz, 0 88,9 x 3,2 / iz 

Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, 
49 K 806 Pmin=PN25, kohút DN125, PN25, prírubový, s ks 4,000 884,08 3 536,32 

prevodovkou 

50 K 806.1 Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, ks 2,000 538 ,74 1 077,48 Pmin=PN25, kohút DN80, PN25, prírubový 

51 K 807 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 8,000 74,36 594,88 DN125, PN40 

52 K 807.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 33,86 135,44 DN80, PN40 
53 K 808 Prírubový spoj DN125, PN40 ks 8,000 75,98 607,84 

54 K 808.1 Prírubový spoj DN80, PN40 ks 4,000 31,08 124,32 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
55 K 809 HV2-Š68- Rúra 060,3x2,9- L=-400, STN 42 5715, ks 1,000 145,33 145,33 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
56 K 809.1 HV2-Š68 - Rúra 048,3x2,6 - L=-1500, STN 42 5715, ks 1,000 111 ,33 111,33 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
57 K 809.2 HV2-Š68 - Navarovacia "T" hl.DN125 - ks 1,000 115, 12 115, 12 

odb.DN50 pri montáži) 

Kaln ik DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
58 K 809.3 HV2-Š68 - Navarovacia "T" hl.DN50 - ks 1,000 92,09 92,09 

odb.DN40 pri montáži) 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
59 K 809.4 HV2-Š68 - Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, ks 1,000 128,35 128,35 

STN 13 1233 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
60 K 809.5 HV2-Š68 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, ks 1,000 103,14 103, 14 

STN 13 1233 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
61 K 809.6 HV2-Š68- Zaslepovacia príruba DN50, PN40, STN 13 ks 1,000 20,72 20,72 

1327 

62 K 809.7 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 1,000 17,27 17,27 HV2-Š68 - Prírubový spoj DN50, PN40 

63 K 809.8 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 2,000 17,27 34,54 HV2-Š68 - Prírubový spoj DN40, PN40 

64 K 809.9 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 2,000 161,16 322 ,32 HV2-Š68 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
65 K 809.10 HV2-Š68 - Rúrkový oblúk, DN40 , R=1,5xDN, uhol 45°, ks 1,000 95,89 95,89 

STN 13 2200 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
66 K 810 Š68 - Rúra 060,3x2,9 - L=-400, STN 42 5715, mat. ks 1,000 122,31 122,31 

STN 11 353.1 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
67 K 810.1 Š68 - Rúra 048,3x2,6- L=- 800, STN 42 5715, mat. ks 1,000 102,36 102,36 

STN 11 353.1 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
68 K 810.2 Š68 - Navarovacia "T" hl.DN 125 - odb.DN50 ks 1,000 115, 12 115,12 

pri montáži) 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
69 K 810.3 Š68 - Navarovacia 'T' hl.DN50 - odb.DN40 ks 1,000 92,09 92,09 

pri montáži) 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
70 K 810.4 Š68 - Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, STN ks 1,000 128,35 128,35 

13 1233 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
71 K 810.5 Š68 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN ks 1,000 103,14 103,14 

13 1233 

72 K 810.6 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 1,000 20,72 20,72 Š68-Zaslepovacia príruba DN50, PN40, STN 131327 

73 K 810.7 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 1,000 17,27 17,27 Š68 - Prírubový spoj DN50, PN40 
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74 K B10.8 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 2,000 17,27 34,54 
Š68 - Prírubový spoj DN40, PN40 

75 K B10.9 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 2,000 161,16 322 ,32 
Š68 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
76 K B10.10 Š68 - Rúrkový oblúk, DN40, R=1,5xDN, uhol 45°, ks 1,000 95,89 95,89 

STN 13 2200 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
77 K B11 HV2-Š68.1 - Rúra 060,3x2,9- L=-570, STN 42 5715, ks 1,000 125,36 125,36 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
78 K B11.1 HV2-Š68.1 - Rúra 048,3x2,6 - L=-1420, STN 42 5715, ks 1,000 122,42 122,42 

mat. STN 11 353.1 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
79 K B11 .2 HV2-Š68.1 - Navarovacia "T" hl.DN125- ks 1,000 115, 12 115, 12 

odb.DN50 pri montáži) 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
80 K B11.3 HV2-Š68.1 - Navarovacia "T" hl.DN50 - ks 1,000 92,09 92,09 

odb.DN40 pri montáži) 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
81 K B11.4 HV2-Š68.1 - Príruba privarovacia s krkom DN50, ks 1,000 128,35 128,35 

PN40, STN 13 1233 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
82 K B11 .5 HV2-Š68.1 - Príruba privarovacia s krkom DN40, ks 1,000 103,14 103,14 

PN40, STN 13 1233 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
83 K B11.6 HV2-Š68.1 - Zaslepovacia príruba DN50, PN40, STN ks 1,000 20,72 20,72 

13 1327 

84 K B11.7 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 1,000 17,27 17,27 
HV2-Š68.1 - Prírubový spoj DN50, PN40 

85 K B11 .8 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 2,000 17,27 34,54 
HV2-Š68.1 - Prírubový spoj DN40, PN40 

86 K B11 .9 Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte ks 2,000 161, 16 322,32 HV2-Š68.1 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový 

Kalník DN50 na prívodnom potrubí DN125 v šachte 
87 K B11 .10 HV2-Š68.1 - Rúrkový oblúk, DN40 , R=1,5xDN, uhol ks 1,000 95,89 95,89 

45°, STN 13 2200 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
88 K B12 Š68.1 - Rúra 060,3x2,9 - L=-570, STN 42 5715, mat. ks 1,000 125,36 125,36 

STN 11 353.1 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
89 K B12.1 Š68.1 - Rúra 048,3x2,6 - L=-2060, STN 42 5715, mat. ks 1,000 118,51 118,51 

STN 11 353.1 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
90 K B12.2 Š68.1 - Navarovacia "T" hl.DN125 - ks 1,000 115, 12 115, 12 

odb.DN50 pri montáži) 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
91 K B12.3 Š68.1 - Navarovacia "T" hl.DN50 - odb.DN40 ks 1,000 92,09 92,09 

pri montáži) 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
92 K B12.4 Š68.1 - Príruba privarovacia s krkom DN50, PN40, STN ks 1,000 128,35 128,35 

13 1233 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
93 K B12.5 Š68.1 - Príruba privarovacia s krkom DN40, PN40, STN ks 1,000 103,14 103,14 

13 1233 

Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
94 K B12.6 Š68.1 - Zaslepovacia príruba DN50, PN40, STN 13 ks 1,000 128,35 128,35 

1327 

95 K B12.7 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 1,000 17,27 17,27 
Š68.1 - Prírubový spoj DN50, PN40 

96 K B12.8 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 2,000 17,27 34,54 Š68.1 - Prírubový spoj DN40, PN40 

97 K B12.9 Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2- ks 2,000 161, 16 322,32 
Š68.1 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, prírubový 
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Kalník DN50 na vratnom potrubí DN125 v šachte HV2-
98 K B12.10 Š68.1 - Rúrkový oblúk, DN40 , R=1,5xDN, uhol 45°, ks 1,000 95,89 95,89 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia+ prepoj - (HV2-Š68, HV2-
99 K B13 Š68.1) - Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. ks 6,000 86,34 518,04 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š68, HV2-
100 K B13.1 Š68.1)- Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, ks 10,000 50,77 507,70 

STN 13 1233 

101 K B13.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š68, HV2- ks 10,000 17,27 172,70 Š68.1) - Prírubový spoj DN20, PN40 
Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š68, HV2-

102 K B13.3 Š68.1) - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 m 8,000 17,70 141 ,60 
353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š68, HV2-
103 K B13.4 Š68.1) - Tvarovka 'T', hl. DN125- odb. DN20, ks 4,000 46,05 184,20 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š68, HV2-
104 K B13.5 Š68.1) - Tvarovka 'T', hl. DN20 - odb. DN20, ks 2,000 46,05 92,10 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj - (HV2-Š68, HV2-
105 K B13.6 Š68.1) - Rúrový oblúk DN20, uhol 90°, R=1 ,5xDN, ks 12,000 48,46 581 ,52 

STN 13 2200 

106 K B14 potrubia + prepoj - (03.2 v HV2-Š68.1) - ks 3,000 103,60 310,80 Uzatvárací ventil DN25, PN25, prírubový, mat. 

potrubia + prepoj - (03.2 v HV2-Š68.1) -
107 K B14.1 Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 ks 5,000 63,49 317,45 

1233 

108 K B14.2 potrubia + prepoj - (03.2 v HV2-Š68.1) - ks 5,000 17,27 86,35 Prírubový spoj DN25, PN40 

109 K B14.3 potrubia + prepoj - (03.2 v HV2-Š68.1) - m 4,000 23,14 92,56 Rúra 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

potrubia + prepoj - (03.2 v HV2-Š68.1) -
110 K B14.4 Tvarovka "T", hl. DN80 - odb. DN25, STN 13 ks 2,000 57,56 115, 12 

2200 

potrubia + prepoj - (03.2 v HV2-Š68.1) -
11 1 K B14.5 Tvarovka 'T', hl. DN25- odb. DN25, STN 13 ks 1,000 57,56 57,56 

2200 

potrubia + prepoj - (03.2 v HV2-Š68.1) -
112 K B14.6 Rúrový oblúk DN25, uhol 90°, R=1,5xDN, STN ks 6,000 61 ,01 366,06 

13 2200 

113 K B15 armatúry inštalované v MKA1-03 - ks 4,000 115, 12 460,48 kohút DN25, PN25, prírubový 

114 K B15.1 armatúry inštalované v MKA1-03 - ks 1,000 109,36 109,36 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový 

115 K B15.2 armatúry inštalované v MKA1-03 - Príruba ks 2,000 63,49 126,98 privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

116 K B15.3 armatúry inštalované v MKA1-03 - Príruba ks 2,000 50,77 101 ,54 privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 1233 

117 K B15.4 armatúry inštalované v MKA1-03 - ks 4,000 17,27 69,08 Prírubový spoj DN25, PN40 

118 K B15.5 armatúry inštalované v MKA1-03- ks 2,000 17,27 34,54 Prírubový spoj DN20, PN40 

119 K B15.6 armatúry inštalované v MKA1-03 - Rúra m 2,000 37,53 75,06 033,7x2,6, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v MKA1-03 -
120 K B15.7 Tvarovka 'T', hl. DN25 -odb. DN20, STN 13 ks 2,000 57,56 115, 12 

2200 

121 K B15.8 armatúry inštalované v MKA1-03 - Rúrový ks 4,000 48,46 193,84 oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
122 K B16 OST BY Hliny 8 - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 3,000 161,16 483,48 

prírubový 
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Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
123 K B16.1 OST BY Hliny 8 - Príruba privarovacia s krkom DN40, ks 5,000 103,14 515,70 

PN40, STN 13 1233 

124 K B16.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 5,000 17,27 86,35 OST BY Hliny 8 - Prírubový spoj DN40, PN40 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
125 K B16.3 OST BY Hliny 8 - Rúra 048,3x2,6, STN 42 5715, mat. m 2,000 58,87 117,74 

STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
126 K B16.4 OST BY Hliny 8 - Tvarovka ''T", hl. DN125-odb. ks 2,000 92,09 184, 18 

DN40, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
127 K B16.5 OST BY Hliny 8 - Tvarovka ''T", hl. DN40- odb. DN40, ks 1,000 92,09 92,09 

STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
128 K B16.6 OST BY Hliny 8 - Rúrový oblúk DN40, uhol 90° , ks 4,000 95,89 383,56 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

o C1 C1./ ULOŽENIE PREDIZOL. POTRUBÍ V EXIST. KOLEKTOROCH 574,80 

129 K C01 z kruhového prierezu ON 13 kg 0,560 9,67 5,42 0625 - (S) v HV2-Š68, HV2-Š68.1 ), DN40 

130 K C01.1 z kruhového prierezu ON 13 kg 0,060 27,63 1,66 0625 - (S) v HV2-Š68, HV2-Š68.1), DN25 

131 K C02 Náter syntetický základný 1x m2 1,000 7,48 7,48 

132 K C02.1 Náter syntetický vonkajší 2x m2 1,000 13,24 13,24 

133 K C03 Doplnkové konštrukcie z profilovej ocele a kg 50,000 10,94 547,00 
plechu (profily U, L, 1, a pod.) 

D D D,/ DEMONTÁŽE 24 587,01 

134 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 19 631,000 1,08 21 201,48 
uloženia a armatúr 

135 K 713400840 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 1 162,320 0,75 871 ,74 

136 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 1 278,560 1,09 1 393,63 

137 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 9,224 11,51 106,17 

138 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 9,224 109,93 1 013,99 demolácií (17 09), ostatné- tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 6 936,90 

139 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 38,000 23,02 874,76 

140 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 10,200 13,81 140,86 

141 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 13,260 20,72 274,75 

142 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 15,300 27,63 422,74 

143 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 38,000 29,35 1 115,30 potrubia 

144 M 138110005900 Plech hladký pozjnkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
t 0,048 4 006,00 192,29 

ozn. 10 004.20, EN S185 

145 K 713530392 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40,PN25, ks 11 ,000 103,60 1 139,60 prírubový- +pozink. plech hr. 0,6 mm 

146 K 713530392.1 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25,PN25, ks 3,000 59,86 179,58 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

147 K 713530393 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 7,000 55,26 386,82 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

148 K 713530394 Izolácia tepelná - Kohút DN125, PN25, ks 4,000 331,53 1 326, 12 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

149 K 713530395 Izolácia tepelná - Kohút DN80, PN25, prírubový ks 2,000 322,32 644,64 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

150 K 713530397 Izolácia tepelná - Kohút DN25, PN25, prírubový ks 4,000 59,86 239,44 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 
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o 783 Nátery 204,30 

151 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 10,000 12,95 129,50 

152 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x m2 10,000 7.48 74,80 

o 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 24 378,09 
153 K 230120019.S potrubia DN 80 m 1,000 1,73 1,73 

154 K 230120022.S potrubia DN 150 m 144,000 2,53 364,32 

155 K 230120045.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 6,000 0,52 3,12 
DN 80 

156 K 230120047.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 750,000 0,81 607,50 
DN 125 

157 K 230120048.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 212,000 0,92 195,04 DN 150 

158 K 230163011.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 1,000 136,87 136,87 film D4, rúrka 0=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp. 

159 K 230163013.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 160,000 107,98 17 276,80 film D4, rúrka 0=133-180 mm, t=4 .0-11 mm; 3 exp. 

160 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

161 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

162 K 230170004.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 úsek 1,000 173,82 173,82 

163 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 - m 6,000 1, 15 6,90 
80 

164 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100 - m 750,000 0,86 645,00 125 

165 K 230170014.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 150 - m 212,000 1,75 371,00 200 

166 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 1 211 ,01 1 211,01 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

167 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 6,000 2.42 14,52 stavebná, kontrola) 

168 K 230230035.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 150 
m 962,000 3,22 3 097,64 stavebná, kontrola) 

o VRN náklady 5 755,75 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

169 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 230 230,00 5 755,75 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100- HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
03.1 - SO 02.100.1 Potrubná - 03.1 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

147 587,03 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

147 587,03 

Výška dane 
0,00 

29517,41 

177 104,44 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
03.1 - SO 02.100.1 Potrubná - 03.1 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K AOO Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 248,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 114,3x3,6/225 

2 K A00.1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. 
m 248,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 114,3x3,6/200 

3 K A01 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 71 ,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/180 

4 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 71 ,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/160 

5 K A01 .2 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 22,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 60,3x2,9/140 

6 K A01 .3 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 22,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 60,3x2,9/125 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
7 K A02 DIN2605 DN114,3x3,6/225, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 4,000 

03.1, L4-O3.1, L5-O3.1, L6-O3.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
8 K A02.1 DIN2605 DN114,3x3,6/200, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 4,000 

03.1 , L4-O3.1, L5-O3.1, L6-O3.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
9 K A02.2 DIN2605 DN88,9x3,2/180, ramená L 1, L2=1000, L7- ks 3,000 

03.1 - L9-O3.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
10 K A02.3 DIN2605 DN88,9x3,2/160, ramená L 1, L2=1000, L7- ks 3,000 

03.1 - L9-O3.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D , 
11 K A02.4 DIN2605 DN60,3x2,9/140, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 2,000 

O3.1.1,L2-O3.1.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
12 K A02.5 DIN2605 DN60,3x2,9/125, ramená L1, L2=1000, L1- ks 2,000 

O3.1.1,L2-O3.1.1 

Oblúk predizolovaný uhol 830, R=2,5D, 
13 K A02.6 DIN2605 DN114,3x3,6/225, ramená L 1, L2=1000, L3- ks 1,000 

03.1 

Oblúk predizolovaný uhol 830, R=2,5D, 
14 K A02.7 DIN2605 DN114,3x3,6/200, ramená L 1, L2=1000, L3- ks 1,000 

03.1 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

15 K A021 inšt. od vzduš.arm. MKA 1-03.1, na ks 1,000 prívod.potr.DN114,3x6,3/225, kohút DN100, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/11 O dl.0,65 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

76,51 

72,95 

52,88 

50,06 

35,25 

33,79 

208,84 

196,56 

181 ,20 

159,71 

116,70 

98,75 

214,99 

207,31 

1 022,73 

Cena celkom [EUR] 

147 587,03 

144 709,15 

144 709,15 

62 849,29 

18 974 ,48 

18 091,60 

3 754,48 

3 554 ,26 

775,50 

743,38 

835,36 

786,24 

543,60 

479,13 

233,40 

197,50 

214,99 

207,31 

1 022,73 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

16 K A022 inšt. odvzduš.arm. MKA 1-03.1, na ks 1,000 1 002,77 1 002,77 vrat.potr.DN 114,3x6,3/200, kohút DN 100, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dl.0,65 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

17 K A03 inšt. odvzduš.arm. MKA-O3.1 .1, na ks 1,000 560,51 560,51 prívod .potr.DN60,3x2,9/140, kohút DN50, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/110 dl.0,65 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

18 K A03.1 inšt. odvzduš.arm. MKA-03.1.1, na ks 1,000 551,30 551,30 vrat.potr.DN60,3x2,9/140, kohút DN50, PN25, 
navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dÍ.0,65 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

19 K A03.2 arm. MKA2-O3.1, na ks 1,000 1 114,87 1 114,87 prívod.potr.DN114,3x6,3/225, kohút DN100, 
PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/11 O dl.0,8 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

20 K A03.3 arm. MKA2-O3.1, na ks 1,000 1 094,90 1 094,90 vrat.potr.DN114,3x6,3/200, kohút DN100, 
PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,6/90 dl.0,8 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

21 K A03.4 inšt. odvzduš.arm.MKA3-O3.1, na ks 1,000 687,96 687,96 prívod.potr.DN88,9x3,2/180, kohút DN80, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/11 O dÍ.0,4 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

22 K A03.5 inšt. odvzduš.arm.MKA3-O3.1, na ks 1,000 675,68 675,68 vrat.potr.DN88,9x3,2/160, kohút DN80, PN25, 
navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dl.0,4 

23 K A05 Predizolovaná "T" (03.1 ), Hl. rúra ks 1,000 546,68 546,68 DN168,3x4,0/280 - DN114,3x3,6/225 

24 K A05.1 Pred izolovaná "T" (03.1 ), Hl. rúra ks 1,000 535,94 535,94 DN168,3x4,0/250 - DN114,3x3,6/200 

25 K A05.2 Pred izolovaná "T" (03.1.1 ), Hl. rúra ks 1,000 324,01 324,01 DN114,3x3,6/225- DN60,3x2,9/140 

26 K A05.3 Pred izolovaná "T" (03.1 .1 ), Hl. rúra ks 1,000 320,95 320,95 DN114,3x3,6/200- DN60,3x2,9/125 

27 K A06 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB2-O3.1 ), ks 1,000 500,61 500,61 DN 88,9x4,5/180, L=3000 

28 K A06.1 Pevný bod predizolovaný - priamy (PB2-O3.1 ), ks 1,000 489,87 489,87 DN 88,9x4,5/160, L=3000 

29 K A07 Pevný bod predizolovaný - lomový (PB 1-03.1 ), ks 1,000 529,79 529,79 uhol 63st. DN114,3x3,6/225, L=1200 

30 K A07.1 Pevný bod pred izolovaný - lomový (PB 1-03.1 ), ks 1,000 519,04 519,04 uhol 63st. DN114,3x3,6/200, L=1200 

31 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 26,60 26,60 DN114,3x3,6/225 

32 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 25,95 25,95 DN114,3x3,6/200 

33 K A10.2 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 25,95 51,90 DN88,9x3,2/180 

34 K A10.3 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 20,65 41,30 DN88,9x3,2/160 

35 K A10.4 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 16,01 16,01 DN60,3x2,9/140 

36 K A10.5 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 16,01 16,01 DN60,3x2,9/125 

37 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN114,3x3,6/225 ks 90,000 2,91 261,90 

38 K A11.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN114,3x3,6/200 ks 40,000 2,91 116,40 

39 K A11.2 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/180 ks 18,000 2,52 45,36 

40 K A11.3 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/160 ks 8,000 2,52 20,16 

41 K A11.4 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN60,3x2,9/140 ks 8,000 1,98 15,84 

42 K A11 .5 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN60,3x2,9/125 ks 6,000 1,98 11,88 

43 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 157,53 157,53 tesnenie pre potrubie, DN114,3x3,6/225 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

44 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 
ks 1,000 156,07 156,07 tesnenie pre potrubie, DN114,3x3,6/200 

45 K A12.2 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 116,50 116,50 tesnenie pre potrubie, DN60,3x2,9/140 

46 K A12.3 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 116,50 116,50 tesnenie pre potrubie, DN60,3x2,9/125 

47 K A12.4 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové 
ks 2,000 158,73 317,46 tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/180 

48 K A1 2.5 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 116,50 233,00 tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/160 
49 K A13 Výstražná fólia m 682,000 0,63 429,66 

50 K A14 Pomocný a spojovací materiál ks, kpl 1,000 804,42 804,42 

D A0 A0./ Montážne práce 25 415,97 
51 K A0.01 Montáž súbor 1,000 24 339,65 24 339,65 

52 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 10,000 15,54 155,40 

53 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 920,92 920,92 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 21 217,88 
54 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 27 192,47 1 359,62 

55 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 49 895,45 1 247,39 

56 K B01 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1), 
m 4,000 97,17 388,68 STN 42 5715, DN114,3x3,6/iz 

57 K B01.1 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 16,000 108,53 1 736,48 STN 42 5715, DN88,9x3,2/iz 

58 K B01 .2 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 97,73 195,46 STN 42 5715, DN76,1x2,9/iz 

59 K B01 .3 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 3,000 56,43 169,29 STN 42 5715, DN60,3x2,9/iz 

60 K B02 oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 ks 4,000 255,04 1 020,16 (P235 TR1 ), STN 13 2200, 0 114,3 x 3,6 / íz 

61 K B02.1 oblúk R=1 ,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 ks 4,000 196,73 786,92 (P235 TR 1 ), STN 13 2200, 0 88,9 x 3,2 / íz 

62 K B02.2 oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 
ks 2,000 157,91 315,82 (P235 TR 1 ), STN 13 2200, 0 76, 1 x 2,9 / íz 

63 K B03 oblúk R=1,5xDN, uhol 45°, materiál 11 353 
ks 1,000 144,12 144,12 (P235 TR1), STN 13 2200, 0 60,3 x 2,9 / iz 

64 K B04 oblúk BAS (2,50), uhol 90°, materiál 11 353 ks 4,000 196,73 786,92 (P235 TR1), DIN 2605, 0 88,9 x 3,2 / iz 

65 K B04.1 oblúk BAS (2,50), uhol 90°, materiál 11 353 ks 2,000 144,12 288,24 (P235 TR1 ), DIN 2605, 0 60,3 x 2,9 / iz 

66 K BOS Rúrkový prechod priamy ON 13 2200, Hl. rúra 0 ks 2,000 149,65 299,30 88,9 x 3,2 / íz - 0 76, 1 x 2,9 / íz 

67 K B06 Tvarovka "T" ON 13 2200, Hl. rúra 0 88,9 x 3,2 / ks 2,000 115, 12 230,24 iz - 0 60,3 x 2,9 / iz 

Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = 
68 K B07 PN25- kohút DN100, PN25, prírubový, s ks 2,000 619,32 1 238,64 

prevodovkou 

69 K B07.1 Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmín = ks 2,000 374, 12 748,24 PN25 - kohút DN65, PN25, prírubový 

70 K B07.2 Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = ks 4,000 211 ,81 847,24 PN25 - kohút DNSO, PN25, prírubový 

71 K B08 Príruba privarovacia s krkom STN 131233- ks 4,000 37,53 150,12 DN100, PN40 

72 K B08.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131233- ks 4,000 16,44 65,76 DN65, PN40 

73 K B08.2 Príruba privarovacía s krkom STN 131233 -
ks 4,000 128,35 513,40 DNSO, PN40 

74 K B09 Prírubový spoj - DN100, PN40 ks 4,000 48,35 193,40 

Strana 95 z 145 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

75 K B09.1 Prírubový spoj - DN65, PN40 ks 4,000 31 ,08 124,32 

76 K B09.2 Prírubový spoj - DN50, PN40 ks 4,000 17,27 69,08 

a armatúry inštalované v 
77 K B10 MKA 1-03.1, MKA2-03.1, MKA-03.1.1 - Uzatvárací ks 15,000 86,34 1 295,10 

ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 

a armatúry inštalované v 
78 K B10.1 MKA 1-03.1, MKA2-03.1, MKA-03.1.1 - Príruba ks 12,000 50,77 609,24 

privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 1233 

a armatúry inštalované v 
79 K B10.2 MKA 1-03.1, MKA2-03.1 , MKA-03.1.1 - Prírubový spoj ks 9,000 17,27 155,43 

DN20, PN40 

a armatúry inštalované v 
80 K B10.3 MKA 1-03.1, MKA2-03.1, MKA-03.1.1 - Rúra m 6,000 13,91 83,46 

026,9x2 ,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

a armatúry inštalované v 
81 K B10.4 MKA1-03.1 , MKA2-03.1 , MKA-03.1 .1 - Tvarovka 'T', ks 6,000 46,05 276,30 

hl. DN20 - odb. DN20, STN 13 2200 

a armatúry inštalované v 
82 K B10.5 MKA 1-03.1 , MKA2-03.1, MKA-03.1.1 - Rúrový oblúk ks 12,000 49,50 594,00 

DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

83 K B11 armatúry inštalované v MKA2-03.1 - ks 4,000 115, 12 460,48 kohút DN25, PN25, prírubový, mat. 

84 K B11.1 armatúry inštalované v MKA2-03.1 - ks 1,000 86,34 86,34 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 

armatúry inštalované v MKA2-03.1 -
85 K B11 .2 Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 ks 2,000 63,49 126,98 

1233 
armatúry inštalované v MKA2-03.1 -

86 K B11 .3 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 2,000 50,77 101 ,54 
1233 

87 K B11.4 armatúry inštalované v MKA2-03.1 - ks 4,000 17,27 69,08 Prírubový spoj DN25, PN40 

88 K B11 .5 armatúry inštalované v MKA2-03.1 - ks 2,000 17,27 34,54 Prírubový spoj DN20, PN40 

89 K B11 .6 armatúry inštalované v MKA2-03.1 - Rúra m 2,000 29,22 58,44 026,9x2 ,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v MKA2-03.1 -
90 K B11 .7 Tvarovka 'T', hl. DN25 - odb. DN20, STN 13 ks 2,000 46,05 92,10 

2200 

armatúry inštalované v MKA2-03.1 -
91 K B11 .8 Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN ks 4,000 49,50 198,00 

13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
92 K B12 OST ZU blok E - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 3,000 86,34 259,02 

prírubový, mat. 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
93 K B12.1 OST ZU blok E - Príruba privarovacia s krkom DN20, ks 5,000 50,77 253,85 

PN40, STN 13 1233 

94 K B12.2 potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
ks 5,000 17,27 86,35 OST ZU blok E - Prírubový spoj DN20, PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
95 K B12.3 OST ZU blok E - Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. m 2,000 29,22 58,44 

STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
96 K B12.4 OST ZU blok E - Tvarovka T', hl. DN50 - odb. DN20, ks 2,000 46,05 92,10 

STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
97 K B12.5 OST ZU blok E - Tvarovka "T", hl. DN20 - odb. DN20, ks 1,000 46,05 46,05 

STN 13 2200 

potrubia+ prepoj v napájanom objekte: 
98 K B12.6 OST ZU blok E - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , ks 4,000 49,50 198,00 

R=1,5xDN, STN 13 2200 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
99 K B13 OST SOU Elektrotechnické - Uzatvárací ventil DN40, ks 3,000 161 ,16 483,48 

PN25, prírubový, mat. 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
100 K B13.1 OST SOU Elektrotechnické - Príruba privarovacia s ks 5,000 103,14 515,70 

krkom DN40, PN40, STN 13 1233 

potrubia+ prepoj v napájanom objekte: 
101 K B13.2 OST SOU Elektrotechnické - Prírubový spoj DN40, ks 5,000 17,27 86,35 

PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
102 K B13.3 OST SOU Elektrotechnické - Rúra 048,3x2,6, STN 42 m 2,000 58,87 117,74 

5715, mat. STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
103 K B13.4 OST SOU Elektrotechnické - Tvarovka "T", hl. DN100 ks 2,000 92,09 184, 18 

- odb. DN40, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
104 K B13.5 OST SOU Elektrotechnické - Tvarovka "T", hl. DN40 - ks 1,000 92,09 92,09 

odb. DN40, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
105 K B13.6 OST SOU Elektrotechnické - Rúrový oblúk DN40, uhol ks 4,000 95,89 383,56 

90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
106 K B14 OST Žilinský samosprávny kraj - Uzatvárací ventil ks 3,000 103,60 310,80 

DN25, PN25, prírubový, mat. 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
107 K B14.1 OST Žilinský samosprávny kraj - Príruba privarovacia s ks 5,000 63,49 317,45 

krkom DN25, PN40, STN 13 1233 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
108 K B14.2 OST Žilinský samosprávny kraj - Prírubový spoj DN25, ks 5,000 17,27 86,35 

PN40 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
109 K B14.3 OST Žilinský samosprávny kraj - Rúra 033,7x2,6, STN m 2,000 37,53 75,06 

42 5715, mat. STN 11 353.1 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
110 K B14.4 OST Žilinský samosprávny kraj - Tvarovka T ', hl. ks 2,000 57,56 115, 12 

DN80 - odb. DN25, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte : 
111 K B14.5 OST Žilinský samosprávny kraj -Tvarovka T', hl. ks 1,000 57,56 57,56 

DN25 - odb. DN25, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
112 K B14.6 OST Žilinský samosprávny kraj - Rúrový oblúk DN25, ks 4,000 59,69 238,76 

uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN 13 2200 

D C C./ ULOŽENIE PREDIZOL. POTRUBi 1 360,00 

113 K C1 Klzná podpera ON 13 0800 (KP) - v objekte kg 7,200 6,96 50,11 Žilinský samosprávny kraj pre DN80 
114 K C2 Náter syntetický základný 1x m2 1,000 7,48 7,48 

115 K C3 Náter syntetický vonkajší 2x m2 1,000 13,24 13,24 

116 K C4 Doplnkové konštrukcie z profilovej ocele a kg 50,000 10,94 547,00 plechu (profily U, L, 1, a pod.) 
117 K C5 - materiál komp! kg 67,840 10,94 742,17 

D D D,/ DEMONTAžE 8 492,43 

118 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 6 372,000 1,08 6 881 ,76 uloženia a armatúr 

119 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 597,610 0,75 448,21 

120 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 657,380 1,09 716,54 

121 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 3,672 11,51 42,26 

122 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 3,672 109,93 403,66 demolácii (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 5 472,30 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

123 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 31 ,000 23,02 713,62 

124 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 8,160 13,81 112, 69 

125 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 13,260 20,72 274, 75 

126 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 10,200 27,63 281 ,83 

127 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného -
m2 31,000 29,35 909,85 potrubia 

128 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,040 4 006,00 160,24 
ozn. 10 004.20, EN S185 

129 K 713530391 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN40, PN25, ks 3,000 103,60 310,80 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

130 K 713530392 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN25, PN25, 
ks 3,000 59,86 179,58 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

131 K 713530393 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, 
ks 18,000 55,26 994,68 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

132 K 713530394 Izolácia tepelná - Kohút DN50, PN25, prírubový ks 4,000 109,36 437,44 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

133 K 713530395 Izolácia tepelná - Kohút DN25, PN25, prírubový ks 4,000 59,86 239,44 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

134 K 713530396 Izolácia tepelná - Kohút DN65, PN25, prírubový ks 2,000 106,37 212,74 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

135 K 713530397 Izolácia tepelná - Kohút DN100, PN25, 
ks 2,000 322,32 644,64 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 204,30 

136 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 10,000 12,95 129,50 

137 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1x m2 10,000 7,48 74,80 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 19 696,98 
138 K 230120017.S potrubia DN 50 m 7,000 0,92 6,44 

139 K 230120019.S potrubia DN 80 m 24,000 1,73 41 ,52 

140 K 230120020.S potrubia DN 100 m 75,000 1,86 139,50 

141 K 230120043.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 47,000 0,35 16,45 DN 50 

142 K 230120045.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 160,000 0,52 83,20 DN 80 

143 K 230120046.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
m 500,000 0,58 290,00 DN 100 

144 K 230163007.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, 
ks 7,000 62,97 440,79 film D4, rúrka 0=48-63.5 mm, t=1 .0-6.5 mm; 2 exp. 

145 K 230163011 .S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 110,000 136,87 15 055,70 film D4, rúrka D=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp. 

146 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

147 K 230170003.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125 úsek 1,000 143,89 143,89 

148 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 -
m 207,000 1, 15 238,05 80 

149 K 230170013.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 100 - m 500,000 0,86 430,00 125 

150 K 230230031.2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 971 ,57 971,57 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

151 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 707,000 2,42 1 710,94 stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 2 877,88 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

152 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 115115,00 2 877,88 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
03.2 - SO 02.100.1 Potrubná - 03.2 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

13 927,95 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis : 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

13 927,95 

Výška dane 
0,00 

2 785,59 

16 713,54 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 
03.2 - SO 02.100.1 Potrubná - 03.2 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D 23-M 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01 Predizolovaná rúrka , dlžka vrátane predizol. m 25,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/180 

2 K A01.1 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. 
m 25,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 88,9x3,2/160 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
3 K A02 DIN2605 DN88,9x3,2/180, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 1,000 

03.2 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
4 K A02.1 DIN2605 DN88,9x3,2/160, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 1,000 

03.2 

5 K A03 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 DN88,9x3,2/180 

6 K A03.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 2,000 DN88,9x3,2/160 

7 K A04 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 
tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/180 

8 K A04.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 2,000 tesnenie pre potrubie, DN88,9x3,2/160 

9 K A05 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/180 ks 4,000 

10 K A05.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN88,9x3,2/160 ks 2,000 

11 K A06 Výstražná fólia m 50,000 

12 K A07 Pomocný a spojovací materiál ost. ks, kpl 1,000 

D AO AD./ Montážne práce 
13 K A0.01 Montáž súbor 1,000 

14 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 19,000 

15 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 
16 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 

17 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 

18 K B01 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 STN 42 5715, DN88,9x3,2/iz 

19 K B02 oblúk R=1,5xDN, uhol 90°, materiál 11 353 ks 2,000 (P235 TR1), STN 13 2200, 0 88,9 x 3,2 / iz 

20 K B03 
Uzatváracie armatúry, materiál T = 130 °C, pmin = ks 2,000 PN25 - kohút DN80, PN25, prírubový 
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Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

55,16 

52,22 

189,02 

166,59 

25,95 

20,65 

158,73 

116,50 

2,52 

2,52 

0,63 

442,27 

710,64 

15,54 

402,90 

7 734,58 

10 709,15 

108,53 

196,73 

538,74 

13 927,95 

13 640,16 

13 640,16 

4 172,66 

1 379,00 

1 305,50 

189,02 

166,59 

51 ,90 

41,30 

317,46 

233,00 

10,08 

5,04 

31 ,50 

442,27 

1 408,80 
710,64 

295,26 

402,90 

3 409,54 
386,73 

267,73 

217,06 

393,46 

1 077,48 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

21 K B04 Príruba privarovacia s krkom STN 131233 - ks 4,000 33,86 135,44 
DN80, PN40 

22 K B05 Prírubový spoj - DN80, PN40 ks 4,000 31,08 124,32 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
23 K B06 OST MPM Hliny 8 - Uzatvárací ventil DN 15, PN25, ks 3,000 62,16 186,48 

prírubový, mat. 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
24 K B06.1 OST MPM Hliny 8 - Príruba privarovacia s krkom ks 5,000 38,10 190,50 

DN15, PN40, STN 13 1233 

25 K B06.2 Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: ks 5,000 17,27 86,35 
OST MPM Hliny 8 - Prírubový spoj DN15, PN40 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
26 K B06.3 OST MPM Hliny 8 - Rúra 021 ,3x2,3, STN 42 5715, mat. m 2,000 27,86 55,72 

STN 11 353.1 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
27 K B06.4 OST MPM Hliny 8 - Tvarovka "T", hl. DN80- odb. ks 2,000 46,05 92,10 

DN15, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
28 K B06.5 OST MPM Hliny 8 - Tvarovka "T", hl. DN15 - odb. ks 1,000 46,05 46,05 

DN15, STN 13 2200 

Odvzdušnenie potrubia + prepoj v napájanom objekte: 
29 K B06.6 OST MPM Hliny 8 - Rúrový oblúk DN15, uhol 90° , ks 4,000 37,53 150,12 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

D O 0,/ DEMONTÁŽE 927,76 

30 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 760,000 1,08 820,80 
uloženia a armatúr 

31 K 713400840 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 39,000 0,75 29,25 

32 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia plechmi m2 43,000 1,09 46,87 

33 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 1 O km t 0,254 11,51 2,92 

34 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 0,254 109,93 27,92 demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 2 043,35 

35 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 5,000 23,02 115, 1 O 

36 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 1,020 13,81 14,09 

37 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 2,040 20,72 42,27 

38 M 631450001601 Rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm, Tmax=130°C m2 2,040 27,63 56,37 

39 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 30,000 29,35 880,50 potrubia 

40 M 138110005900 Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,038 4 006,00 152,23 
ozn. 10 004.20, EN S185 

41 K 713530394 Izolácia tepelná - Kohút DN80, PN25, prírubový ks 2,000 322,32 644,64 
- +pozink. plech hr. 0,6 mm 

42 K 713530399.2 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN15, PN25, ks 3,000 46,05 138, 15 
prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

D 783 Nátery 20,43 

43 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 1,000 12,95 12,95 

44 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x m2 1,000 7,48 7,48 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 1 657,62 
45 K 230120019.S potrubia DN 80 m 8,000 1,73 13,84 

46 K 230120045.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 52,000 0,52 27,04 
DN 80 

47 K 230163011.S Kontrolné prežiarenie zvarov lridiom 192, cez 2 steny, ks 8,000 136,87 1 094,96 film D4, rúrka 0=89-127 mm, t=3.5-10 mm; 3 exp. 

48 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

49 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 - m 52,000 1,15 59,80 
80 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

50 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 207,21 207,21 
Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

51 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 52,000 2,42 125,84 
stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 287,79 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

52 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 11 511 ,50 287,79 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100 .1 - Potrubná 

4: 

03.3 - SO 02.100.1 Potrubná - 03.3 (03.3.1) 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

86 874,37 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

86 874,37 

Výška dane 
0,00 

17 374,87 

104 249,24 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

4: 

03.3 - SO 02.100.1 Potrubná - 03.3 (03.3.1) 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 

MJ Množstvo 

D A A./ TOVÁRENSKÝ PREDIZOLOVANÝ PODZEMNÝ ROZVOD 

1 K A01.4 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 187,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 76, 1 x2,9/160 

2 K A01.5 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 187,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 76, 1x2,9/140 

3 K A01.2 Predizolovaná rúrka, dÍžka vrátane predizol. m 38,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 60,3x2,9/140 

4 K A01 .3 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 38,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 60,3x2,9/125 

5 K A01 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. m 7,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 48,3x2,6/125 

6 K A01 .1 Predizolovaná rúrka, dlžka vrátane predizol. 
m 7,000 tvaroviek, mont. spojok a prísluš. DN 48,3x2,6/11 O 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
7 K A02.4 DIN2605 DN76,1x2,9/160, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 4,000 

03.3, L2-O3.3, L3-O3.3, L5-O3.3 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
8 K A02.5 DIN2605 DN76,1x2,9/140, ramená L 1, L2=1000, L 1- ks 4,000 

03.3, L2-O3.3, L3-O3.3, L5-O3.3 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
9 K A02 DIN2605 DN60,3x2,9/140, ramená L 1, L2=1000, L6- ks 2,000 

03.3, L7-O3.3 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
10 K A02.1 DIN2605 DN60,3x2,9/125, ramená L 1, L2=1000, L6- ks 2,000 

03.3, L7-O3.3 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
11 K A02.2 DIN2605 DN48,3x2,6/125, ramená L1 , L2=1000, L1- ks 1,000 

03.3.1 

Oblúk predizolovaný uhol 900, R=2,5D, 
12 K A02.3 DIN2605 DN48,3x2,6/110, ramená L1, L2=1000, L1 - ks 1,000 

03.3.1 

Oblúk predizolovaný uhol 800, R=2,5D, 
13 K A02.6 DIN2605 DN76,1x2,9/160, ramená L 1, L2=1000, L3- ks 1,000 

03.3 

Oblúk predizolovaný uhol 800, R=2,5D, 
14 K A02.7 DIN2605 DN76,1x2,9/140, ramená L1 , L2=1000, L3- ks 1,000 

0 3.3 

Strana 104 z 145 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

44,08 

42,06 

36,17 

34,66 

29,14 

26,88 

148,08 

140,21 

119,73 

115,00 

94,52 

88,22 

148,08 

140,21 

Cena celkom [EUR] 

86 874,37 

85 003,75 

85 003,75 

42 200,89 

8 242,96 

7 865,22 

1 374,46 

1 317,08 

203,98 

188,16 

592 ,32 

560,84 

239,46 

230,00 

94,52 

88,22 

148,08 

140,21 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

15 K A03 inšt. odvzduš.arm.MKA 1-03.3, na ks 1,000 691 ,58 691 ,58 prívod.potr.DN76, 1x4,0/160, kohút DN65, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/110 di.1,2 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

16 K A03.1 inšt. odvzduš.arm.MKA1-O3.3, na ks 1,000 680,55 680,55 vrat.potr.DN76,1x4,0/140, kohút DN65, PN25, 
navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 di. 1,2 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

17 K A03.2 inšt. odvzduš.arm. MKA2-O3.3, na ks 1,000 507,27 507,27 prívod.potr.DN48,3x2,6/125, kohút DN40, 
PN25, navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dÍ.0,5 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

18 K A03.3 ínšt. odvzduš.arm. MKA2-O3.3, na 
ks 1,000 496,24 496,24 vrat.potr.DN48,3x2 ,6/110, kohút DN40, PN25, 

navarovací, odb.DN26,9x2,3/90 dl.0,5 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

19 K A03.4 inšt. vypúšt'.arm. MKA3-O3.3, na 
ks 1,000 669,52 669,52 prívod.potr.DN60,3x2,9/140, kohút DN50, 

PN25, navarovací, odb.DN33,7x2,9/11 O dl.0,65 

Predizol.uzatv.armat.jednostranná s pre 

20 K A03.5 inšt. vypúšt'.arm. MKA3-O3.3, na 
ks 1,000 660,07 660,07 vrat.potr.DN60,3x2,9/125, kohút DN50, PN25, 

navarovací, odb.DN33,7x2,9/90 dÍ.0,65 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
21 K A04 spojka, 140mm - (E1-03.3 - E6- ks 6,000 989,32 5 935,92 

03.3), DN 76,1 x4,0/160 

Kompenzátor jednorázový (štartovací), resp. "E" 
22 K A04.1 spojka , 140mm - (E1-O3.3 - E6- ks 6,000 989,32 5 935,92 

03.3), DN 76, 1x4,0/140 

23 K A05 Predizolovaná "P" (03.3.1 ), Hl. rúra ks 1,000 220,55 220,55 DN60,3x2,9/140 - DN48,3x2,6/125 

24 K A05.1 Pred izolovaná "P" (03.3.1 ), Hl. rúra ks 1,000 217,39 217,39 DN60,3x2,9/125 - DN48,3x2,6/110 

25 K A05.2 Predízolovaná "T" (03.3), Hl. rúra ks 1,000 381 ,24 381,24 DN 139,7x3,6/250 - DN76, 1 x2,9/160 

26 K A05.3 Predizolovaná "T" (03.3), Hl. rúra ks 1,000 362,34 362,34 DN 139,7x3,6/225 - DN76, 1 x2,9/140 

27 K A06 Pevný bod predizolovaný priamy (PB1, PB2-
ks 2,000 500,96 1 001 ,92 03.3), DN 76,1x4,0/160, L=3000 

28 K A06.1 Pevný bod pred izolovaný - priamy (PB 1, PB2-
ks 2,000 469,45 938,90 03.3), DN 76,1x4,0/140, L=3000 

29 K A08 Plastová klzná fólia pre potrubie DN76, 1 x4,0/160 - dl. m2 57,000 2,82 160,74 115m 

30 K A08.1 Plastová klzná fólia pre potrubie DN76,1x4,0/140 - dl. m2 50,000 2,82 141,00 115m 

31 K A09 Predizolovaná redukcia potrubia - PRIAMA, DN ks 1,000 87,37 87,37 76, 1x2,9/160 na DN60,3x4,0/140 

32 K A09.1 Predizolovaná redukcia potrubia - PRIAMA, DN ks 1,000 86,05 86,05 76, 1x2,9/140 na DN60,3x4,0/125 

33 K A10.2 Koncová manžeta izolácie pre potrubie 
ks 1,000 16,01 16,01 DN60,3x2,9/1 40 

34 K A10.3 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 16,01 16,01 DN60,3x2,9/125 

35 K A10 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 15,09 15,09 DN48,3x2,6/125 

36 K A10.1 Koncová manžeta izolácie pre potrubie ks 1,000 15,76 15,76 DN48,3x2,6/110 

37 K A11 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN76,1x4,0/160 ks 30,000 2,52 75,60 

38 K A11.1 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN76,1x4,0/140 ks 18,000 1,98 35,64 

39 K A11.2 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN60,3x2,9/140 ks 10,000 1,98 19,80 

40 K A11 .3 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN60,3x2,9/125 ks 8,000 1,98 15,84 

41 K A11.4 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN48,3x2,6/125 ks 2,000 1,98 3,96 

42 K A11 .5 vankúše hr. 40 mm, L=1 m, DN48,3x2,6/11 O ks 2,000 1,98 3,96 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

43 K A12.2 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 116,50 116,50 
tesnenie pre potrubie, DN60,3x2,9/140 

44 K A12.3 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 116,50 116,50 
tesnenie pre potrubie, DN60,3x2,9/125 

45 K A12 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 116,50 116,50 
tesnenie pre potrubie, DN48,3x2,6/125 

46 K A12.1 Vodotesný klzný prechod potrubia stenou - labyrintové ks 1,000 116,50 116,50 
tesnenie pre potrubie, DN48,3x2,6/110 

47 K A13 Výstražná fólia m 464,000 0,63 292,32 

48 K A14 Pomocný a spojovací materiál ks, kpl 1,000 764,82 764,82 

D A0 A0./ Montážne práce 19414,23 
49 K A0.01 Montáž súbor 1,000 18 358,05 18 358,05 

50 K A0.02 Náter syntetický pod izolácie spojok - 2x základný m2 5,000 15,54 77,70 

51 K A0.03 Doprava predizolovaného mat. a komponenetov súbor 1,000 978,48 978,48 

D B B./ KLASICKÝ ROZVOD 9 083,70 
52 K 230991 Presun a vyloženie materiálu na stavbe % 0,050 14 572,41 728,62 

53 K 230992 Nepredvídané práce % 0,025 27 663,29 691,58 

54 K B01 rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR1 ), m 2,000 58,87 117,74 
STN 42 5715, DN48,3x2,6/iz 

55 K B01 .1 
rúrka bezšvíková, mat.11 353 (P235TR 1 ), m 2,000 56,43 112,86 

STN 42 5715, DN60,3x2,9/iz 

56 K B02 oblúk BA5 (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 2,000 95,89 191 ,78 
(P235 TR1), DIN 2605, DN48,3x2,6/iz 

57 K B02.1 oblúk BAS (2,5D), uhol 900, mat. 11 353 ks 2,000 144,12 288,24 
(P235 TR1), DIN 2605, DN60,3x2,9/iz 

58 K B03 Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, ks 2,000 170,37 340,74 
Pmin=PN25, kohút DN40, PN25, prírubový 

59 K B03.1 Uzatváracie armatúry, mat. T=130oC, ks 2,000 211,81 423,62 
Pmin=PN25, kohút DN50, PN25, prírubový 

60 K B04 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 17,42 69,68 
DN40, PN40 

61 K B04.1 Príruba privarovacia s krkom STN 131233, ks 4,000 21 ,33 85,32 
DN50, PN40 

62 K B05 Prírubový spoj DN40, PN40 ks 4,000 17,27 69,08 

63 K B05.1 Prírubový spoj DN50, PN40 ks 4,000 17,27 69,08 

armatúry inštalované v MKA1-03.3, 
64 K B06 MKA2-03.3 - Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, ks 10,000 86,34 863,40 

mat. 

armatúry inštalované v MKA 1-03.3, 
65 K B06.1 MKA2-03.3 - Príruba privarovacia s krkom DN20, ks 8,000 50,77 406,16 

PN40, STN 13 1233 

66 K B06.2 
armatúry inštalované v MKA 1-03.3, ks 12,000 17,27 207,24 

MKA2-03.3 - Prírubový spoj DN20, PN40 
armatúry inštalované v MKA1 -03.3, 

67 K B06.3 MKA2-03.3- Rúra 026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN m 4,000 17,70 70,80 
11 353.1 

armatúry inštalované v MKA1-03.3, 
68 K B06.4 MKA2-03.3 - Tvarovka "T", hl. DN20- odb. DN20, ks 4,000 46,05 184,20 

STN 13 2200 

armatúry inštalované v MKA 1-03.3, 
69 K B06.5 MKA2-03.3 - Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , ks 8,000 49,50 396,00 

R=1,5xDN, STN 13 2200 

70 K B07 armatúry inštalované v MKA3-03.3 - ks 4,000 115, 12 460,48 
kohút DN25, PN25, prírubový, mat. 

71 K B07.1 armatúry inštalované v MKA3-03.3 - ks 1,000 86,34 86,34 Uzatvárací ventil DN20, PN25, prírubový, mat. 

armatúry inštalované v MKA3-03.3 -
72 K B07.2 Príruba privarovacia s krkom DN25, PN40, STN 13 ks 2,000 63,49 126,98 

1233 
armatúry inštalované v MKA3-03.3 -

73 K B07.3 Príruba privarovacia s krkom DN20, PN40, STN 13 ks 2,000 50,77 101,54 
1233 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

74 K B07.4 armatúry inštalované v MKA3-03.3 -
ks 4,000 17,27 69,08 Prírubový spoj DN25, PN40 

75 K B07.5 armatúry inštalované v MKA3-03.3 - ks 2,000 17,27 34,54 Prírubový spoj DN20, PN40 

76 K B07.6 armatúry inštalované v MKA3-03.3 - Rúra m 2,000 52,24 104,48 
026,9x2,3, STN 42 5715, mat. STN 11 353.1 

armatúry inštalované v MKA3-03.3 -
77 K B07.7 Tvarovka 'T', hl. DN25 - odb. DN20, STN 13 ks 2,000 92,09 184,18 

2200 

armatúry inštalované v MKA3-03.3 -
78 K B07.8 Rúrový oblúk DN20, uhol 90° , R=1 ,5xDN, STN ks 4,000 49,50 198,00 

13 2200 

potrubia + prepoj v nap. Obj.: OST OSBD 
79 K BOB Suvorovova, OST Daxnerova - Uzatvárací ventil DN20, ks 6,000 86,34 518,04 

PN25, prírubový, mat. 

potrubia+ prepoj v nap. Obj.: OST OSBD 
80 K B08.1 Suvorovova, OST Daxnerova - Príruba privarovacia s ks 10,000 96,81 968, 10 

krkom DN20, PN40, STN 13 1233 

potrubia+ prepoj v nap. Obj.: OST OSBD 
81 K B08.2 Suvorovova, OST Daxnerova - Prírubový spoj DN20, ks 10,000 17,27 172,70 

PN40 

potrubia + prepoj v nap. Obj.: OST OSBD 
82 K B08.3 Suvorovova, OST Daxnerova - Rúra 026,9x2,3, STN m 4,000 17,70 70,80 

42 5715, mat. STN 11 353.1 

potrubia+ prepoj v nap. Obj.: OST OSBD 
83 K B08.4 Suvorovova, OST Daxnerova - Tvarovka "T'' , hl. ks 4,000 46,05 184,20 

DN50(DN40) - odb. DN20, STN 13 2200 

potrubia+ prepoj v nap. Obj.: OST OSBD 
84 K B08.5 Suvorovova, OST Daxnerova - Tvarovka T ', hl. DN20 ks 2,000 46,05 92,10 

- odb. DN20, STN 13 2200 

potrubia + prepoj v nap. Obj.: OST OSBD 
85 K B08.6 Suvorovova, OST Daxnerova - Rúrový oblúk DN20, ks 8,000 49,50 396,00 

uhol 90° , R=1,5xDN, STN 13 2200 

D D D,/ DEMONTAžE 3 150,89 

86 K 230080451 Demontáž existujúceho horúcovodného potrubia + kg 2 304,000 1,08 2 488,32 uloženia a armatúr 
87 K 713400841 Odstránenie tepelnej izolácie potrubia m2 265,185 0,75 198,89 

88 K 767134801 Demontáž oplechovania potrubia m2 291 ,700 1,09 317,95 

89 K 979081112 Odvoz sutiny a demont. materiálu na skládku do 10 km t 1,200 11 ,51 13,81 

90 K 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a t 1,200 109,93 131,92 demolácií (17 09), ostatné - tepelné izolácie potrubí 

D 713 Izolácie tepelné 2 335,52 

91 K 713411111 Montáž izolácie tepelnej potrubia pásmi jednovrstvová m2 10,000 23,02 230,20 

92 M 631450001301 Rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm, Tmax=130°C m2 8,160 13,81 112,69 

93 M 631450001501 Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm, Tmax=130°C m2 2,040 20,72 42,27 

94 K 713491111 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - m2 10,000 29,35 293,50 potrubia 

95 M 138110005900 
Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 glm2, t 0,013 4 006,00 52,08 
om. 10 004.20, EN S185 

96 K 713530393 Izolácia tepelná - Uzatvárací ventil DN20, PN25, ks 17,000 55,26 939,42 prírubový - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

97 K 713530395 Izolácia tepelná - Kohút DN25, PN25, prírubový ks 4,000 59,86 239,44 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

98 K 713530396 Izolácia tepelná - Kohút DN40, PN25, prírubový ks 2,000 103,60 207,20 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 

99 K 713530397 Izolácia tepelná - Kohút DN50, PN25, prírubový ks 2,000 109,36 218,72 - +pozink. plech hr. 0,6 mm 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom (EUR] 

D 783 Nátery 40,86 

100 K 783222101 Nátery syntetické základné 2x, pod tepelnú izoláciu m2 2,000 12,95 25,90 

101 K 783222102 Nátery syntetické vrchné 1 x m2 2,000 7,48 14,96 

D 784 Skúšky potrubí a ostatné práce 8 777,66 
102 K 230120017.S potrubia DN 50 m 14,000 0,92 12,88 

103 K 230120018.S potrubia DN 65 m 56,000 0,98 54,88 

104 K 230120042.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 16,000 0,29 4,64 DN 40 

105 K 2301 20043.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 78,000 0,35 27,30 DN 50 

106 K 230120044.S potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním m 374,000 0,86 321 ,64 DN 65 

107 K 230163007.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 15,000 62,97 944,55 film D4, rúrka 0=48-63.5 mm, t=1 .0-6.5 mm; 2 exp. 

108 K 230163009.S Kontrolné prežiarenie zvarov Irídiom 192, cez 2 steny, ks 62,000 76,44 4 739,28 film D4, rúrka 0=70-82.5 mm, t=2.9-7 mm; 2 exp. 

109 K 230170001.S Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek 1,000 115,12 115, 12 

110 K 230170002.S Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80 úsek 1,000 128,93 128,93 

111 K 230170011.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 do DN 40 m 16,000 1,02 16,32 

112 K 230170012.S Skúška tesnosti potrubia STN 13 0020 DN 50 - m 452,000 1,15 519,80 80 

113 K 230230031 .2 Úradná skúška vyhradeného tlakového zariadenia - ks 1,000 759,76 759,76 Vyhláška MPSVaR Z.z. § 13 

114 K 230230033.S Komplexné skúšky rozvodu do DN 100 m 468,000 2,42 1 132,56 stavebná, kontrola) 

D VRN náklady 1 870,62 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie 

115 K 0006000 kancelárie, sklady, komunikácie, oplotenie, energie, súb 0,025 74 824,75 1 870,62 
prípojky ZS, stráženie, dopr. a iné 

Strana 108 z 145 



KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

3: 
1f - Monitorovací systém 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

21 563,69 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5.2022 

36211541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

21 563,69 

Výška dane 
0,00 

4 312,74 

25 876,43 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

3: 
1f - Monitorovací systém 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

D 23-M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

Montáže monitorovacieho systému 
Monitorovací systém - prístroj, spojky, 

1 M 002 držiaky, vstupné a koncové krabice a ostatné 
príslušenstvo pre 5500m 

2 K 001 Montáž monitorovacieho systému 
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MJ Množstvo 

súb. 1,000 

súb. 1,000 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] 

18 743,37 

2 820,32 

Cena celkom [EUR] 

21 563,69 

21 563,69 

21 563,69 

18 743,37 

2 820,32 



KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AU PARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

3: 
1g - Optické prepojenie 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding , a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

121 584,46 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

121 584,46 

Výška dane 
0,00 

24 316,89 

145 901,35 



Stavba: 
III .etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.1 - Potrubná 

3: 
1g - Optické prepojenie 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D M 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky M 

MJ 

D 22-M Montáže oznamovacích a zariadení 
K 22m Optické prepojenie celkom kompl 
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Množstvo 

1,000 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

121 584 ,46 

121 584,46 

121 584,46 

121 584,46 
121 584,46 



KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa -Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
1 - Hlavna trasa, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

748 929,17 

Strana 113z 145 

v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

748 929,17 

Výška dane 
0,00 

149 785,83 

898 715,00 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2- Stavebná 

3: 
1 - Hlavna trasa, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D HSV 

D 

1 K 112101102.S 

2 K 112201102.S 

3 K 162501412.S 

4 K 121101111.S 

5 K 113106612.S 

6 K 113107141 .S 

7 K 113205121.S 

8 K 113307122.S 

9 K 113307123.S 

10 K 113307132.S 

11 K 113307142.S 

12 K 132201202.S 

13 K 132201209.S 

14 K 151101101.S 

15 K 151101111 .S 

16 K 162501102.S 

17 K 162501105.S 

18 K 167101102.S 

19 K 171201201.S 

20 K 171209002.S 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou 
Odstránenie na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500mm 
Vodorovné premiestnenie nad 300 do 500 mm 
do 10 km 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na do 100 ma do 100m3 

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2, -0,260001 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,098001 NR1/ 

Vytrhaníe obrúb betónových, cestných ležatých, -
0,290001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,235001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000! 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t 

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 
Príplatok k cenám za pri hlbení rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m 
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hÍbky do 2 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých a 1 OOO m 
Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

Poplatok za skladovanie - zemina 
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MJ Množstvo 

ks 25,000 

ks 25,000 

ks 25,000 

m3 202,116 

m2 266,081 

m2 2 510,731 

m 55,000 

m2 503,136 

m2 1 684,687 

m2 107,961 

m2 2071 ,581 

m3 4 567,328 

m3 4 567,328 

m2 6 060,308 

m2 6 060,308 

m3 9 169,314 

m3 64 185,198 

m3 4 001,291 

m3 661,601 

t 1 320,507 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

98,42 

30,85 

28,78 

4,09 

3,40 

1,90 

3,51 

1,44 

2,01 

11 ,03 

3,43 

7,19 

0,69 

1,44 

0,69 

2,82 

0,29 

1,27 

0,66 

4,03 

748 929,17 

679 630,68 

190 975,11 

2 460,50 

771,25 

719,50 

826,65 

904,68 

4 770,39 

193,05 

724,52 

3 386,22 

1 190,81 

7 105,52 

32 839,09 

3 151,46 

8 726,84 

4 181 ,61 

25 857,47 

18 613,71 

5 081 ,64 

436,66 

5 321,64 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

21 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh , 
m3 4 047,026 4,89 19 789,96 zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 

Hlbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
22 K 183101315.S pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu ks 25,000 28,78 719,50 

nad 0,125 do 0,40 m3 

23 K 184201111.S Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine ks 25,000 28,78 719,50 alebo na svahu do 1 :5 pri výške do 1, 8 m 

24 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2, 5 m ks 17,000 115, 12 1 957,04 

25 M 026560000102 Strom vzrastlý v. 2,5 m ks 8,000 115, 12 920,96 

26 K 184202111.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
ks 25,000 28,78 719,50 kolov do 100 mm pri dlžke kolov do 2 m 

27 M 052170000500.S tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dÍžky 6 ma viac 
ks 25,000 5,76 144,00 

bez kôry 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
28 K 451572111.S otvorenom výkope z kameniva drobného 0-4 m3 236,737 27,29 6 460,55 

mm 

29 K 175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
m3 1116,145 7,19 8 025,08 bez prehodenia sypaniny so zhutnením 

30 M 5815322000 Piesok frakcia O- 8 mm t 2 009,058 8,67 17 418,53 

31 K 180401213.S Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1 :2 
m2 1 305,324 1,44 1 879,67 do 1:1 

32 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 39,160 6,91 270,60 

33 K 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
m2 1 305,324 1,90 2 480,12 150mm 

34 K 182001111 .S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- m2 1 305,324 1,13 1 475,02 100mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 

35 M 583410004300.S 
$ trkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A 1 -

t 93,351 7,84 731 ,87 nákup 

D 2 Zakladanie - kryty armatúr 723,89 
36 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,165 26,86 31,29 

37 K 273321312.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
m3 1,746 118,79 207,41 25/30 

38 K 273351217.S Debnenie stien , zhotovenie m2 3,585 29,35 105,22 

39 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 3,585 5,25 18,82 

40 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,229 1 577,08 361, 15 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 79 997 29 

41 K 311272021 .S Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
m3 2,180 186,72 407,05 betónovou C 16/20 hrúbky 200 mm 

42 K 311361825.S Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich t 0,252 1 577,08 397,42 tvárnic s betónovou z ocele B500 (10505) 

43 K 317160133.S Keramický preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dÍžky ks 2,000 13,95 27,90 1250 mm 

44 K 317160134.S Keramický preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dÍžky ks 5,000 16,48 82,40 1500 mm 

45 K 388129720.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo ks 361 ,000 6,33 2 285, 13 železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t. 

46 M 592240006000 
Doska ochranná prefabrikovaná A TYP 

ks 97,000 230,83 22 390,51 2200x1000x150 mm 

47 M 592240006003 
Doska ochranná prefabrikovaná A TYP 

ks 170,000 210,32 35 754,40 2000x1000x150 mm 

48 M 592240006002 Doska ochranná prefabrikovaná A TYP 1400x850x150 
ks 94,000 124,32 11 686,08 mm 

49 K 3881297201 Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela ks 1 120,000 6,22 6 966,40 0,340! 

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 261,00 

50 K 411321414.S Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C m3 1,163 123,74 143,91 30/37 

51 K 411351107.S Debnenie stropov doskových m2 12,330 20,49 252,64 

52 K 411351108.S Debnenie stropov doskových m2 12,330 3,68 45,37 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

53 K 411354173.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 7,755 6,27 48,62 do 12 kPa zhotovenie 

54 K 411354174.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 7,755 2,47 19,15 do 12 kPa odstránenie 
Výstuž stropov doskových, trámových, 

55 K 411361821 .S vložkových .konzolových alebo balkónových, B500 t 0,207 1 577,08 326,46 
(10505) 

56 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 0,944 119,94 113,22 

57 K 417351115.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 11,030 17,50 193,03 vzpier zhotovenie 

58 K 417351116.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 11,030 3,86 42,58 vzpier odstránenie 

59 K 417361821 .S Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele t 0,250 1 577,08 394,27 B500 (10505) 
60 K 413321313.S Betón nosníkov, železový tr. C 16/20 m3 0,480 112,34 53,92 

61 K 413351109.S Debnenie nosníka m2 9,000 22,10 198,90 

62 K 413351110.S Debnenie nosníka m2 9,000 4,66 41 ,94 

63 K 413351215.S Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m m2 14,500 14,91 216,20 do 20 kPa - zhotovenie 

64 K 413351216.S Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m m2 14,500 5,47 79 ,32 do 20 kPa - odstránenie 

65 K 413361821.S Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a t 0,058 1 577,08 91,47 uloženia, B500 (10505) 

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 22 062,56 

66 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - m3 2,048 114,99 235,50 podkladný betón 

67 K 452311151.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C m3 74,696 118,79 8 873,14 25/30 
68 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 140,700 29,35 4 129,55 

69 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 140,700 5,25 738,68 

70 K 452368113.S Výstuž podkladových dosiek, blokov.podvalov v t 5,127 1 577,08 8 085,69 otvorenom výkope.z betonárskej ocele B500 (10505) 

D 5 Komunikácie 159 515,50 

71 K 916362112.S Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do m 55,000 17,58 966,90 lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s oporou 

72 M 592170000900.S 
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 

ks 55,000 8,46 465,30 
1000x150x260 mm 

73 K 564851111 .S Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelim a zhutnením, po m2 213,925 4,13 883,51 zhutnení hr. 150 mm 

74 K 564851114.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelim a zhutnením, po m2 95,533 4,96 473,84 zhutnení hr. 180 mm 

75 K 564871111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelim a zhutnenim, po m2 266,081 6,90 1 835,96 zhutnení hr. 250 mm 

76 K 5648711111 .S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 1 612,264 8,28 13 349,55 zhutnení hr. 300 mm 

77 K 565141111.S Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím m2 247,093 23,18 5 727,62 a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm 

78 K 565171111 .S Podklad z asfaltového betónu AC 16 Ps rozprestretím m2 1 824,488 38,63 70 479,97 a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm 

79 K 573111111.S Postrek asfaltový s posypom kamenivom z m2 4 335,219 0,62 2 687,84 asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 

80 K 577134111.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m2 330,013 16,35 5 395,71 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm 

81 K 577144231 .S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m2 2 180,718 20,53 44 770,14 m z nemodifik. asfaltu tr. 11 , po zhutnení hr. 50 mm 

82 K 919726211.S Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku m 1 226,960 0,73 895,68 medzi novým a starým krytom 

83 M 111640001000.S 
Asfaltová páska š. 40 mm, polymérom m 1 349,656 3,02 4 075,96 
modifikovaná pre pracovné spoje 

84 K 582137111 .S Kryt betónový hr. 200 mm m2 107,961 29,45 3 179,45 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

85 K 596911113.S Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 266,081 12,54 3 336,66 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 

86 M 5924600085001 " Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, 
m2 53,216 18,63 991 ,41 sivá 

D 612 Úpravy povrchov 743,34 

87 K 612460363.S Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné m2 8,828 16,40 144,78 miešanie, nanášanie, hr. 15 mm + 

88 K 625250245.S Kontaktný systém hr. 100 mm - m2 12,258 48,83 598,56 štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

D 8 Oprava šácht a nové 100 621 ,39 
89 K 271571111 .S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 6,184 26,86 166, 10 

90 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - m3 4,250 114,99 488,71 podkladný betón 
91 K 632455604 Cementový poter hr. 50 mm m2 35,135 16,52 580,43 

92 K 894201166.S Dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu žel.bel. tr. C m3 13,733 122,59 1 683,53 30/37 

93 K 894302131.S Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu m3 59,558 123,74 7 369,71 C 30/37 

94 K 894302130.S Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo 
m3 12,744 122,59 1 562,29 železobetónu C 30/37 

95 K 894503111.S Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov 
m2 138,785 28,20 3 913,74 šachiet armatúrnych rozmerov 

96 K 310238411.S Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v m3 1,123 178,43 200,38 murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú 

97 K 8943021301.S Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu 
m3 6,363 118,79 755,86 C 25/30 

98 K 894608122.S Výstuž šachiet z betonárskej ocele 8500 t 16,912 1 577,08 26 671 ,58 (10505) 

99 K 899102111 .S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 2,000 19,63 39,26 rámu hmotn. nad 50 do 100 kg 

100 M 5524180254.S Vodotesný liatinový poklop s rámom 
ks 1,000 753,66 753,66 600x600 mm 8125 

101 M 5524180256.s Vodotesný liatinový poklop s rámom 
ks 1,000 896,90 896,90 600x600 mm 0400 

102 K 899103111.S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 29,000 20,72 600,88 rámu hmotn. nad 100 do 150 kg 

103 M 5524180253.S Vodotesný liatinový poklop s rámom 
ks 19,000 947,95 18 011,05 900x600 mm 8125 

104 M 5524180257.S Vodotesný liatinový poklop s rámom 
ks 3,000 1130,90 3 392,70 900x600 mm 0400 

105 M 5524180255.S Vodotesný liatinový poklop s rámom 
ks 6,000 1 518,08 9 108,48 1000x1000 mm 8125 

106 M 5524180254 Vodotesný liatinový poklop s liatinovým 
ks 1,000 1 410, 16 1 410, 16 rámom 900x900 mmm 8125 

107 K 617451501 .S Potery dna šachiet hr. 50-80 mm, hladené hladidlom m2 175,686 19,05 3 346,82 

108 K 632452292.S Cementový poter spádový hr. 50-80 mm m2 149,241 17,56 2 620,67 

109 K 349231811.S Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 
m2 235,246 26,99 6 349,29 150 mm 

110 K 967041112.S Mechanické odstránenie nesúdržných , -0,066001 m2 366,058 4,89 1 790,02 

111 K 938902071 .S povrchu betónových konštrukcií tlakovou 
m2 366,058 3,63 1 328,79 vodou 

112 K 622467707 Ochranný antikorózny náter na výstuž m2 182,000 35,66 6 490,12 

113 K 899202111.S Montáž a dodávka roštu jímky ks 9,000 121,14 1 090,26 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 121 868,54 

114 K 914501121 .S Montáž stí pika zvislej dopravnej d[žky do 3,5 m ks 7,000 53,70 375,90 do betónového základu 

115 K 914501130.S Montáž detskych preliezok ks 2,000 155,41 310,82 

116 K 919735111 .S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 1 374,960 3,17 4 358,62 h[bky do 50 mm 

117 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 1 374,960 4,28 5 884,83 hfbky nad 50 do 100 mm 
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Typ Kód 

118 K 919735122.S 

119 K 962031132.S 

120 K 9620311321 .S 

121 K 9620311322.S 

122 K 962041314.S 

123 K 962051116.S 

124 K 9630125101 .S 

125 K 963015141.S 

126 K 965043431.S 

127 K 9650434311 .S 

128 K 966006132.S 

129 K 966006140.S 

130 K 971033541.S 

131 K 971036004.S 

132 K 976081111 .S 

133 K 976085311.S 

134 K 979024441 .S 

135 K 979071121 .S 

136 K 7123008321 .S 

137 K 712300832.S 

138 K 7123008322.S 

139 K 7123008323.S 

D 998 
140 K 979081111.S 

141 K 979081121 .S 

142 K 979082111 .S 

143 K 979089012.S 

144 K 979089212.S 

D 99 
l 1451 K 1998272201 .S 

146 

147 

148 

D PSV 

D 711 

K 711141559.S 

M 628310001000.1 

K 998711101 .S 

Popis 

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hibky nad 50 do 200 mm 
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, -
kanál 
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, -
prestupy 
Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, -
šachty opravované 
Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 zo železobetónu hr.do 150mm, -0,32401 -
kanál/kolektor 

Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetónových hr. do 250 mm, -0,54001 

Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu hr. do 250 mm, -2, 10000! - šachty 

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
žumpy do 1,0 t, -0,340001 

Búranie podkladov mazanín,betón s poterom,teracom 
hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000! 

Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, 
plochy do 4 m2 -2,200001 
Odstránenie pre a so 
stipikmi s bel. pätkami, -0,082001 
Demontáž detskych preliezok 

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm, -1,875001- PRESTUPY STENOU 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stien - murivo tehlové -0,000031 
Vybúranie rebríka -0,003001 
Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže, -0,044001 

vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z lôžka 

vybúranej zámkovej dlažby 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001 -
prestupy 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 OOO! -
rozvody 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001 -
šachty opravované 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 OOO! -
šachty zasypávané 

Doprava a odvoz sute 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 

1 Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením 
Pás asfaltový modifikovaný 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m 
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MJ Množstvo 

m 62,140 

m2 1 457,365 

m2 12,258 

m2 114,219 

m2 1 416,685 

m2 65,954 

m3 62,500 

ks 1 589,000 

m3 156,247 

m3 44,178 

ks 7,000 

ks 2,000 

m3 2,383 

cm 600,000 

m 75,150 

ks 28,000 

m 55,000 

m2 266,081 

m2 7,293 

m2 2 847,792 

m2 284,326 

m2 16,690 

t 3 531,850 

t 31 786,654 

t 3 531,850 

t 2 632,164 

t 899,686 

5 747,0471 

m2 499,119 

m2 573,988 

t 2,709 

J.cena [EUR] 

6,62 

3,22 

3,82 

3,94 

7,51 

23,02 

86,34 

4,89 

33,96 

52,78 

7,60 

69,07 

44,32 

0,86 

5,32 

6,16 

1,16 

1,35 

1,67 

1,45 

1,52 

1,32 

2,28 

0,32 

0,52 

10,36 

20,72 

3,91 

6,68 

0,21 

Cena celkom [EUR] 

411 ,37 

4 692,72 

46,83 

450,02 

10 639,30 

1 518,26 

5 396,25 

7 770,21 

5 306,15 

2 331,71 

53,20 

138,14 

105,61 

516,00 

399,80 

172,48 

63,80 

359,21 

12,18 

4 129,30 

432,18 

22,03 

65 971 ,62 

8 052,62 

10171,73 

1 836,56 

27 269,22 

18641,49 

862,06 
862,061 

32 527,48 

5 786,37 

1 951 ,56 

3 834,24 

0,57 



Typ Kód Popis 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 

149 K 767995105.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg 

150 M 553438141 konštrukcia O.K. 1 

151 M 553438142 konštrukcia O.K.2 

152 M 553438143 konštrukcia O.K.3 

153 M 553438144 konštrukcia O.K.4 

154 M 553438145 konštrukcia O.K.5 

155 M 553438146 konštrukcia O.K.6 

156 M 553438147 konštrukcia O.K. 7 

157 M 553438148 konštrukcia O.K.15 

158 M 553438149 konštrukcia O.K.19 

159 M 553438150 konštrukcia O.K.20 

160 M 553438151 konštrukcia O.K.21 

161 M 553438152 konštrukcia O.K.22 

162 M 553438153 konštrukcia O.K.23 

163 M 553438154 konštrukcia O.K.25 

164 M 553438155 konštrukcia O.K.26 

165 K 76799950201 Montáž a dodávka rebríka 

166 K 998767201 .S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

D 783 Nátery 

167 K 625907111 .S konštrukcií od usadenín, hrdze a 
starého náteru 

168 K 783222100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 

169 K 783226100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm 

D M Práce a dodávky M 

D 23-M Montáže potrubia 
170 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 

171 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x12 

D 46-M Zemné práce pri externých montážnych prácach 

172 K 460490012.S Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm 

173 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím 

174 M 28300020001 Fólia nad multirúry 

D VRN náklady 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie.sklady 

175 K 000600011 ,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
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MJ Množstvo 

kg 2 783,690 

kg 224,040 

kg 446,740 

kg 57,120 

kg 199,520 

kg 117,760 

kg 379,680 

kg 403,800 

kg 464,520 

kg 39,590 

kg 44,690 

kg 23,840 

kg 104,420 

kg 204,510 

kg 39,500 

kg 33,960 

kg 616,180 

% 61 ,500 

m2 89,078 

m2 108,796 

m2 108,796 

m 1 257,890 

m 1 257,890 

m 3 773,670 

m 2 515,780 

m 1 257,890 

% 0,025 

J.cena (EUR] 

3,28 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4,14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

7,89 

0,21 

2,56 

6,01 

3,03 

7,30 

5,41 

0,45 

o, 12 

0,29 

736 736,00 

Cena celkom [EUR] 

25 529,56 

9 130,50 

927,53 

1 849,50 

236,48 

826,01 

487,53 

1 571,88 

1 671,73 

1 923, 11 

163,90 

185,02 

98,70 

432,30 

846,67 

163,53 

140,59 

4 861 ,66 

12,92 

1 211,55 

228,04 

653,86 

329,65 

18 352,61 

15 987,78 
9 182,60 

6 805, 18 

2 364,83 

1 698, 15 

301,89 

364,79 

18418,40 

18 418,40 



KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa -Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
2 - 01 (01.2, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7, 01.8) 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

649 447,19 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

649 447,19 

Výška dane 
0,00 

129 889,44 

779 336,63 



Stavba: 
III .etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
2 - 01 (01.2, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7, 01.8) 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D HSV 

D 

1 K 111201101 .S 

2 K 112101102.S 

3 K 112201102.S 

4 K 162501412.S 

5 K 121101111 .S 

6 K 113106612.S 

7 K 113107141 .S 

8 K 113205121 .S 

9 K 113307122.S 

10 K 113307123.S 

11 K 113307132.S 

12 K 113307142.S 

13 K 132201202.S 

14 K 132201209.S 

15 K 151101101 .S 

16 K 151101111.S 

17 K 162501102.S 

18 K 162501105.S 

19 K 167101102.S 

20 M 103640000200.S 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie krovín a stromov s s priemerom 

do 100 mm, do 1 OOO m2 
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou 
Odstránenie na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500mm 
Vodorovné premiestnenie nad 300 do 500 mm 
do 10 km 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na do 100 ma do 100m3 

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2, -0,260001 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,098001 NR1/ 

Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -
0,290001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,235001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,400001 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000! 

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm, -0,181001 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1 OOO 
m3 
Príplatok k cenám za pri hlbení rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m 
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hÍbky do 2 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých a 1 OOO m 
Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 

Zemina zásypová - nákup 
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MJ Množstvo 

m2 15,000 

ks 8,000 

ks 8,000 

ks 8,000 

m3 183,595 

m2 207,522 

m2 1 830,972 

m 39,000 

m2 1 666,448 

m2 776,159 

m2 1 072,944 

m2 1 395,533 

m3 4 229,541 

m3 4 229,541 

m2 6 557,514 

m2 6 557,514 

m3 9 627,378 

m3 67 391 ,646 

m3 5 080,858 

m3 817,231 

Dátum: 13. 5.2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

28,78 

98,42 

30,85 

28,78 

4,09 

3,40 

1,90 

3,51 

1,44 

2,01 

11,03 

3,43 

7,19 

0,69 

1,44 

0,69 

2,82 

0,29 

1,27 

1,55 

649 447,19 

564 548,76 

186 417,52 

431 ,70 

787,36 

246,80 

230,24 

750,90 

705,57 

3 478,85 

136,89 

2 399,69 

1 560,08 

11 834,57 

4 786,68 

30 410,40 

2 918,38 

9 442,82 

4 524,68 

27 149,21 

19 543,58 

6 452,69 

1 266, 71 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

21 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, m3 5 029,129 4,89 24 592,44 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 

Hibenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
22 K 183101315.S pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu ks 8,000 28,78 230,24 

nad O, 125 do 0,40 m3 

23 K 184102211.S Výsadba kriku bez balu do vopred vyhÍbenej jamky v ks 20,000 5,76 115,20 
rovine alebo na svahu do 1 :5 výšky do 1 m 

24 M 026530001000 Krík ks 20,000 11,51 230,20 

25 K 184201111.S Výsadba stromu do predom vyhibenej jamky v rovine ks 8,000 28,78 230,24 
alebo na svahu do 1 :5 pri výške do 1, 8 m 

26 M 026560000101 Strom lístnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 4,000 115, 12 460,48 

27 M 026560000102 Strom vzrastlý v. 2,5 m ks 4,000 115, 12 460,48 

28 K 184202111.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere ks 8,000 28,78 230,24 
kolov do 100 mm pri dižke kolov do 2 m 

29 M 052170000500.S tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dfžky 6 ma viac 
ks 8,000 5,76 46,08 

bez kôry 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
30 K 451572111 .S otvorenom výkope z kameniva drobného 0-4 m3 213,535 27,29 5 827,37 

mm 

31 K 175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 m3 867,764 7,19 6 239,22 bez prehodenia sypaniny so zhutnením 
32 M 5815322000 Piesok frakcia O- 8 mm t 1 561,975 8,67 13 542,32 

33 K 180401213.S Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1 :2 m2 1 102,177 1,44 1 587,13 do 1:1 

34 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 33,065 6,91 228,48 

35 K 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 1 102,177 1,90 2 094,14 150 mm 

36 K 182001111 .S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- m2 1 102,177 1,13 1 245,46 
100mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 

o 2 Zakladanie - kryty armatúr 1 552,53 
37 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,490 26,86 66,88 

38 K 273321312.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C m3 3,734 118,79 443,56 
25/30 

39 K 273351217.S Debnenie stien , zhotovenie m2 7,875 29,35 231, 13 

40 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 7,875 5,25 41,34 

41 K 273361821 .S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,488 1 577,08 769,62 

o 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 26 558,43 

42 K 311272021.S Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s m3 7,315 186,72 1 365,86 
betónovou C 16/20 hrúbky 200 mm 

43 K 311361825.S Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich t 0,891 1 577,08 1 405,18 tvárnic s betónovou z ocele B500 (10505) 

44 K 317160133.S Keramický preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dižky ks 3,000 13,95 41 ,85 
1250 mm 

45 K 317160134.S 
Keramický preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dižky ks 3,000 16,48 49,44 
1500 mm 

46 K 388129720.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo ks 107,000 6,33 677,31 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t. 

47 M 592240006003 Doska ochranná prefabrikovaná A TYP ks 31,000 234,87 7 280,97 
1600x1400x150 mm 

48 M 592240006007 Doska ochranná prefabrikovaná A TYP 1200x850x150 
mm ks 76,000 106,82 8 118,32 

49 K 3881297201 Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela ks 1 225,000 6,22 7 619,50 
0,3401 

o 4 Vodorovné konštrukcie 3 327,80 

50 K 411321414.S Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C m3 2,422 123,74 299,70 30/37 

51 K 411351107.S Debnenie stropov doskových m2 26,330 20,49 539,50 

52 K 411351108.S Debnenie stropov doskových m2 26,330 3,68 96,89 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

53 K 411354173.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 16,145 6,27 101 ,23 
do 12 kPa zhotovenie 

54 K 411354174.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 16,145 2,47 39 ,88 
do 12 kPa odstránenie 

Výstuž stropov doskových, trámových , 
55 K 411361821 .S vložkových.konzolových alebo balkónových, B500 t 0,417 1 577,08 657,64 

(10505) 

56 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 1,797 119,94 215,53 

57 K 417351115.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 20,681 17,50 361 ,92 
vzpier zhotovenie 

58 K 417351116.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 20,681 3,86 79,83 
vzpier odstránenie 

59 K 417361821 .S Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele t 0,436 1 577,08 687,61 
8500 (10505) 

60 K 413321313.S Betón nosníkov, železový tr. C 16/20 m3 0,160 112,34 17,97 

61 K 413351109.S Debnenie nosníka m2 3,300 22,10 72,93 

62 K 413351110.S Debnenie nosníka m2 3,300 4,66 15,38 

63 K 413351215.S Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m m2 5,100 14,91 76,04 do 20 kPa - zhotovenie 

64 K 413351216.S Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m m2 5,100 5,47 27,90 
do 20 kPa - odstránenie 

65 K 413361821.S Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a t 0,024 1 577,08 37,85 
uloženia, B500 (10505) 

o 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 19774,03 

66 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - m3 1,871 114,99 215,15 
podkladný betón 

67 K 452311151 .S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C m3 62,290 118,79 7 399,43 
25/30 

68 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 130,000 29,35 3 815,50 

69 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 130,000 5,25 682,50 

70 K 452368113.S Výstuž podkladových dosiek, blokov.podvalov v t 4,858 1 577,08 7 661,45 
otvorenom výkope.z betonárskej ocele B500 (10505) 

D 5 Komunikácie 136 720,22 

71 K 916362112.S Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do m 39,000 17,58 685,62 lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s oporou 

72 M 592170000900.S 
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 

ks 39,000 8,46 329,94 
1000x150x260 mm 

73 K 564851111 .S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 447,931 4,13 1 849,96 
zhutnení hr. 150 mm 

74 K 564851114.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 933,986 4,96 4 632,57 
zhutnení hr. 180 mm 

75 K 564871111 .S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 282,032 6,90 1 946,02 zhutnení hr. 250 mm 

76 K 5648711111 .S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 778,658 8,28 6 447,29 zhutnení hr. 300 mm 

77 K 565141111.S Podklad z asfaltového betónu AC 16 Ps rozprestretím m2 511,195 23,18 11 849,50 a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm 

78 K 565171111.S Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím m2 884,338 38,63 34 161,98 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm 

79 K 573111111.S Postrek asfaltový s posypom kamenivom z m2 2 715,310 0,62 1 683,49 asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 

80 K 577134111.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m2 682,434 16,35 11157,80 
m z nemodifik. asfaltu tr. 11 , po zhutnení hr. 40 mm 

81 K 577144231.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m2 1 148,538 20,53 23 579,49 m z nemodifik. asfaltu tr. 11, po zhutnení hr. 50 mm 

82 K 919726211 .S Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku m 844,720 0,73 616,65 
medzi novým a starým krytom 

83 M 111640001000.S 
Asfaltová páska š . 40 mm, polymérom m 929,192 3,02 2 806, 16 
modifikovaná pre pracovné spoje 

84 K 582137111.S Kryt betónový hr. 200 mm m2 1 072,944 29,45 31 598,20 
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Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

85 K 596911113.S Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 
m2 207,522 12,54 2 602,33 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 

86 M 5924600085001 Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, 
m2 41,504 18,63 773,22 sivá 

D 612 Úpravy povrchov 443,46 

87 K 612460363.S Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
m2 5,177 16,40 84,90 miešanie, nanášanie, hr. 15 mm + 

88 K 625250245.S Kontaktný systém hr. 100 mm - m2 7,343 48,83 358,56 štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

D 8 Oprava šácht a nové 43 789,19 

89 K 894302131.S Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu m3 25,423 123,74 3 145,84 C 30/37 

90 K 894302130.S Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo 
m3 4,473 122,59 548,35 železobetónu C 30/37 

91 K 894503111 .S Debneníe konštrukci í na rúrovom vedení dosk. stropov 
m2 30,600 28,20 862,92 šachiet armatúrnych rozmerov 

92 K 8943021301.S Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu 
m3 3,402 118,79 404,12 C 25/30 

93 K 894608122.S Výstuž šachiet z betonárskej ocele B500 t 6,009 1 577,08 9 476,67 (10505) 

94 K 899102111 .S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 3,000 19,63 58,89 rámu hmotn. nad 50 do 100 kg 

95 M 5524180254.S Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 3,000 753,66 2 260,98 600x600 mm B125 

96 K 899103111 .S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 18,000 20,72 372,96 rámu hmotn. nad 100 do 150 kg 

97 M 5524180253.S 
Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 13,000 947,95 12 323,35 900x600 mm B125 

98 M 5524180257.S 
Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 3,000 1130,90 3 392,70 900x600 mm 0400 

99 M 5524180255.S 
Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 2,000 1 518,08 3 036, 16 
1000x1000 mm B125 

100 K 617451501.S Potery dna šachiet hr. 50-80 mm, hladené hladidlom 
m2 95,077 19,05 1 811,22 

101 K 349231811.S Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do m2 98,287 26,99 2 652,77 150 mm 

102 K 967041112.S Mechanické odstránenie nesúdržných , -0,066001 m2 82,604 4,89 403,93 

103 K 938902071.S povrchu betónových konštrukcií tlakovou m2 82,604 3,63 299,85 vodou 

104 K 622467707 Ochranný antikorózny náter na výstuž m2 70,000 35,66 2 496,20 

105 K 899202111.S Montáž a dodávka roštu jímky ks 2,000 121 ,14 242,28 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 145 085,98 

106 K 914501121.S Montáž stfpika zvislej dopravnej dlžky do 3,5 m ks 4,000 53,70 214,80 do betónového základu 

107 K 914501150.S Montáž pieskoviska ks 1,000 138,14 138,1 4 

108 K 914502221.S Montáž billboardu ks 3,000 172,67 518,01 

109 K 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
m 844,720 3,17 2 677,76 hÍbky do 50 mm 

110 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 844,720 4,28 3 615,40 hlbky nad 50 do 100 mm 

111 K 919735122.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu m 643,740 6,62 4 261,56 hlbky nad 50 do 200 mm 

112 K 962031132.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 2 260,761 3,22 7 279,65 kanál 

113 K 9620311321 .S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 7,343 3,82 28,05 prestupy 

114 K 9620311322.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 51,175 3,94 201,63 šachty opravované 

115 K 96203113221.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 17,308 6,48 112, 16 šachty exist. 
Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

116 K 962041314.S m2 zo železobetónu hr.do 150mm, -0,32401 - m2 1 924,798 7,51 14 455,23 
kanál/kolektor 

Strana 124 z 145 



Typ Kód 

117 K 962051116.S 

118 K 9630125101 .S 

119 K 963015141.S 

120 K 965043431.S 

121 K 9650434311 .S 

122 K 966006132.S 

123 K 966006152.S 

124 K 966008232.S 

125 K 971 033541 .S 

126 K 971036004.S 

127 K 976081111.S 

128 K 976085311.S 

129 K 979024441.S 

130 K 979071121.S 

131 K 7123008321 .S 

132 K 712300832.S 

133 K 7123008322.S 

134 K 7123008323.S 

D 998 
135 K 979081111.S 

136 K 979081121 .S 

137 K 979082111.S 

138 K 979089012.S 

139 K 979089212.S 

D 99 
11401 K 1998272201.S 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

D PSV 

D 711 

K 711141559.S 

M 628310001000.1 

K 998711101.S 

D 767 

K 767995105.S 

M 553438141 

M 553438142 

M 553438143 

M 553438144 

M 553438145 

Popis 

Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 železobetónových hr. do 250 mm, -0,54001 

Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo 
železobetónu hr. do 250 mm, -2, 1 OOOOt - šachty 

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
žumpy do 1,0 t, -0,340001 

Búranie podkladov mazanín.betón s poterom,teracom 
hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,200001 

Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, 
plochy do 4 m2 -2,200001 
Odstránenie pre a so 
stlpikmi s bel. pätkami, -0,082001 

Demontáž pieskoviska 

Demontáž billboardu 

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 
500 mm, -1,87500! - PRESTUPY STENOU 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stien - murivo tehlové -0,000031 

Vybúranie rebríka -0,003001 

Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže, -0,04400t 

vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z lôžka 

vybúranej zámkovej dlažby 

Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001 -
prestupy 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 OOot -
rozvody 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 ooot -
šachty opravované 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001 -
šachty zasypávané 

Doprava a odvoz sute 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 
1 Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením 

Pás asfaltový modifikovaný 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do6m 

Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg 

konštrukcia O.K.8 

konštrukcia O.K.9 

konštrukcia O.K.1 O 

konštrukcia O.K.11 

konštrukcia O.K. 12 
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MJ Množstvo 

m2 35,214 

m3 58,589 

ks 1 879,000 

m3 257,933 

m3 51,456 

ks 4,000 

ks 1,000 

ks 3,000 

m3 1,328 

cm 400,000 

m 49,340 

ks 33,000 

m 39,000 

m2 207,522 

m2 4,214 

m2 4 460,358 

m2 69,617 

m2 226,295 

t 4 386,142 

t 39 475,276 

t 4 386,142 

t 3 800,251 

t 585,891 

5 864,0261 

m2 186,814 

m2 214,836 

t 1,014 

kg 5 682,680 

kg 1 922,640 

kg 299,280 

kg 1 733,260 

kg 1 097,940 

kg 209,280 

J.cena [EUR] 

23,02 

86,34 

4,89 

33,96 

52,78 

7,60 

109,36 

138,14 

44,32 

0,86 

5,32 

6,16 

1, 16 

1,35 

1,67 

1,45 

1,52 

1,32 

2,28 

0,32 

0,52 

10,36 

20,72 

3,91 

6,68 

0,21 

3,28 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

4, 14 

Cena celkom [EUR] 

810,63 

5 058,57 

9 188,31 

8 759,40 

2 715,85 

30,40 

109,36 

414,42 

58,86 

344,00 

262,49 

203,28 

45,24 

280,15 

7,04 

6 467,52 

105,82 

298,71 

76 423,54 

10 000,40 

12 632,09 

2 280,79 

39 370,60 

12 139,66 

879,60 
879,60 1 

48 785,33 

2 165,75 

730,44 

1 435, 10 

0,21 

44 427,32 

18 639, 19 

7 959,73 

1 239,02 

7 175,70 

4 545,47 

866,42 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

150 M 553438146 konštrukcia O.K. 13 kg 217,320 4, 14 899,70 

151 M 553438147 konštrukcia O.K. 18 kg 102,480 4, 14 424,27 

152 M 553438148 konštrukcia O.K.24 kg 15,330 4, 14 63,47 

153 M 553438149 konštrukcia O.K. kg 29,630 4, 14 122,67 

154 M 553438150 konštrukcia O.K.' kg 19,200 4, 14 79,49 

155 M 553438151 konštrukcia O.K." kg 36,320 4,14 150,36 

156 K 76799950201 Montáž a dodávka rebríka kg 286,360 7,89 2 259,38 

157 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové % 11 ,650 0,21 2,45 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

D 783 Nátery 2 192,26 

158 K 625907111 .S konštrukcií od usadenín, hrdze a m2 181 ,846 2,56 465,53 
starého náteru 

159 K 783222100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na m2 191 ,010 6,01 1 147,97 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 

160 K 783226100.S Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu m2 191,010 3,03 578,76 
schnúce základný - 35µm 

D M Práce a dodávky M 21 723,72 

D 21-M Elektromontáže 863,35 

161 K 210962069 .S Demontáž stožiara ostatného ks 5,000 172,67 863,35 
do 1 O m 

D 22-M Montáže oznamovacích a zariadení 1 064,80 

162 K 220010101.S Montáž stožiara ostatného ks 5,000 212,96 1 064,80 
do 10 m 

D 23-M Montáže potrubia 17 244,80 

163 K 2300011 M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 1 356,790 7,30 9 904,57 

164 K 230002 M+D HDPE Multirúra DN 40/4x12 m 1 356,790 5,41 7 340,23 

D 46-M Zemné práce pri externých montážnych prácach 2 550,77 

165 K 460490012.S Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, m 4 070,370 0,45 1 831,67 šírka do 33 cm 
166 M 2830002000 Fólia výstražná nad HV potrubím m 2 713,580 o, 12 325,63 

167 M 28300020001 Fólia nad multirúry m 1 356,790 0,29 393,47 

D VRN e a1s1e rozpoc ove na a V dl' -~· 'kl d y 14 389 38 , 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie,sklady 

168 K 000600011 ,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie % 0,025 575 575,00 14 389,38 
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KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
3 - 01.1 (01.1.1, 01.1.2, 01.1.3) 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

279 719,31 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS : 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5. 2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

279 719,31 

Výška dane 
0,00 

55 943,86 

335 663,17 



Stavba: 

Objekt: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
3 - 01.1 (01.1.1, 01.1.2, 01.1.3) 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D HSV 

D 

1 K 112101102.S 

2 K 112201102.S 

3 K 162501412.S 

4 K 121101111 .S 

5 K 113106612.S 

6 K 113107141 .S 

7 K 113205121 .S 

8 K 113307122.S 

9 K 113307123.S 

10 K 113307132.S 

11 K 113307142.S 

12 K 132201202.S 

13 K 132201209.S 

14 K 151101101 .S 

15 K 151101111.S 

16 K 162501102.S 

17 K 162501 105.S 

18 K 167101102.S 

19 M 103640000200.S 

20 K 174101002.S 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou 
Odstránenie na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500mm 
Vodorovné premiestnenie nad 300 do 500 mm 
do 10 km 

Odstránenie ornice s voder. premiestn. na hromady, so 
zložením na do 100 ma do 100m3 

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2, -0,260001 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,098001 NR1/ 

Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -
0,290001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,235001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,400001 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm, -0,181001 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1 OOO 
m3 
Príplatok k cenám za pri hfbení rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m 
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hÍbky do 2 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4 , do 100 m3, príplatok k cene za 
každých a 1 OOO m 
Nakladanie výkopku z hornín tr. 1-4 nad 
100 do 1000 m3 
Zemina zásypová - nákup 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
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MJ Množstvo 

ks 26,000 

ks 26,000 

ks 26,000 

m3 235,193 

m2 19,693 

m2 535,366 

m 12,000 

m2 364,052 

m2 209,167 

m2 178,794 

m2 417,156 

m3 2 408,583 

m3 2 408,583 

m2 3 719,666 

m2 3 719,666 

m3 5 816,642 

m3 40 716,494 

m3 2 930,497 

m3 502,534 

m3 2 924,395 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

98,42 

30,85 

28,78 

4,09 

3,40 

1,90 

3,51 

1.44 

2,01 

11 ,03 

3,43 

7,19 

0,69 

1,44 

0,69 

2,82 

0,29 

1,27 

1,55 

4,89 

279 719,31 

258 352,73 

105 978,57 

2 558,92 

802, 10 

748,28 

961,94 

66,96 

1 017,20 

42 ,12 

524,23 

420,43 

1 972,10 

1 430,85 

17 317,71 

1 661,92 

5 356,32 

2 566,57 

16 402,93 

11 807,78 

3 721,73 

778,93 

14 300,29 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Hlbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
21 K 183101315.S pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu ks 26,000 28,78 748,28 

nad 0,125 do 0,40 m3 

22 K 184201111 .S Výsadba stromu do predom vyhÍbenej jamky v rovine ks 26,000 57,56 1 496,56 alebo na svahu do 1 :5 pri výške do 1, 8 m 

23 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2, 5 m ks 19,000 115, 12 2 187,28 

24 M 026560000102 Strom vzrastlý v. 2, 5 m ks 7,000 115, 12 805,84 

25 K 184202111 .S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere 
ks 26,000 28,78 748,28 kolov do 100 mm pri dÍžke kolov do 2 m 

26 M 052170000500.S tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dÍžky 6 ma viac 
ks 26,000 5,76 149,76 bez kôry 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
27 K 451572111 .S otvorenom výkope z kameniva drobného 0-4 m3 106,878 27,29 2 916,70 

mm 

28 K 175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
m3 349,246 7,19 2 511,08 bez prehodenia sypaniny so zhutnením 

29 M 5815322000 Piesok frakcia O- 8 mm t 628,642 8,67 5 450,33 

30 K 180401213.S Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1 :2 
m2 963,197 1,44 1 387,00 do 1:1 

31 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 28,896 6,91 199,67 

32 K 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 963,197 1,90 1 830,07 150mm 

33 K 182001111 .S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- m2 963,197 1, 13 1 088,41 100mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 

D 2 Zakladanie - kryty armatúr 601,17 
34 K 271571111 .S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,952 26,86 25,57 

35 K 273321312.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
m3 1,428 118,79 169,63 25/30 

36 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 3,210 29,35 94,21 

37 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 3,210 5,25 16,85 

38 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele 8500 (10505) t 0,187 1 577,08 294,91 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 674,30 

39 K 311272021 .S Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 
m3 2,040 186,72 380,91 betónovou C 16/20 hrúbky 200 mm 

40 K 311361825.S Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich t 0,248 1 577,08 391, 12 tvárnic s betónovou z ocele 8500 (10505) 

41 K 388129720.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo ks 39,000 6,33 246,87 železobetónu , krycia doska hmotnosti do 1 t. 

42 M 592240006007 Doska ochranná prefabrikovaná A TYP 1200x850x150 
ks 39,000 106,82 4 165,98 mm 

43 K 3881297201 Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela ks 561 ,000 6,22 3 489,42 0,3401 

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 185,82 

44 K 411321414.S Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C m3 0,882 123,74 109,14 30/37 

45 K 411351107.S Debnenie stropov doskových m2 10,080 20,49 206,54 

46 K 411351108.S Debnenie stropov doskových m2 10,080 3,68 37,09 

47 K 411354173.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 5,880 6,27 36,87 do 12 kPa zhotovenie 

48 K 411354174.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 5,880 2,47 14,52 do 12 kPa odstránenie 
Výstuž stropov doskových, trámových, 

49 K 411361821.S vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 t 0,152 1 577,08 239,72 
(10505) 

50 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 0,724 119,94 86,84 

51 K 417351115.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 8,385 17,50 146,74 vzpier zhotovenie 

52 K 417351116.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 8,385 3,86 32,37 vzpier odstránenie 
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Typ Kód 

53 1 K I417361821 .S 

D 4PB 

54 K 273313612.S 

55 K 452311151.S 

56 K 273351217.S 

57 K 273351218.S 

58 K 452368113.S 

D 5 

59 K 916362112.S 

60 M 592170000900.S 

61 K 564851111 .S 

62 K 564851114.S 

63 K 564871111 .S 

64 K 5648711111.S 

65 K 565141111 .S 

66 K 565171111 .S 

67 K 573111111.S 

68 K 577134111 .S 

69 K 577144231.S 

70 K 919726211.S 

71 M 111640001000.S 

72 K 582137111 .S 

73 K 596911113.S 

74 M 592460008500.S 

D 612 

75 K 612460363.S 

76 K 625250245.S 

D 8 
77 K 271571111 .S 

78 K 273313612.S 

79 K 632455604 

80 K 894201166.S 

81 K 894302131.S 

82 K 894302130.S 

Popis 

!
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 1 
8500 (10505) 

Vodorovné konštrukcie - pevné body 
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20125 -
podkladný betón 
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25130 
Debnenie stien , zhotovenie 

Debnenie stien, odstránenie 

Výstuž podkladových dosiek, blokov.podvalov v 
otvorenom výkope.z betonárskej ocele 8500 (10505) 

Komunikácie 

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s oporou 

Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 Ps rozprestrelím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm 

Postrek asfaltový s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kglm2 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. 11 , po zhutnení hr. 40 mm 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. 11 , po zhutnení hr. 50 mm 

Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým krytom 
Asfaltová páska š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje 

Kryt betónový hr. 200 mm 

Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 
m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 

Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, 
prírodná 

Úpravy povrchov 

Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, nanášanie, hr. 15 mm+ 

Kontaktný systém hr. 100 mm -
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

Oprava šácht a nové 
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 

Betón základových dosiek, prostý tr. C 20125 -
podkladný betón 

Cementový poter hr. 50 mm 

Dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu žel.bet. tr. C 
30137 
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 

C 30/37 
Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo 
železobetónu C 30/37 
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MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

1 
1 577 ,08 1 275,99 

9 552,74 

m3 1,174 114,99 135,00 

m3 26,741 118,79 3 176,56 

m2 85,300 29 ,35 2 503,56 

m2 85,300 5,25 447,83 

t 2,086 1 577,08 3 289,79 

33 317,69 

m 12,000 17,58 210,96 

ks 12,000 8,46 101,52 

m2 192,617 4 ,13 795,51 

m2 151,742 4,96 752,64 

m2 51,605 6,90 356,07 

m2 177,255 8,28 1 467,67 

m2 215,625 23,18 4 998,19 

m2 201 ,531 38,63 7 785,14 

m2 736,897 0,62 456,88 

m2 273,145 16,35 4 465,92 

m2 262,221 20,53 5 383,40 

m 236,420 0,73 172,59 

m 260,062 3,02 785,39 

m2 178,794 29,45 5 265,48 

m2 19,693 12,54 246,95 

m2 3,939 18,63 73,38 

603,48 

m2 7,118 16,40 116,74 

m2 9,968 48,83 486,74 

10 260,20 
m3 0,156 26,86 4,19 

m3 0,156 114,99 17,94 

m2 1,103 16,52 18,22 

m3 0,220 122,59 26,97 

m3 4,448 123,74 550,40 

m3 0,230 122,59 28,20 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

83 K 894503111 .S Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov m2 3,360 28,20 94,75 šachiet armatúrnych rozmerov 

84 K 8943021301.S Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu 
m3 2,333 118,79 277,14 C 25/30 

85 K 894608122.S Výstuž šachiet z betonárskej ocele B500 t 0,974 1 577,08 1 536,08 (10505) 

86 K 899103111 .S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 6,000 20,72 124,32 rámu hmotn. nad 100 do 150 kg 

87 M 5524180253.S Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 6,000 947,95 5 687,70 900x600 mm 8125 

88 K 617451501 .S Potery dna šachiet hr. 50-80 mm, hladené hladidlom m2 13,225 19,05 251,94 

89 K 632452292.S Cementový poter spádový hr. 50-80 mm m2 11 ,250 17,56 197,55 

90 K 349231811.S Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do m2 41 ,426 26,99 1 118,09 150 mm 

91 K 967041112.S Mechanické odstránenie nesúdržných , -0,066001 m2 7,386 4,89 36,12 

92 K 938902071.S povrchu betónových konštrukcií tlakovou m2 7,386 3,63 26,81 vodou 

93 K 622467707 Ochranný antikorózny náter na výstuž m2 4,000 35,66 142,64 

94 K 899202111 .S Montáž a dodávka roštu jímky ks 1,000 121, 14 121, 14 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 87 861,16 
95 K 914502221 .S Montáž prachára ks 1,000 195,70 195,70 

96 K 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 236,420 3,1 7 749,45 hÍbky do 50 mm 

97 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 236,420 4,28 1 011,88 hlbky nad 50 do 100 mm 

98 K 919735122.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu m 135,260 6,62 895,42 
hlbky nad 50 do 200 mm 

99 K 962031132.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 2 053,152 3,22 6 611,15 kanál 

100 K 9620311321.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, -
m2 9,968 3,82 38,08 prestupy 

101 K 9620311322.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 9,023 3,94 35,55 šachty opravované 
Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

102 K 962041314.S m2 zo železobetónu hr.do 150mm, -0,32401 - m2 1 808,565 7,51 13 582,32 
kanál/kolektor 

103 K 962051116.S Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 3,744 23,02 86,19 m2 železobetónových hr. do 250 mm, -0,54001 

104 K 9630125101.S Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo m3 11,672 86,34 1 007,76 železobetónu hr. do 250 mm, -2, 100001 - šachty 

105 K 963015141 .S Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, ks 1 362,000 4,89 6 660,18 žumpy do 1,0 t, -0,340001 

106 K 965043431.S Búranie podkladov mazanin,betón s poterom,teracom m3 204,374 33,96 6 940,54 hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,200001 

107 K 9650434311 .S Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, m3 44,555 52,78 2 351,61 plochy do 4 m2 -2,200001 

108 K 966008232.S Demontáž prachára ks 1,000 80,58 80,58 

109 K 971033541 .S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do m3 1,176 44,32 52,12 500 mm, -1,875001 - PRESTUPY STENOU 

110 K 971036004.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do cm 500,000 0,86 430,00 stien - murivo tehlové -0,000031 

111 K 976081111.S Vybúranie rebríka -0,003001 m 6,840 5,32 36,39 

112 K 976085311 .S Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo ks 6,000 6,16 36,96 mreže, -0,044001 

113 K 979024441.S vybúraných obrubníkov, krajnikov, dosiek m 12,000 1, 16 13,92 alebo panelov z lôžka 
114 K 979071121 .S vybúranej zámkovej dlažby m2 19,693 1,35 26,59 

115 K 7123008321 .S Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001 - m2 5,843 1,67 9,76 prestupy 

116 K 712300832.S Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01000!-
m2 3 881,730 1,45 5 628,51 rozvody 

117 K 7123008322.S 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001-

m2 25,598 1,52 38,91 šachty opravované 
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Typ Kód 

1181 K I7123008323.S 

D 998 

119 K 979081111.S 

120 K 979081121 .S 

121 K 979082111 .S 

122 K 979089012.S 

123 K 979089212.S 

D 99 
l 124I K I998272201.S 

D PSV 

D 711 

125 K 711141559.S 

126 M 628310001000.1 

127 K 998711101 .S 

D 767 

128 K 767995105.S 

129 M 553438141 

130 K 76799950201 

131 K 998767201 .S 

D 783 

132 K 625907111 .S 

133 K 783222100.S 

134 K 783226100.S 

D M 

D 21-M 

135 K 210962069.S 

D 22-M 

136 K 220010101 .S 

D 23-M 

137 K 2300011 

138 K 230002 

D 46-M 

139 K 460490012.S 

140 M 2830002000 

141 M 28300020001 

D VRN 

142 K 000600011 

Popis MJ 

!
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001 - j m2 j 
šachty zasypávané 

Doprava a odvoz sute 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi , uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 
1 Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením 

Pás asfaltový modifikovaný 

Presun hmôt pre ízoláciu proti vode v objektoch výšky 
do6 m 

Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž ostatných atypíckých kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg 

konštrukcia O.K.41 

Montáž a dodávka rebríka 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

Nátery 
konštrukcií od usadenín, hrdze a 

starého náteru 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Demontáž stožiara ostatného 

do 10 m 

t 

t 

t 

t 

t 

m2 

m2 

t 

kg 

kg 

kg 

% 

m2 

m2 

m2 

ks 

Montáže oznamovacích a zariaden í 
Montáž stožiara ostatného 

ks 
do 10 m 

Montáže potrubia 

M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 m 

M+D HDPE Multirúra DN 40/4x12 m 

Zemné práce pri externých montážnych prácach 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, m 
šírka do 33 cm 

Fólia výstražná nad HV potrubím m 
Fólia nad mu/tirúry m 

náklady 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie.sklady 
,komunikácie ,oploteníe,energíe,prípojky ZS,stráženie % 
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Množstvo J.cena [EUR] 

46,980 1 1,32 1 

2 467,235 2,28 

22 205,115 0,32 

2 467,235 0,52 

2 302,647 10,36 

164,588 20,72 

2117,340 1 0,151 

55,836 3,91 

64,211 6,68 

0,303 0,21 

24,230 3,28 

24,230 4, 14 

97,290 7 ,89 

25,250 0,21 

0,775 2,56 

3,888 6,01 

3,888 3,03 

3,000 172,67 

3,000 212,96 

819,290 7,30 

819,290 5,41 

2 457,870 0,45 

1 638,580 o, 12 

819,290 0,29 

0,025 264 764,50 

Cena celkom [EUR] 

62 ,01 

41 279 58 ' 
5 625,30 

7 105,64 

1 282,96 

23 855,42 

3 410,26 

317,60 

317,60 1 

1 637,14 

647,31 

218,32 

428,93 

0,06 

952 70 

79,47 

100,31 

767,62 

5,30 

37,13 

1,98 

23,37 

11,78 

13 110,33 

518,01 

518,01 

638,88 

638,88 

10 413,18 

5 980,82 

4 432,36 

1 540 26 ' 
1 106,04 

196,63 

237,59 

6619,11 

6 619,11 



KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
4 - 02 (02.1) 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

282311,93 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13. 5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

282 311,93 

Výška dane 
0,00 

56 462,39 

338 774,32 



Stavba: 

Objekt: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
4 - 02 (02.1) 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D HSV 

D 

1 K 112101102.S 

2 K 112201102.S 

3 K 162501412.S 

4 K 121101111.S 

5 K 113106612.S 

6 K 113107141 .S 

7 K 113205121 .S 

8 K 113307122.S 

9 K 113307123.S 

10 K 113307132.S 

11 K 113307142.S 

12 K 113307143.S 

13 K 132201202.S 

14 K 132201209.S 

15 K 151101101.S 

16 K 151101111 .S 

17 K 162501102.S 

18 K 162501105.S 

19 K 167101102.S 

20 M 103640000200.S 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou 
Odstránenie na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500mm 
Vodorovné premiestnenie nad 300 do 500 mm 
do 10 km 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na do 100 ma do 100m3 

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2, -0,260001 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,09800t NR1/ 

Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -
0,29000t 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,400001 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001 

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm, -0,181001 
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,316001 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1 OOO 
m3 
Príplatok k cenám za pri hlbení rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m 
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hibky do 2 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých a 1000 m 
Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 

Zemina zásypová - nákup 
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MJ Množstvo 

ks 5,000 

ks 5,000 

ks 5,000 

m3 48,904 

m2 244,392 

m2 1 609,240 

m 5,000 

m2 496,254 

m2 1 025,178 

m2 40,138 

m2 1 357,280 

m2 10,870 

m3 1 511,174 

m3 1 511,174 

m2 2 286,135 

m2 2 286,135 

m3 3 518,928 

m3 24 632,496 

m3 1 913,939 

m3 396,173 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

98,42 

30,85 

28,78 

4,09 

3,40 

1,90 

3,51 

1,44 

2,01 

11,03 

3,43 

7,28 

7,19 

0,69 

1,44 

0,69 

2,82 

0,29 

1,27 

1,55 

282 311,93 

261 219,87 

68 467,96 

492,10 

154,25 

143,90 

200,02 

830,93 

3 057,56 

17,55 

714,61 

2 060,61 

442,72 

4 655,47 

79,13 

10 865,34 

1 042,71 

3 292,03 

1 577,43 

9 923,38 

7 143,42 

2 430,70 

614,07 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

21 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, m3 1 908,647 4,89 9 333,28 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1 OOO m3 

Hibenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
22 K 183101315.S pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu ks 5,000 28,78 143,90 

nad 0,125 do 0,40 m3 

23 K 184201111 .S Výsadba stromu do predom vyhibenej jamky v rovine ks 5,000 28,78 143,90 
alebo na svahu do 1 :5 pri výške do 1, 8 m 

24 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 3,000 115, 12 345,36 

25 M 026560000102 Strom vzrastlý v. 2, 5 m ks 2,000 115, 12 230,24 

26 K 184202111 .S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere ks 5,000 28,78 143,90 
kolov do 100 mm pri dižke kolov do 2 m 

27 M 052170000500.S 
tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dÍžky 6 ma viac ks 5,000 5,76 28,80 

bez kôry 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
28 K 451572111 .S otvorenom výkope z kameniva drobného 0-4 m3 68,420 27,29 1 867,18 

mm 

29 K 175101101 .S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 m3 230,564 7,19 1 657,76 
bez prehodenia sypaniny so zhutnením 

30 M 5815322000 Piesok frakcia O- 8 mm t 415,015 8,67 3 598, 18 

31 K 180401213.S Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1 :2 m2 264,582 1,44 381,00 
do 1:1 

32 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 7,937 6,91 54,84 

33 K 181301102.S 
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 264,582 1,90 502,71 
150mm 

34 K 182001111 .S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- m2 264,582 1,13 298,98 
100mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 

D 2 Zakladanie - kryty armatúr 208,36 
35 K 271571111 .S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,332 26,86 8,92 

36 K 273321312.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C m3 0,497 118,79 59,04 
25/30 

37 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 1,095 29,35 32,14 

38 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 1,095 5,25 5,75 

39 K 273361821 .S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,065 1 577,08 102,51 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 21 679,27 

40 K 311272021.S Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s m3 0,870 186,72 162,45 
betónovou C 16/20 hrúbky 200 mm 

41 K 311361825.S Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich t 0,106 1 577,08 167, 17 
tvárnic s betónovou z ocele B500 (10505) 

42 K 388129720.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo ks 159,000 6,33 1 006,47 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t. 

43 M 592240006007 
Doska ochranná prefabrikovaná A TYP 1200x850x150 
mm 

ks 159,000 106,82 16 984,38 

44 K 3881297201 Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela ks 540,000 6,22 3 358,80 
0,3401 

D 4 Vodorovné konštrukcie 430,97 

45 K 411321414.S Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C m3 0,313 123,74 38,73 
30/37 

46 K 411351107.S Debnenie stropov doskových m2 3,510 20,49 71 ,92 

47 K 411351108.S Debnenie stropov doskových m2 3,510 3,68 12,92 

48 K 411354173.S 
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 2,085 6,27 13,07 

do 12 kPa zhotovenie 

49 K 411354174.S Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 2,085 2,47 5,15 do 12 kPa odstránenie 
Výstuž stropov doskových, trámových , 

50 K 411361821.S vložkových.konzolových alebo balkónových, B500 t 0,054 1 577,08 85,16 
(10505) 

51 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 0,274 119,94 32,86 

52 K 417351115.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 3,140 17,50 54,95 
vzpier zhotovenie 

Strana 135 z 145 



Typ Kód 

53 K 417351116.S 

54 K 417361821.S 

D 4PB 

55 K 273313612.S 

56 K 452311151 .S 

57 K 273351217.S 

58 K 273351218.S 

59 K 452368113.S 

D 5 

60 K 916362112.S 

61 M 592170000900.S 

62 K 564851111.S 

63 K 564851114.S 

64 K 564871111.S 

65 K 5648711111 .S 

66 K 565171112.S 

67 K 565141111 .S 

68 K 565171111.S 

69 K 567132115.S 

70 K 573111111.S 

71 K 577134111 .S 

72 K 577144231.S 

73 K 919726211.S 

74 M 111640001000.S 

75 K 582137111 .S 

76 K 596911113.S 

77 M 592460008500.S 

D 612 

78 K 612460363.S 

79 K 625250245.S 

D 8 

80 K 894302131.S 

Popis 

Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie 
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
B500 (10505) 

Vodorovné konštrukcie - pevné body 
Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 -
podkladný betón 
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
25/30 

Debnenie stien, zhotovenie 

Debnenie stien, odstránenie 

Výstuž podkladových dosiek, blokov.podvalov v 
otvorenom výkope,z betonárskej ocele B500 (10505) 

Komunikácie 

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s oporou 

Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 180 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 110 mm 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 Ps rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm 

Podklad z asfaltového betónu AC 16 Ps rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm 

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8110 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 200 mm 

Postrek asfaltový s posypom kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. 11, po zhutnení hr. 40 mm 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm 

Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku 
medzi novým a starým krytom 
Asfaltová páska š. 40 mm, polymérom 
modifikovaná pre pracovné spoje 

Kryt betónový hr. 200 mm 

Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 
m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 

Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, 
prírodná 

Úpravy povrchov 

Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné 
miešanie, nanášanie, hr. 15 mm + 

Kontaktný systém hr. 100 mm -
štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

Oprava šácht a nové 
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 

C 30/37 
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MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

m2 3,140 3,86 12,12 

t 0,066 1 577,08 104,09 

1 028,54 

m3 0,116 114,99 13,34 

m3 2,911 118,79 345,80 

m2 9,000 29,35 264,15 

m2 9,000 5,25 47,25 

t 0,227 1 577,08 358,00 

102 059,22 

m 5,000 17,58 87,90 

ks 5,000 8,46 42,30 

m2 217,036 4,13 896,36 

m2 26,816 4,96 133,01 

m2 244,392 6,90 1 686,30 

m2 1 033,188 8,28 8 554,80 

m2 10,870 42,49 461,87 

m2 225,712 23,18 5 232,00 

m2 1 131 ,568 38,63 43 712,47 

m2 9,690 13,77 133,43 

m2 2 751,678 0,62 1 706,04 

m2 241,552 16,35 3 949,38 

m2 1 367,688 20,53 28 078,63 

m 620,130 0,73 452,69 

m 682,143 3,02 2 060,07 

m2 30,448 29,45 896,69 

m2 244,392 12,54 3 064,68 

m2 48,878 18,63 910,60 

166,76 

m2 2,055 16,40 33,70 

m2 2,725 48,83 133,06 

4 080,04 

m3 2,943 123,74 364,17 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

81 K 8943021 301 .S Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu m3 0,775 118,79 92,06 
C 25/30 

82 K 894608122.S 
Výstuž šachiet z betonárskej ocele B500 

t 0,592 1 577,08 933,63 
(10505) 

83 K 899103111 .S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 2,000 20,72 41,44 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg 

84 M 5524180253.S 
Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 2,000 947,95 1 895,90 
900x600 mm 8125 

85 K 617451501 .S Potery dna šachiet hr. 50-80 mm, hladené hladidlom m2 10,616 19,05 202,23 

86 K 349231811 .S Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do m2 12,767 26,99 344,58 
150 mm 

87 K 967041112.S Mechanické odstránenie nesúdržných -0,066001 m2 7,440 4,89 36,38 

88 K 938902071 .S povrchu betónových konštrukcií tlakovou m2 7,440 3,63 27,01 
vodou 

89 K 622467707 Ochranný antikorózny náter na výstuž m2 4,000 35,66 142,64 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 62 729,14 

90 K 914501121.S Montáž stlpika zvislej dopravnej d[žky do 3,5 m ks 2,000 53,70 107,40 
do betónového základu 

91 K 919735111 .S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 924,130 3,17 2 929,49 h[bky do 50 mm 

92 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 924,130 4,28 3 955,28 
hÍbky nad 50 do 100 mm 

93 K 919735122.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu m 18,160 6,62 120,22 
hÍbky nad 50 do 200 mm 

94 K 962031132.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 793,243 3,22 2 554,24 
kanál 

95 K 9620311321.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 2,725 3,82 10,41 
prestupy 

96 K 9620311322.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 3,830 3,94 15,09 
šachty opravované 
Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

97 K 962041314.S m2 zo železobetónu hr.do 150mm, -0,3240! - m2 655,222 7,51 4 920,72 
kanál/kolektor 

98 K 962051116.S Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 3,264 23,02 75,14 
m2 železobetónových hr. do 250 mm, -0,5400! 

99 K 9630125101 .S Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo m3 15,016 86,34 1 296,48 
železobetónu hr. do 250 mm, -2, 100001 - šachty 

100 K 963015141 .S Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, ks 769,000 4,89 3 760,41 
žumpy do 1,0 t, -0,340001 

101 K 965043431 .S Búranie podkladov mazanín.betón s poterom,teracom m3 98,587 33,96 3 348,01 hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,200001 

102 K 9650434311 .S Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, m3 17,083 52,78 901 ,64 plochy do 4 m2 -2,20000t 

103 K 966006132.S Odstránenie pre a so ks 2,000 7,60 15,20 stfpikmi s bet. pätkami, -0,08200! 

104 K 971033541.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do m3 0,520 44,32 23,05 500 mm, -1 ,87500! - PRESTUPY STENOU 

105 K 971036004.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do cm 100,000 0,86 86,00 
stien - murivo tehlové -0,000031 

106 K 976081111 .S Vybúranie rebríka -0,00300t m 13,540 5,32 72,03 

107 K 976085311 .S Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo ks 9,000 6,16 55,44 mreže, -0,04400! 

108 K 979024441.S vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek m 5,000 1,16 5,80 alebo panelov z lôžka 

109 K 979071121.S vybúranej zámkovej dlažby m2 244,392 1,35 329,93 

110 K 7123008321 .S Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01000t- m2 1,750 1,67 2,92 
prestupy 

111 K 712300832.S Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 000t - m2 1 627,660 1,45 2 360,11 
rozvody 

112 K 7123008322.S Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 000t- m2 14,199 1,52 21 ,58 
šachty opravované 

113 K 7123008323.S Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01000t- m2 78,950 1,32 104,21 
šachty zasypávané 
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Typ Kód 

D 998 

114 K 979081111 .S 

115 K 979081121.S 

116 K 979082111.S 

117 K 979089012.S 

118 K 979089212.S 

D 99 
11191 K 1998272201 .S 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

D PSV 

D 711 

K 711141559.S 

M 628310001000.1 

K 998711101 .S 

D 767 

K 767995105.S 

M 553438141 

K 76799950201 

K 998767201 .S 

D 783 

K 625907111 .S 

K 783222100.S 

K 783226100.S 

D M 

o 23-M 
130 K 2300011 

131 K 230002 

D 46-M 

132 K 460490012.S 

133 M 2830002000 

134 M 28300020001 

o VRN 

135 K 000600011 

Popis 

Doprava a odvoz sute 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Poplatok za skladovanie - betón , tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 
1 Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením 

Pás asfaltový modifikovaný 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do6m 

Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg 

konštrukcia O.K. 14 

Montáž a dodávka rebríka 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

Nátery 
konštrukcií od usadenín, hrdze a 

starého náteru 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 
M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 

M+D HDPE Multi rúra DN 40/4x12 

Zemné práce pri externých montážnych prácach 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm 

Fólia výstražná nad HV potrubím 

Fólia nad multirúry 

náklady 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie .sklady 
,komunikácie ,oplotenie,energie,prípojky ZS,stráženie 
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MJ Množstvo 

t 1 956,138 

t 17 605,242 

t 1 956,138 

t 1 542,828 

t 413,310 

2 464,088 1 

m2 21 ,596 

m2 24,835 

t 0,117 

kg 897,840 

kg 897,840 

kg 43,750 

% 18,390 

m2 28,731 

m2 30,131 

m2 30,131 

m 470,570 

m 470,570 

m 1411,710 

m 941,140 

m 470,570 

% 0,025 

J.cena [EUR] 

2,28 

0,32 

0,52 

10,36 

20,72 

3,91 

6,68 

0,21 

3,28 

4, 14 

7,89 

0,21 

2,56 

6,01 

3,03 

7,30 

5,41 

0,45 

O, 12 

0,29 

264 764,50 

Cena celkom [EUR] 

35 658,34 

4 459,99 

5 633,68 

1 017,19 

15 983,70 

8 563,78 

369,61 
369,61 1 

7 607,33 

250,36 

84,44 

165,90 

0,02 

7 011,03 

2 944,92 

3 717,06 

345,19 

3,86 

345,94 

73,55 

181,09 

91,30 

6 865,62 

5 980,94 
3 435,16 

2 545,78 

884,68 

635,27 

112,94 

136,47 

6619,11 

6619,11 



KRYCÍ LIST 
Stavba: 

III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 
Objekt: 

SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
5 - 03 (03.1 03.1.1, 03.1.2, 03.2, 03.3 03.3.1 ) 

JKSO: 
Miesto: Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 

údaj 

Projektant: 
ENERGIA, s.r.o. 

Balog 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

Základ dane 
0,00 

303 161 ,64 
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v EUR 

Dátum a podpis: 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

DPH: 

DPH: 

DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

13.5.2022 

36 211 541 
SK2020048580 

údaj 
údaj 

303 161,64 

Výška dane 
0,00 

60 632,33 

363 793,97 



Stavba: 
III.etapa - Vetva V2 Mesto - od bodu po AUPARK 

Objekt: 
SO 02.100 - HV rozvod - Vetva V2 Mesto 

SO 02.100.2 - Stavebná 

3: 
5 - 03 (03.1 03.1.1, 03.1.2, 03.2, 03.3 03.3.1 ) 

Miesto: 

Typ Kód 

Náklady z 

D HSV 

D 

1 K 112101102.S 

2 K 112201102.S 

3 K 162501412.S 

4 K 121101111.S 

5 K 113106612.S 

6 K 113107141 .S 

7 K 113205121 .S 

8 K 113307122.S 

9 K 113307123.S 

10 K 113307132.S 

11 K 113307142.S 

12 K 132201202.S 

13 K 132201209.S 

14 K 151101101 .S 

15 K 151101111 .S 

16 K 162501102.S 

17 K 162501105.S 

18 K 167101102.S 

19 M 103640000200.S 

20 K 174101002.S 

Žilina 

MH Teplárenský holding, a.s. 
údaj 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou 
Odstránenie na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 
500mm 
Vodorovné premiestnenie nad 300 do 500 mm 
do 10 km 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na do 100 m a do 100m3 

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2, -0,26000! 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,098001 NR1/ 

Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -
0,290001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,235001 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000! 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000! 

Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, 
hr.nad 50 do 100 mm, -0,181001 
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3 
Príplatok k cenám za pri hlbení rýh š. nad 600 
do 2 OOO mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3 
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m 
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hÍbky do 2 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na do 3000 m 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých a 1 OOO m 
Nakladanie výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 
Zemina zásypová - nákup 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 
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MJ Množstvo 

ks 17,000 

ks 17,000 

ks 17,000 

m3 182,409 

m2 369,613 

m2 727,392 

m 26,000 

m2 528,188 

m2 300,449 

m2 4,563 

m2 531,052 

m3 2 222,715 

m3 2 222,715 

m2 4 047,992 

m2 4 047,992 

m3 5 182,570 

m3 36 277,990 

m3 2 597,853 

m3 348,903 

m3 2 583,327 

Dátum: 13. 5. 2022 

Projektant: ENERGIA, s.r.o. 
Balog 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

98,42 

30,85 

28,78 

4,09 

3,40 

1,90 

3,51 

1,44 

2,01 

11,03 

3,43 

7,19 

0,69 

1,44 

0,69 

2,82 

0,29 

1,27 

1,55 

4,89 

303 161,64 

279 300,80 

97 463,45 

1 673,14 

524,45 

489,26 

746,05 

1 256,68 

1 382,04 

91,26 

760,59 

603,90 

50,33 

1 821,51 

15981 ,32 

1 533,67 

5 829,11 

2 793,11 

14 614,85 

10 520,62 

3 299,27 

540,80 

12 632,47 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Hlbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou 
21 K 183101315.S pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1 :5 objemu ks 17,000 28,78 489,26 

nad 0,125 do 0,40 m3 

22 K 184201111 .S Výsadba stromu do predom vyhibenej jamky v rovine ks 17,000 28,78 489,26 
alebo na svahu do 1 :5 pri výške do 1, 8 m 

23 M 026560000101 Strom listnatý vzrastlý v. 2,5 m ks 12,000 115, 12 1 381,44 

24 M 026560000102 Strom vzrastlý v. 2,5 m ks 5,000 115, 12 575,60 

25 K 184202111.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere ks 17,000 28,78 489,26 
kolov do 100 mm pri dÍžke kolov do 2 m 

26 M 052170000500.S tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dÍžky 6 ma viac ks 17,000 5,76 97,92 
bez kôry 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

27 K 451572111 .S otvorenom výkope z kameniva drobného 0-4 m3 121 ,271 27,29 3 309,49 
mm 

28 K 175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 m3 382,938 7,19 2 753,32 
bez prehodenia sypaniny so zhutnením 

29 M 5815322000 Piesok frakcia O- 8 mm t 689,287 8,67 5 976, 12 

30 K 180401213.S Založenie trávnika výsevom na svahu nad 1 :2 m2 1 017,115 1,44 1 464,65 
do 1:1 

31 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 30,513 6,91 210,84 

32 K 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 1017,115 1,90 1 932,52 
150mm 

33 K 182001111 .S Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50- m2 1 017,115 1, 13 1 149,34 
100mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 

o 2 Zakladanie - kryty armatúr 1 569,69 
34 K 271571111 .S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,482 26,86 66,67 

35 K 273321312.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C m3 3,723 118,79 442,26 
25/30 

36 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 8,460 29,35 248,30 

37 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 8,460 5,25 44,42 

38 K 273361821 .S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,487 1 577,08 768,04 

o 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 14 570,23 

39 K 311272021 .S Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s m3 6,190 186,72 1 155,80 
betónovou C 16/20 hrúbky 200 mm 

40 K 311361825.S Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich t 0,754 1 577,08 1189,12 
tvárnic s betónovou z ocele B500 (10505) 

41 K 317160132.S Keramický preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dlžky ks 7,000 12,56 87,92 
1000 mm 

42 K 317160133.S Keramický preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dÍžky ks 12,000 13,95 167,40 
1250 mm 

43 K 388129720.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo ks 65,000 6,33 411,45 
železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t. 

44 M 592240006007 
Doska ochranná prefabrikovaná A TYP 1200x850x150 
mm ks 65,000 106,82 6 943,30 

45 K 3881297201 
Ochranná potrubí osadením exist.krycieho panela ks 742,000 6,22 4 615,24 
0,3401 

o 4 Vodorovné konštrukcie 3 246,57 

46 K 411321414.S Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C m3 2,277 123,74 281 ,76 
30/37 

47 K 411351107.S Debnenie stropov doskových m2 26,280 20,49 538,48 

48 K 411351108.S Debnenie stropov doskových m2 26,280 3,68 96,71 

49 K 411354173.S 
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 15,180 6,27 95,18 

do 12 kPa zhotovenie 

50 K 411354174.S Podporná konštrukcia stropov·výšky do 4 m pre m2 15,180 2,47 37,49 
do 12 kPa odstránenie 

Výstuž stropov doskových, trámových , 
51 K 411361821.S vložkových.konzolových alebo balkónových, B500 t 0,392 1 577,08 618,22 

(10505) 

52 K 417321616.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 2,122 119,94 254,51 

Strana 141 z 145 
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53 K 417351115.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 24,045 17,50 420,79 vzpier zhotovenie 

54 K 417351116.S Debnenie stužujúcich pásov a vencov vrátane m2 24,045 3,86 92,81 vzpier odstránenie 

55 K 417361821 .S Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele t 0,514 1 577,08 810,62 B500 (10505) 

D 4PB Vodorovné konštrukcie - pevné body 8 546,51 

56 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 -
m3 1,063 114,99 122,23 podkladný betón 

57 K 452311151 .S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C m3 23,920 118,79 2 841,46 25/30 

58 K 273351217.S Debnenie stien, zhotovenie m2 76,300 29,35 2 239,41 

59 K 273351218.S Debnenie stien, odstránenie m2 76,300 5,25 400,58 

60 K 452368113.S Výstuž podkladových dosiek, blokov.podvalov v t 1,866 1 577,08 2 942,83 otvorenom výkope.z betonárskej ocele B500 (10505) 

D 5 Komunikácie 46 339,43 

61 K 916362112.S Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do m 26,000 17,58 457,08 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s oporou 

62 M 592170000900.S 
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 

ks 26,000 8,46 219,96 1000x150x260 mm 

63 K 564851111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 154,836 4,13 639,47 zhutnení hr. 150 mm 

64 K 564851114.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
m2 3,739 4,96 18,55 zhutnení hr. 180 mm 

65 K 564871111 .S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
m2 372,382 6,90 2 569,44 zhutnení hr. 250 mm 

66 K 5648711111 .S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 297,680 8,28 2 464,79 zhutnení hr. 300 mm 

67 K 565141111 .S Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím m2 182,856 23,18 4 238,60 a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm 

68 K 565171111 .S Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím m2 348,196 38,63 13 450,81 a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm 

69 K 573111111.S Postrek asfaltový s posypom kamenivom z m2 1 075,588 0,62 666,86 asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 

70 K 577134111 .S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m2 252,906 16,35 4 135,01 m z nemodifik. asfaltu tr. 11, po zhutnení hr. 40 mm 

71 K 577144231 .S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m2 474,486 20,53 9 741 ,20 
m z nemodifik. asfaltu tr. 11, po zhutnení hr. 50 mm 

72 K 919726211 .S Nalepenie samolepiaceho bitumenového pásu na styku m 392,680 0,73 286,66 medzi novým a starým krytom 

73 M 111640001000.S Asfaltová páska š. 40 mm, polymérom m 431,948 3,02 1 304,48 modifikovaná pre pracovné spoje 

74 K 582137111.S Kryt betónový hr. 200 mm m2 4,563 29,45 134,38 

75 K 596911113.S Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 369,613 12,54 4 634,95 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm 

76 M 592460008500.S 
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, 

m2 73,923 18,63 1 377, 19 prírodná 

D 612 Úpravy povrchov 880,46 

77 K 612460363.S Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné m2 10,079 16,40 165,30 miešanie, nanášanie, hr. 15 mm+ 

78 K 625250245.S Kontaktný systém hr. 100 mm - m2 14,646 48,83 715,16 štandardné riešenie + tenkovrst.omietka 

D 8 Oprava šácht a nové 19 770,30 
79 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,156 26,86 4,19 

80 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - m3 0,156 114,99 17,94 podkladný betón 

81 K 632455604 Cementový poter hr. 50 mm m2 1,103 16,52 18,22 

82 K 894201166.S 
Dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu žel.bel. tr. C 

m3 0,220 122,59 26,97 30137 
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83 K 894302131.S Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu m3 8,035 123,74 994,25 
C 30/37 

84 K 894302130.S Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo 
m3 0,230 122,59 28,20 

železobetónu C 30/37 

85 K 894503111 .S Debnenie konštrukcii na rúrovom vedení dosk. stropov m2 3,360 28,20 94,75 šachiet armatúrnych rozmerov 

86 K 310238411 .S Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v m3 0,259 178,43 46,21 murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú 

87 K 8943021301.S Obetónovanie OK alebo potrubia z betónu m3 2,509 118,79 298,04 C 25/30 

88 K 894608122.S Výstuž šachiet z betonárskej ocele B500 1 1,695 1 577,08 2 673,15 
(10505) 

89 K 899102111 .S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 1,000 19,63 19,63 
rámu hmotn. nad 50 do 100 kg 

90 M 5524180256.s Vodotesný liatinový poklop s rámom 
ks 1,000 896,90 896,90 

600x600 mm 0400 

91 K 899103111.S Osadenie poklopu liatinového a vrátane ks 12,000 20 ,72 248,64 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg 

92 M 5524180253.S Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 10,000 947,95 9 479,50 
900x600 mm 8125 

93 M 5524180257.S Vodotesný liatinový poklop s rámom ks 2,000 1130,90 2 261,80 
900x600 mm 0400 

94 K 617451501 .S Potery dna šachiet hr. 50-80 mm, hladené hladidlom m2 26,940 19,05 513,21 

95 K 632452292.S Cementový poter spádový hr. 50-80 mm m2 12,567 17,56 220,68 

96 K 349231811 .S Primurovka z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do m2 51,178 26,99 1 381 ,29 150 mm 

97 K 967041112.S Mechanické odstránenie nesúdržných -0 ,0660ot m2 16,469 4,89 80,53 

98 K 938902071.S povrchu betónových konštrukcii tlakovou m2 16,469 3,63 59,78 vodou 
99 K 622467707 Ochranný antikorózny náter na výstuž m2 8,000 35,66 285,28 

100 K 899202111 .S Montáž a dodávka roštu jimky ks 1,000 121,14 121 ,14 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 86 570,38 

101 K 914501121 .S Montáž stlpika zvislej dopravnej dlžky do 3,5 m ks 8,000 53,70 429,60 do betónového základu 

102 K 919735111 .S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 392,680 3,17 1 244,80 hlbky do 50 mm 

103 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu m 392,680 4,28 1 680,67 hlbky nad 50 do 100 mm 

104 K 919735122.S Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu m 4,120 6,62 27,27 hlbky nad 50 do 200 mm 

105 K 962031132.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 1 718,388 3,22 5 533,21 kanál 

106 K 9620311321 .S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, - m2 14,646 3,82 55,95 prestupy 

107 K 9620311322.S Búranie primurovky z tehál pálených, hr. do 150 mm, -
m2 10,081 3,94 39,72 šachty opravované 

Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
108 K 962041314.S m2 zo železobetónu hr.do 150mm, -0,32401 - m2 1 443,465 7,51 10 840,42 

kanál/kolektor 

109 K 962051116.S Búranie alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 8,712 23 ,02 200,55 m2 železobetónových hr. do 250 mm, -0,540ot 

110 K 9630125101.S Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo m3 20,896 86,34 1 804,16 železobetónu hr. do 250 mm, -2, 100001 - šachty 

111 K 963015141 .S Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, 
ks 1 667,000 4,89 8151 ,63 žumpy do 1,0 t, -0,340001 

112 K 965043431 .S Búranie podkladov mazanín.betón s poterom,teracom m3 177,886 33,96 6 041,01 hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000! 

113 K 9650434311 .s Búranie dna šachty ,betón s poterom, hr.do 150 mm, m3 37,112 52,78 1 958,77 plochy do 4 m2 -2,200001 

114 K 966006132.S Odstránenie pre a so ks 8,000 7,60 60,80 stlpikmi s bel. pätkami , -0,082001 

115 K 971033541.S Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do m3 2,634 44,32 116,74 500 mm, -1 ,875001 - PRESTUPY STENOU 
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116 K 971036004.S 

117 K 976081111 .S 

118 K 976085311 .S 

119 K 979024441 .S 

120 K 979071121 .S 

121 K 7123008321.S 

122 K 712300832.S 

123 K 7123008322.S 

124 K 7123008323.S 

D 998 

125 K 979081111 .S 

126 K 979081121 .S 

127 K 979082111 .S 

128 K 979089012.S 

129 K 979089212.S 

D 99 
11301 K 1998272201.S 

D PSV 

D 711 

131 K 711141559.S 

132 M 628310001000.1 

133 K 998711101.S 

D 767 

134 K 767995105.S 

135 M 553438141 

136 M 553438142 

137 K 76799950201 

138 K 998767201 .S 

D 783 

139 K 625907111 .S 

140 K 783222100.S 

141 K 783226100.S 

D M 
D 23-M 

142 K 2300011 

143 K 230002 

D 46-M 

144 K 460490012.S 

145 M 2830002000 

Popis 

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stien - murivo tehlové -0,000031 
Vybúranie rebríka -0,003001 

Vybúranie rámu liatinového vrátane poklopu alebo 
mreže, -0,04400! 

vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek 
alebo panelov z lôžka 

vybúranej zámkovej dlažby 

Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,010001 -
prestupy 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 OOOt -
rozvody 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 OOOt -
šachty opravované 
Odstránenie hydroizolácie dvojvrstvovej, -0,01 OOOt -
šachty zasypávané 

Doprava a odvoz sute 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 

Presun hmôt HSV 
1 Presun hmôt HSV 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode NAIP pritavením 
Pás asfaltový modifikovaný 

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do6 m 

Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg 

konštrukcia O.K.17 

konštrukcia O.K.27 

Montáž a dodávka rebríka 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

Nátery 
konštrukcií od usadenín , hrdze a 

starého náteru 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm 

Práce a dodávky M 

Montáže potrubia 
M+D HDPE Multirúra DN 50/7x12 

M+D HDPE Multirúra DN 40/4x12 

Zemné práce pri externých montážnych prácach 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 
šírka do 33 cm 

Fólia výstražná nad HV potrubím 
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MJ Množstvo 

cm 900,000 

m 21 ,210 

ks 14,000 

m 26,000 

m2 369,613 

m2 8,065 

m2 3 219,227 

m2 42,190 

m2 84,890 

t 2 456,256 

t 22 106,304 

t 2 456,256 

t 2 202,686 

t 253,570 

2 291,8471 

m2 76,702 

m2 88,207 

t 0,416 

kg 60,130 

kg 24,420 

kg 35,710 

kg 132,100 

% 2,520 

m2 1,924 

m2 6,151 

m2 6,151 

m 1 014,600 

m 1 014,600 

m 3 043,800 

m 2 029,200 

J.cena [EUR] 

0,86 

5,32 

6,16 

1,16 

1,35 

1,67 

1,45 

1,52 

1,32 

2,28 

0,32 

0,52 

10,36 

20,72 

3,91 

6,68 

0,21 

3,28 

4, 14 

4, 14 

7,89 

0,21 

2,56 

6,01 

3,03 

7,30 

5,41 

0,45 

o, 12 

Cena celkom [EUR] 

774,00 

112,84 

86,24 

30,16 

498,98 

13,47 

4 667,88 

64,13 

112,05 

42 025,33 

5 600,26 

7 074,02 

1 277,25 

22 819,83 

5 253,97 

343,78 
343,78 1 

2 438,72 

889,21 

299,90 

589,22 

0,09 

1 488,97 

197,23 

101, 10 

147,84 

1 042,27 

0,53 

60,54 

4,93 

36,97 

18,64 

14 803,01 

12 895,57 
7 406,58 

5 488,99 

1 907,44 

1 369,71 

243,50 



Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

1461 M 128300020001 jFólia nad multirúry 1 m 1 1 014,600 1 0,29 j 294,23 

o VRN V dl' • v• e a1s1e rozpoc ove na a IY 'kl d 661911 ' 
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie.sklady 

147 K 000600011 ,komunikácie ,oplotenie,energie,pripojky ZS,stráženie % 0,025 264 764,50 6 619,11 
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Mesiac/rok 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 

9. 10. 111. l 12. 113. l 14. l 15. l 16. l 17. l 18. l 19. 120.1 21. 22. l23.IM.l25. l26.l27.l28.l29.l30.l31.l32.l33. l34.l 35.l36.l37. l38.l39.l4D.l41.l42. 43. 

Montážny úsek/pod úsek 

Odovzdanie staveniska 

Rozkopové povolenie 1 (RPl) 

M.U.1 

M,U.2 

M.U.3 

M .U.S 

M .U.4 

M.U.6 

Rozkopové povolenie 2 (RP2) 

M.U.7 

~
,o•---~ i1.)j'v .:.,__ __ _ 

. '. 
i' ' 1 1, 

M.U.11 

M.U.12 

M .U.13 

Pozn.: 

os 
Vybavenie 

RPl 

M.U.1 

M.U.3.2 a 3.3 

M.U.S 

Vybavenie 
RP2 

M;U,2 

M.U.4 

M.U.6 

M.U.7 

M.U.8 

POZNÁMKA 

rozkopové povolenie 1 + 
1 náhradný 

(MHTH) 

rozkopové povolenie 1 

Povolenie 1 + 
S ks náhradných zdrojov 

{MHTH} 

rozkopové povolenie 1 

rozkopové povolenie 1 

rozkopové povolenie 1 

rozkopové povolenie 2 

rozkopové povolenie 2 

rozkopové povolenie 2 

rozkopové povolenie 2 

v rámci úseku 11 prípojku pre OST MPM I rozkopové povolenie 2 

M.U.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rozkopové povolenie 2 

rozkopové povolenie 2 

M.U.14.1, 14.2 a Iv šachte HV2 ŠlS je potrebné 

14_3 klenuté dná zo smeru I rozkopové povolenie 2 
AUPARK 

Povolenie 1: Rozkopové povolenie úsekov M.Ú. 1- M.Ú. 6, sietí, výrub stromov, náhradných zdrojov, pasportizácia po jednotlivých úsekoch .. . 
Povolenie 2: Rozkopové povolenie úsekov M.Ú. 7 - M.Ú. 14, ste ti, výrub stromov ... 
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zmluvy 

PRÍLOHA E: PODMIENKY VÝKONU PRÁC 

1 Základné pojmy 

1. Na tejto prílohy sa rozumie zmluvy a 
zmluvy. 

II Povinnosti 

2. Právo kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich pre z Podmienok majú 
nasledovní zamestnanci 

a) vedúci útvaru, ktorý predmet zmluvy, 

b) zamestnanec útvaru poverený plnením predmetu zmluvy (technický dozor), 

c) autorizovaný technik a technik 

d) koordinátor - Ján 

3. na základe písomnej žiadosti povolí vstup a všeobecné 
podmienky vstupu, resp. pohybu v prie-steroch predmetu zmluvy. 

4. vydá pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu 
· povolenie pre vstup osôb, vjazd dopravných mechanizmov a donášku pracovných prostriedkov do 
priestorov Po zmluvy v zmysle termínov uvedených v zmluve musí každé 
povolenie 

5. najneskôr pri odovzdaní staveniska/pracoviska: 

a} vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov v priestoroch 

/:J) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody, 

c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj · el. energie - v prípade potreby podmienky pripojenia 
samostatným staveniskovým 

d) sociálne priestory; 

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie, 
, 

f) podmienky používania hasiacich prístrojov, spôsob poskytovania prvej pomoci. 

6. v rámci vstupného informovania oboznámil zodpovedných zamestnancov 

a) s internými predpismi na úseku ochrany pred požiarmi (požiarne poplachové 
smernice - spôsob hlásenia požiarneho poplachu, spôsob evakuácie, protipožiarnej 

pri prácach so zvýšeným vzniku požiaru); ohlasovne požiaru -
vrátnica kl. 288, 

b) s internými predpismi v oblasti BOZP (havarijný plán, traumatologický plán, postup 
pri vzniku pracovného úrazu, pokyny na používanie 

c) so zásadami koordinácie vo k ktorá sa v priestoroch vykonáva 
(oboznámenie so zákazmi vstupu do iných priestorov priestormi, 
zvláštnym režimom a pod.), 

d) s dopravno-prevádzkovým poriadkom, 

e) o vykonaných preventívnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na 
vykonávanie záchranných prác, 

f) s vyskytujúcimi sa a ohrozeniami a· ich na zdravie a ochranou pred nimi. 

III za odbornú a zdravotnú 

zodpovedá za kvalifikáciu a zdravotnú svojich zamestnancov (vrátane 
oboznamovanie s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie • a ochrany zdravia pri práci, za 
školenie o ochrane pred požiarmi a za inú odbornú potrebnú pre výkon zmluvných 
v priestoroch na predmetu zmluvy (platné pre územie SR). 
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m) je povinný zápis o zistených nedostatkoch 
vykonávania predmetu zmluvy; 

n) je povinný k písomnému vyjadreniu stanoviska svoje stanovisko 
do denníka max. do 3 dní; v prípade sa má za to, že s vykonaným zápisom 

súhlasí; 

o) stavebný denník odovzdaním staveniska/pracoviska a prevzatím 

p) oboznámenie všetkých zamestnancov vrátane zamestnancov 
zodpovednými zamestnancami ktorí sa takéhoto oboznámenia 

u 

q) práce so stavebnou mechanizáciou {bager, žeriav a pod.) pod elektrickým vedením nn/vn/vvn 
a v jeho blízkosti až po zaistení a pracoviska elektricky a mechanicky, 

r) je povinný smernice a pokyny pre ochrany jeho 
majetku. 

3. je povinný ná a ohrozenia vyplývajúce z 
ktorú bude v priestoroch a ktoré majú vplyv na zamestnancov 

4. je povinný na prevzatom stavenisku/pracovisku predpisy BOZP {napr. 
zákon 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 147 /2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvis iacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných v znení neskorších predpisov; nariadenie vlády SR 396/2006 Z. z. 
o minimálnych a zdravotných požiadavkách na stavenisko, súvisiace STN a pod.) a ochrany 
pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy a v plnom rozsahu zodpovedá za 
BOZP a ochranu pred požiarmi. Za vytvorenie vhodných· pracovných podmienok mimo 
staveniska/pracoviska zodpovedá 

S. je povinný v oblasti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
okrem zákonných ustanovení aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných 

6. priestory bude na svoje náklady v súlade s požiarnymi, 
technickými a hygienickými predpismi. 

7. musí aby všetky vlastné pracovné prostriedky (nástroje, stroje, rebríky, lešenia, 
stavebné stroje, nár~die bolí v požadovanom technickom stave, riadne· udržiavané, správne 
inštalované a certifikované, to vyžadujú osobitné predpisy (vrátane predpísaných odborných 
prehliadok, skúšok a kontrol) . Pracovné prostriedky môžu len kvalifikované a skúsené osoby 
a ich obsluha musí vykonávaná v súlade s návodom od výrobcu. Je zakázané poškodené 
pracovné prostriedky,- najmä ak sa poškodenie týka ochranných a prvkov. Zo strany 

je zakázané pracovné prostriedky vo vlastníctve bez súhlasu 
príslušného zodpovedného zamestnanca 

8. je povinný podmienky vykonávania spojených so zvýšeným 
vzniku požiaru v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov, príslušných noriem a interných predpisov 

9. Ak spozoruje ktoré by mohlo zdravie alebo životy osôb, alebo 
prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto je 
povinný prácu, to neodkladne zamestnancovi a 
možnosti všetky osoby, ktoré by mohli týmto ohrozené. O prerušení prác 
musí vykonaný zápis. 

10. je plne zodpovedný za prípadné pracovné úrazy vlastných zamestnancov na pracoviskách 
a za ich registráciu, evidenciu a je povinný § 17 zákona 124/2006 

Z. z. o a ochrane·zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a vznik takejto udalosti oznámi 
bezodkladne aj (koordinátorovi autorizovanému 
technikovi), s objektívne vyšetrovanie. Kontakt pre hlásenie úrazu: autorizovaný 

technik (Ján - mobil 0908 910031). je povinný pred zahájením 
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Vl Porušenie povinností - sankcie 

1. V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, zodpovední zamestnanci 
neodkladne na túto upozornia a zistené. porušenie zaznamenajú 

do stavebného denníka. 

2. je · povinný neodkladne nedostatky V prípade, že tak neurobí, sú zamestnanci 
oprávnení prerušenie prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša 

3. Za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých týchto Podmienok má 
právo a zmluvnú pokutu vo výške 166 €. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

4. Pri opakovanom porušení povinností rovnakého druhu sa pokuta zvyšuje na 333 €. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

S. Zamestnancovi ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok opakovane, bude 
zakázaný vstup do priestorov 

6. Okrem sankcií Vl. je povinný všetky škody, ktoré spôsobil 
neplnením zmluvných povinností. . 

7. Ak zamestnanec odcudzí majetok bude mu trvale zakázaný vstup do 
priestorov a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie policajnému _orgánu. Tým 
nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

8. Postihy za požitie alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní 
predmetu zmluvy v priestoroch 

a) pri požití alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok zamestnanca 
(jeho zakáže zamestnancovi (jeho 

vstup do priestorov a bude uplatnená 
zmluvná pokuta vo výške 333 €; 

b) v prípade odmietnutia zamestnanca (jeho sa dychovej skúške 
alebo odberu krvi lekárskemu vyšetreniu je oprávnený práce, resp. 
zmluvné týkajúce sa zamestnanca (jeho do vyriešenia 
konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim O takomto prerušení práce musí 
okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác 
znáša 

9. Nesprávne parkovanie, porušovanie dopravného a nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel 
v priestoroch resp. zamestnancami (jeho 

a) pri prvom priestupku zamestnanca (jeho nasleduje písomné 
upozornenie a môže od Dodávatel;a zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 33 €, 

b) pri druhom priestupku môže zmlÚvnú pokutu vo výške 
66€, 

c) pri priestupku.sa zníži povolených vstupov vozidiel bude zakázaný vstup 
zamestnancovi do priestorov na dobu vykonávania 
prác a môže zmluvnú pokutu vo výške 166 €, 

d) pri opakovaní priestupku tým istým (zamestnancom alebo jeho 
má tretí priestupok za následok trvalý zákaz vedenia motorového vozidla 

dotknutým v priestoroch 

10. neohlási po plnenia predmetu zmluvy povolenia na vstupy do 
priestorov považuje sa to za porušenie zmluvných podmienok a môže 

zmluvnú pokutu vo výške 33 € v každom jednotlivom prípade. V prípade 
zneužitia povolenia na vstup môže zmluvnú pokutu vo výške 
166 € a náhradu škody spôsobenej · 

11. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany je 
povinný všetky škody spôsobené neenvironmentálnym správaním. 
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PRÍLOHA F: 

sa zaväzuje pri realizácii diela nasledovným spôsobom: 

poskytne nevyhnut_nú pr_e splnenie záväzkov 
celej jeho na realizácii diela. 

sa zaväzuje, že sa na základe vyzvania zvolaných stretnutí za 
prerokovania rozpracovaného diela v dohodnutých termínoch . 

v rámci spolupôsobenia pre 

potrebné školenia zamestnancov vrátane BOZP a PO na miestne prevádzkové 
podmienky, 

vo k vykonávaným tejto zmluvy v rámci areálu miesta pre 
odber médií potrebných (elektrická energia, voda), ale len z existujúcich prípojných bodov; príslušné 
médiá budú poskytnuté za úhradu a overené meradlá, 

skladové priestory pre uloženie materiálu, miesta pre zariadenie staveniska, predmontážne 
a montážne plochy, všetko v rozsahu stanovenom v zmluve, 

využitia sociálnych zariadení (šatne pre 15 osôb, dve sprchy, WC), 

vstup a vjazd do areálu v nevyhnutnom rozsahu, 

príslušných zamestnancov na školeniach, ktoré v rámci vykonávania diela bude 

stanovuje ako podmienku poskytnutia· elektrkkej energie (v nadväznosti na vyššie 
uvedené), že zriadi stavebné vybavené príslušným: 

Istením, 

Elektromerom s triedou presnosti 1, metrológiou, 

Prívodným káblom s dimenziou_ od stavebného po istený vývod 

Prívodný kábel musí chránený proti mechanickému poškodeniu na miestach, na ktorých si to 
a prevádzková situácia vyžaduje, 

Stavebné rozvádzate budú príslušný atest a revíznu správu. Revízna správa bude aj 
prívodný kábel. Tieto doklady predloží pred prvou montážou na stavbe, 

Stavebnicové budú (visiaci zámok). 

poskytne tri vývody z vlastnej spotreby o nasledovnom istení: 
prvý vývod 3 x 200 A, druhý vývod 3 x 200 A, tretí vývod 3 x 100 A. Hranica rozhrania pre napojenie 
stavebných je silová zbernica vlastnej spotreby, príp. poistkový vývod. 
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Príloha K k zmluve o dielo - Zmluva o kybernetickej 

ZMLUVA 
o plnenia opatrení a povinností 

zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
a o zmerie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
uzatvorená medzi 

Obchodné meno: MH Teplárenský holding, a.s. 
sídlo: Teplárenská 3, D4i 92 Košice 

36 211 541 
2020048580 DPH: SK2020048580 

IBAN: SK17 1100 0000 0026 2706 4293 BIC (SWIFT): TATRSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka 1204/V 
v mene konajú Ing. Marcel Vrátný, predseda predstavenstva, a Ing. Lenka Smreková, FCCA, 

predstavenstva 

len základnej služby" alebo „PZS") 

a 

Obchodné meno: 
sídlo: 

STRA.BAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

IBAN: 

17 317 282 
2020316298 DPH: S1<202;.c..03;:..c1-'-'a29-"-a-'--- -

BIC (SWIFT): 
zapísaná-v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel~ vložka _99_1IB __ _ 
v mene koná/konajú : Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav konatsr 

Viera Nádaská1 

len 
základnej služby a len „zmluvné strany") 

k tomu, že · 

MH Teplárenský holding, a.s. je základnej služby zákona . 
69/2018 Z. z. o kybernetickej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov len ,;zákon o kybernetickej alebo „ZoKB"), 

základnou službou základnej služby je výroba tepla, dodávka tepla a výroba 
elektriny, 

uzatvára s základnej služby zmluvu o dielo „Stavebné úpravy 
existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá -

V2 v závode Žilina" _____ len „zmluva", alebo „hlavná zmluva"), 
ktorej predmet priamo súvisí s prevádzkou sietí a systémov, ako sú definované 
v zákone o kybemetickej pre základnej služby, 

základnej služby je povinný s zmluvu o 
plnenia opatrení a povinností zákona o kybernetickej 

ako „ZoBOaNP_"), 

táto ZoBOaNP ustanovuje základné úlohy a princípy spolupráce ·zmluvných . strán- s 
kybernetickú sietí a systémov PZS ich životného 
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Príloha K k zmluve o dielo - Zmluva o kybernetickej 

ta~o: 

cyklu; kybernetickým incidentom, ktoré by sa mohli sietí 
a systémov PZS, a vplyv kybernetických 
incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby zo strany základnej 
služby len „ciele"}, a to v spolupráci s 

plnenie povinností tejto ZoBOaNP sa vyžaduje celej doby trvania zmluvy, 

1. PREDMET DOHODY 

1.1 Pojmy používané v tejto ZoBOaNP majú význam im priradený v ZoKB a jeho vykonávacích 
predpisoch. 

1.2 je povinný a opatrenia, minimálne ·v rozsahu 
uvedenom v tejto ZoBOaNP tak, aby boli naplnené ciele tejto ZoBOaNP. vyhlasuje, 
že súhlasí s opatreniami ZoBOaNP. 

1.3 je povinný smernice základnej 
služby, s ktorými ho PZS písomne oboznámi. vyhlasuje, že súhlasí s 
smernicami základnej služby. 

1.4 berie na vedomie, že opatrenia deklarované v podobe 
smerníc, sa môžu doby trvania zmluvy tak, aby reagovali na novo-

identifikované kybernetické' hrozby pre dodávaný systém alebo službu. bude na 
takéto zmeny v smerniciach a štandardoch upozornený a dohodne sa s PZS na 
podmienkach · nasadenia potrebných · opatrení, ktoré je v jeho silách 

v primeranej kvalite, cene a 

1.5 je povinný povinnosti požiadaviek . ZoKB tak, aby bolí 
naplnené ciele tejto ZoBOaNP. 

1.6 vyhlasuje, že má všetko potrebné technické, technologické a personálne vybavenie, 
ktoré je potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich z požiadaviek ZoKB, a že má zavedené úlohy, 
procesy, role a technológie v personálnej a technickej oblasti, ktoré sú potrebné 
na požiadaviek ZoKB. 

1. 7 Plnenie povinností tejto ZoBOaNP tvorí integrálnu plnenia zo strany 
pre základnej služby zmluvy. je povinný povinnosti 
vyplývajúce z tejto ZoBOaNP po celú dobu trvania zmluvy. 

1.8 Odplata za plnenie povinností tejto ZoBOaNP a náhrada všetkých nákladov 
vynaložených dodávatéom v súvislosti s plnením tejto ZoBOaNP 
sú v plnom rozsahu zahrnuté v plnení poskytovanom základnej 
služby zmluvy a na žiadne plnenia za plnenie 
povinností tejto ZpBOaNP od základnej služby nemá nárok. 

2. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA KYBERNETICKÚ PRE 

má: 

2.1 interné predpisy PZS, s ktorými bude oboznámený 
pred podpisom zmluvy, alebo po jej podpísaní a to povahy dodávaného diela alebo prác, 
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2.2 aby zásahy alebo zmeny v produkte alebo službe ich 
nasadzovania, prevádzky a technickej podpory vykonávali len autorizované, 
odborne zdatné a na základy a kybernetickej osoby, 

2.3 si súhlas PZS na prípadné využitie tretích strán ako 

2.4 za základné požiadavky sa považujú predovšetkým také, ktoré sú 
bez na typ produktu alebo služby. Nasledovné základné požiadavky sú 
povinné a sa zaväzuje ich celej doby trvania zmluvy: 

a) poskytuje aktuálny zoznam všetkých komponentov použitýc~ v riešení na úrovní 
výrobcov a verzií, 

b) produkt/služba sú dodávané vo výrobcom alebo výrobcami jednotlivých komponentov 
podporovaných verziách, 

c) PZS na zistené (technické) 
dodávaného produktu/služby, vrátane všetkých komponentov, ktoré zistil sám alebo 
o ktorých sa dozvedel, 

d) dodávaný produkt/služba je pravidelne aktualizovaný na záplaty -
priamo alebo nepriamo prostredníctvom aktualizovaných návodov od 

e) PZS na všetky udalosti, zmeny v ním dodávanom produkte/službe, 
ktoré môžu alebo mohli k incidentu {nesprávna konfigurácia, 
neoprávnený alebo pokus o neoprávnený prístup, zneužitie prístupov oprávnenou osobou, 
chýbajúce záplaty, výsledok sc.anu na technické a pod.), 

f) dodáva produkt alebo službu v minimálne nevyhnutnej a 
konfigurácii. 

3. PREVENCIA KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV 

Pre tohto dokumentu sa · za incident považuje ktorá reálne alebo 
potenciálne ohrozila integritu alebo aktív, priamo alebo 
nepriamo súvisiacich s poskytovaním základných služieb v zmysle ZoKB. 

3.1 je povinný v rámci prevencie kybernetických incidentov, ktoré by 
mohli potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu základnej služby, 
alebo ktoré by sa mohli kybernetickej sietí a systémov 

základnej služby, len „incidenty"): . 

a) vlastnú kybernetickú aby cez nebolo možné 
siete a systémy základnej služby, 

b) a povedomie svojich zamestnancov, ktorí sa budú 
na plnení zmluvy a tejto ZoBOaNP, alebo budú prístup k informáciám 

základnej služby, 

c) výstrahy a varovania a informácie slúžiace na minimalizovanie, odvrátenie 
alebo nápravu následkov incidentov všeobecne, 

d) hrozby dotýkajúce sa ktoré by mohli potenciálny nepriaznivý 
vplyv na základnú službu základnej služby, 

e) vzniku incidentov, 

3 
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f) systematicky a 
a informácie o incidentoch, · 

g) od základnej služby varovania pred incidentmi 
a preventívne opatrenia potrebné na odvrátenie hrozieb, ktoré by mohli 
potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu základnej 

h) základnej služby varovania pred 
incidentmi, o ktorých sa dozvie z vlastnej tejto ZoBOaNP alebo inak, a 

i) s základnej služby pri kybernetickej 
sietí á systémov základnej služby. 

3.2 je povinný trvania tejto ZoBOaNP technické, technologické a personálne 
vybavenie na úrovni potrebnej na riadne a plnenie tejto ZoBOaNP a zavedené 
úlohy, procesy, role a technológie v pe_rsonálnej a technickej oblasti na úrovni 
potrebnej na efektívne tejto ZoBOaNP. · 

3.3 je povinný základnej služby zoznam pracovných rolí 
ako aj úplný zoznam svojich zamestnancov, ktorí sa budú na plnení 

zmluvy a tejto ZoBOaNP alebo budú prístup k informáciám základnej 
služby, ktorý sa jeho základnej ·_ služby stane tejto 
ZoBOaNP, v min. rozsahu Prílohy A. 

3.4 je povinný úplný zoznam svojích zame-?tnancov 
(Príloha B), ktorí sa budú na plnení zmluvy a tejto ZoBOaNP, alebo budú prístup 
k informáciám základnej služby, a každú zmenu v personálnom obsadení je 

povinný základnej služby písomne pre 
oznamovanie zmien sa použijú ustanovenia zmluvy o 

3.5 je povinný postupy plnenia svojich povinností tejto ZoBOaNP 
v dokumentácii, ktorá musí aktuálna a musí aktuálnemu stavu; 

dokumentáciu je na požiadanie povinný základnej 
služby na nahliadnutie a zhotovenie kópií. 

3 .6 je povinný a všeobecné opatrenia STN 15O/IEC 
27002:2013 technológie. metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia 

min. v rozsahu špecifikovanom v politikách 
základnej služby. 

3. 7 je povinný a opatrenia v oblastiach § 20· ods. 
3 písm. e) f}, h), j) a k} zákona o kybernetickej v rozsahu 8, 10, 12, 14 a 15 
vyhlášky Národného úradu 362/2018 z. z., ktorou sa ustanovuje obsah 

opatrení, obsah . a štruktúra dokumentácie a rozsah 
všeobecných · opatrení, a v rozsahu špecifikovanom v 
politikách základnej služby. 

4. . REAKTIVITA PRI RIEŠENÍ INCIDENTOV 

4.1 je povinný bezodkladne každý incident základnej služby 
spôsobom základnej služby, vrátane jeho 
závažnosti, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie 
incidentov. Ak do okamihu hlásenia incidentu nepominuli jeho je povinný 

neúplné hlásenie incidentU, v ktorom identifikátor hlásenia, 
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5.5 je povinný aby v rovnakom rozsahu dodržiavali 
jeho zamestnanci, subdodávatelia a ich zamestnanci, a to aj po zániku ich pracovnoprávneho 

alebo obchodného 

5.6 Po tejto ZoBOaNP, je povinný alebo na 
základn~j služby všetky informácie, ku ktorým mal trvania tejto ZoBOaNP prístup, resp. 
tieto pokynu základnej služby 

6. KONTAKTNÉ OSOBY PRE KYBERNETICKEJ 

6.1 je povinný pri plnení povinnosti tejto ZoBOaNP 
s základnej služby spôsobom základnej služby, 

musí vytvorené podmienky chránený prenos informácií. · 

6.2 základnej služby nasledovnú kontakt.nú osobu · pre komunikáciu 
s pre kybernetickej 

e-mail: 

6.3 nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s 
základnej služby pre kybernetickej _rn_g._L_uká_' š_S_u_c_ha_·il ____ ___ _ 

tel. -------.J e•mall: 

6.4 Kontaktné osoby odsekov 6.2 alebo 6.3 tohto môže príslušná zmluvná strana 
ak oznámi novú kontaktnú osobu druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Pre 

oznamovanie novej kontaktnej osoby sa použijú ustanovenia zmluvy o 

7. USTANOVENIA 

7.1 je povinný povinnosti tejto ZoBOaNP, v súlade so zákonom 
o kybernetickej a jeho vykonávacími predpismi, vrátane všeobecných 

opatrení, štandardov, znalostných štándardov v oblasti 
kybernetickej a kritérií pre jednotlivé kategórie kybernetických 

incidentov, postupmi, metodikami, politikami správania s.a 
v kybernetickom priestore, .zásadami predchádzania kybernetickým 
incidentom a zásadami riešenia kybernetických incidentov; ktoré vydáva 
Národný úrad v oblasti kybernetickej •. 

7 .2 je povinný povinnosti tejto ZoBOaNP v súlade so sektorovými 
opatreniami, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

v spolupráci s Národným úradom. 

7 .3 je povinný informácie, ktoré -by mohli vplyv na základnú službu 
základnej služby alebo ktoré by sa mohll kybernetickej sietí 

a systémov. základnej služby tak, · aby nebola narušená ich 
dostupnos.f, a integrita. 

7.4 je povinný umiestnenú svoju dokumentáciu, systémy a ostatné 
technológie, ktoré sa týkajú plnenia povinností tejto· 

ZoBOaNP, v priestore tak, aby nebola narušená ich 
a integrita. 
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a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete a systému toto hlásenie 
doplní. 

4.2 je povinný incidentÝ najmä odozvou alebo inou reakciou na incident, 
incidentu a jeho dopadov, nápravou následkov incidentu, asistenciou pri riešení 

incidéntu na mieste, reakciou na incident a podporou reakcii na incident len „reaktívne 
opatrenie") . Pri riešení incidentov je povinný na základnej 
služby s základnej služby, Národným 
úradom a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, prípadne orgánmi 
verejnej správy a na tento im potrebnú a všetky informácie získané z 
vlastnej tejto ZoBOaNP alebo inak, ktoré by mohli dôležité pre riešenie 
incidentu. 

-4.3 je povinný v incidentu dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby 
mohol použitý v trestnom konaní, a ho základnej služby. 

4.4 je povinný základnej služby že v súvislosti 
s incidentom mohlo k spáchaniu trestného . 

4.5 je povinný bezodkladn_e a základnej služby 
vykonanie reaktívneho opatrenia a jeho výsledok. 

4.6 Po vyriešení incidentu je na výzvu základnej služby v lehote 
povinný prevádzkovateTovi z~kladnej služby návrh opatrení na zabránenie 

šírenia a opakovaného výskytu incidentu len opatrenia") 
na schválenie. Ak nenavrhne ochranné opatrenie v lehote, alebo ak je 
navrhované ochranné opatrenie zjavne neúspešné, je povinný 
s základnej služby na jeho návrhu. 

4.7 Po schválení opatrenia základnej služby, je 
povinný ochranné opatrenie odkladu 

4.8 Po vykonaní opatrenia je povinný jeho 

5. 

5.1 je povinný o o ktorých sa dozvie v súvislosti 
s plnením zmluvy a tejto ZoBOaNP, 1-.-toré nie sú verejne známe a ktoré by mohli 
kybernetický útok, alebo ku kybernetickému incidentu (najmä informácie o IT/OT 
architektúre, používaných systémoch, ich a verziách, o topológii sietí, o 
konfiguráciách a pod.). 

5.2 V prípade pochybností o tom, ktoré z takýchto informácií sa týkajú kybernetickej 
platí pre pravidlo, že všetky informácie súvisia s kybernetickou 
a preto musí o nich 

5.3 tohto trvá aj po tejto ZoBOaNP. 

5.4 Výnimky z povinnosti tohto upravuje zákon o kybernetickej 

s 
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7.5 je povinný svoju tejto ZoBOaNP (vrátane evidovania 
incidentov a dokumentovania školení svojich zamestnancov) a na 
základnej služby, mu uvedenú dokumentáciu na nahliadnutie a zhotovenie kópií. 

7 .6 je povinný povinnosti tejto ZoBOaNP bezodkladne. 

7.7 V prípade; ak plní zmluvu prostredníctvom svojich a toto plnenie 
priamo súvisí s prevádzkou sietí a systémov základnej služby, 
je povinný plnenie povinností vyplývajúcich z tejto ZoBOaNP aj Li svojich 

tak, aby boli naplnené cie)e tejto ZoBOaNP. je povinný 
aby základnej služby mohol audit v súlade s ustanoveniami tejto 
ZoBOaNP aj u týchto 

7.8 berie na vedomie, že neplnenie jeho povinností tejto ZoBOaNP ohrozuje 
plnenie tejto ZoBOaNP, za dôsledky incidentov, ktoré by sa pri riadnom 
a plnení povinností tejto ZoBOaNP neprejavili, alebo by sa prejavili 
v menšej intenzite, zodpovedá základnej služby v plnom rozsahu 

za výsledok). 

~- AUDIT KYBERNETICKEJ 

8.1 základnej služby je oprávnený u audit zameraný na 
overenie plnenia povinností tejto ZoBOaNP a efektívnosti ich plnenia, najmä 
na overenie technickeho, technologického a personálneho vybavenia na plnenie 
úloh, ako aj nastavenie procesov, rolí a technológií v personálnej a technickej 
oblasti u pre plnenie tejto ZoBOaNP. 

8.2 _Prípadné nedostatky zistené auditom, je povinný bez odkladu, 
najneskôr však v lehote 60 kalendárnych dní. 

8.3 základnej služby môže audit u sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby; v takom prípade .práva a povinnosti PZS pri výkone auditu 
realizuje základnej služby poverená tretia osoba. 

8.4 je povinný pri audite s PZS a mu svoje priestory, 
dokumentáciu a technické a technologické vybavenie, ktoré súvisia s plnením úloh tejto 
ZoBOaNP. 

8.5 základnej služby je v rámci auditu oprávnený otázky zamestnancom 
ktorí sa na plnení úloh tejto ZoBOaNP. 

8.6 V rámci auditu je povinný PZS súlad s touto ZoBOaNP, najmä 
svoju úlohy tejto ZoBOaNP, aktuálne · a vysoké 
povedomie svojich zamestnancov, záväzok a svojich zamestnancov, 
a ich zamestnancov o povinnosti tejto ZoBOaNP a svojej 

dokumentácie. 

8:? základnej služby je povinný najmenej tri pracovné dni 
vopred svoj zámer u audit. 

8.8 Vykonanie · alebo nevykonanie auditu základnej' služby nezbavuje 
zodpovednosti za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto ZoBOaNP. 
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8.9 je povinný písomne PZS o každej zmene, ktorá má významný vplyv na 
opatrenia realizované 

8.10 Ak neumožní vykonanie auditu, má sa za to, že neplní úlohy tejto ZoBOaNP. 

8.11 základnej služby je povinný o okolnostiach, o ktorých 
sa dozvie pri výkone auditu a ktoré nie sú verejne známe. U~tanovenia 5 ods. 5.3 a 5.4 
tejto ZoBOaNP platia rovnako a ustanovenie S ods. S.S tejto ZoBOaNP platí primerane. 

8.12 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO a a vybavenie priestorov 
na výkon auditu zodpovedá v plnom rozsahu á 

je povinný zamestnancov základnej 
služby o a ohrozeniach, ktoré ~a pri výkone auditu v priestoroch 
môžu a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných 
opatreniach, ktoré vykonal na zaistenie BOZP a PO, o opatreniach a postupe 
v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach 
a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a ich 

o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre priestory 

9. · SANKCIE 

9.1 Zmluvná strana zodpovedá za škodu a spôsobenú zavineným 
porušením povinnosti zmluvnej strany stanovenej zákonom o kybernetickej alebo 
ZoBOaNP. 

9.2 V prípade, že -zmluvná strana porus, svoju ktorá jej vyplýva 20 zákona 
c:i kybernetickej alebo ZoBOaNP ako „porušujúca zmluvná strana") 
a v dôsledku tohto konania alebo _opomenutia konania porušujúcej zmluvnej strany 

dôjde k vzniku škody na strane druhej zmluvnej strany ako „poškodená 
zmluvná strana"), zaväzuje sa porušujúca zmluvná strana túto škodu vzniknutú poškodenej 
zmluvnej strane 

9.3 V prípade existencie súvislosti tohto zmluvy, je 
porušujúca zmluvná strana povinná poškodenej zmluvnej strane vzniknutú škodu, a to 
na základe písomnej výzvy poškodenej zmluvnej strany porušujúcej zmluv,nej strane 
na adresu uvedenú v ZoBOaNP, alebo na inú porušujúcou zmluvnou stranou oznámenú adresu. 

9.4 berie na vedomie, že nesplnenie jeho povinnosti tejto ZoBOaNP 
môže plnenie tejto ZoBOaNP, za dôsledky incidentov, ktoré by sa pri 
riadnom a plnení povinností tejto ZoBOaNP neprejavili, .alebo by 
sa prejavili v menšej intenzite, zodpovedá základnej služby v plnom rozsahu 

za výsledok) a sa zaväzuje na· základe uplatnenia 
základnej služby za každé takéto porušenie zmluvnú pokutu vo výške 5000,-

eur. je povinný porušenie povinností tejto ZoBOaNP 
bezodkladne po oznámení základnej služby, najneskôr však do 3 dní od jeho 
vzniku, ak sa zmluvné strany nedohodnú písor:nne inak, porušenie tohto ustanovenia 
ZoBOaNP bude považované za jej podstatné porušenie, s právom základnej 
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10.11 Táto ZoBOaNP nadobúda podpisu oboma zmluvnými stranami, príp. 
nasledujúcim po drii zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. zverejnenia je aj 

zoznam pracovných rolí 3 ods. 3.3 tejto ZoBOaNP. 

10.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná nie je 
obmedzená, že t úto ZoBOaNP neuzavrel i ani v t iesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, že si obsah ZoBOaNP dôkladne a že tento im je jasný, 
a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V mene základnej služby: 

/" Kofoach 

1-za základnej služ.by: 

-, 
1 

V mene 

v ...... !?.r~.~i_9_l_é!\Ye 01.08.2022 ···-························ 

Za 
/ 

)-i~'i.--Ma~~~1v/.i"t;~-- ---·-·----·--··--·-·- ···· 1--,n ·. ... fJ .... ..... ................... . 
I predseda predstavenstva 

I Za základnej služby: 

1 

--1 
1 

1 Ing. Lenka Smreková, FCCA 

l p_redstavenstva 
--•·•----·-- -i 

_ _J 

__ _J 

Za 

! 
J 
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služby od ZoBOaNP vzniknutú škodu ostáva zachovaná 
v celom rozsahu. 

9.5 V prípade, že v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy_ 
vznikne PZS poplatky, pokuty alebo iné sankcie, uplatnené orgánmi 
verejnej správy PZS, je povinný PZS vyššie uvedené sankcie 

10. USTANOVENIA 

10.1 Táto ZoBOaNP sa uzatvára na dobu do doby platnosti hlavnej zmluvy. PZS je oprávnený 
oct tejto ZoBOaNP v prípadoch, ak porušuje svoje povinnosti vyplývajúce 
z tejto ZoBOaNP. Odstúpenie od tejto ZoBOaNP sa musí písomne, inak sa na neho 
neprihliada. Pre odstúpenia od tejtO ZoBOaNP sa použijú ustanovenia zmluvy 
o Zrušenie tejto ZoBOaNP sa netýka tých ustanovení, ktoré na svoju 
povahu alebo ich výslovné znenie, majú aj po zrušení tejto ZoBOaNP, a záväzkov na 
náhradu škody spôspbenej porušením povinností tejto ZoBOaNP, ku ktorému dôjde do 
zrušenia tejto ZoBOaNP. 

10.2 Po tejto ZoBOaNP je povinný alebo na 
PZS všetky licencie, práva alebo súhlasy potrebné na kontinuity prevádzkovania 
základnej služby základnej služby, ktoré !Tlusia najmenej po dobu 
piatich rokov po tejto ZoBOaNP. 

10.3 Táto ZoBOaNP sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym 
normám. Právne neupravené touto ZoBOaNP sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

10.4 Súdy Slovenskej republiky majú právomoc na rozhodovanie sporov 
týkajúcich sa tejto ZoBOaNP. V prípac.je, ak bude osoba, zmluvné 
strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom bude súd, v obvode ktorého má sídlo PZS. 

10.5 Táto ZoBOaNP sa môže alebo iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

10.6 Ak by sa dôvod neplatnosti len na tejto ZoBOaNP, bude neplatnou len táto 

10.7 Táto ZoBOaNP tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 
záležitosti. Podpisom tejto ZoBOaNP zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody 
súvisiace s predmetom tejto ZoBOaNP a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže 
zvláštnych v tejto ZoBOaNP neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

10.8 Táto ZoBOaNP bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednej pre každú zmluvnú stranu. 

10.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že PZS je v zmysle § 2 ods. 3_ zákqna 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto môže táto 
ZoBOaNP v zmysle § Sa zákona o slobode informácií v spojení s § 47a zákonníka 

40/1_964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zmluvou. 

10.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že tejto ZoBOaNP jé v zmysle § 47a 
zákonníka v nadväznosti na §. Sa zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
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A - Zoznam pracovných rolí a ich personálne obsadenie: 

Meno pracovníka Pracovná rola 
Miroslav Droštin STRABAG s.r.o. 
Radoslav Pavelka STRABAG s.r.o. 

Ing. Peter STRAllAGs.r.u. 

Ing. STRABAG s.r.o. -
ln9. Lukáš Suchá~ STRABAG s.r.o. 

11 



Príloha K k zmluve o dieio - Zmluva o kybernetickej 

Príloha S - Požiadavky na kybernetickú dodávaného produktu 
alebo služby 

1 

Táto príloha slúži ako vzor -požiadaviek na produktu alebo 
služby, teda takých, ktoré nie sú z nasadenia do prevádzky pre zákazníka-
Základnej Služby ako „ PZS") nijako špeciálne upravované, alebo vyrábané na mieru (napr. 
štandardný produkt typu CMS, riadiaci systém, dochádzkový systém apod.) a dodávajú sa ako hotové 
produkty {COTS - Commercial Off-The Shelf). 

2 Požiadavky na kybernetickú 

V podmienkach organizácie existujú dve skupiny požiadaviek na kybernetickú základné a 
rozšírené. 

Prvá skupina predstavuje povinné požiadavky, ktoré sú uvedené v dokumente ZMLUVA o 
plnenia opatrení a povinností zákona 69/2018 Z. z. o 
kybernetickej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
a obsahuje požiadavky z najlepšej známej praxe. 

Druhá skupina obsahuje rozšírené požiadavky, ktoré sa volia profilu produktu 
alebo služby, teda možných kybernetických hrozieb pre organizáciu. sa vyjadruje ku 
všetkým oblastiam týchto požiadaviek tak, aby bolo možné spätne ktoré . z nith bol i 
akceptované. 

Vš~tky povinné a rozšírené požiadavky na kybernetickú ktoré sa zaviaže 
budú PZS overené minimálne prvý krát - pri akceptácii produktu alebo služby pred uvedením do 
prevádzky-a potom priebežne, náhodne, alebo pri každej významnej zmene, napr. pri 
aktualizácii alebo upgrade na vyššiu, alebo inak rozšírenú verziu produktu alebo služby. 

3 Rozšírené požiadavky na kybernetickú 

Tieto požiadavky sú a vyplývajú z charakteru používania produktu alebo služby. je 
povinný požiadavky, ktoré sú z jeho vlastnej zodpovednosti nerelevantné (lebo ich 
nemôže a .tie, ktoré sa zaväzuje (lebo ich priamo a ktoré aj budú 
predmetom kontroly stavu zo strany PZS. 

Za priame ovplyvnenie produktu a jeho komponentov sa považuje hlavne: 

3.1 

o 

.. 

.. 

výber komponentov dodávaného riešenia, ako sú systémy, databázy, web servery, 
systémové alebo knižnice, protokoly a i. (nesmie o zastarané, nepodporované, 

nezaplátané verzie) 
pred-definovaná a konfigurácia (default služby, porty, knižnice, vzorové 
dáta, šablóny, jazyková podpora apod.) 

a konfigurácie, databáza, aplikácia vrátane _web rozhraní a ich komponentov, 
dát integrita, riadenie nasadzovanie záplat 

a konfigurácia (hardening). 

Systémová 

3.1.1 konfigurácia (secure zero configuratlon) 
Systémy, na ktorých sa prevádzkuje daný produkt alebo služba, vrátane súvisiacich systémových 
služieb, knižníc, databáz alebo nevyhnutných aplikácií, sú dodané v konfigurácii a v 
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najaktuálnejších, výrobcami podporovaných, stabilných verziách a s záplatami, ktoré 
boli v dodávky k dispozícii. 
Na systéme nie sú ponechané prípadné pred-definované (default) všeobecné nastavenla v 
konfigurádách a všetky nepotrebné/nevyužívané komponenty alebo systémové služby sú odstránené. 

poskytne zoznam všetkých dodávaných komponentov produkt!) alebo služby, potvrdí ich 
konfiguráciu, nasadenie najnovších záplat a že ide o verzie 

podporované príslušnými výrobcami. 
ii ---·-- - ·•-7,záv_a_·z.ok dodávate·r; 

1 
D požiadavka . . "I 

l~======-=-:==--==-·-===-= =-====== ====ieoz1=a=d=av=k=u= :-::==-===-===t 
/vysvetlenie dodávate!~ k~ aplikovaternc;sti požiadav~ _ _Jl=..:::.=.---- _-_~ __ -_- ________ ,

1 
1~~s~etl:nie k prípadnej po.žiadavky aleboji~ --=----~----

1!._eJ cast1 ====-c= == _ __ I_ _ .1 

3.1.2 a autentifikácia 
prehlasuje, že dodaný produkt alebo služba používa na úrovni systému len také 

(personálne, technické, servisné), ktoré · sú nevyhnutné pre ·ich správne používanie . a prevádzku, 
aplikuje na ne princíp minimálne nevyhnutných práv a privilégií, princíp rolí a používa iba 

metódy,. protokoly a algoritmy, ktoré 
prvkov (šifrovanie hesiel prenosu aj uloženia, viac-faktorová autentizácia apod.) a 

identity,- ktorú predstavujú. 
11 - - - - --- J 1záväzok 

D požiadavka 
!= ===--=== ====== =-==== = = ~ avku ___ _ 
',.;ysvetfenie k požiadavky 7 1-

1 

==i 
1r5v~tlenie k prípadnej požia.davky alebo lí 
,jej _ __ __ _ IL 

_____ j 

3.1.3 Súborový systém 
Dodávaný produkt alebo služba striktné oddelenie vrstvy od nižších vrstiev ako sú 
databáz.a, web server a systém tak, aby k nim koncový produktu alebo služby 
nemal priameho prístupu, ak to nie je nevyhnutné pre ich správne fungovanie. .. . l 
! • požiadavka ,,~áväzok splnif 
: požiadavku · 

. 

[vysvetlenie k požiadavky 11--····· 
. 
··- ' 

v~s~etl~nie k prípadnej J?OŽiadavky alebo!/ 
ueJ cast1 . . . . 1 __ =J 
3.1.4 Konfigurované systémové služby 
Dodávaný produkt alebo služba sú nakonfigurované s minimálnym footprintom, to znamená, že 
obsahujú len tie systémové služby, knižnice a systémové nástroje (kompilátory, interpretery, 
debuggery), ktoré sú na ich prevádzku nevyhnutné. 

O požiadavka llzá~~zdok splnii ll 
· _____ ___, ;:::p=o=z1=a=av= u========;i 

k požiadavky ] ·-· 
::==========~ 

l~~s~etl~nie k prípadnej požiadavky alebo]1i--
1JeJ cast, 1-------
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3.2 Antimalvérová ochrana 

Na všetkých komponentoch produktu alebo služby, ktoré môžu do styku s nedôveryhodným 
prostredím, ako je internet alebo koncový ktorý napr. môže alebo aktívny 
kód, program alebo skript, musí umožnené antimalvérovú ochranu, ktorá je riadená z 
centrálneho miesta. 
Ak nie je možné, z alebo prevádzkových dôvodov, nasadenie antimalvérového produktu 
(agenta monitorujúceho v reálnom priamo na dodávaný systém alebo službu, musí 

podmienky, zá akých je možné rizikové miesta {napr. na ukladanie súborov) pravidelne 
na škodlivý kód. 

,-- - - - - · - -- 1 zá~ äzok . ~~--'---""J požiadavku 
1 

1vysvetlenie k požiadavky - ii-------------------~:.... __ :· l~~==== = =-==-=======--==-==-='======-=----1"==-==-=== -== ___ J 
~s~etl~nie k prípadnej- požiadavky alebjl - --=-~ 
~castI 1 ----1 

l - - -- - - ---=-===== o==--=-
3.3 

3.3.1 Segregácia sietí 
Architektúra dodávaného produktu alebo služby musí ich kontrolované oddelenie od 
nedôveryhodného prostredia (vnútorného alebo externého) prostredníctvom fírewallov, ACL; VPN 
alebo VLAN technológií tak, aby s nimi mohli len autorizované strany. 
Systémy hostujúce prevádzkovaný produkt alebo službu majú povolené iba nevyhnutné služby a porty 
a všade tam, kde je to technicky možné, sa neprivilegované porty (>1024). 

1 j~záv_a_·zo_ k D požiadavka _ 
: = = ================: poz1adavku • 
!vvsvetle~ie k požiadavky J= - ~------------ ! 
!vysvetlenie k prípiidnej požiadavky alebj[= _ :=------------ 1 
pej __ [ 

3.3.2 protokoly 
Dodávaný produkt alebo služba nepoužíva {clear-text) protokoly (napr. ftp, telnet, 
rlogin) na také aktivity, ktorými je ohrozená alebo integrita prenášaných dát, teda najmä pri 
komunikácii cez nedôveryhodné prostredia, interné alebo externé. 

- ]!.záväzok O pbžiadavka !požiadavku • .. 
II~ ==== ============== ,--====1,=1 = = =====-=== =:::;,11 
vysvetlenie k požiadavky ------ =J 

1lvvsvetlenie k prípadnej požiadavf...-y alebo, _ -·-----------·------_I 
1~ej __ 1 . 

3.3.3 Vzdialené prístupy 
Vzdialené prístupy sú povolené iba v prevádzkovo alebo servisne nevyhnutných a odôvodnených 
prípadoch, nikdy nie priamo na systém ale na dedikovaný a monitorovaný systém Oump 
server), pri dodržaní požiadaviek na medzi ktoré patrí: 

o používanie šifrovaných protokolov (SSL/TLS, SSH apod.), 
& obmedzenie prístupu zdrojových adries, 
• identita komunikujúcich strán (najvhodnejšie cez klientský certifikát vydaný PZS), 
• protokolárne zachytenie každého ·vzdialeného pripojenia do žurnálov (log) . 
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1~ . -- --- - -
1 
.. 
1
záv_ä z;-k -

: 
O požiadavka · _ 

1poziadavku 

//vysvetlenie k požiadavky 1:-:=-_ ~ --==---
!,vysvetlenie k prípadnej požiadavky alebo Í =--·-=:=-~-------
1iiej === = ======= = ===--= _ : ___ _ 

3.3.4 Systémy na detekciu prieniku (IDS) a lokálne firewally 
Produkt alebo služba môže vybavená alebo doplnená o lokálny (host-based) systém IDS alebo 
lokálny firewall. 

O požiadavka 
„záväzok 

1 
;/požiadavku 

/vysvetlenie k požiadavky II-:----==:_ _ _ ----~I 
-~- ~s~etl~nie k prípadnej požiadavky alebo,·~ - ________ =Ji' 

eJ cast, - - - . - - - ---- -
3.4 Kryptografická ochrana a protokoly 

Produkt alebo služba používa len také protokoly alebo algoritmy na kryptografickú ochranu 
(symetrické/asymetrické šifrovanie, hashovacie funkcie), ktoré sú v podpísania zmluvy s 

a za stavu technológií považované za (TLSvl.2, SHA-2/3, SSHv2, 
SMBv2/3, LLMNR namiesto DN$, Kerberos namiesto NTLMvl apod). 

1
- =-'====-lr=lz=áv=á=. z=ok==do=d=á=v=at=e=ra==s=p=ln=it:::;i·,i 
L O požiadavka !požiadavku 

[vysvetlenie k požiadavky _J~--__ -=-=-=--=--=-=-=--=-c-c_::-::_,- --=·i 

lvysvetlenie dodáva~prípadnej nespl,:;-it-~ požiadavky alebo1!-_~~-- ---~ I 
1, j 1jej _ _ __:L = ====== = =-

3. S 

3.5.1 
Dodávaný produkt alebo služba používa na úrovni aplikácie (databáza, web server, web aplikácia, 
samostatná aplikácia) len také (personálne, technické, servisné), ktoré sú nevyhnutné pre ich 
správne používanie a prevádzku, aplikuje na ne princíp minimálne nevyhnutných práv a privilégií, 
princíp rolí a používa iba metódy, protokoly a algoritmy, ktoré 

prvkov (šifrovanie hesiel prenosu aj uloženia, viac-faktorová 
autentizácia apod.) a identity, ktorú predstavujú. 

, . O požiadavka . -1 zá~~~dok k 
poz1a av u _J 

.~t~ k požiadavky 11 ------- _ --=~ 
ll~~s~etl~nie k prípadnej požiadavky alebojl ___________________ 1 
ueJcast, i . 

3.5.2 s centrálnou správou 
Dodávaný produkt alebo služba integráciu s centrálnou správou (1AM, AD/ADFS) 
organizácie. 

!~ požiadavka J záväzok 
_ . požiadavku ___ _ 
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/livetíenie k požiadavky _ '. 1 .:. ______ _ ____ - - ~==:} 
jvysvetlenie k prípadnej požiadavky alebol l ___ _ _ ===1_ = 1/ 
Jiej ~asti ---===:---,-_== =--==-=' =======:J 

3.5.3 Riadenie prístupu na základe rolí, skupín alebo federovanej identity 
Dodávaný produkt alebo služba riadenie práv využívajúc skupiny 
alebo ich ~ole v systém_e alebo organizácii (RBAC), alebo ich daim-_based identít (federovaná identita). 

O požiadavka 

vysvetlenie požiadavky 
vysvetlenie k prípadnej požiadavky 
alebo jej 

3.6 alebo systémového kódu 

záväzok 
požiadavku 

--------·-----

Dodávaný produkt alebo služba používa len dáta a dátové sety nevyhnutné pre svoju funkcionalitu a 
teda neobsahuje žiadne nepotrebné demo alebo-testovacie dáta, knižnice, pluginy ani lokalizované 
verzie· obsahu v iných jazykoch. 

~, 71záv_á_· zok O požiadavka 
1, poz1adavku 
livysvetlenie k požiadavky __ j~========= 1 

1 
~~s~etl~nie k prípadnej požiadavky alebojj ______ ,

1

1

i 
eJ cast1 1_ _ 

3.7 integrity dát 

Produkt alebo služba má zavedené mechanizmy na ochranu integrity prenášaných dát a autenticity a 
identity jej vlastných komunikujúcich systémov a komponentov tak, aby riadiace správy kritické pre 
prevádzku základných služieb boli chránené proti ich sfalšovaniu a/alebo preposlaníu. 
I' 

]!.záväzok · 
1 • požiadavka požiadavku 1 

!vysvetlenie k požiadavky 1 ------------II 1 

1 ~~s~etl:nie k prípadnej požiadavky alebo!! __ 
-

.~eJ cast1 
--

3.8 Riadenie verzií, zmien a konfigurácií 

Produkt alebo služba obsahuje vlastný systém na riadenie verzií, zmien alebo konfigurácií ich 
komponentov alebo integráciu s existujúcim cen~ ~ šenfm v organizácii. -

· O požiadavka _ _J záv_a_·zok 

L ======-==============---= ;::p=o=z1=-=a==d==av==-ck==u=======--=:::::i 
[vYsvetleníe k požiadavky -ir=--· J 
l~s~etl~nie k prípadnej alebo1'E ---------- . ... 3 1 
-JeJ cast1 ---- -

3.9 Zaškolenie na používanie 
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Produkt alebo služba sú dodávané a} s dokumentáciou alebo školením na ich používanie 2 

rizík kybernet ickej 
Íl1
1 

- -~-~ --=-- -· --j záväzok ! O požiadavka n_ · I .. d k 
. _ ---=== _ poz1a av u ··- ____ - _ 
lvysv~tle~ie k. ne-;;-pl ikovaternost i požiadavky - -]~ - . __;

1 [v~s~::~~nie k prípadnej požiadavky alebo:! _______ :7! 
3.10 zlyhanie 

Fatálne zlyhanie produkt u alebo služby nesmie za následok komplet né narušenie at ribútov 
dôvernosti, integrity alebo dost upnost i, teda úplné zlyhanie kybernetickej r~-- -.. -- . -- . - ----- spi~ \1 

l·I O poz1adavka •. d k 
_ · poz1a av u ____ 1, 

~

svetlenie k požiadavky - _-JL=_-==-==-=-===-7 
~s~etl~nie k prípadnej pQžiadavky alebo/ -----------\: 
J cast1 ~--=- '="--=---== =-·-=====-== 1 

3.11 Žurnálovanie a auditná stopa o udalostiach 

Príkladmi udalostí: úspešné a neúspešné prihlásenie, zmena v právach a privilégiách, 
prístup na alebo ·editovanie objektov v systéme, zmeny v konfiguráciách, zmeny 

a prvkov 

3.11.1_ Lokálne žurnálovanie - zaznamenávanie 
Dodávaný produkt alebo služba a vykonanie kritických 
alebo citlivých aktivít svojich príklady udalostí vyššie) . Patria sem aj 
všetky privilegovaných (alebo servisných Dodávaný produkt alebo služba 
zaznamenáva lokálne všetky privilegovaných (alebo servisných a vybrané 
aktivity koncových 
1 

O požiadavka !záväzok 

. 1vvsvetlenie k požiadavky ~' -=-..------------- !! 
1•~ys~etl~nie k prípadnej požiadavky alebo · I 

_JipoZiadavku 

_µeJ cast1 · . 

3.11.2 Vzdialené žurnálovanie 
Dodávaný produkt alebo služba lokálne vznikajúce záznamy o aktivitách na 
vzdialené, štandardné systémy na zber a vyhodnocovanie incidentov (SEM alebo SIEM) . Udalosti sú 
poskytované v štandardných formátoch (napr. json, xml, evtx) a cez štandardné protokoly (napr. syslog, 
rsyslog, WMI/DCOM, MSRPC). . 

· O požiadavka --i1záväzok _ j požiadavku • 

!vysvetlenie k požiadavky 71----------··------==J 
•1'Jvysvetlenie k prípadnej požiadavky aleboll1 ___ -] 
µej _ 1 j 
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3.11.3 incidenty a alarmy 
Dodávaný produkt alebo služba obsahujú mechanizmy na automatickú detekciu prevádzkových 
(kapacita, transakcií apod.) a incidentov (neoprávnený prístup, 
zmena v právach a privilégiách, zmena v konfigurácii apod.}. 
Dodávaný produkt alebo služba má zdokumentovaný proces identifikácie a reakcie na prevádzkové a 'Eé inc'.denty0 -·- _ _ _ · _ _ _ ____ 

1 O požiadavka · _J zá~~zdok k 
pozra av u 

----- -- - - 1 
/vysvetlenie k požiadavky /1- - ------------·-····'-- 1 

_ ~s~etl:nie k prípadnej požiadavky aleboj, __ _ ____________ =7, 
tJeJ cast1 _ _ _ . _ J ====:--= =· ~-~·-j 
3.11.4 Zálohovanie a obnova 
DodáviÍný produkt alebo služba obsahujú mechanizmy a dokumentovaný proces na automatické 
zálohovanie, kontrolu integrity záloh a obnovovanie (dát, systému, komponentov). · 

II O- . -~ d k 1·k .1. 1 , J lzáväzok poz1a av a neap I ovate na ire evantna · •. d k J. ·.. _ . _ :pozra av u 
\vysvetlenie k požiadavky 7-_ --------- . ---· 1 

!rs~etl~nie k prípadnej požiadav-ky aleb-~11 ______ _ _______________ ,·.
1 ::1eJ cast1 ~·-- - · --




