
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

ING.ARCH.R.PORUBEC IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Kovács IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

A-1-2 - Zateplenie strechy

27. 11. 2017

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Izolácie striech

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    764 - Konštrukcie klampiarske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Kovács

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

A-1-2 - Zateplenie strechy

27. 11. 2017

ING.ARCH.R.PORUBEC

Strana 2 z 5



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 979011111 t 1,193

2 K 979011121 t 2,386

3 K 979081111 t 1,193

4 K 979081121 t 22,667

5 K 979082111 t 1,193

6 K 979082121 t 1,193

7 K 979089012 t 0,000

8 K 979089612 t 1,193

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Izolácie striech

9 K 712.SO03.B20 m2 393,314

393,314

10 K 712370070 m2 393,314

393,314

11 M 2832990650 ks 2 359,884

12 M 2833000150 m2 452,311

13 K 712873230 m2 72,721

72,721

14 M 2833000150 m2 83,629

15 K 712973.Z03 ks 4,000

16 K 712973.Z04 ks 1,000

17 K 712973232 ks 12,000

18 M 2833000150 m2 3,420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z03

Napojenie bočného strešného vpustu 0,00 0,00

Z04

Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového 

prestupu 101 – 250 mm
0,00 0,00

FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia 

hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá
0,00 0,00

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím 

izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie 

prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so 

zvarením spoju

0,00 0,00

72,721

FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia 

hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá
0,00 0,00

Napojenie strešného vpustu 0,00 0,00

393,314

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so 

zvarením spoju

0,00 0,00

393,314

Kotviaca technika - vrut SK-RB Power 0,00 0,00

FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia 

hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá
0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb 

a demolácií (17 09), ostatné
0,00 0,00

Perforácia pôvodnej krytiny 0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,00 0,00

Celkom do 20 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,00 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,00 0,00

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

0,00 0,00

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každé ďalšie podlažie
0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,00 0,00

ROZPOČET

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

A-1-2 - Zateplenie strechy

27. 11. 2017

ING.ARCH.R.PORUBEC

Kovács

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 712973420 m 123,600

102,340

21,260

123,600

20 M 2832990600 ks 988,800

21 K 712973620 m 102,340

102,340

22 M 2832990600 ks 818,720

23 K 712973750 m 21,260

24 M 2832990600 ks 170,080

25 K 712973780 m 21,260

21,260

26 M 2832990600 ks 170,080

27 K 712990040 m2 932,070

145,442

786,628

932,070

28 M 6936651300 m2 1 071,881

29 K 712991.R2 m 27,020

27,020

30 K 998712102 t 2,909

    713 - Izolácie tepelné

31 K 713141255 m2 5,790

5,790

32 M 6314151410 m2 5,906

33 M 6314151430 m2 5,906

34 K 713142155 m2 11,475

11,475

35 M 2837653420 m2 11,705

36 K 713142255 m2 376,049

376,049

37 M 2837653421 m2 383,570

38 M 2837653423 m2 383,570

39 K 713144080 m2 51,354

0,00

Minimálna objemová hmotnosť:  19,5 kg/m3.

EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm 0,00 0,00

Minimálna objemová hmotnosť:  19,5 kg/m3.

Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do 

lepidla
0,00 0,00

11,475

EPS 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm 0,00 0,00

Montáž TI striech plochých do 10° 

polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, 

prikotvením

0,00 0,00

376,049

EPS 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm 0,00 0,00

5,790

Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL 

DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - 

doska, 40 kPa, 80x1200x2000 mm

0,00 0,00

Tepelná izolácia pre plochú strechu NOBASIL 

DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - 

doska, 40 kPa, 120x1200x2000 mm

0,00 0,00

Montáž TI striech plochých do 10° 

polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, 

prikotvením

0,00 0,00

D+M OSB dosky šírky 411 - 620 mm na 

impregnovaný podkladný hranol
0,00 0,00

13,51*2

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou 

vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením
0,00 0,00

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 10° 
0,00 0,00

72,721*2

393,314*2

Súčet

Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex 

PP 300
0,00 0,00

Kotviaca technika - rozperný nit do betónu 0,00 0,00

Detaily k termoplastom všeobecne, stenový 

kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm
0,00 0,00

21,26

Kotviaca technika - rozperný nit do betónu 0,00 0,00

Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný 

uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, 

ohyb 90-135°

0,00 0,00

102,34

Kotviaca technika - rozperný nit do betónu 0,00 0,00

Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci 

profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z 

hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm

0,00 0,00

Detaily k termoplastom všeobecne, kútový 

uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 

mm, ohyb 90-135°

0,00 0,00

102,34

21,26

Súčet

Kotviaca technika - rozperný nit do betónu 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51,354

40 M 2837650240 m2 52,381

41 K 998713202 % 0,000

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

42 K 721210823 ks 4,000

    764 - Konštrukcie klampiarske

43 K 764317800 m2 2,720

2,720

44 K 764430840 m 126,300

45 K 764454802 m 2,000

2,000

46 K 764731.K10 ks 1,000

1,000

47 K 764731117.K11 m 26,000

48 K 764731117.K12 m 64,000

49 K 764731117.K13 m 16,700

50 K 764731117.K14 m 18,000

51 K 764731117.K15 m 1,600

52 K 764751112.K16 m 2,000

2,000

53 K 764761232.K16 ks 1,000

54 K 998764202 % 0,000

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

55 K 767.B13 súb 1,000

56 K 767.Z0 ks 12,000

57 K 998767202 % 0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

58 K HZS000213 hod 19,000

59 M 9999000000 eur 1,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

60 K 000700011 eur 1,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatný materiál 0,00 0,00

Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
0,00 0,00

0,00

B13

D+M - Z05 - Vetracie hlavice 0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu 

viac ako 4 a menej ako 8 hodín

0,00 0,00

2,0

Žľabový kotlík 0,00 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Demontáž a spätná aktívneho prvku 0,00 0,00

Oplechovanie K14 0,00 0,00

Oplechovanie K15 0,00 0,00

Odpadová rúra K16 0,00 0,00

Oplechovanie K11 0,00 0,00

Oplechovanie K12 0,00 0,00

Oplechovanie K13 0,00 0,00

Demontáž odpadových rúr kruhových, s 

priemerom 120 mm,  -0,00285t
0,00 0,00

B16

2,0

Oplechovanie K10 0,00 0,00

1

B12

Demontáž krytiny hladkej strešnej 

železobetónových dosiek,  -0,00742t
0,00 0,00

B18

2,72

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 

od 330 do 500 mm,  -0,00230t
0,00 0,00

Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 50 mm
0,00 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Demontáž strešného vtoku DN 125,  -0,02011t 0,00 0,00

51,354
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