

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-2 - Modernizácia

Časť: **A-2-2 - Bezbariérová rampa**

JKSO:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

KS:

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

ING.ARCH.R.PORUBEC

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Kovács

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-2 - Modernizácia

Časť: A-2-2 - Bezbariérová rampa

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kovács

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN07 - Dopravné náklady	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

Objekt: A-2 - Modernizácia

Časť: A-2-2 - Bezbariérová rampa

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza

Dátum: 27. 11. 2017

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Projektant: ING.ARCH.R.PORUBEC

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kovács

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,362	0,00	0,00
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,878	0,00	0,00
<i>Celkom do 20 km</i>							
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,362	0,00	0,00
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,172	0,00	0,00
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	0,00	0,00
6	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,362	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **0,00**

7	K	767.B21	Demontáž zábradlia	ks	1,000	0,00	0,00
<i>B21</i>							
8	K	767.B22	Vybúranie oceľových schodov	ks	1,000	0,00	0,00
<i>B22</i>							
9	K	767.Z13	Bezbariérová rampa z oceľových žiarovo pozinkovaných profilov	ks	1,000	0,00	0,00
<i>Z06</i>							
10	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby **0,00**

11	K	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	11,000	0,00	0,00
12	M	9999000000	Ostatný materiál	eur	1,000	0,00	0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady **0,00**

VRN07 - Dopravné náklady **0,00**

13	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

VP - Práce navyše **0,00**

	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00