

STAVBA :
OBJEKT
ČASŤ STAVBY :
KS:

II/546 Prešov - Klenov
SO 01.5 - Modernizácia cesty úsek "5"
Úsek 5
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
	45.11.11			DEMOLAČNÉ PRÁCE		
1		05030162		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	1 790,00
			0503016201	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm odstránenie bitúmenových vrstiev vozovky hr. 100 mm	m2	
				1790,00		
2		05030263		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1 790,00
			0503026403	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. nad 200 do 300 mm nestmelené vrstvy odstraňovanej komunikácie(predpokl.vrstva ŠD):	m2	
				1 790,00		
3		05080200		Doprava vybúraných hmôt	t	2 902,00
				Doprava vybúraných hmôt	t	
				odstránenie bitúmenových vrstiev vozovky hr. 100 mm	t	
				323,99		
				nestmelené vrstvy odstraňovanej komunikácie(predpokl.vrstva ŠD):	t	
				895,00		
				frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm	t	
				1 683,01		
				2 902,00		
4		05080201		Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt	t	2 902,00
				poplatky za skládkovanie :	t	
				odstránenie bitúmenových vrstiev vozovky hr. 100 mm	t	323,99
				323,99		
				náklady na skládkovanie(úprava skládok správcov) :	t	
				nestmelené vrstvy odstraňovanej komunikácie(predpokl.vrstva ŠD):	t	2 578,01
				895,00		
				frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm	t	
				1 683,01		
				2 578,01		
				celkom		2 902,00
5		05090362		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	13 250,00
			0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 80 mm frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm	m2	
				13 250,00		
	45.11.12			PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE		
6		01010101		Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	2 500,00
			0101010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín na suchu odstránenie trávneho porastu hr. 150 mm-priekopy	m2	
				2 500,00		
	45.11.23			REKULTIVAČNÉ PRÁCE		
7		01080503		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	6 665,00
			0108050301	hydroosevom Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na omicu		
				6 665,00		
	45.11.24			OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		
8		01020400		Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch	m3	910,00
			0102040007	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 (digitálne z priečných rezov, planimetrovaním) výkop: priekopy úprava podložia	m3	
				910,00		
				910,00		
9		01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	910,00
			0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 výkop z telesa na skládku - vrátane poplatkov za skládkovanie materiálu	m3	
				910,00		
				910,00		
10		01060201		Premiestnenie vodorovné	m3	389,00
			0106020101	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné, tr. horniny 1-4 spolu	m3	
				910,00		
11		01040202		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	673,00
				dosypanie svahov priekopy		
				673,00		

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
12		01060700	0106070007	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 <i>zemina z medziskládky do násypu</i> <i>Spolu</i> 673,00 673,00	m3 m3	673,00
13		01080101	0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4 <i>úprava pláne:</i> 1 790,00	m2 m2	1 790,00
14		01080401	0108040101	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 <i>sťahovanie výkopov</i> 6 665,00	m2 m2	6 665,00
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
15		22010103		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené štrkodra hr. 230 mm 394 štrkodra frakcia 0-32 mm aj so spenením krajnic	m3 m3	394,00
16		22010204		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra spevnenie krajnice štrkodra , hr. 0,15 m 284,00	m3	284,00
17		22020421		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom Cementom stmelená zmes CBGM hr. 180 mm 269,00	m3 m3	269,00
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
18		22030330	2203033001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z asfaltu zosilnenie vozovky hr. 100 mm <i>spojovací asfaltový postrek PS; PMB , 2 x</i> <i>spolu</i> 75 728,00 75 728,00	m2 m2	75 728,00
19		22030640	2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, zosilnenie vozovky hr. 100 mm asfaltový betón , strednozrný tr. II hr. 50 mm 30 080,00	m2 m2	30 080,00
20		22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové <i>oceľové zvodidlo</i> 390,00 390,00	m	390,00
21		22250464		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky <i>smerové stĺpiky</i> 250,00	ks	250,00
22		22250465		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá <i>nádstavce na zvodidlo</i> 30,00	ks ks	30,00
23		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer 39,00	ks	39,00
24		22251161		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic <i>žľabovka š. 0,60</i> <i>priekopová tvárnica-rigol š. nad 600 mm</i> 2 666,00 2 666,00	m	2 666,00
25		22251445		Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	13 913,00

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
			2225144503	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, oceľová dvojzákrutová sieť <i>výstužná oceľová pozinkovaná dvojzákrutová sieť</i> 13 913,00	m2	
26	45.23.15	22250776	2225077601	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 4 914,00 V4 ; 0,5/0,5 20,00 - vrátane predznačenia:1 188 m 4 934,00	m m	7 401,00 4 934,00
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V1a 1 670,00 V2a 797,00 V2b V3 2 467,00 - vrátane predznačenia 7 401,00	m	2 467,00
27	45.25.21	02010553	0201055301	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílii netkaná separačná geotextília 1 880,00	m2 m2	1 880,00 1 880,00
28		02010603		Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného úprava podložia , štrkodrvina fr. 0-125 mm , hr. 500 mm 537,00	m3	537,00
29	45.25.32	11260328		OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE Dokončovacie práce, čistenie objektov, kanálov, zásobníkov prečistenie priepustu-pozdĺžne s cestou 54,00	m	54,00
30		11200101	1120010104	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) beton. lôžko 165,00	m3 m3	165,00