

**1. Časť č. 1 predmetu zákazky**

Názov: **II/534 Poprad – Starý Smokovec, II ETAPA**

1.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

1.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 01-c01-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 02-c01-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

1.3 Zodpovedný projektant: Ing. Ján Parilák

1.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 8 mesiacov

1.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Veľký Slavkov
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Vysoké Tatry

**2. Časť č. 2 predmetu zákazky:**

Názov: **II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice**

2.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

2.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 03-c02-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 04-c02-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

2.3 Zodpovedný projektant: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Ján Parilák

2.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 8 mesiacov

2.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Demjata
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Fulianka
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Kapušany
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Tulčík

**3. Časť č. 3 predmetu zákazky**Názov: **II/545 Jánovce – Kľušov**

3.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

3.2 Stručný opis:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 05-c03-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 06-c03-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

3.3 Zodpovedný projektant: Ing. Michal Dúbravský

3.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 8 mesiacov

3.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	Janovce
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	Kobyly
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Bardejov	Kľušov

**4. Časť č. 4 predmetu zákazky**Názov: **II/546 Prešov - Klenov**

4.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

4.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 07-c04-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 08-c04-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

4.3 Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Poči

4.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 8 mesiacov

4.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Bajerov
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Klenov
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Kvačany
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Žipov

**5. Časť č. 5 predmetu zákazky**Názov: **II/575 Malá Poľana - Medzilaborce**

5.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

5.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 09-c05-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 10-c05-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

5.3 Zodpovedný projektant: Ing. Jaroslav Krč

5.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 9 mesiacov

5.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	Krásny Brod
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	Rokytovce
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stropkov	Malá Poľana

**6. Časť č. 6 predmetu zákazky**Názov: **ID – R01 II/547 hranica okresu Košice / Košice – okolie – Spišské Vlachy**

6.1 Verejný obstarávateľ: Košický samosprávny kraj

6.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 11-c06-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 12-c06-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

6.3 Zodpovedný projektant: Ing. Michal Dúbravský

6.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 24 mesiacov

6.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Jaklovce
Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Kluknava
Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Margecany
Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Richnava
Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Veľký Folkmar
Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Kolinovce
Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Krompachy
Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Spišské Vlachy

**7. Časť č. 7 predmetu zákazky**Názov: **ID – R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec**

7.1 Verejný obstarávateľ: Košický samosprávny kraj

7.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 13-c07-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 14-c07-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

7.3 Zodpovedný projektant: Ing. Peter Dobrovolský

7.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 24 mesiacov

7.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Michalovce
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Palín
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Pavlovce nad Uhom
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Stretava
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Veľké Kapušany
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Zemplínska Široká
Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Kráľovský Chlmec
Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Leles

**8. Časť č. 8 predmetu zákazky**Názov: **ID – R010 II/582 Michalovce – Sobrance**

8.1 Verejný obstarávateľ: Košický samosprávny kraj

8.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 15-c08-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 16-c08-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

8.3 Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Dilský

8.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 20 mesiacov

8.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Jovsa
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Kaluža
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Klokočov
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Kusín
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Michalovce
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Poruba pod Vihorlatom
Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Vinné
Východné Slovensko	Košický kraj	Sobrance	Jasenov
Východné Slovensko	Košický kraj	Sobrance	Ruskovce
Východné Slovensko	Košický kraj	Sobrance	Sobrance
Východné Slovensko	Košický kraj	Sobrance	Vyšné Remety



**9. Časť č. 9 predmetu zákazky**

Názov: **Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice**

9.1 Verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

9.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 17-c09-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 18-c09-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

9.3 Zodpovedný projektant: Ing. Ján Malast

9.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 9 mesiacov

9.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčianske Teplice

**10. Časť č. 10 predmetu zákazky**

Názov: **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža**

10.1 Verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

10.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 19-c10-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 20-c10-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

10.3 Zodpovedný projektant: Ing. Michal Matuška

10.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 9 mesiacov

10.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Považská Bystrica	Považská Bystrica

**11. Časť č. 11 predmetu zákazky**

Názov: **Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište – Partizánske**

11.1 Verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

11.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 21-c11-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 22-c11-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

11.3 Zodpovedný projektant: Ing. Ján Malast

11.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 9 mesiacov

11.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Partizánske	Partizánske

**12. Časť č. 12 predmetu zákazky**

Názov: **Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto n/V - Myjava**

12.1 Verejný obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

12.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 23-c12-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 24-c12-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

12.3 Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboslav Nagy

12.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 9 mesiacov

12.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Nové mesto nad Váhom	Lubina

**13. Časť č. 13 predmetu zákazky**

Názov: **Modernizácia cesty II/499 a Rekonštrukcia spodnej stavby mosta ev. č. 499-044 – Krajinský most v Piešťanoch**

13.1 Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

13.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 25-c13-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 26-c13-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

13.3 Zodpovedný projektant: Ing. Igor Ševčík, Ing. Stanislav Šuster

13.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 5 mesiacov

13.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trnavský kraj	Piešťany	Piešťany
Západné Slovensko	Trnavský kraj	Piešťany	Banka

**14. Časť č. 14 predmetu zákazky**

Názov: **Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany**

14.1 Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

14.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 27-c14-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 28-c14-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

14.3 Zodpovedný projektant: Ing. Martin Kresánek

14.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 6 mesiacov

14.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trnavský kraj	Trnava	Dolné Orešany

**15. Časť č. 15 predmetu zákazky**

Názov: **Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice, km 21,000 - 25,956**

15.1 Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

15.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 29-c15-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 30-c15-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

15.3 Zodpovedný projektant: Ing. Martin Kresánek

15.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 4 mesiace

15.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	Lehnice

**16. Časť č. 16 predmetu zákazky**

Názov: **Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom, km 4,850 - 9,400**

16.1 Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

16.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 31-c16-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 32-c16-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

16.3 Zodpovedný projektant: Ing. Milan Mušák

16.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 6 mesiacov

16.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trnavský kraj	Galanta	Šoporňa



**17. Časť č. 17 predmetu zákazky**

Názov: **Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč - Myjava, km 6,823 - 10,321**

17.1 Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj

17.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 33-c17-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 34-c17-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

17.3 Zodpovedný projektant: Ing. Marcel Malíček

17.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 6 mesiacov

17.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Západné Slovensko	Trnavský kraj	Senica	Podbranč