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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 

 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifika čné údaje  
 
Stavba: 
Názov stavby:  ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy  
Miesto stavby:  cesta II/547 
Kraj:  Košický 
Okres:  Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves 
Katastrálne územie:  Malý Folkmár, Veľký Folkmár, Jaklovce 
  Margecany, Kluknava, Richnava, Krompachy, Kolinovce, Spišské Vlachy 

 
Stavebník : 
Názov:  Košický samosprávny kraj 
Adresa:  Námestie Maratónu mieru 1 
  042 66 Košice 
 

 1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu  

Cesta II/547 je spojnicou s diaľnicou D1 v Prešovskom kraji a na cestu I/18 v smere Prešov 
- Levoča. Je významnou spojnicou v okrese Košice - okolie a Gelnica s napojením na krajské 
mesto Košice a okresné mesto Spišská Nová Ves. 

Cestný ťah v dĺžke cca 29.9km je dôležitou spojnicou krajského mesta Košíc s okresným 
mestom Spišská Nová Ves. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica nie je ani 1 km diaľnic, ani 
rýchlostných ciest, dokonca ani žiadna cesta I. triedy. Celá cestná doprava (nákladná aj osobná) je 
vedená po cestách II. triedy. Cesta II/547 je využívaná ako spojnica pre napojenie miest a obcí na 
severný úsek diaľnice D1 a to na úseky Svinia - Fričovce, Behárovce - Studenec.  

V rámci stavby je riešená stavebná úprava cesty II/547 v úseku od km 25,409 - 
53,385, modernizácia zastávok, Miklipark, Jaklovce, pri hydinárni, Krompachy a Kolinovce, 
modernizácia križovatky v meste Krompachy, stavebná úprava priepustov, výmena a doplnenie 
zvodidiel, osadenie meteostanice.  

1.2.1.  Druh cesty a jej funkcia 

Cesta II/547 je súčasťou cestnej siete SR v Košickom a Prešovskom kraji o celkovej dĺžke 
61,780km so začiatkom v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov v križovatke s cestou I/50. 
Cesta prechádza cez Košickú Belú, Veľký Folkmár, Jaklovce, Margecany, Krompachy, Kolinovce, 
Spišské vlachy, Spišské Podhradie a končí na križovatke s cestou I/18. 

1.2.2.  Účel  a ciele stavby 

Na danom úseku komunikácie je poškodený kryt vozovky, s výtlkmi, deformáciami, 
priečnymi a pozdĺžne rozvetvenými trhlinami a lokálnymi sieťovými rozpadmi. Existujúce 
autobusové zastávky sú bez zastávkového pruhu a nastupíšť. V niektorých úsekoch chýbaju 
zvodidlá. 

Cieľom navrhovanej stavebnej úpravy je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie živostnosti 
dotknutých stavebných objektov. 

Realizáciou predmetnej stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na 
predmetnej komunikácií, skráti sa doba premávky na cestnej komunikácií, minimalizujú sa náklady 
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na bežnú údržbu ciest, zníži sa hladina hluku, emisií od vozidiel, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 

1.2.3.  Celkový rozsah 

Začiatok úpravy je v km 25.409 a koniec úpravy je v km 53,385. Dĺžka úseku úpravy je 
27976m.  

Hlavný celkový rozsah: 
• Výmena - zosilnenie  krytu vozovky v stanovenom rozsahu 
• Výmena resp. doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidiel. V úsekoch, kde 

je šírka krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, uvažuje sa s jej rozšírením v rámci 
cestného pozemku, resp. vybudovaním železobetónového trámu 

• Doplnenie meteorologickej stanice v km 29,200  
• Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave v stanovenom rozsahu 
• Stavebná úprava autobusových zastávok – pod ľa požiadaviek stavebníka . Ďalšie 

autobusové zastávky nachádzajúce sa na tomto úseku, ktoré nie sú v súlade s STN 
736425, nie sú predmetom tejto PD.   

• Stavebná úprava priepustov 

1.3  Prehľad východiskových podkladov 
• požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie 
• polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby. Súčasťou tohto zamerania je aj 

zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v priestore stavby, potvrdené ich 
správcami resp. zakreslené na základe vyjadrenia 

• podklady z cestnej databanky 
• závery z pracovných rokovaní, ktoré sa uskutočnili v priebehu spracovania PD 
• obhliadka úsekov projektantom v spolupráci so správcom komunikácie 

1.4  Členenie stavby 

Stavba je rozdelená na následovné stavebné objekty: 

 SO 101-02 Stavebná úprava cesty II/547-okres Gelnica 
 SO 101-03 Stavebná úprava cesty II/547-okres Spišská Nová Ves 
 SO 104    Autobusová zastávka Miklipark 
 SO 104-01   Nástupište Miklipark 
 SO 106    Autobusová zastávka Jaklovce 
 SO 106-01   Nástupište Jaklovce 
 SO 107    Autobusová zastávka pri hydinárni  
 SO 107-01   Nástupište pri hydinárni 
 SO 109    Autobusové zastávky Kolinovce  
 SO 109-01   Nástupište Kolinovce 
  Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy 
 SO 622   Osvetlenie priechodov pre chodcov-okres Gelnica 
 SO 623   Osvetlenie priechodov pre chodcov-okres Spišská Nová Ves 
 SO 652   Preložka káblov Slovak Telekom-okres Gelnica 
 SO 653   Preložka káblov Slovak Telekom-okres Spišská Nová Ves 
 SO 702  Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves 
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2. TECHNICKÁ  ČASŤ 

2.1   CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
2.1.1   Zhodnotenie umiestnenia cesty a popis stave niska 

  Komunikácia v uvedených úsekoch vykazuje nevyhovujúci povrch vozovky, miestami aj 
nedostatočnú únosnosť vozovky, priepusty nie sú dostatočne funkčné. Bezpečnostné zariadenia 
sú z pohľadu platných noriem a predpisov nedostatočné. 

V riešenom území  sa nachádzajú nadzemné a podzemné inžinierske siete, vykreslené 
v situácií. 

Riešený úsek cesty II/547 sa nachádza na katastrálnom území: Veľký Folkmár, Jaklovce, 
Margecany, Kluknava, Richnava, Krompachy, Kolinovce, Spišské Vlachy. Prechádzajú 
intravilánom aj extravilánom miest a obcí. 

2.1.2   Uskuto čnenie prieskumov 

V rámci spracovania projektovej dokumentácie boli uskutočnené následovné prieskumy: 
• Účelové mapovanie 
• Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín 
• Podrobný Inžiniersko- geologický prieskum, spracovaný do záverečnej správy (príloha I.) 

2.1.3   Mapové a geodetické podklady 

Základným mapovým podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola účelová 
mapa v mierke 1:1000 a 1:500. Polohopis a výškopis účelovej mapy zodpovedá skutkovému stavu 
ku februáru 2016. Účelová mapa bola spracovaná v súradnicovom systéme S-JTSK, realizácia 
JTSK výškovom systéme B.p.v.,  v III. triede presnosti. 

Ako daľšie mapové podklady boli použité: 
• V záujmovom území boli zakreslené inžinierske siete podľa zaslaných podkladov vlastníka 

resp. správcov inžinierskych sieti.  

2.1.4   Príprava pre výstavbu 

Všetky práce budú vykonávané na existujúcej ceste, na cestnom pozemku, okrem 
niektorých autobusových zastávok. Prístup na stavenisko sa predpokladá po existujúcich 
komunikáciach. 

Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby dá vytýčiť všetky inžinierske siete. 
Stavebné práce okolo živých inžinierskych sieti je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov 
za účasti dozoru majiteľov ( správcov) inžinierskych sieti, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

Zariadenie staveniska si zhotoviteľ stavby zriadi na základe zmluvného vzťahu 
s poskytovateľom priestorov príp. parcely. 

Spôsob nakladania s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. 
Podľa Programu odpadového hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového 
hospodárstva jednotlivých dotknutých okresov je potrebné pri nakladaní s jednotlivými druhmi 
odpadov uprednostniť ich materiálové zhodnotenie pred zhodnocovaním energetickým 
a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade s vyhláškou 
č.371/2015 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou 
č.365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

V súlade s vyhláškou č.371/2015 Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 
odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa 
odpady zatrieďujú do skupín a podskupín odpadov. Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym 
číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej 
skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine. 
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Napr. 17-04-02    

č. 17 označuje skupinu – stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy 
z kontaminovaných miest), 

č. 04 označuje podskupinu – kovy, vrátane ich zliatin, 

č. 02 označuje druh odpadu – hliník. 

Odpady sa členia na tieto kategórie: 

a) nebezpečné odpady, označené písmenom N, 

b) ostatné odpady, označené písmenom O. 

Kódom R1 – R13 sa označujú spôsoby zhodnocovania odpadov, kódmi D1 – D15 spôsoby 
zneškodňovania odpadov.  V rámci stavby sa využije zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov:  

kód R 1 – využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

kód R 4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,  

kód R 5 -  recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických zlúčenín, 

kód D 1 - uloženie do  zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov, depónie).  
Odpady, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby: 

Č. druhu 
odpadu   

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadov  

Hmotnos ť 
/ t /  

Spôsob 
nakladania 

17 01 01 Betón O 628,0 D1 
17 02 01 Drevo O 30,8 D1 
17 04 05  Železo a oceľ O 296,3 R4 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 3250,6 D1 
17 05 06 Výkopové zeminy iná ako uvedená v 17 05 05               O 41892,2 D1 

 
Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 

č.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

ZNEŠKODNENIE ODPADOV 

Odpad č. 17 04 05 – Železo a oceľ, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii zábradlia, 
stĺpikov oplotenia, oplotenia a zvodidiel. Odpad sa odpredá Zberným surovinám resp. sa odovzdá 
predmetnému správcovi na ďalšie využitie. 
Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória ostatný, uloží sa na 
depóniu. Prebytok nevhodnej zeminy z výkopu sa z časti použije na zásyp terénnych nerovnosti. 
Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný. Odpad sa môže predrviť a použiť do konštrukcie 
vozovky. 
Odpad č. 17 02 01 – Drevo, kategória ostatný, odpad vznikne po výrube drevín. Odpad sa 
odovzdá správcovi na ďalšie využitie. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, kategória ostatný. Frézovaný 
a vybúraný materiál sa odovzdá správcovi na ďalšie použitie. 

 Nevyužité stavebné odpady budú skládkované na vybraných regionálnych skládkach 
odpadov. 
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2.2 URBANISTICKÉ, DOPRAVNÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠ ENIE STAVBY 

2.2.1   Zdôvodnenie riešenia stavby 

V rámci stavby je riešená stavebná úprava cesty II/547 na úseku Veľký Folkmár - Spišské 
Vlachy za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavebno-technického stavu vozovky, úprav 
požadovaných cestných priepustov, výmena - doplnenie bezpečnostných zariadení. 

Realizáciou predmetnej stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na 
predmetnej komunikácií, skráti sa doba premávky na cestnej komunikácií, minimalizujú sa náklady 
na bežnú údržbu ciest, zníži sa  hladina hluku, emisií od vozidiel, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 

2.2.2   Riešenie dopravných problémov 

Výmenou poškodených asfaltových vrstiev vozovky, vybudovaním zálivov na autobusových 
zastávkach sa zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy na dotknutom úseku cesty.  

Zhotoviteľ musí zabezpečiť náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch a zvoliť taký 
postup prác, aby obmedzujúce zásahy do verejnej premávky boli čo najkratšie. 

2.2.3   Starostlivos ť o životné prostredie  

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle Zákona o odpadoch. 

 Vplyv stavby na životné prostredie bude vzhľadom na charakter stavebných prác 
minimálny.  

 K čiastočnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie dôjde počas výstavby. 

 Počas výstavby komunikácie sa predpokladá zvýšenie účinkov hluku a vibrácií ako aj 
poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho 
obsahu výfukových splodín od nákladnej dopravy. 

Opatrenia na ochranu proti hluku a minimalizácia ú činkov vibrácií 

 Počas výstavby je možné elimonovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým 
a technologickým postupom budovania. 

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti 

 Počas stavebnej úpravy komunikácie sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia 
a ohrozovanie obyvateľstva v dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín 
od nákladnej  staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné prístupové a staveniskové komunikácie 
udržiavať v bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá. 

2.3  HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 

 Stavebná úprava cesty II/547 je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov 
komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov 
komunikácie. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch okrem 
niektorých autobusových zastávok.  
  Projektová dokumentácia je spracovaná na základe požiadaviek objednávateľa a na 
základe obhliadky, ktorá bola vykonaná projektantom a správcom príslušného úseku komunikácie. 
  Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia 
realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu.  
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  Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej 
polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác chránené. 

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác platia 
technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 33, STN 
73 30 40 a STN 73 3050.  

2.4  STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY 

Pozemky a existujúce budovy vhodné na zariadenie st aveniska 

 Vzhľadom na rozsah a charakter stavebných prác zriadovanie stavebných dvorov pri 
staveniskách sa nepredpoladá. Zhotoviteľ si zabezpečí parkovanie stavebných mechaniznov, 
prípadne priestory pre skladovanie stavebného materiálu na existujúcich spevnených plochách. 

Prístup na stavenisko 

 Stavba je prístupná z existujúceho komunmikačného systému ciest. Prístup na staveniská 
sa predpokladá po existujúcich komunikáciach. 
 Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby 
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. 

Zvláštne podmienky na realizáciu stavby 

 V období výstavby je potrebná úzka spolupráca investora a dodávateľa s obcami, mestom 
a príslušným Dopravným inšpektorátom PZ SR za účelom minimalizácie vplyvov výstavby na 
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky ako aj na obce a ich obyvateľstvo. 

Doporu čený postup stavebných prác 

 Realizácia bude vykonávaná za plnej premávky. Predpokladá sa realizovanie po 
poloviciach t.j. pri uzavretí jedného jazdného pruhu v potrebnej dĺžke. 

 Zhotoviteľ musí zabezpečiť náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch a zvoliť taký 
postup prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre 
verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pri tom musí zvoliť taký postup, aby obmedzujúce 
zásahy do verejnej premávky boli čo najkratšie. 

 Zhotoviteľ vypracuje projekt organicácie dopravy počas výstavby, odsúhlasí s príslušným 
dopravným inšpektorátom a zabezpečí určenie dopravného značenia počas výstavby cestným 
správnym orgánom. 
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3. RIEŠENIE OBJEKTOV 

 SO 101-02 Stavebná úprava cesty II/547-okres Gelnic a 

 Riešený úsek sa nachádza na ceste II/547 v km 26,925 – 43,781 a prechádza cez 
katastrálne územia: Veľký Folkmár, Jaklovce, Margecany, Kluknava, Richnava. Existujúce šírkové 
usporiadanie cesty - šírka jazdného pruhu 3,00m, spevnená krajnica je min. 0,25m a je 
premenlivá, nespevnená krajnica v mieste smerových stĺpikov 0,50m a v mieste zvodidiel 1,25m.  
 Komunikácia v uvedených úsekoch vykazuje neúnosnú vozovku a nevyhovujúce asfaltové 
vrstvy. Bezpečnostné zariadenia sú z pohľadu platných noriem a predpisov nedostatočné. 
Dopravné značenie – vodorovné a zvislé bude aktualizované podľa platnej legislatívy.  

 Na riešenom úseku je riešené zosilnenie krytu vozovky bez frézovania, t.j. pokládka novej 
asfaltovej vrstvy  AC 11 hrúbky 50mm s vyspravkami, dôjde teda k zosilneniu konštrukcie vozovky. 
 V úsekoch s nedostatočnou únosnosťou je navrhnutá celá nová konštrukcia vozovky 
a úprava podložia vhodným a kvalitným materiálom. Hrúbka výmeny podložia sa stanoví podľa 
nameraných hodnôt únosnosti na daných úsekoch. Podrobnejšie vyznačené v situácií a popis 
nižšie.  
 Pri napojení na začiatku resp. konci úpravy je navrhnuté frézovanie, aby bolo dodržané 
plynulé napojenie nivelety. 
  Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičných profiloch, je potrebné 
zrealizovať pozdĺžnu pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení frézovanej 
drážky a asfaltovej modifikovanej zálievky. 

Konštrukcia vozovky 

Konštrukcia vozovky č.1 (nová konštrukcia vozovky): 

Asfaltový betón ACO 11; 50/70; II  50mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS; 0.50kg/m2;   STN 73 6129 
Asfaltový betón ACL 16; 50/70; II  80mm STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI; 0.70kg/m2;   STN 73 6129 
Cementová stabilizácia CBGM C 8/10  200mm STN EN 14227-1 
Štrkodrvina ŠD fr.0-63  200mm STN 736126 
  Spolu:  530mm 
 
Konštrukcia vozovky č.1 na úseku : 

- km 27,539 – 27,620 vpravo  
- km 27,658 – 27,727 vpravo 
- km 31,587 – 31,734 vľavo 
- km 27,680 - 27,728 cesty II/546, v ľavo  
- km 35,062 – 35,190 vpravo 
- km 36,020 – 36,337 vpravo 
- km 36,337 – 36,502 
- km 42,499 – 42,544 
- km 42,544 – 42,557 vľavo 
- km 42,618 – 42,660 vpravo 
- km 43,175 – 43,204 vpravo 
- km 43,326 – 43,370 vpravo  
- celková dĺžka tejto konštrukcie je 1128m 

 Konštrukcia vozovky č.2 (nový kryt vozovky): 

Asfaltový betón ACO 11; 50/70; II  50mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS; 0.50kg/m2;   STN 73 6129 
Asfaltový betón vyrovnávka ACL 16; 50/70; II priemerne      40mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS; 0.50kg/m2;   STN 73 6129 
  Spolu:                         90mm 
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Konštrukcia vozovky č.2 na úseku : 

- km 35,062 – 35,190 vľavo 
- km 35,190 – 36,020 
- km 36,020 – 36,337 vľavo 
- km 36,502 – 37,291 
- km 37,400 – 40,510 
- celková dĺžka tejto konštrukcie je 5174m 

Odvodnenie 

 Odvodnenie komunikácie ostáva nezmenené a v pôvodnom stave. Vyspravenie zemných 
krajníc do sklonu 8% zabezpečí odtok dažďovej vody z vozovky a spolu s vyčistením 
a vyspravením zemných priekop, vyčistením vtokových a výtokových objektov a v prípade potreby 
aj samotných rúr priepustov dôjde k zlepšeniu odtokových pomerov z cestného pozemku, na 
ktorom je umiestnená riešená komunikácia. 
 V km 33,926 je navrhnutá úprava existujúceho zalomeného priepustu DN500. Úprava 
spočíva vo výmene zalomených rúr, vybudovaní vtokového a výtokového čela.  
 V km 36,425 je navrhnutá úprava priepustu DN600. Úprava spočíva vo výmene 
poškodených rúr, vysprávke čiel, kalovej jamy, osadenie mreže na kalovú jamu a zabradlia na 
výtokové čelo.  

Vybavenie komunikácie 

 Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel. Na základe obhliadky 
a príslušnej STN sa navrhuje doplnenie a výmena zvodidiel v nasledovných úsekoch: 

- km 26,960 – 26,985 vpravo, výmena 
- km 27,414 – 28,288 vpravo, výmena 
- km 27,812 – 27,872 vľavo, výmena a doplnenie 
- km 28,336 – 28,909 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 29,000 – 29,373 vľavo, výmena a doplnenie 
- km 29,263 – 29,372 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 29,414 – 29,550 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 29,511 – 31,100 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 29,956 – 30,007 vľavo. výmena a doplnenie 
- km 31,202 – 31,593 vľavo, výmena 
- km 33,873 – 33,980 vpravo, doplnenie 
- km 27,679 - 27,728 cesty II/546, v ľavo, výmena 
- km 34,713 – 35,228 vpravo, výmena 
- km 35,062 – 35,168 vľavo, doplnenie 
- km 35,320 – 35,404 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 35,394 – 35,410 vľavo, doplnenie 
- km 35,419 – 35,948 vpravo, výmena 
- km 36,352 – 36,479 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 36,513 – 36,622 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 36,681 – 38,083 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 37.469 – 37.535 vľavo, výmena 
- km 38,315 – 39,238 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 39,413 – 39,678 vpravo, doplnenie 
- km 39,893 – 40,006 vpravo, doplnenie 
- km 40,313 – 40,372 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 40,395 – 40,467 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 40,393 – 40,453 vľavo, výmena 
- km 42,502 – 42,661 vpravo, výmena 
- km 43,110 – 43,781 vpravo, výmena 
- km 43,253 – 43,310 vľavo, výmena a doplnenie 
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 V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, uvažuje sa s jej 
rozšírením. Rozšírenie sa bude realizovať s odkopaním a následným dosypaním krajnice do 
potrebnej šírky.  
 V úsekoch, kde nie je možné rozšíriť krajnicu dosypaním, uvažujeme s vybudovaním 
železobetónového trámu na pilótach a ukotvením zvodidla do trámu. 
 Železobetónový trám je z betónu C35/45 pričom sa priamo betónuje aj s rímsou. Do rímsy 
trámu sa zakotví zábradľové zvodidlo. ŽB trám je založený na hĺbkových vŕtaných 
veľkopriemerových pilótach dĺ. 6,0+0,5m, ktoré budú zakotvené min. 1,0m do skalného podložia 
tr. R5 prípadne únosnejšej triedy. ŽB trám a rímsa sú vystužené oceľou B 500B. ŽB trám sa 
buduje po dilatačných celkoch s osovou dĺžkou 12,0m. Medzi dilatačnými celkami budú dilatačné 
škáry hr. 20mm. V strede každého dilatačného celku bude osadená chránička na prevedenie 
potrubia vyústenia bodového cestného vpustu osadeného v cestnom telese vo vzdialenosti 20mm 
od zvýšenej obruby, sklon potrubia vedeného telesom prahu min. 3%, dĺžka presahu pred líce 
prahu je 150mm. 
 Navrhované zvodidlá budú mať úroveň zachytenia N2, H1 alebo H2, začiatok a ukončenie 
zvodidla bude riešené dlhými respektíve krátkymi výškovými nábehmi. Pri zvodidlách sú navrhnuté 
nadstavce smerového stĺpika kvôli zabezpečeniu plynulého výškového optického vedenia. 
 Na riešenom úseku sa uvažuje so zrezaním nespevnených krajníc a následne ich 
dosypaním štrkodrvinou fr. 0-22, hr. 100mm. 

Úprava križovatky Kojšov 

 V km 31,194 je situovaná križovatka ciest II/547 a III/3281 smerom na obec Kojšov. 
Existujúca križovatka je tvaru Y. Projekt rieši úpravu križovatky Kojšov na križovatku tvaru T. 
Pohyb v križovatke bude usmernený ostrovčekom šírky 1,50m. Polomery oblúkov sú navrhnuté 
R=25m. Ďalej je navrhnuté rozšírenie pravého jazdného pruhu a dobudovanie odvodňovacieho 
rigolu.   

Stavebná úprava bodovej závady v obci Ve ľký Folkmár 

 V km 31,595 v obci Veľký Folkmár je navrhnutá stavebná úprava bodovej závady, 
nedostatočá šírka jazdného pásu. Navrhuje sa vyosenie oporného múra vľavo na dĺžke cca 10m 
o 1m, čím dôjde k rozšíreniu ľavého jazdného pruhu. Pravý jazdný pruh bude taktiež rozšírený 
a celková šírka vozovky v tomto úseku bude 7,0m. Po pravej strane je navrhnutý oporný múrik dl. 
20m.  

Priechod pre chodcov pri rómskej osade Richnava 

 V km 42,494 je existujúci priechod pre chodcov. Priechod bude nasvetlený a zvýrazní sa  
dopravné značenie. Nasvetlenie priechodu pre chodcov je riešené v objekte SO 622.  

Stabilizácia cestného telesa cesty II/547 

 Cesta II/547 v uvedených úsekoch vykazuje neúnosnú vozovku a nevyhovujúce asfaltové 
vrstvy. Stabilizácia cestného telesa spočíva vo výmene celej konštrukcie vozovky a v prípade 
neúnosného podložia aj úprave podložia vhodným a kvalitným materiálom.  
 Stabilizávia cestného telesa je navrhnutá v týchto úsekoch: 

- km 27,539 – 27,620 vpravo  
- km 27,658 – 27,727 vpravo 
- km 31,587 – 31,734 vľavo 
- km 27,680 - 27,728 cesty II/546, v ľavo  
- km 35,062 – 35,190 vpravo 
- km 36,020 – 36,337 vpravo 
- km 36,337 – 36,502 
- km 42,499 – 42,544 
- km 42,544 – 42,557 vľavo 
- km 42,618 – 42,660 vpravo 
- km 43,175 – 43,204 vpravo 
- km 43,326 – 43,370 vpravo 
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Oporné a zárubné múry 

 Na realizovaných úsekoch sa nachádzajú oporné a zárubné múry.  
 Na opornom múre v km 27,412 – 27,731 je navrhnuté dobudovanie rímsy a doplnenie 
vpustov na zabezpečenie odvodnenia cesty II/547. 
 Na opornom múre v km 31,525 – 31,593 je navrhnutá vysprávka rímsy a doplnenie vpustov 
na zabezpečenie odvodnenia cesty II/547.  
 Na opornom múre v km 35,418 – 35,583 je navrhnutá vysprávka rímsy.  
 Na opornom múre v km 36,025 – 36,337 je navrhnutá vysprávka rímsy. 
  
 Oporný múr v km 31,595 je železobetónový (z betónu C35/45) premenlivej výšky, na 
ktorom sa nachádza monolitická rímsa (z betónu C35/45) na ktorej je ukotvené zábradľové 
zvodidlo. Oporný múr je založený na mikropilótach. Pri tomto múre je nutné odbúrať časť 
pôvodného oporného múra do hĺbky kvôli rozšíreniu cestnej komunikácie a vyhotovení nového 
oporného múra. Múr a rímsa sú vystužené oceľou B 500B. Múr je zložený z troch typov kde prvý 
typ je mimo pôvodného oporného múra (nachádza sa pred ním), druhý typ je keď sa oporný múr 
nachádza pred pôvodným oporným múrom pričom priestor medzi nimi sa dobetónuje a tretí typ je 
keď sa oporný múr nachádza v konštrukcii pôvodného oporného múra, pri tomto type sa musí časť 
pôvodného múra odbúrať do takej šírky aby nový múr mal svoju požadovanú hrúbku. 
 Oporný múr v km 31,604 – 31,719 je železobetónový (z betónu C30/37) cca konštantnej 
hrúbky, na ktorom sa nachádza monolitická rímsa (z betónu C35/45) na ktorej je ukotvené 
zábradľové zvodidlo s oplotením. Oporný múr je založený na mikropilótach. Múr a rímsa sú 
vystužené oceľou B 500B. Oporný múr je budovaný po dilatačných celkoch s osovou dĺžkou 
12,0m. Medzi dilatačnými celkami budú dilatačné škáry hr. 20mm. Podpovrchové odvodnenie 
oporného múra je každých 3,0m od stredu na obe strany dilatačného celku vyústené skrz múr, kde 
prečnieva 150mm od líca múra. Podpovrchové odvodnenie je vedené v 3% spáde. 

Oplotenie 

 Na úseku km 31,604 – 31,719 vľavo je navrhnuté nové oplotenie na železobetónovom 
opornom múre založenom na mikropilótach.   

Cestná meteorologická stanica 

 Cestná meteorologická stanica bude osadená a vybavená snímačmi a senzormi na 
meranie fyzikálnych veličín a hodnôt v zmysle TP 09/2008 a TP 10/2008 vydaných MDPT SR. 
 Umiestnenie stanice je podľa situácie na cestnom pozemku v km 29,200 vpravo. 
Vybudovanie základovej časti pre umiestnenie stanice vrátane osadenia stožiara zabezpečí 
zhotoviteľ.  

Stanica komunikuje s technologickým serverom prostredníctvom GSM (GPRS). Namerané 
údaje sú zasielané na server a ďalej využívané pre zobrazenie a publikáciu účastníkov cestnej 
premávky prostredníctvom informačných panelov za účelom zvýšenia úrovne dopravných 
a bezpečnostných aspektov premávky. Namerané údaje budú zobrazené na dispečerskom 
pracovisku objednávateľa a internetové stránky určené objednávateľom.  
Požadované minimálne snímané a prenášané údaje : 

• Teplota vzduchu  v °C 
• Teplota povrchu vozovky  v °C 
• Teplota pod povrchom vozovky  v °C 
• Vlhkosť vzduchu v % 
• Rýchlosť a smer vetra 
• Obrazový snímok vo formáte jpeg veľkosti minimálne 320x240 bodov 
• Analýza stavu vozovky (indikácie Suchý povrch, Mokrý povrch, Ľad, Zvyšková soľ, 

Orientačná výška vody na vozovke) 
 Automatická aktualizácia údajov min. 1x za 2 hodiny v letnom období , min. 1x za 15 min. 
v zimnom období 
 Možnosť odčítania údajov z meteostanice mimo periodickej doby na základe ručnej výzvy 
na prenos údajov 

Technická špecifikácia meteostanice: 
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Napájacie napätie: 12 V jednosmerných, možnosť pripojenia na elektrickú sieť 230 V striedavých 
Umiestnenie v min. výške 4 m na oceľovom pozinkovanom stĺpe s protikoróznou úpravou 
Meranie teploty a vlhkosti: min.2x digitálny vstup I2C (senzor STH), napätie = 3,3 V 
Meranie rýchlosti a smeru vetra: min. 4x analógový vstup pre ultrazvukové senzory 
Meranie teploty vozovky: Digitálny výstup napätie = 3,3 V  min. presnosť +- 0,1  C°, meranie 
teploty povrchu cestného telesa                 
Výstup: min. 2x 12V pre napájanie kamery a externého INFRA 
prisvietenia                                              
Video vstupy min.: 2x PAL alebo NTSC, Rozlíšenie obrázka min.: 320x240 bodov 
Snímač analýzy stavu vozovky (indikácie Suchý povrch, Mokrý povrch, Ľad, Zvyšková soľ, 
Orientačná výška vody na vozovke) 
Komunikačná zbernica RS485 pre prídavné senzory 
GSM modem 
Prenos údajov prostredníctvom DataCall, GPRS alebo TCP/IP 
Solárne napájanie s regulátorom 
Batéria: Pb12V 12 Ah 
Krytie min.: IP 56                                               
Prevádzková teplota v minimálnom rozsahu od -30°C do +40 °C                         
Softvér pre ovládanie zariadenia, možnosť napojenia viacerých zariadení rovnakého typu údaje zo 
zariadení prijímané prostredníctvom riadiaceho modemu publikované vo formáte XML na dva 
definované úložiska a obrazové dáta vo formáte jpeg nastaviteľné parametre meteorologických a 
obrazových dát: perióda odpočtu parametrov, jas a kontrast  kamery a rozlíšenie obrazu. 
Funkčnosť softvéru na platforme operačných systémov MS WIN-XP-7-8.x-10.x, MS WIN server 
2003,2008,2012,  32/64 bit. 
Stĺp oceľový DN 89 mm  5 m 
Softwarová integrácia získavaných údajov do informačného systému Správy ciest KSK 

 SO 101-03 Stavebná úprava cesty II/547-okres Spišs ká Nová Ves 

 Riešený úsek sa nachádza na ceste II/547 v km 44,325 – 53,385 a prechádza cez 
katastrálne územia: Kolinovce, Krompachy a Spišské Vlachy. Existujúce šírkové usporiadanie 
cesty - šírka jazdného pruhu 3,00m, spevnená krajnica je min. 0,25m a je premenlivá, nespevnená 
krajnica v mieste smerových stĺpikov 0,50m a v mieste zvodidiel 1,25m.  
 Komunikácia v uvedených úsekoch vykazuje neúnosnú vozovku a nevyhovujúce asfaltové 
vrstvy. Bezpečnostné zariadenia sú z pohľadu platných noriem a predpisov nedostatočné. 
Dopravné značenie – vodorovné a zvislé bude aktualizované podľa platnej legislatívy.  

 Na riešenom úseku je riešené zosilnenie krytu vozovky bez frézovania, t.j. pokládka novej 
asfaltovej vrstvy  AC 11 hrúbky 50mm s vyspravkami, dôjde teda k zosilneniu konštrukcie vozovky. 
 V úsekoch s nedostatočnou únosnosťou je navrhnutá celá nová konštrukcia vozovky 
a úprava podložia vhodným a kvalitným materiálom. Hrúbka výmeny podložia sa stanoví podľa 
nameraných hodnôt únosnosti na daných úsekoch. Podrobnejšie vyznačené v situácií a popis 
nižšie.  
 Pri napojení na začiatku resp. konci úpravy je navrhnuté frézovanie, aby bolo dodržané 
plynulé napojenie nivelety. 
  Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičných profiloch, je potrebné 
zrealizovať pozdĺžnu pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení frézovanej 
drážky a asfaltovej modifikovanej zálievky. 
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Konštrukcia vozovky 

Konštrukcia vozovky č.1 (nová konštrukcia vozovky): 

Asfaltový betón ACO 11; 50/70; II  50mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS; 0.50kg/m2;   STN 73 6129 
Asfaltový betón ACL 16; 50/70; II  80mm STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI; 0.70kg/m2;   STN 73 6129 
Cementová stabilizácia CBGM C 8/10  200mm STN EN 14227-1 
Štrkodrvina ŠD fr.0-63  200mm STN 736126 
  Spolu:  530mm 
 
Konštrukcia vozovky č.1 na úseku : 
  

- km 47,014 – 47,121 
- km 49,286 – 49,341 
- km 49,341 – 49,385 vľavo 
- km 49,530 – 49,568 vľavo 
- km 49,616 – 49,698 vľavo 
- km 49,698 – 49,725 
- km 49,725 – 49,867 vľavo 
- km 49,919 – 50,064 vľavo 
- km 50,116 – 50,226 vľavo 
- km 50,269 – 50,524 vľavo 
- km 50,674 – 50,698 vľavo 
- km 50,757 – 51,075 vľavo 
- km 51,363 – 51,384 vľavo 
- km 51,432 – 51,454 vľavo  
- celková dĺžka tejto konštrukcie je 1390m 
 

Konštrukcia vozovky č.2 (nový kryt vozovky): 

Asfaltový betón ACO 11; 50/70; II  50mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS; 0.50kg/m2;   STN 73 6129 
Asfaltový betón vyrovnávka ACL 16; 50/70; II priemerne      40mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS; 0.50kg/m2;   STN 73 6129 
  Spolu:                         90mm 
Konštrukcia vozovky č.2 na úseku : 

- km 49,242 – 49,286  
- km 49,341 - 49,385 vpravo 
- km 49,385 – 49,530 
- km 49,530 – 49,568 vpravo 
- km 49,568 – 49,616 
- km 49,616 – 49,698 vpravo 
- km 49,725 – 49,867 vpravo 
- km 49,867 – 49,919 
- km 49,919 – 50,064 vpravo 
- km 50,064 – 50,116 
- km 50,116 – 50,226 vpravo 
- km 50,226 – 50,269 
- km 50,269 – 50,524 vpravo 
- km 50,524 – 50,674 
- km 50,674 – 50,698 vpravo 
- km 50,698 – 50,757 
- km 50,757 – 51,075 vpravo 
- km 51,075 – 51,363 
- km 51,363 – 51,384 vpravo 
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- km 51,384 – 51,432 
- km 51,432 – 51,454 vpravo 
- km 51,454 – 51,706 
- celková dĺžka tejto konštrukcie je 2382m 

 
Konštrukcia vozovky č.3 (frézovanie hr.50mm): 

Asfaltový betón ACO 11; 50/70; II  50mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS; 0.50kg/m2;   STN 73 6129 
  Spolu:                                       50mm  
 
Konštrukcia vozovky č.3 na úseku : 

- km 44,325  – 46,375 
- celková dĺžka tejto konštrukcie je 2050m 

Odvodnenie 

 Odvodnenie komunikácie ostáva nezmenené a v pôvodnom stave. Vyspravenie zemných 
krajníc do sklonu 8% zabezpečí odtok dažďovej vody z vozovky a spolu s vyčistením 
a vyspravením zemných priekop, vyčistením vtokových a výtokových objektov a v prípade potreby 
aj samotných rúr priepustov dôjde k zlepšeniu odtokových pomerov z cestného pozemku, na 
ktorom je umiestnená riešená komunikácia. 
 V km 47,090 je navrhnutá úprava priepustu DN600. Úprava spočíva vo výmene 
zalomených rúr, vybudovaní vtokového a výtokového čela, vydláždení priľahlej priekopy, osadení 
zábradlia na výtokové čelo. 
 V km 49,910 je navrhnutá úprava priepustu DN500. Úprava spočíva vo vybudovaní 
vtokového čela, dobetónovaní výtokového čela, ríms. 
 V km 50,715 je navrhnutá úprava priepustu DN500. Úprava spočíva vo výmene 
poškodených rúr, vysprávok vtokového a výtokového čela, vybudovaní nových ríms. 
 V km 50,959 je navrhnutá úprava priepustu DN500. Úprava spočíva vo výmene 
poškodených rúr, vybudovaní vtokového čela, vysprávok na výtokovom čele, vybudovaní nových 
ríms. 
 V km 51,478  je navrhnutá úprava priepustu DN500. Úprava spočíva vo vybudovaní 
vtokového a výtokového čela, nových ríms. 

Vybavenie komunikácie 

 Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel. Na základe obhliadky 
a príslušnej STN sa navrhuje doplnenie a výmena zvodidiel v nasledovných úsekoch: 

- km 47,035 – 47,151 vľavo, doplnenie 
- km 47,069 – 47,110 vpravo, výmena 
- km 49,341 – 49,470 vľavo, výmena 
- km 49,596 – 49,683 vľavo, výmena 
- km 49,755 – 49,819 vpravo, výmena a doplnenie 
- km 49,794 – 50,360 vľavo, výmena 
- km 50,365 – 51,091 vľavo, výmena a doplnenie 
- km 51,127 – 51,261 vľavo, doplnenie 
- km 51,347 – 51,544 vľavo, výmena  

 V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, uvažuje sa s jej 
rozšírením. Rozšírenie sa bude realizovať s odkopaním a následným dosypaním krajnice do 
potrebnej šírky.  
 V úsekoch, kde nie je možné rozšíriť krajnicu dosypaním, uvažujeme s vybudovaním 
železobetónového trámu na pilótach a ukotvením zvodidla do trámu.  
 Navrhované zvodidlá budú mať úroveň zachytenia N2, H1 alebo H2, začiatok a ukončenie 
zvodidla bude riešené dlhými respektíve krátkymi výškovými nábehmi. Pri zvodidlách sú navrhnuté 
nadstavce smerového stĺpika kvôli zabezpečeniu plynulého výškového optického vedenia. 
 Na riešenom úseku sa uvažuje so zrezaním nespevnených krajníc a následne ich 
dosypaním štrkodrvinou fr. 0-22, hr. 100mm. 
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Stabilizácia cestného telesa cesty II/547 

 Cesta II/547 v uvedených úsekoch vykazuje neúnosnú vozovku a nevyhovujúce asfaltové 
vrstvy. Stabilizácia cestného telesa spočíva vo výmene celej konštrukcie vozovky a v prípade 
neúnosného podložia aj úprave podložia vhodným a kvalitným materiálom.  
 Stabilizávia cestného telesa je navrhnutá v týchto úsekoch: 

- km 47,014 – 47,121 
- km 49,286 – 49,341 
- km 49,341 – 49,385 vľavo 
- km 49,530 – 49,568 vľavo 
- km 49,616 – 49,698 vľavo 
- km 49,698 – 49,725 
- km 49,725 – 49,867 vľavo 
- km 49,919 – 50,064 vľavo 
- km 50,116 – 50,226 vľavo 
- km 50,269 – 50,524 vľavo 
- km 50,674 – 50,698 vľavo 
- km 50,757 – 51,075 vľavo 
- km 51,363 – 51,384 vľavo 
- km 51,432 – 51,454 vľavo 

 Autobusová zastávka Krompachy 

 Na zastávke v km cca 46,525 je navrhnuté frézovanie a pokládka novej asfaltovej vrstvy, 
premiestnenie existujúceho vpustu do najnižšej polohy a zaústenie do existujúcej kanalizácie, 
zriadenie vodorovného dopravného značenia. Šírka zastávkového pruhu je 2,50m. 

 SO 104    Autobusová zastávka Miklipark 

 Objekt rieši úpravu existujúcej autobusovej zastávky Miklipark. Nachádza sa v km 26,960. 
Na tejto zastávke zastavuje 18 spojov za 24hod a počet prepravených cestujúcich je 461/rok.  
 Na zastávke je navrhnutá výstavba zastávkových pruhov, priechodu pre chodcov, zriadenie 
zvislého a vodorovného dopravného značenia. Šírka zastávkového pruhu je 3,25m. Odbočovací 
a pripájací pruh na zastávku má dĺžku 25m, dĺžka nástupišťa je 14m.  
 V priestore zastávok je navrhnutý nový priechod pre chodcov šírky 3,0m. V smere na 
Krompachy je priechod navrhnutý vo vzdialenosti 6,0m od hrany nástupišťa. Pred priechod budú 
osadené vystražné LED gombíky. 

 SO 104-01   Nástupište Miklipark 

 Objekt rieši výstavbu nástupíšť na autobusovej zastávke Miklipark. 
 Dĺžka navrhovaného nástupišťa je 14m. Šírka nástupišťa vľavo je 1,7m, vpravo 2,0m. 
Nástupište je lemované cestným betónovým obrubníkom 250x150x1000mm vyvýšeným 150mm 
nad úroveň priľahlej vozovky. Z opačnej strany je nástupište lemované betónovým obrúbnikom 
50x200x1000mm. Konštrukcia nástupišťa je navrhnutá zo zámkovej dlažby hr. 60mm.  
 V mieste priechodu pre peších sa znížia obrubníky v celej šírke priechodu na 20mm nad 
vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na nástupišti a pred pred priechodom pre chodcov 
budú uložené reliéfne dlažby - s drážkami a poľguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich 
v červenej farbe. Označníky budú osadené v novej polohe. 

 SO 106    Autobusová zastávka Jaklovce 

 Objekt rieši úpravu existujúcej autobusovej zastávky Jaklovce. Nachádza sa v km 34,229. 
Na tejto zastávke zastavuje 91 spojov za 24hod a počet prepravených cestujúcich je 63205/rok.  
 Na zastávke je navrhnutá výstavba zastávkových pruhov, zriadenie nového priechodu pre 
chodcov, zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. Šírka zastávkového pruhu je 
3,25m. Odbočovací pruh na zastávku má dĺžku 20m a pripájací pruh má dĺžku 7m, dĺžka 
nástupišťa je 14m.  
 V priestore zastávok je navrhnutý nový priechod pre chodcov šírky 3,0m. Priechod bude 
nasvetlený.  
 Existujúca cestná priekopa po ľavej strane bude zatrubnená na dĺžke 42m. 
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 Na ľavej strane je navrhnutý gabiónový zárubný múr. Na pravej strane ja navrhnutý 
betónový oporný múr. 

 SO 106-01   Nástupište Jaklovce 

 Objekt rieši výstavbu nástupíšť na autobusovej zastávke Jaklovce. 
 Dĺžka navrhovaného nástupišťa je 14m. Šírka nástupišťa je 2,0m. Nástupište je lemované 
cestným betónovým obrubníkom 250x150x1000mm vyvýšeným 150mm nad úroveň priľahlej 
vozovky. Z opačnej strany je nástupište lemované betónovým obrúbnikom 50x200x1000mm. 
Konštrukcia nástupišťa je navrhnutá zo zámkovej dlažby hr. 60mm.  
 V mieste priechodu pre peších sa znížia obrubníky v celej šírke priechodu na 20mm nad 
vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na nástupišti a pred pred priechodom pre chodcov 
budú uložené reliéfne dlažby - s drážkami a poľguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich 
v červenej farbe. Označníky budú osadené v novej polohe. 

 SO 107    Autobusová zastávka pri hydinárni  

 Objekt rieši úpravu existujúcej autobusovej zastávky pri hydinárni. Nachádza sa v km 
35,350 (pravostranná) a v km 35,450 (ľavostranná). Na tejto zastávke zastavuje 16 spojov za 
24hod a počet prepravených cestujúcich je 705/rok.  
 Na zastávke je navrhnutá výstavba zastávkových pruhov, zriadenie nového priechodu pre 
chodcov, zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. Šírka zastávkového pruhu je 
3,25m. Odbočovací a pripájací pruh na zastávku má dĺžku 25m, dĺžka nástupišťa je 14m.  
 V priestore zastávok je navrhnutá nová poloha priechodu pre chodcov šírky 3,0m. Pred 
priechod budú osadené vystražné LED gombíky. 
 Existujúci dláždený rigol v smere na Košice bude preložený poza zastávku. 

 SO 107-01   Nástupište pri hydinárni 

 Objekt rieši výstavbu nástupíšť na autobusovej zastávke pri hydinárni.  
 Dĺžka navrhovaného nástupišťa je 14m. Šírka nástupišťa je 2,0m. Nástupište je lemované 
cestným betónovým obrubníkom 250x150x1000mm vyvýšeným 150mm nad úroveň priľahlej 
vozovky. Z opačnej strany je nástupište lemované betónovým obrúbnikom 50x200x1000mm. 
Konštrukcia nástupišťa je navrhnutá zo zámkovej dlažby hr. 60mm.  
 V mieste priechodu pre peších sa znížia obrubníky v celej šírke priechodu na 20mm nad 
vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na nástupišti a pred pred priechodom pre chodcov 
budú uložené reliéfne dlažby - s drážkami a poľguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich 
v červenej farbe. Označníky budú osadené v novej polohe. 

 SO 109    Autobusové zastávky Kolinovce 

 Objekt rieši úpravu existujúcich autobusových zastávok v obci Kolinovce. Na zastávke č.1 
v km 48,050 vpravo zastavuje 66 spojov za 24hod a počet prepravených cestujúcich je 7987/rok. 
Na zastávke č.2 v km 48,750 vľavo zastavuje 123 spojov za 24hod a počet prepravených 
cestujúcich je 48587/rok.  
 Na zastávkach je navrhnutá výstavba zastávkových pruhov, posun existujúcich priechodov 
pre chodcov do novej polohy, zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. Šírka 
zastávkového pruhu je 3,25m. Odbočovací pruh na zastávke č.1 má dĺžku 16,68m a pripájací pruh 
má dĺžku 17,73m, dĺžka nástupišťa je 13,8m. Odbočovací pruh na zastávke č.2 má dĺžku 20m 
a pripájací pruh má dĺžku 10m, dĺžka nástupišťa je 14m. 
 V priestore zastávok je navrhnutá nová poloha priechodov pre chodcov šírky 3,0m. 
Priechody budú nasvetlené. 

 SO 109-01   Nástupište Kolinovce 

 Objekt rieši výstavbu nástupíšť na autobusových zastávkach Kolinovce.  
 Dĺžka navrhovaného nástupišťa na zastávke č.1 je 13,8m a na zastávke č.2 je 14m. Šírka 
nástupišťa je 1,7m resp. 2,0m. Nástupištia budú lemované cestným betónovým obrubníkom 
250x150x1000mm vyvýšeným 150mm nad úroveň priľahlej vozovky. Z opačnej strany je 
nástupište lemované betónovým obrúbnikom 50x200x1000mm. Konštrukcia nástupíšť je navrhnutá 
zo zámkovej dlažby hr. 60mm.  
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 V mieste priechodu pre peších sa znížia obrubníky v celej šírke priechodu na 20mm nad 
vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na nástupišti a pred pred priechodom pre chodcov 
budú uložené reliéfne dlažby - s drážkami a poľguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich 
v červenej farbe. Existujúce označníky budú preložené a osadené v novej polohe.  
 Na nástupišti zastávky č.2 je navrhnutý betónový oporný múrik, schody a zábradlie.  
 Na existujúcej zastávke v km 48,520 je navrhnutá smerová úprava pripájacieho pruhu dl. 
10m. 

 Stavebná úprava križovatky v meste Krompachy 

 Objekt rieši doplnenie križovatky o odbočujúce pruhy a to odbočujúci pruh vľavo na ceste 
II/547 v smere od Košíc a odbočujúci pruh vpravo na ceste III/3255 v smere od centra na Košice. 
Nové usporiadanie si vyžiada mierne rozšírenie vozovky a to celkom o 160 m2 , z toho 63 m2 na 
ceste II/547 a 97 m2 na ceste III/3255. Ďalej bude vymenený kryt v celom priestore križovatky 
a upravené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Úprava križovatky si vyžiada aj premiestnenie 
3 stĺpov verejného osvetlenia (tieto už teraz nevyhovujú svojim umiestnením v blízkosti hrany 
vozovky – nie je dodržaná vzdial. 0,5 m od líca obrubníku). 

 SO 622   Osvetlenie priechodov pre chodcov - okres  Gelnica 

 V súvislosti s navrhovanými úpravami autobusových zastávok, vybudovaním nových 
priechodov pre chodcov vznikla potreba ich nasvetlenia.  
 Osvetlenie priechodov pre chodcov je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN TR 
13201-2 prílohy B svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, spôsobujúcim menšie 
oslnenie vodičov. Svietidlá sa umiestnia na stožiare výšky 6 m, ktoré sa osadia po oboch stranách 
komunikácie vo vzdialenosti cca 1m pred priechodom v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo 
dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel. 
 
Navrhované osvetľovacie body tejto sústavy tvorí: 
Špecifikácia A (4ks - Jaklovce, Margecany): 

• stožiar osvetlenia priechodov pre chodcov - výška: 6m bez príruby (vyloženie 3m)  
           -  typ: OSUD-OP-06 + VUD 30-1-OP  
• svietidlo - pre osvetlenie priechodu pre chodcov BGP623/68 x led, 17550lm, 154W 

Špecifikácia B (2ks - Richnava): 
• stožiar jednoduchý betónový (1ks) - výška: 9m  

                  - typ: JB 9/6kN, výška osadenia svietidla 6m 
• výložník (2ks), vyloženie 2m - typ: V1T-S-20-220   
• svietidlo - pre osvetlenie priechodu pre chodcov BGP623/68 x led, 17550lm, 154W 

 
Na osvetlenie priechodu pre chodcov v Jaklovciach v km 34,20 stavebného objektu SO 101-

02 Stavebná úprava cesty II/547-okres Gelnica sú navrhnuté osvetľovacie stožiare OS3-A a OS4-
A tak ako to je znázornené na situácii č.2. Osvetľovací stožiar OS3-A (na ľavej strane komunikácie 
v smere na Veľký Folkmár) bude napojený z existujúceho vzdušného rozvodu VO cez poistkovú 
skriňu typu SPP2 umiestnenú na exist. PB vzdušnej NN siete vo výške cca 2,5m nad upravený 
terén. Na začiatku navrhovaného VO rozvodu budú použité (osadené) zvodiče prepätia typu LVA-
440B. Od poistkovej skrine k stožiaru OS3-A je navrhnuté káblové vedenie CYKY-J 4x10 mm2 

uložené vo výkope v zemi. Prívod k svietidlu bude realizovaný káblom CYKY-J 3x2,5 mm2. 
Podobne z existujúceho vzdušného rozvodu VO cez poistkovú skriňu typu SPP2 bude napojený 
osvetľovací stožiar OS4-A (na pravej strane komunikácie).  

 Na osvetlenie priechodu pre chodcov v Richnave v km 42,50 stavebného objektu SO 101-02 
Stavebná úprava cesty II/547-okres Gelnica sú navrhnuté osvetľovacie body OS5-B a OS6-B tak 
ako to je znázornené na situácii č.3. Osvetľovací bod OS5-B (na ľavej strane komunikácie v smere 
na Margecany) bude osadený na strmeňovom výložníku V1T-S-20-220 a napojený z existujúceho 
vzdušného rozvodu VO cez poistkovú skriňu typu SPP2 umiestnenú na exist. PB vzdušnej NN 
siete vo výške cca 2,5m nad upravený terén. V poistkovej skrini SPP2 bude rozdelená sústava TN-
C na TN-C-S. Prívod k svietidlu bude realizovaný káblom CYKY-J 3x2,5 mm2. Osvetľovací bod 
OS6-B (na pravej strane komunikácie) bude napojený z osvetľovacieho stožiara OS5-B káblom 
CYKY-J 3x2,5 mm2, ktorý sa medzi stožiarmi upevní pomocou oceľového nosného lanka. 
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Na osvetlenie priechodu pre chodcov v Margecanoch, autobusová zastávka pri hydinárni 

v km 35,40 stavebného objektu SO 101-02 Stavebná úprava cesty II/547-okres Gelnica sú 
navrhnuté osvetľovacie stožiare OS7-A a OS8-A tak ako to je znázornené na situácii č.5. 
Napojenie osvetlenia bude riešené samostatnou elektrickou NN prípojkou. Na existujúci 
jednoduchý betónový podperný bod č.5 vzdušnej NN siete bude osadená poistková skrinka pre 
jedného odberateľa SPP2 vo výške cca 2,5m nad upravený terén. Z poistkovej skrine bude vedené 
navrhované káblové vedenie vyhotovené káblom AYKY-J 4x35 uložené vo výkope v zemi. Trasa 
vedenia povedie popri ceste cca 26m k navrhovanému priechodu pre chodcov, kde prekrižuje 
komunikáciu II/547 technológiou pretláčania cca 12m a ukončí sa v navrhovanom rozvádzači RVO. 
Na začiatku navrhovaného NN rozvodu budú použité (osadené) zvodiče prepätia typu LVA-440. 
Napájanie osvetlenia bude riešené z navrhovaného rozvádzača RVO vyzbrojeného súmrakovým 
spínačom so spínacími hodinami, ktorý slúži pre ovládanie napájaného osvetlenia. Svietidla budú 
napojené káblami typu CYKY-J 3x2,5 so stožiarovej svorkovnice. Rozvod medzi stožiarmi 
a napojenie bude riešené pomocou nového kábla AYKY-J 4x16, ktorý sa napojí z novo 
navrhovaného rozvádzača RVO. V rozvádzači RVO bude zároveň osadený aj elektromer pre 
meranie spotreby elektrickej energie. Navrhovaný rozvádzač verejného osvetlenia RVO je 
plastového pilierového prevedenia do vonkajšieho prostredia s priamym meraním. Rozvádzač 
musí byť uspôsobený na zaplombovanie hlavného ističa, nulovacej svorkovnice a meracej 
súpravy. K dodanému rozvádzaču musí byť doložené osvedčenie (protokol o skúške). 

Rozvádzač RVO sa uzemní pripojením na navrhované uzemnenie osvetľovacích stožiarov 
(pásik FeZn 30/4) prostredníctvom vodiča FeZn 10. 

Navrhované osvetlenie priechodov bude ovládané spoločne s existujúcim verejným 
osvetlením komunikácie, na ktoré bude pripojené. Rovnako aj meranie spotreby elektrickej energie 
bude v existujúcom rozvádzači RVO vzhľadom na napojenie z jestvujúceho rozvodu VO. Krytie a 
prevedenie el. predmetov navrhovaného osvetlenia zodpovedá charakteru prostredia druhu a 
kvalifikácii obsluhy. 

Stožiare pre osvetlenie priechodu pre chodcov budú bez príruby v pozinkovanej povrchovej 
úprave. Umiestnia sa za obrubníkom navrhovaného chodníka prípadne min. 0,5m od cesty. Na 
stožiaroch a výložníkoch bude osadená dopravná značka priechodu pre chodcov (rieši SO 101-
02). 
 Osvetľovacie stožiare OS1-A, OS3-A a OS4-A sa uzemnia zemniacim pásom FeZn 30/4 mm 
uloženým do káblovej ryhy pod pieskové lôžko. Pripojenie stožiarov na pásik sa prevedie vodičom 
FeZn 10 prostredníctvom svoriek SR03 (2 svorky na každý spoj). Vodič sa na stožiar pripojí 
svorkou SP1 vo výške cca 0,10 m nad terénom. Osvetľovacie stožiare OS2-A, OS5-B a OS6-B sa 
uzemnia pomocou uzemňovacích tyčí. Takto zrealizované uzemnenie bude slúžiť ako ochrana 
stožiara verejného osvetlenia pred bleskom. Pri pripojení vodičov na stožiare sa vodiče farebne 
označia zelenožltými pruhmi podľa STN EN 60446 (33 0165). 

 Priechody pre chodcov na autobusových zastávkach Miklipark a pri hydinárni budú doplnené 
o dopravné gombíky – výstražné blikavé LED prvky zapustené priamo do vozovky, kolmo na smer 
jazdy, ktoré budú inštalované pred priechodom pre chodcov. LED gombíky budú napájané 
pomocou solárneho panela, ktorý bude osadený na samostatnom stĺpe spolu s riadiacou jednotkou 
a detektorom pohybu, ktorý uvedie výstražné svetlá do stavu blikania len v prítomnosti chodca 
nachádzajúceho sa v blízkosti priechodu pre chodcov. V prípade neprítomnosti chodca, detekčné 
zariadenie vypne elektroniku blikania. 

 SO 623   Osvetlenie priechodov pre chodcov - okres  Spišské Vlachy 

 V súvislosti s navrhovanými úpravami autobusových zastávok, vybudovaním nových 
priechodov pre chodcov vznikla potreba ich nasvetlenia.  
 Osvetlenie priechodov pre chodcov je navrhnuté podľa TNI CEN/TR 13201-1 a STN TR 
13201-2 prílohy B svietidlami s asymetrickým rozdelením svetelného toku, spôsobujúcim menšie 
oslnenie vodičov. Svietidlá sa umiestnia na stožiare výšky 6 m, ktoré sa osadia po oboch stranách 
komunikácie vo vzdialenosti cca 1m pred priechodom v smere dopravného pruhu tak, aby svetlo 
dopadalo na stranu chodca zo smeru prichádzajúcich vozidiel. 
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Osvetľovací bod tejto sústavy tvorí: 

• stožiar osvetlenia priechodov pre chodcov - výška: 6m bez príruby (vyloženie 3m)  
• typ: OSUD-OP-06 + VUD 30-1-OP  
• svietidlo – pre osvetlenie priechodu pre chodcov BGP623/68 x led, 17550lm, 154W 
 
Na osvetlenie priechodu pre chodcov v km 48,03 stavebného objektu 101-03 Stavebná 

úprava cesty II/547 – okres Spišská Nová Ves sú navrhnuté osvetľovacie stožiare OS1 a OS2 tak 
ako to je znázornené na situácii č.1 

Osvetľovací stožiar OS1 (na ľavej strane komunikácie v smere na Spišské Vlachy) bude 
napojený z existujúceho vzdušného rozvodu VO cez poistkovú skriňu typu SPP2 umiestnenú na 
exist. PB vzdušnej NN siete vo výške cca 2,5m nad upravený terén. Na začiatku navrhovaného VO 
rozvodu budú použité (osadené) zvodiče prepätia typu LVA-440B. Od poistkovej skrine k stožiaru 
OS1 je navrhnuté káblové vedenie CYKY-J 4x10 mm2 uložené vo výkope v zemi. Prívod k svietidlu 
bude realizovaný káblom CYKY-J 3x2,5 mm2. 

Podobne z existujúceho vzdušného rozvodu VO cez poistkovú skriňu typu SPP2 bude 
napojený osvetľovací stožiar OS2 (na pravej strane komunikácie v smere na Spišské Vlachy). 
V poistkovej skrini SPP2 bude rozdelená sústava TN-C na TN-C-S. Od poistkovej skrine k stožiaru 
OS2 je navrhnutý kábel CYKY-J 3x2,5 mm2, ktorý bude vykotvený pomocou nosného oceľového 
lanka na existujúcom PB NN siete a vedený vzduchom k navrhovanému osvetľovaciemu stožiaru 
OS2.  

 Na osvetlenie priechodu pre chodcov v km 48,75 stavebného objektu 101-03 Stavebná 
úprava cesty II/547 – okres Spišská Nová Ves sú navrhnuté osvetľovacie stožiare OS3 a OS4 tak 
ako to je znázornené na situácii č.2 

Osvetľovací stožiar OS3 (na ľavej strane komunikácie v smere na Spišské Vlachy) bude 
napojený z existujúceho vzdušného rozvodu VO cez poistkovú skriňu typu SPP2 umiestnenú na 
exist. PB vzdušnej NN siete vo výške cca 2,5m nad upravený terén. Na začiatku navrhovaného VO 
rozvodu budú použité (osadené) zvodiče prepätia typu LVA-440B. Od poistkovej skrine k stožiaru 
OS3 je navrhnuté káblové vedenie CYKY-J 4x10 mm2 uložené vo výkope v zemi. Prívod k svietidlu 
bude realizovaný káblom CYKY-J 3x2,5 mm2. Osvetľovací stožiar OS4 bude napojený 
z osvetľovacieho stožiara OS3 káblom CYKY-J 3x2,5 mm2, ktorý sa medzi stožiarmi upevní 
pomocou oceľového nosného lanka. 

  Navrhované osvetlenie priechodov bude ovládané spoločne s existujúcim verejným 
osvetlením komunikácie, na ktoré bude pripojené. Rovnako aj meranie spotreby elektrickej energie 
bude v existujúcom rozvádzači RVO vzhľadom na napojenie z jestvujúceho rozvodu VO. Krytie a 
prevedenie el. predmetov navrhovaného osvetlenia zodpovedá charakteru prostredia druhu a 
kvalifikácii obsluhy. 

Stožiare pre osvetlenie priechodu pre chodcov budú bez príruby v pozinkovanej povrchovej 
úprave. Umiestnia sa za obrubníkom navrhovaného chodníka prípadne min. 0,5m od cesty. Na 
stožiaroch a výložníkoch bude osadená dopravná značka priechodu pre chodcov (rieši SO 101-
03). 
 Osvetľovacie stožiare OS1 a OS3 sa uzemnia zemniacim pásom FeZn 30/4 mm uloženým 
do káblovej ryhy pod pieskové lôžko. Pripojenie stožiarov na pásik sa prevedie vodičom FeZn 10 
prostredníctvom svoriek SR03 (2 svorky na každý spoj). Vodič sa na stožiar pripojí svorkou SP1 vo 
výške cca 0,10 m nad terénom. Osvetľovacie stožiare OS2 a OS4 sa uzemnia pomocou 
uzemňovacích tyčí. Takto zrealizované uzemnenie bude slúžiť ako ochrana stožiara verejného 
osvetlenia pred bleskom. Pri pripojení vodičov na stožiare sa vodiče farebne označia zelenožltými 
pruhmi podľa STN EN 60446 (33 0165). 

 SO 652   Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom - okres Gelnica 

Objekt rieši preložku a ochranu existujúcich káblov v správe Slovak Telekom, a.s. 
v súvislosti s navrhovanou stavebnou úpravou cesty v rámci predmetnej stavby „ID R001 II/547 
Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy“. 

Stavebnou úpravou cesty a výstavbou navrhovaných autobusových zastávok bude 
dotknutý existujúci diaľkový kábel, miestne káble a optický kábel ako aj nadzemné 
telekomunikačné vedenia spoločnosti Slovak Telekom. V kolíznych úsekoch navrhovaných úprav 
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existujúce káble a stĺpy nevyhovujú svojou polohou navrhovaným stavebným úpravám a novým 
spevnením zastávok, preto je potrebné riešiť ich preložku, resp. ochranu. 

V kolíznom mieste (km 33,9) križuje existujúci diaľkový telekomunikačný kábel (DK 2RP1,3 
+ 17DM0,9) navrhované čelo priepustu. V tomto úseku bude potrebné preložiť existujúci kábel DK 
do novej bezkolíznej trasy. Existujúci DK bude v kolíznom úseku trasy nahradený novým káblom 
typu TCEPKPFLE 25XN 0,8 a preložený do novej trasy vedenej súbežne s cestou. Navrhovaný 
kábel bude naspojkovaný na existujúci pomocou spojok RS3 (na začiatku preložky) a RS4 (na 
konci preložky) typu JCSA 200. Navrhovaný kábel bude v celej dĺžke zatiahnutý do HD-PE 
chráničky Ø110. 
Celková dĺžka trasy navrhovanej preložky je 12m. 

V km 34,2 je navrhovaná zastávka v obci Jaklovce. Pri vybudovaní zastávky bude potrebný 
oporný múr, ktorý zasiahne do existujúcej trasy diaľkového kábla (DK 2RP1,3 + 17DM0,9). Kábel 
bude preložený rovnakým spôsobom ako vyššie uvedené prípady, tj. naspojkovaním novej dĺžky 
kábla typu TCEPKPFLE 25XN 0,8 na existujúci kábel pomocou spojok RS5, RS6 typu JCSA 200. 
Nový kábel povedie v trase rešpektujúcej výstavbu oporného múra. Navrhovaný kábel bude v celej 
dĺžke zatiahnutý do HD-PE chráničky Ø110. 
Celková dĺžka trasy navrhovanej preložky je 64m. 

V tomto úseku dôjde aj k zväčšeniu spevnených plôch v rámci navrhovaného chodníka a 
rozšírenia autobusovej zastávky, pod ktorými je vedený existujúci diaľkový optický kábel (DOK) 
a súbežne s ním aj miestny kábel MK - TCEPKPFLE 100XN 0,6. V tomto mieste ako aj v mieste 
oporného múra bude na existujúcom DOK a MK vykonaná ochrana ich uložením do delených 
plastových chráničiek KSHR 90/80 aby boli káble zabezpečené pred mechanickým poškodením. 
Postup realizačných prác ochrany telekomunikačných káblov bude nasledovný: V kolíznom úseku 
sa po presnom vytýčení existujúcej trasy káble ručne odkopú a v mieste oporného múra sa prehĺbi 
dno ryhy o cca 150 – 200 mm pod existujúce dno. Počas výkopových prác sa káble provizórne 
zaistia s použitím drevoguľatiny a fošní tak, aby nedochádzalo k ich nadmernému prehnutiu 
a prelomeniu. Existujúce káble sa uložia do delenej HD-PE chráničky v rozsahu stavebných úprav 
oporného múra s presahom 1m na každú stranu. Nad uložené chráničky sa vo vzdialenosti cca 
20cm uloží výstražná fólia oranžovej farby. Zásyp ryhy sa prevedie štrkodrvou. 
Celková dĺžka navrhovanej ochrany je 20m. 

Rozšírením autobusovej zastávky bude dotknutý aj existujúci stĺpový objekt, z ktorého sú 
vedené nadzemné telekomunikačné káble napojené z existujúceho účastníckeho rozvádzača (UR) 
osadeného na stĺpe. UR je napojený káblom TCEPKPFLE 5XN 0,6. Účastnícky rozvádzač UR 
vrátane nadzemného telekomunikačného rozvodu budú preložené na nový stĺpový objekt (Jp-8) 
osadený na bezkolízne miesto, ktorý bude slúžiť ako  náhrada za pôvodný stĺp (zdemontuje sa). 
V prípade, že bude nedostatočná dĺžka existujúcich nadzemných káblov pri ich preložke na 
navrhovaný stĺp bude potrebné ich predĺžiť naspojkovaním kábla rovnakého typu a dimenzie. 
Celková dĺžka trasy navrhovanej preložky nadzemného vedenia je 100m. 
Celková dĺžka trasy navrhovanej preložky podzemného vedenia je 17m. 

Navrhovanou zastávkou a vybudovaním niky pre autobusovú zastávku v Margecanoch pri 
hydinárňach (km 35,4) bude dotknuté existujúce nadzemné telekomunikačné vedenie spoločnosti 
Slovak Telekom. V kolíznom mieste navrhovanej úpravy dva existujúce stĺpy nevyhovujú svojou 
polohou preto je potrebné riešiť ich preložku a preložku nadzemných káblov. 

Nové stĺpové objekty osadené v bezkolíznom mieste budú jednoduché drevené 
s betónovou pätkou Jp (stĺpový objekt č.2 a č.3) potrebnej výšky tak aby bola dodržaná potrebná 
výška vodičov nad upravovanou komunikáciou podľa STN. Existujúce káble nadzemného 
telekomunikačného vedenia budú preložené z pôvodných stĺpov (ktoré budú demontované) na 
navrhované stĺpy. V prípade, že bude nedostatočná dĺžka existujúcich káblov pri ich preložke na 
navrhovaný stĺp bude potrebné ich predĺžiť naspojkovaním kábla rovnakého typu a dimenzie. 
Existujúci účastnícky rozvádzač bude preložený z existujúceho stĺpu na novo navrhovaný stĺpový 
objekt č.3. 
Celková dĺžka trasy navrhovanej preložky je 110m. 

 Pri väčšej hĺbke ako 100cm je potrebné zabezpečiť paženie výkopov. Pri križovaní káblov s 
ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať požadované vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005, príp. vedenie chrániť HD-PE chráničkou s presahom 1 m na obidve strany. 
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 V ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné vykonávať výkopové práce ručne za 
dozoru a podľa podmienok správcov sietí. Pred začatím zemných prác je potrebné zaistiť 
vytýčenie a vyznačenie terajších inžinierskych sietí. Pri realizácii navrhovaných preložiek je 
potrebné zabezpečiť účasť technického dozoru správcu vedenia. 

 SO 653   Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom - okres Spišské Vlachy 

Objekt rieši preložku a ochranu existujúcich káblov v správe Slovak Telekom, a.s. 
v súvislosti s navrhovanou stavebnou úpravou cesty v rámci predmetnej stavby „ID R001 II/547 
Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy“. 
 Stavebnou úpravou cesty a výstavbou navrhovaných zastávok v Kolinovciach a Spišských 
Vlachoch budú dotknutý existujúci diaľkový kábel a miestne káble spoločnosti Slovak Telekom. 
V kolíznych úsekoch navrhovaných úprav existujúce káble nevyhovujú svojou polohou 
navrhovaným stavebným úpravám a novým spevnením zastávok, preto je potrebne riešiť ich 
preložku, resp. ochranu. 

V prvom kolíznom úseku (km 48,05) sú vedené existujúce telekomunikačné káble 
(DK 1RP1,3+26DM0,9 a MTS TCKOPV 70x2x0,6) súbežne s komunikáciou, resp. v komunikácii 
v mieste kde je navrhované vybudovanie niky pre autobusovú zastávku. V tomto mieste bude 
v rozsahu autobusovej zastávky uložená rezervná chránička HD-PE Ø110 do nového 
bezkolízneho miesta pre prípad dodatočnej potreby preložky existujúcich káblov. Nad uloženú 
chráničku sa vo vzdialenosti cca 20cm uloží výstražná fólia oranžovej farby. Zásyp ryhy sa 
prevedie zeminou, resp. štrkodrvou. 
Celková dĺžka navrhovanej chráničky je 53m. 

V ďalšom kolíznom mieste (km 48,75) križuje existujúce diaľkový telekomunikačný kábel 
(DK 1RP1,3 + 26DM0,9) navrhovaný chodník a oporný múr pri autobusovej zastávke. V tomto 
úseku bude v rozsahu navrhovaného chodníka pri autobusovej zastávke uložená rezervná 
chránička HD-PE Ø110 súbežne s existujúcim diaľkovým káblom DK (cca 0,3m od DK) pre prípad 
dodatočnej potreby preložky existujúceho kábla. V mieste oporného múra bude na existujúcom DK 
vykonaná ochrana jeho uložením do delenej plastovej chráničky KSHR 90/80 aby bol kábel 
zabezpečený pred mechanickým poškodením. Postup realizačných prác ochrany 
telekomunikačných káblov bude nasledovný: V kolíznom úseku sa po presnom vytýčení existujúcej 
trasy kábel ručne odkope a v mieste oporného múra sa prehĺbi dno ryhy o cca 150 – 200 mm pod 
existujúce dno. Počas výkopových prác sa kábel provizórne zaistí s použitím drevoguľatiny a fošní 
tak, aby nedochádzalo k jeho nadmernému prehnutiu a prelomeniu. Existujúci kábel sa uloží do 
delenej HD-PE chráničky v rozsahu stavebných úprav oporného múra s presahom 1m na každú 
stranu. Nad uložené chráničky sa vo vzdialenosti cca 20cm uloží výstražná fólia oranžovej farby. 
Zásyp ryhy sa prevedie štrkodrvou. 
Celková dĺžka navrhovanej chráničky je 24m. 
Celková dĺžka navrhovanej ochrany je 4m. 

 Pri väčšej hĺbke ako 100cm je potrebné zabezpečiť paženie výkopov. Pri križovaní káblov s 
ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať požadované vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005, príp. vedenie chrániť HD-PE chráničkou s presahom 1 m na obidve strany. 
 V ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné vykonávať výkopové práce ručne za 
dozoru a podľa podmienok správcov sietí. Pred začatím zemných prác je potrebné zaistiť 
vytýčenie a vyznačenie terajších inžinierskych sietí. Pri realizácii navrhovaných preložiek je 
potrebné zabezpečiť účasť technického dozoru správcu vedenia. 

  SO 702  Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nov á Ves 

 Stavebná úprava cesty „SO 101-03 Stavebná úprava cesty II/547-okres Spišská Nová 
Ves“, resp. výstavba zastávok v obci Kolinovce „SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-
01 Nástupište Kolinovce“ križuje STL plynovod. Preto je nutné urobiť ochranu plynovodu v 5. 
prípadoch v cestnom km 48,032; 48,038; 48,050; 48,740; 48,747. 

Ochrana STL plynovodu č.1, ckm 48,032, SO 101-02 Oprava cesty II/547-okres Gelnica  
    SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-01 Nástupište Kolinovce             
    Polená PE chránička – PE-100 – SDR17,6  – D160x9,1 – dĺ.4 m 
2. Ochrana STL plynovodu č.2, ckm 48,038, SO 101-02 Oprava cesty II/547-okres Gelnica  
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    SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-01 Nástupište Kolinovce             
    Polená PE chránička – PE-100 – SDR17,6  – D160x9,1 – dĺ.4 m 
3. Ochrana STL plynovodu č.3, ckm 48,050, SO 101-02 Oprava cesty II/547-okres Gelnica  
    SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-01 Nástupište Kolinovce“             
    Polená PE chránička – PE-100 – SDR17,6  – D160x9,1 – dĺ.20 m 
4. Ochrana STL plynovodu č.4, ckm 48,740, SO 101-02 Oprava cesty II/547-okres Gelnica  
    SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-01 Nástupište Kolinovce“             
    Polená PE chránička – PE-100 – SDR17,6 – D110x 6,3 – dĺ.9 m 
5. Ochrana STL plynovodu č.5, ckm 48,747, SO 101-02 Oprava cesty II/547-okres Gelnica  
    SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-01 Nástupište Kolinovce“             
    Polená PE chránička – PE-100 – SDR17,6 – D110x 6,3 – dĺ.5 m 

Celková dĺžka polených PE chráničiek D160  je 28 m. 

Celková dĺžka polených PE chráničiek D110  je 14 m. 

Celková dĺžka polených PE chráničiek  je 42 m. 

Ochrana STL plynovodu č.1, č.2, č.3  

 Jedná sa o ochranu STL plynovodu, na ktorom sa postaví v cestnom km 48,050 Autobusová 
zastávka Kolinovce, ktorú rieši „SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-01 Nástupište 
Kolinovce“. 
Ochrana STL plynovodu na tejto zastávke je rozdelená na 3 časti, pretože na plynovode sa 
nachádzajú dve prípojky. Jedna prípojka  vedie k rodinnému domu a druhá križuje štátnu cestu 
II/547.  
Polená PE chránička č.1, ktorá sa osadí v ckm  48,032 je z jednej strany ukončená vo voľnom 
teréne a z druhej strany sa  nachádza pod nástupišťom. Jej dĺžka je 4m.       
Polená PE chránička č.2, ktorá sa osadí v ckm  48,038 sa  nachádza pod autobusovou zastávkou.  
Jej dĺžka je 4m.            
Polená PE chránička č.3, ktorá sa osadí v ckm  48,050 sa nachádza pod autobusovou zastávkou a 
ukončená je vo voľnom teréne. Jej dĺžka je 20m.            

Ochrana STL plynovodu č.4, č.5  

 Jedná sa o ochranu STL plynovodu, na ktorom sa postaví v cestnom km 48,750 Autobusová 
zastávka Kolinovce, ktorú rieši „SO 109 Autobusové zastávky Kolinovce, SO 109-01 Nástupište 
Kolinovce“.  
Ochrana STL plynovodu na tejto zastávke je rozdelená na 2 časti, pretože na plynovode sa 
nachádza jedna prípojka, ktorá vedie k rodinnému domu.  
Polená PE chránička č.4, ktorá sa osadí v ckm  48,740 je z jednej strany ukončená vo voľnom 
teréne a z druhej strany sa  nachádza pod nástupišťom. Jej dĺžka je 9m.       
Polená PE chránička č.5, ktorá sa osadí v ckm  48,747 sa  nachádza pod nástupišťom, križuje 40 
cm oporný múr a ukončená je vo voľnom teréne.  Jej dĺžka je 5m. 
 Každá chránička na jednom konci s  plynovod bude prepojená prepojovacím objektom 
chráničky (POCH), ktorý sa prevedie v plastovom prepojovacom prvku staníc katódovej ochrany – 
POP 4 svorkový.  Osadenie POP bude montované podľa pokynov výrobcu. 

4. VPLYV STAVBY NA PREVÁDZKU ŽSR 
 Časť stavby je situovaná súbežne so železničnou traťou č. 180 Žilina – Košice. Do 
ochranného pásma trate vchádza predmetná stavba v troch úsekoch. 
 
Úsek č.1 
v km 37,2375 – 37,5716 cesty II/547. V tomto úseku sa jedná o súbeh predmetnej stavby so 
železničnou traťou, pričom sa budú realizovať práce súvisiace s obnovou krytu na cestnej 
komunikácii a výmenou zvodidiel. Najmenšia vzdialenosť medzi osou železničnej trate a okrajom 
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vozovky, resp. zvodidla je 28,8 m a to v km 37,4293 cesty II/547, čomu zodpovedá žkm 135,014 
trate č.180. 
 
Úsek č.2 
v km 38,4356 – 39,0771 cesty II/547. V tomto úseku sa jedná o súbeh predmetnej stavby so 
železničnou traťou, pričom sa budú realizovať práce súvisiace s obnovou krytu na cestnej 
komunikácii ,výmenou zvodidiel a výstavbou železobetónového trámu. Najmenšia vzdialenosť 
medzi osou železničnej trate a okrajom vozovky, resp. zvodidla je 43,6 m a to v km 38,8122 cesty 
II/547, čomu zodpovedá žkm 137,248 trate č.180. 
 
Úsek č.3 
v km 42,6896 – 43,2426 cesty II/547. V tomto úseku sa jedná o súbeh predmetnej stavby so 
železničnou traťou, pričom sa budú realizovať práce súvisiace s výmenou konštrukcie na cestnej 
komunikácii a výmenou zvodidiel. Najmenšia vzdialenosť medzi osou železničnej trate a okrajom 
vozovky, resp. zvodidla je 19,6 m a to v km 43,1100 cesty II/547, čomu zodpovedá žkm 141,681 
trate č.180. 
v km 43,5020 – 43,7828 cesty II/547. V tomto úseku sa jedná o súbeh predmetnej stavby so 
železničnou traťou, pričom sa budú realizovať práce súvisiace s výstavbou železobetónového 
trámu a výmenou zvodidiel. Najmenšia vzdialenosť medzi osou železničnej trate a okrajom 
vozovky, resp. zvodidla je 40,8 m a to v km 43,6385 cesty II/547, čomu zodpovedá žkm 142,242 
trate č.180. 
 

Postup výstavby je dodávateľ stavby povinný si zabezpečiť tak aby bolo maximálne možné 
zachovanie železničnej prevádzky počas realizácie stavby v spomínaných úsekoch. Všetky práce 
sa zrealizujú vo vlakových prestávkach podľa GVD, bez obmedzenia prevádzky na železnici. 

Stavba „ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košive-okolie – Spišské vlachy “ a jej 
úseky, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme železničnej trate nebudú mať žiadny vplyv na 
prevádzku ŽSR  na železničnú trať č. 180 Žilina - Košice, podobne ani prevádzka ŽSR nebude 
mať vplyv na spomínanú stavbu. Predmetná stavba po realizácii nebude mať negatívny vplyv na 
dráhu a jej zariadenia, neohrozí  ani neobmedzí  prevádzku dráhy a ani dráha nebude mať vplyv 
na stavbu. 
 
 
 
 
Prešov, máj 2016                                                                     Vypracoval : Ing. Branislav Longauer                    


