TECHNICKA SPRAVA .

UVOD : Projekt riesi ustredné vykurovanie pre rozsirenie kapacity Materskej $koly ,,Lienka
v Puchove , parc.&. 1293/264, 1293/285, ktorého investorom je Mesto Puchov, Stefanikova
821/21, 020 01 Puchov .

Ako podklady pre vypracovanie projektu ustredného vykurovania sluzili vykresy stavebnej
Casti a obhliadka skuto¢ného stavu a konzultacie so zastupcom investora .

Pri névrhu boli pouzité nasledovné normy :

STN EN 12831 — Metoda vypoctu projektovaného tepelného prikonu

STN EN 12828+A1 — Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov

STN 73 0540-1,2,3 — Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov
STN EN 12170 — Postup pripravy dokumentacie o prevadzke, udrzbe a pouzivani
STN EN ISO 13790 — Vypocet potreby energie na vykurovanie

STN 06 0320 — Ohrievanie tzitkovej vody

Vyhl. 401/2007 Z.z.

Vyhl. 25/1984 Z.z.

Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni.

Zakon ¢. 223/2001 Z.z., o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
Vyhlaska MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami.

Nariadenie vlady SR ¢. 159/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR €. 201/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

POPIS JESTVUJUCEHO STAVU:

Objekt je zasobovany teplom z jestvujucej Kompaktnej vymennikovej stanice KOST osadenej
v objekte Materskej $koly na 1.NP . Ako rozvody UK su pouzité ocel'ové potrubia

a vykurovacie telesa s pouzité liatinové clankové . Navrhovana pristavba sa napoji na rozvod
UK samostatnou vetvou z vymennikove;j stanice .

TEPELNA BILANCIA:

Vypocet tepelnych strat bol spracovany v zmysle STN EN 12831 pre vonkajSiu vypoctovu
teplotu - 13°C . Pri vypocte sa vychadzalo zo zloZenia stavebnych konstrukcii stavebnej Casti
projektovej dokumentacie navrhnutej v sulade s STN 73 0540 - 1,2,3 :

InStalované vykony :

InStalovany vykon v jestv. radiatoroch ..........cccceeviviiiiiiiiiicnn, 68,0 kW

Po zatepleni a vymene okien — tispora 5090 ..........cccceviiiiiiiiinnnnne 34,0 kW
(udaje z Tepelnotech. postudenia objektu )

Tepelné straty pristavby MS .......c.oocueeieeereeeeeeeeeeeeeee e 8,1 kW

Spolu 42,1 KW



Ro¢na spotreba tepla :
Pre vykurovanie objektu :

3 -1
Q= 08.24.421.237.36.10 . (20-3,3)/(22-(-13))=3291 GJ.r =
=914 MWh.r!

Objekt je zasobovany teplom z centralneho zdroja tepla . Ako zdroj tepla sluzi kompaktna
vymennikova stanica KOST , typ Systherm VNV o vykone 60,0 kW osadené v objekte MS .
V pripade , ze cely objekt nebude zrekonstruovany ( zateplenie + vymena okien ), je potrebné
zvysit vykon KOST .

ROZVOD POTRUBIA :

Navrhované ustredné vykurovanie bude napojené na jestvujuce potrubiec DN32 v miestnosti
pre KOST . Za napojenim bude na privodnom potrubi osadeny gul'ovy uzaver a na spdtnom
regulacny ventil pre moznost’ doregulovania systému . Nakol’ko navrhovany rozvod UK bude
z medeného potrubia , je potrebné pred napojenim na jestv. rozvod umiestnit’ prechodky

Z ocele na med'.

Potrubia su vedené pod stropom 1.NP a ¢iasto¢ne v stene ponad podlahu 1.NP .

Potrubia budt uchytené na strope a nosnych stipoch pomocou upeviiovacich objimok

a konzol.

Ako material rozvodov bude pouzité medené potrubie Supersan . Spajanie potrubi sa
vykonava podl’a technologickych predpisov vyrobcu ( pomocou lisovanych tvaroviek , resp.
spajkovanim ).

Potrubia spadovat’ podl'a projektovej dokumentacie , aby bolo mozné rozvody odvzdusnit’

a vypustit' . Odvzdus$nenie sa prevedie na najvyssich miestach pomocou odvzdusnovacich
ventilov na telesach automatickych odvzdusSnovacich ventilov .

Maximalna vzdialenost’ konzol a zavesov je pre DN15 —1,5m , DN20 —1,9m , DN25 —
2,25m .

VYKUROVACI SYSTEM :

Vykurovaci systém je jestvujtci teplovodny s tepelnym spadom 60/40°C . Obeh vykurovacej
vody bude ntiteny pomocou obehového ¢erpadla Wilo Top E 30/1-10 osadeného vo
vymennikovej stanici KOST.

Pre pokrytie tepelnych strat v pristavbe 1.NP su v jednotlivych miestnostiach navrhnuté
panelové vykurovacie telesa KORAD typ 10 s jednym panelom, typ 11K s jednym panelom
a jednym konvektorovym plechom typ 21K s dvoma panelmi a jednym konvektorovym
plechom a typ 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektorovymi plechmi vyrobca USS Kosice .
Na vykurovacich telesach budu osadené termostatické ventily HERZ TS 90v s termostatickou
hlavicou . Na spidtnom potrubi st osadené ventily do spiatocky HERZ RL-5 , ktoré umoziuju
predregulaciu , demontaZz , napustenie a vypustenie telesa pocas prevadzky sustavy.

Po prevedeni ustredného vykurovania je potrebné previest’ hydraulické vyregulovanie
systému pomocou plynulého prednastavenia na termostatickych ventiloch !

ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE :

Zabezpecovacie zariadenie je sucast’ou zdroja tepla vo vymennikovej stanici KOST . Na
privodnom potrubi je osadeny poistny ventil DN20, otv. tlak 3 bary a pri vymennikovej stanici
je osadena tlakova expanzna nadoba o objeme 50 | .

DOPLNOVANIE SYSTEMU :
Vykurovaci systém je vybaveny zariadenim na plnenie systému a udrziavanie hladiny vody ,




¢o je zabezpecené v havrhovanej vymennikovej stanici . Vlastnosti vody musia byt v zmysle
STN 07 7401 . Systém musi byt’ zabezpeceny podl'a STN EN 12828+A1 proti poklesu tlaku
pod minimalny tlak.

NATERY :

Po tspesnom vykonani tlakovych skusok celého zariadenia sa ocel'ové konstrukcie musia
natriet’ dvojnasobnym syntetickym naterom s 1x emailovanim so zakladnym naterom

s farebnym odtietiom .

TEPELNE IZOLACIE :

Tepelne izolované musia byt’ potrubia vedené pod stropom suterénu a 1.NP a potrubia vedené
v stenach izolaciou Tubolit DG-A hr.20 mm do DN20, od DN25 do DN32 - hr.30 mm , od
DN40 — DN100 rovnaka hrubka ako DN potrubia .

SKUSKY ZARIADENIA :

Po montazi ustredného vykurovania previest tlakovu skasku podl'a STN 06 0310 cast’ V.
Pred vyskiSanim a uvedenim do prevadzky sa musi zariadenie preplachnut’. Preplachnutie sa
prevadza pri 24 hodinovej prevadzke obehovych ¢erpadiel. Predregulaciu sa doporucuje
nastavit’ na minimalny odpor . Na vSetkych miestach ur¢enych k vypustaniu a odkalovaniu je
nutné pravidelne odkalovat’ az do uplného vycistenia . Pred uvedenim do prevadzky treba
zariadenie napustit’ vodou podl'a STN 07 7401 . Vycistenie a preplachnutie sistavy je
sucast’ou dodavky .

Druhy sktSok tstredného vykurovania :

1/ skuska tesnosti

2/ sktska prevadzkova

Prevadzkova skuska sa moze vykonat len po uspesSnej skuske tesnosti .

1 /SKUSKA TESNOSTI :

Uzavreta vykurovacia ststava sa bude sktusat’ pracovnym pretlakom . Po napusteni vykur.
stistavy a dosiahnuti prislu§ného pretlaku sa celé zariadenie prehliadne a nesmu sa prejavovat
viditeI'né netesnosti .V zariadeni sa udrzuje urceny pretlak 6 hod., po ktorych sa vykona nova
prehliadka . Vysledok skusky sa povazuje za uspesny, ak sa po tejto prehliadke neobjavia
netesnosti.

Zdroje tepla sa skuSaji oddelene od vykurovacej sistavy podla prislusnych predmetnych
noriem .

Skusky sa prevadzaju za Gi€asti investora a musi byt’ potvrdend zapisom do stavebného
dennika .

2/ PREVADZKOVE SKUSKY :

delia sa na:

a/ dilatacné

b/ vykurovacie

a/ Dilatacna skuska : sa robi pred zamurovanim drdziek a pred urobenim tepel. izolacii . Pri
tejto skuiske sa teplonosna latka ohreje na najvyssiu teplotu a neché sa ochladnuat’ na teplotu
okolitého vzduchu . Tento postup sa potom este raz opakuje .Ak sa potom po podrobne;j
prehliadke zistia netesnosti, alebo iné zavady , je potrebné po oprave skusSku opakovat’ . Tato
sktSka sa mdze robit’ v kazdom ro¢nom obdobi . Vysledok skusky sa zapise do stavebného
dennika . Skuska sa robi za Gc¢asti zastupcu investora . Moznost’ upustenia od dilatacne;j
skasky musi byt dohodnutd medzi dodavatel'om a odberatelom za predpokladu splnenia
skasky tesnosti a skasky vykurovacej .

b/ Skuska vykurovacia :sa robi za i¢elom zistenia funkcie , nastavenia a zoradenia
zariadenia .




Kontroluje sa :

- spravna funkcia armatar

-rovnomerné ohrievanie vykurovacich telies

-dosiahnutie technickych predpokladov projektu ( teploty , tlaku ,rozdiely teplot a tlakov.)
-spravna funkcia regulacnych a meracich zariadeni

-¢i inStalované zariadenie svojim vykonom pokryva proj. potreby tepla

-najvyssi vykon zdroja tepla

Zariadenie ustredného vykurovania sa povazuje za spdsobilé pre spol'ahlivy, hospodarny a
bezpecny chod a vykurovaciu sktska za uspesnu ak :

a/ zariadenie spiha poziadavky normy STN EN 12828+A1

b/ vykurovacia ststava je vyregulovana

¢/ vykon vykurovacich telies zodpoveda potrebe tepla podl'a STN EN 12831

d/ v priebehu vykurovacej skusky bola overena funkcia automat. regulacie . Jej spol'ahlivost’ a
regulacna schopnost’ bola overend samostatnou skuskou , pri simulovani vsetkych moznych
prevadzkovych stavov , predovSetkym havarijnych a tych , ktoré nastavaju v prechodnych
obdobiach pri vyssich vonkajsich teplotach . O priebehu tejto skusky sa zapise protokol .
Vykurovacia skusSka u tohto zariadenia trva 72 hodin bez d’al$ich prevadzkovych prestavok

/ spravidla do 60 min. celkom / a v jej priebehu sa dodrzuji normalne prevadzkové podmienky
skasaného zariadenia .

Vykurovacia skuska sa prevadza len v priebehu vykurovacieho obdobia v dokoncenej etape
stavby po odstraneni vSetkych stavebnych nedostatkov . Ak sa zariadenie odovzddva mimo
vykurovacieho obdobia , urobi sa vykurovacia skiska az vo vykurovacom obdobi v termine
dohodnutom medzi investorom , prevadzkovatel'om a dodavatel'om .Cez vykurovaciu skisku
sa zaskoli obsluha . Vykurovacia sktiska sa robi za ucasti zastupcov investora , uzivatela ,
dodavatel’a a projektanta .Po ukonceni skusky sa jej vysledok zhodnoti a zapiSe do staveb.
dennika 1 protokolu . Ak sa zistia pocas vykurovacej skiiSky zdvady , je ich potrebné odstranit’
a vykurovaciu skuSku opakovat’ .

Montaz zariadenia moze prevadzat’ len opravnena organizacia v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z. so spoOsobilymi pracovnikmi na uvedené prace .

MontéaZ a zvarovanie zariadenia moZu prevadzat len zvaraci s prislusnou kvalifikaciou , podla
STN EN ISO 9606-1 a pri zvarani musia byt dodrZané prislusné STN , ON pre vyrobu ,
montaz a zvarovanie potrubia .

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA :

Pocas vSetkych montaZznych prac je potrebné dodrZovat’ ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Zb. na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich .
V zmysle vyhl. €. 147/2013 dodavatel’ stavebnych prac musi vytvorit’ podmienky na zaistenie
bezpecnosti prace . Dodavatel stavebnych prac je povinny vybavit’ osoby , ktoré vstupuju na
pracovisko osobnymi zodpovedajicimi ochrannymi pracovnymi prostriedkami . Dodéavatel
stavebnych prac musi oboznamit’ ostatnych dodéavatel'ov s poziadavkami bezpecnosti prace .
Vzijomné vztahy a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace sa musia medzi ucastnikmi
vystavby dohodnut’ vopred a musia byt’ obsiahnuté v zapise o odovzdani pracoviska .

V zmysle vyhl. ¢. 147/2013 dodavatel’ stavebnych prac musi vytvorit podmienky na zaistenie
bezpecnosti prace . Pri stavebnych pracach pocas prevadzky je prevadzkovatel’ povinny

v zmysle vyhl. €. 147/2013 § 5 obozndmit’ pracovnikov dodéavatela stavebnych prac so
zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku a s moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia . Rovnako je dodavatel’ stavebnych prac povinny obozndmit’ uréenych pracovnikov
prevadzkovatela s rizikami stavebnych prac . Pri vykonéavani stavebnych prac v areéli firmy
musi montazna organizacia dodrziavat’ technické , organizacné a pripadne d’alSie opatrenia



vztahujuce sa na dané okolnosti pre zaistenie bezpecnosti prace .

Ak by nastali pocas montaznych prac mimoriadne podmienky , ur¢i dodavatel’ stavebnych
prac , pripadne s projektantom potrebné opatrenia na zaistenie bezpecnosti prace . S urCenymi
opatreniami musi dodavatel’ prac oboznamit’ pracovnikov , ktorych sa tieto opatrenia tykaji .
Nie si zname zbytkové nebezpeCenstva , preto sa nimi nezaoberame .

V zmysle zékona ¢. 124/2006 musia byt dodrzané vsetky ustanovenia o bezpecnosti

a ochrane zdravia pri praci . Dodévatel’ je povinny zabezpe¢it , aby vyrobky spinali
poziadavky bezpecnosti pri praci v ur¢enych prevadzkovych podmienkach , najma
preukazanim zhody vyrobku so v§eobecnou troviiou bezpecnosti a zdravia pri praci
pozadovanou predpismi .

TECHNICKE UDAIJE :

vonkajSia vypoctova teplota -13°C

menovity teplotny spad 60°C/40°C
menovity vykon sustavy U.K. 8,1 kw

hmotnostny prietok systému 0,35 m3/h
priemerna ro¢na teplota vo vykurovacom obdobi 3,3°C

priemerna intenzita vymeny vzduchu min. 0,5 h™*

pocet vykurovacich dni za rok 237 dni

minimalny prevadzkovy tlak 0,10 MPa
maximalny prevadzkovy tlak podl'a nastavenia VS
otvaraci tlak poistného ventilu podla nastavenia VS

Navrhované typy vykurovacich telies, potrubi, izolacii a armatir je mozné nahradit’ za
iného vyrobcu porovnatenych parametrov .



