

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystre

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-02 Cyklochodník a chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-03 Chodník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 7. 3. 2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby			
HSV	0,00	0,00	0,00			0	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00	
OST	0,00	0,00	0,00				
VN	0,00	0,00	0,00				
Spolu			0,00	Spolu		0,00	
VRN				VRN			
Zariadenie staveniska				0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
Sťažené výrobné podmienky				0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z		0,00	0
				DPH 0% z		0,00	0
				Spolu v EUR			0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 7. 3. 2022
Odberateľ: Obec Bystré	
IČO:	DIČ:
Projektant: L+H KOM s.r.o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	119,6100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	119,6100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	119,6100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,560		0,00		0	
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	309,540		0,00		0	
3	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	281,400		0,00		0	
4	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	281,400		0,00		0	
5	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	153,500		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY							
6	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	295,470		0,00	0,405	119,609	
7	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	281,400		0,00		0	
8	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	281,400		0,00		0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY				0,00		119,61	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
9	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,258		0,00		0	
10	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	27,577		0,00		0	
11	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	162,395		0,00		0	
12	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 710,726		0,00		0	
13	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	153,500		0,00		0	
14	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	155,035		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
15	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	216,314		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		119,610	0
		Celkom v EUR				0,00		119,610	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré					
Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	7. 3. 2022	
Odberateľ: Obec Bystré					
IČO:			DIČ:		
Projektant: L+H KOM s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		0,00
			DPH 20% z	0,00	0
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (I)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	3,1800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	3,2100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	3,2100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Spracoval

: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 7. 3. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	187,550		0,00		0	
2	113153411.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	1 406,730		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
3	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 406,730		0,00		0	
4	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 406,730		0,00		0	
5	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 406,730		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		0	0
		8							
		POTRUBNÉ ROZVODY							
6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000		0,00	0,420	1,26	
7	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	6,000		0,00	0,314	1,881	
8	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000		0,00	0,008	0,034	
9	55241000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	6,000		0,00		0	
10	552410002300.S	Poklop liatinový D 400 priemer 600 mm	ks	3,000		0,00		0	
11	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00		0	
12	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		3,18	0
		9							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,195		0,00		0	
14	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	213,823		0,00		0	
15	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	241,018		0,00		0	
16	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 374,248		0,00		0	
17	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	1 406,730		0,00	0,000	0,028	
18	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	193,350		0,00		0	
19	969021170	Odstránenie poklopov šachty	ks	3,000		0,00		0	
20	969021175	Odstránenie oceľovej mreže	m	4,000		0,00		0	
21	969021176	Odstránenie poklopov šupatiek	m	6,000		0,00		0	
22	592170003800	Obrubník cestný, 1xšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	195,284		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,03	0

Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystre / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

99	PRESUNY HMŔT								
23	998225111.S	Presun hmŔt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	418,166	0,00		0		
99	PRESUNY HMŔT				0,00		0,000		0
	Práce HSV				0,00		3,210		0
	Celkom v EUR				0,00		3,210		0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 3. 2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR	0,00		

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré
 Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	27,2300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	27,2300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	27,2300	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,400		0,00		0	
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,320		0,00		0	
3	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,400		0,00		0	
4	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	170,800		0,00		0	
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,400		0,00		0	
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,600		0,00		0	
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	56,375		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY							
8	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	53,813		0,00	0,506	27,23	
9	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	51,250		0,00		0	
10	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	48,810		0,00		0	
11	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	48,810		0,00		0	
12	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	48,810		0,00		0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY				0,00		27,23	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
13	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,500		0,00		0	
14	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	16,665		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMŔT							
15	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	59,209		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		27,230	0
		Celkom v EUR				0,00		27,230	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 3. 2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	336,0500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	25,3400	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	361,3900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	361,3900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	225,200		0,00		0	
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	67,560		0,00		0	
3	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	225,200		0,00		0	
4	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	450,400		0,00		0	
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	225,200		0,00		0	
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	337,800		0,00		0	
7	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	626,455		0,00		0	
8	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	463,100		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY							
9	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	192,780		0,00	0,405	78,039	
10	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	244,650		0,00	0,189	46,256	
11	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	149,600		0,00	0,280	41,879	
12	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	256,883		0,00	0,371	95,252	
13	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	157,080		0,00	0,462	72,518	
14	573111110.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	375,500		0,00	0,006	2,107	
15	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	183,600		0,00		0	
16	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	375,500		0,00		0	
17	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	183,600		0,00		0	
18	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	375,500		0,00		0	
19	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	375,500		0,00		0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY				0,00		336,05	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
20	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	45,384		0,00		0	
21	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000		0,00	0,227	1,134	
22	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	254,400		0,00		0	
23	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	247,130		0,00	0,098	24,209	
24	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	45,384		0,00		0	

Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-02 Cyklochodník a chodník

25	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	635,373		0,00		0
26	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	128,500		0,00		0
27	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	125,900		0,00		0
28	404410033900	Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000		0,00		0
29	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000		0,00		0
30	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	5,000		0,00		0
31	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000		0,00		0
32	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	249,601		0,00		0
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		25,34
99		PRESUNY HMŔT						
33	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	508,897		0,00		0
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000
		Práce HSV				0,00		361,390
		Celkom v EUR				0,00		361,390

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-03 Chodník	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš
	Dňa 7. 3. 2022
Odberteľ: Obec Bystré	
IČO:	DIČ:
Projektant: L+H KOM s.r.o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	
				DPH 20% z	0,00	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	0,00	

Odberteľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-03 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	76,3600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,8400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,6100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	78,8100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	78,8100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 3. 2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-03 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,256		0,00		0	
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	192,297		0,00		0	
3	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	183,140		0,00		0	
4	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	183,140		0,00		0	
5	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	101,220		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY							
6	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	188,634		0,00	0,405	76,361	
7	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	183,140		0,00		0	
8	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	183,140		0,00		0	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY				0,00		76,36	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
9	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000		0,00	0,420	0,84	
10	552410002300.S	Poklop liatinový D 400 priemer 600 mm	ks	2,000		0,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0,84	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
11	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,677		0,00		0	
12	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	17,948		0,00		0	
13	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,400		0,00	0,098	1,607	
14	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	101,220		0,00	0,000	0,003	
15	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	105,881		0,00		0	
16	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	749,769		0,00		0	
17	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	101,300		0,00		0	
18	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	101,220		0,00		0	
19	969021170	Odstránenie poklopov šachty	ks	2,000		0,00		0	
20	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	16,564		0,00		0	
21	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	102,313		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		1,61	0
99		PRESUNY HMŔT							

Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-03 Chodník

22	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	142,849		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		78,810	0
		Celkom v EUR				0,00		78,810	0