
OPIS STAVBY 

1.    Základné údaje  

1.1 Identifikačné údaje  

Názov stavby :  Revízia kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica  

Miesto :   Žilina, H. Hričov, Svederník, Kotešová, Bytča, Považská Bystrica  

Okres:   Žilina, Bytča, Považská Bystrica  

Investor:   SVP š.p., Odštepný závod Piešťany 

Projektant :  SVP š.p. Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu 

I. Púchov  

1.2 Údaje charakterizujúce stavbu  

Druh stavby :  revízia – oprava, práce charakteru stavebnej údržby vodného diela                             

Rozsah :  Stredovážska kaskáda  km 0,000 – km 28,280 

- pravostranné prítoky v záustných tratiach do kanálov 

- vodná nádrž Hričov 

- dotknutý úsek: Váh v km 254,80 – 217,00  

1.3 Východiskové podklady: 

- Manipulačný poriadok VS Hričov – Mikšová – Považská Bystrica  

- Pasport VD Hričov, VD Mikšová, VD P. Bystrica /textová a výkresová časť/ 

- VS Hričov – Mikšová – Považská Bystrica  Súhrnná etapová správa o dohľade 

 za celé predchádzajúce obdobie existencie stavby, r. 2012 

- VS Hričov – Mikšová – Považská Bystrica Etapová správa o dohľade za hydrologický 

rok 2015 

- Informatívne správy TBD 

- Projektová dokumentácia o revízií Vážskej kaskády Hričov – Mikšová – Považská  

Bystrica, 2002 

- Zhodnotenie prípravy a realizácie prác na revízií kaskády Hričov – Mikšová – 

Považská Bystrica, 2002 

- Schválený zámer revízie Stredovážskej kaskády Hričov – Mikšová – Pov. Bystrica  

- Prevedené meračské práce  

- Archivovaná RPD VD 

- Fotodokumentácia z revízie v r. 2002 

- Záznamy z rokovaní 

- Prieskumné práce potápačov 
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1.4 Členenie stavby na stavebné objekty: 

B1 - Oprava betónových tesnení PK (PK Mikšová, PK Považská Bystrica) 

B2 - Sanácia betónových tesnení, nástreky (PK Mikšová, PK Považská Bystrica) 

B3 - Odvodnenie kanálovej sústavy 

B4 - Hať Hričov – renovácia poškodených zvislých betónových plôch 

B5 - Odstránenie nánosov z PK PB pred vtokmi VE 

B6 - VS Hričov – vyčistenie zaústenia Divinky 

B7 - Kotešová, Oblazov – vyčistenie zhybky Oblazovského potoka 

B8 - VS Hričov – odstr. nánosov a oprava stieracej steny pred vtokmi VE 

B9 - Oprava schodov betónových tesnení PK Mikšová, PK Pov. Bystrica 

B10 - ČS Strážov – Oprava čerpacej stanice, technológia 

B11 - Hvozdnica – Starovecká výpusť, oprava ovládania výpustného zariadenia a elektroinštalácie 

B12 - VS Mikšová 2 – oprava hrádze a združeného funkčného objektu 

B13 - Prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom 

B14 - Obnova systému TBD – pozorovacie sondy  

B15 - Oprava vodočtov  

B16 - Renovácia betónových tesnení 

B17 - VS Hričov, dodatočné kotvenie pilierov hate 

B18 - VS Hričov, oprava tesnenia dvojsegmentu pole B, C 

B19 - VS Hričov, oprava synchronizácie výpustného zariadenia na haťovom poli B, C 

 
Objektová skladba bola spracovaná v zmysle schváleného zámeru a rozčleňuje úseky podľa 

charakteru prác pre jednotlivé správy povodí OZ Piešťany a cudzích dodávateľov. 

    1.5 Termíny revízie   

prípravné práce (začiatok) :  od účinnosti zmluvy               

začiatok prázdnenia kaskády: 12.8.2019 

úplné vyprázdnenie kaskády: 29.8.2019 

začiatok plnenia kaskády:  od 21.10.2019 

koniec plnenia kaskády:  5.11.2019 

nástup prác B1,B2,B4,B5,B11: od 30.8.2019 do 20.10.2019 (51 dní) 

nástup prác B7,B12,B13, B14: od účinnosti zmluvy s ukončením do 20.10.2019 

nástup prác B10,B17,B18,B19: od účinnosti zmluvy s ukončením do 31.12.2019 
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2. Prázdnenie a plnenie kaskády 

Podkladom pre prázdnenie a plnenie sústavy vodných stavieb je manipulačný poriadok 

(MP) pre VS Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. 

3. Úvod-zdôvodnenie revízie 

Vodohospodársky prevádzkovateľ stredovážskej kaskády Hričov – Mikšová - Po-

važská Bystrica pristupuje k revízii tohto vodného diela na základe jestvujúceho stavu, 

ktorý je zhrnutý v Súhrnnej etapovej správe o dohľade za celé predchádzajúce obdobie 

existencie stavby, 2012. Správa jednoznačne konštatuje bezpodmienečnú potrebu 

systémovej - definitívnej opravy betónového tesniaceho plášťa cestou dlhodobejšej revízie. 

Požiadavka riešiť nepriaznivý stav vodného diela je opätovne zdôrazňovaná v Etapovej 

správe za rok 2015 a opakuje sa v ďalších informatívnych správach spracovaných  

poverenou organizáciou vykonávať technicko-bezpečnostný dohľad – VV š.p. Bratislava 

/v zmysle vyhlášky MLVH SR č.169/75 Z.z/. 

 V ostatnom období realizované lokálne sanačné zásahy k eliminácii porúch za 

prevádzky – počas zníženej hladiny, neboli dostatočne účinné a dôsledky porúch 

tesneniami kanálov pretrvávajú. Aktuálne sú taktiež práce na odstránení sedimentov 

a plavenín pred stieracou stenou VE Hričov, pred VE Pov. Bystrica a odstránenie nánosov 

zo záustnej trasy do medzikanálov a vyčistenie zaústenia Divinky do nádrže Hričov, ktoré 

znižujú projektované úžitky VS.  

Revíziu objektov, konštrukcií a technologických častí trvale zatopených pod vodou 

je možné realizovať len za úplnej odstávky prevádzky kaskády-vypustenia. 

4. Všeobecné údaje sústavy vodných stavieb  Hričov – Mikšová – P.Bystrica 

Kaskáda  Hričov - Mikšová – Považská Bystrica bola uvedená do skúšobnej 

prevádzky v rokoch 1962-1964. Úlohou kaskády je využitie hydroenergetického potenciálu 

rieky Váh  v dĺžke 35 km od VS Žilina  po Považskú Bystricu, kde odpadový kanál 

nadväzuje na vzdutie  nádrže Nosice a prietokov z potokov zaústených do kanálov. 

Okrem uvedeného hlavného účelu plní aj funkciu čiastočného zníženia prietokov 

počas povodní a výhľadove vytvára predpoklady pre splavnenie. Vodné dielo slúži pre 

výrobu špičkovej elektrickej energie a na vyrovnávanie prietokov Váhu. Spád kaskády je 47 

m, výkon 183,3 MW, výroba 355 GWh. 

   4.1 Vodná stavba Hričov: je riadiacim stupňom kaskády, od  ktorého sa odvíja prevádzka a 

hospodárenie s vodou na ďalších dvoch stupňoch – Mikšová a Považská Bystrica. Ako 

riečny stupeň pozostáva z priehrady, vodnej elektrárne a nádrže.  

Priehradu tvorí zemná hrádza rozdelená objektom hate a vodnej elektrárne na pravú a ľavú 

časť. Ľavá časť napojená na ľavý pilier hate prehradzuje pôvodné koryto Váhu a do 

rastlého terénu je zaviazaná tesniacim jadrom. Pravá časť od pravého vtokového piliera VE 

prebieha až po rastlý terén pri predložke štátnej cesty II/507. Dĺžka koruny je 652 m, 

hrádza je zo štrkopiesku s ílovým tesnením na návodnej strane. Celková dĺžka prehradenia 

údolia je 825 m. 

Hať má štyri polia hradené dvojsegmentami s kapacitou 3800m3.s-1, pri vyhradení troch polí 

2770 m3.s-1. Stály prietok pod haťou v množstve 5-7 m3.s-1 sa prepúšťa cez MVE. 

Vodná elektráreň: pozostáva z troch vertikálnych turbín v celkovej hltnosti 400 m3.s-1. Do  

OK je možné nadlepšovať pre ďalšie stupne 100 m3.s-1. 
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Nádrž s pôvodným  celkovým objemom  8 467 000 m3 

                         zásobným priestorom  6 394 000 m3    

                         a stálym objemom  2 073 000 m3 

 

- Maximálna prevádzková hladina je na kóte                 326,10 m n.m. B.p.v. 

- Minimálna prevádzková hladina je na kóte                  322,60 m n.m. B.p.v. 

- Minimálna upravená prevádzková hladina je na kóte  323,60 m n.m. B.p.v. 

 

4.2 Stupeň Mikšová: situovaný v km 16,418. Prívodný kanál má dĺžku 12,820 km, v staničení 

km 3,598 až 16,418. Odpadový kanál má dĺžku 2,116 km a končí v staničení 18,534 km. 

Šírka dna prív. kanála je 26,0 m, sklon návodného svahu je 1:2, hrúbka betónového 

tesnenia dna je 20 cm, svahové tesnenie má hrúbku 15 cm. Odpadový kanál má šírku 30 

m. 

 

-       Max. prevádzková hladina je na kóte                       316,70 m n.m. B.p.v. 

-       Min. prevádzková hladina je na kóte                        316,00 m n.m. B.p.v.  

 

4.3 Stupeň Považská Bystrica: situovaný v km 24,843. Prívodný kanál je dlhý 6,309 km, 

v staničení od 18,534 do 24,843. Odpadový kanál je dlhý 3,437 a končí v staničení km  

28,280. 

Prívodný kanál (PK) má šírku v dne 26 m, sklon vnútorných svahov 1:2, betónové tesnenie 

dna je hr. 20 cm, svahy sú opevnené betónovým tesnením hrúbky 15 cm. Odpadový kanál 

má šírku v dne 30 m a sklon svahov 1:2,75.  

 

- Max. prevádz. hladina je na kóte  293,10 m n.m. B.p.v. 

- Min. prevádzková hladina  je na kóte  292,60 m n.m. B.p.v. 
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5.  OBJEKTOVÁ SKLADBA : 

B 1  OPRAVA BETÓNOVÝCH TESNENÍ PK (PK MIKŠOVÁ, PK POVAŽSKÁ BYSTRICA) 

Účel opravy: 

Účelom revízie je zistenie stavu betónových tesnení konštrukcií a objektov trvale 

zatopených pod prevádzkovou hladinou vody a prevedenie opráv na zamedzenie 

priesakov do hrádzí, vznik podmokov, výverov s odstránením všetkých nepriaznivých 

súvisiacich účinkov.  

Popis navrhovaných prác: 

Dilatačné škáry 

Viditeľne poškodené dilatačné škáry (nefunkčné) je potrebné vyčistiť škrabkami. Takto 

pripravená suchá škára sa natrie penetračnou adhéznou asfaltovou hmotou. 

Ako zálievka sa použije vysoko elastická asfaltová hmota na báze asfaltu a 

termoplastického kaučuku. Určená na zalievanie vysoko namáhaných dilatačných škár. 

Spracovateľná za horúca pri teplote 180 – 200 oC 

- Modifikovaná asfaltová zmes 

- Penetračný adhézny náter 

Trvale mokré a zavlhnuté dilatačné škáry sa nebudú natierať penetračným náterom, 

zaliatie sa prevedie stierkovou maltou.  

Betónové lamely 

Čistenie lamiel pozostáva z oškrabávania. Poruchové miesta sa po vyčistení sanujú 

zálievkami, betónom. 

Sanácia priečnych a pozdĺžnych prasklín (pri šírke do 10 mm) 

Priečne a pozdĺžne praskliny navrhujeme sanovať nasledovne: prasklinu je potrebné 

mechanicky (škrabkami) vyčistiť, natrieť penetračným náterom, zálievka sa prevedie 

gumoasfaltom. Širšie praskliny ako 10 mm sa budú sanovať obdobne ako poškodené 

dilatácie. 

Sanácia poškodených povrchov betónov 

Betóny, ktorých povrch je viditeľne poškodený navrhujeme sanovať nasledovne: povrch sa 

očistí vysokotlakovým vodným lúčom (VVL). Povrch sa natrie adhéznym mostíkom, na 

povrch sa nanesie reprofilačná malta.  

B 2  SANÁCIA BETÓNOVÝCH TESNENÍ, NÁSTREKY PK (PK MIKŠOVÁ, PK 

POVAŽSKÁ BYSTRICA) 

ÚČEL OPRAVY: 

Účelom opravy je sanácia poškodeného betónového tesnenia a dodatočné utesnenie časti 

návodných svahov hrádzí prívodných kanálov Považská Bystrica a Mikšová v celkovej 

dĺžke 4 050 m hrádzí. Navrhovaným riešením sa zabráni ďalším priesakom vody cez 

návodné betónové tesnenie a ďalej cez samotné teleso hrádzí. 

Popis navrhovaných prác: 

A, Geomembrána 

Ako sanačný materiál pre pokládku na betónové tesnenia PK je geomembrána, 

vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu. 
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Po dokončení prípravných prác a úprave podkladu sa zrealizuje navrhované utesnenie 

časti svahu bitúmenovou geomembránou. Postupovať sa bude vždy od začiatku úseku 

postupne smerom „proti toku‟. Pokládka bitumenových pásov geomembrány o min. šírke 

5,0 m sa prevedie voľným položením na betónový podklad s presahom 20 cm. V hornej 

časti nad okrajom jestvujúceho betónového tesnenia sa geomebrána ukotví v zemnej 

kotve. Tesniaca geomembrána sa na okrajoch utesnovanej plochy prilepí k betónovej 

ploche natavením na povrch opatrený asfaltovým penetračným náterom a zafixuje lištou.  

B, Nástrek hydroizolácie 

Ako sanačný materiál pre pokládku hydroizolácie nástrekom na betónové tesnenie 

o hrúbke 5 mm sa použije tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom a hĺbkový 

penetračný náter. 

Betónové tesnenie návodného svahu hrádzí sa dodatočne utesní v celej časti 1,0 m nad 

max. prevádzkovou hladinou, ďalej v časti rozkyvu hladín a až po úroveň 2,0 m pod min. 

prevádzkovou hladinou, čo v priečnom profile predstavuje dĺžku svahu 8,0 m (PK Považská 

Bystrica) a 8,5 m (PK Mikšová).  

Prístup stavebných mechanizmov k stavbe je možný len po korune hrádzí prívodných 

kanálov.  

B 3  ODVODNENIE KANÁLOVEJ SÚSTAVY (VO VLASTNEJ RÉŽII) 

Účel opravy: 

Čerpanie vody zamedzí priesakom a vtoku vody do prívodných kanálov kaskády. Úsek 

medzikanála Hričov – Mikšová v dĺžke 15,840 km nemá vybudovaný žiadny výpustný 

objekt. 

Popis navrhovaných prác: 

Odčerpávanie priesakových vôd na konci OK v Oblazove 

Priečna tesnená štrková prehrádzka je navrhovaná v profile na konci OK. Projektovaný 

priečny profil OK je so šírkou dna 30 m, sklon svahov 1:2,75, svahy sú opevnené 

v rozmedzí kolísania hladiny. Navrhovaná prehrádzka má výšku 1,5 m, pre zabezpečenie 

neprepúšťania vody je navrhovaná fólia PVC. 

Čerpanie vody sa bude prevádzať nad objektom zaústenia Dlhopoľského potoka za 

zvýšený prah, vody budú odvádzané do Oblazovského potoka.  

Odvodnenie km 10,250 – 10,600 PK Mikšová (Mokrý lúh) 

Rozšírený úsek kanála vytvára dispozične vhodnú lokalitu pre zriadenie ohrádzky na 

odčerpanie vôd, pozostávajúcej z jutových vriec naplnených pieskom vyťaženým pred VS 

Hričov. Priesaková voda bude sústredená v odvodňovacom rigole. Po prevedení opravy 

pozdĺž ľavého brehového opevnenia a dna, prehrádzka v naviazaní na ľavý breh sa 

odstráni a prevedie sa napojenie na pravý breh obdobným postupom s vytvorením 

pravostrannej ohrádzky.  

B 4  HAŤ HRIČOV – RENOVÁCIA POŠKODENÝCH ZVISLÝCH BETÓNOVÝCH 

PLÔCH 

Účel opravy: 

Hlavným účelom je obnova pôvodného tvaru a obnova trvanlivosti, zamedzenie priesaku 

na pilieroch a krídlach pri zahradení provizórnym hradením, reprofilácia drážok 

provizórneho hradenia.  
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Popis navrhovaných prác: 

Navrhovaná priemerná hrúbka povrchovej reprofilácie je uvažovaná 20 mm, na 10 % 

plochy hrúbky 40 mm pre lokálne prípadne použitie kotviacej sieťoviny. Podklad musí byť 

suchý, čistý, nosný, zbavený nesúdržných častí. Pre zvýšenie priľnavosti bude potrebné 

previesť otryskovanie vysokotlakovým vodným lúčom a vytvorenie adhézneho mostíka. 

Reprofiláciu uvažujeme previesť sanačnými cementovými maltami s modifikovanými 

polymercementovými kompozitmi striekaním (torketovaním) s finálnym mechanickým 

začistením povrchu. Práce je možné previesť zo závesného lešenia alebo plošiny 

s upevnením na pilieroch a k prácam je možné čiastočne využiť hradidlový žeriav. Celkové 

sanované zvislé plochy sú o výmere 1010,0 m2. 

B 5  ODSTRÁNENIE NÁNOSOV Z PK PB PRED VTOKMI VE 

Účel opravy: 

Účelom odstránenia sedimentov je dosiahnutie pôvodných projektovaných parametrov VE 

Považská Bystrica. Sústava derivačného kanála je dimenzovaná na prietok 500 m3. s-1,  

nánosy bezprostredne pred vtokmi VE znižujú prietokovú kapacitu kanála, následne 

ovplyvňujú výkon VE. 

Popis navrhovaných prác: 

Nánosy spred vtokov VE je potrebné odstrániť, pričom práce je možné previezť len za 

úplného vypustenia kanála počas revízie kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. 

Objem sedimentov, ktorý je potrebný odstrániť je 26 560 m3, pričom celková upravovaná 

dĺžka je 179 m. Odstraňovanie sedimentov bude realizované nakladačom o objeme - min. 

1,0 m3 a nákladnými autami, ktoré budú odvážať materiál cez jestvujúce rampy na miesto 

skládky určenej SPSV I. Púchov vo vzdialenosti do 2,5 km. Po ukončení hlavných 

stavebných prác sa vyspravia výtlky v predpokladanom rozsahu 600 m celkovej dĺžky 

komunikácie. 

B 6  VS HRIČOV – VYČISTENIE ZAÚSTENIA DIVINKY (VO VLASTNEJ RÉŽII) 

ÚČEL OPRAVY: 

Účel navrhovanej opravy je vytvorenie dostatočného sedimentačného priestoru pre 

zachytenie splavenín. 

Popis navrhovaných prác: 

Počas revízie kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica bude čistené zaústenie 

Divinky od naplavených sedimentov na kótu 324,50 m n.m. v dĺžke 129 m, s objemom 

2323 m3. Ťažba nánosov bude realizovaná v rkm 0,205 – rkm 0,334. Na tento úsek 

nadväzuje usadzovací bazén rkm 0,000 – rkm 0,205; dĺžky 205 m. 

B 7  KOTEŠOVÁ, OBLAZOV - VYČISTENIE ZHYBKY OBLAZOVSKÉHO POTOKA 

Účel opravy: 

Hlavným účelom je obnova funkčnosti zhybky pre zvýšené prietoky Oblazovského potoka 

a protipovodňová ochrana pre vnútorné vody pravostranného územia PK.  
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Popis navrhovaných prác: 

Objekt zhybky bol navrhnutý z dvoch susediacich obdĺžníkových profilov 2,7 x 2,0 m 

a dĺžky 200,0 m. Otvory profilov je možné samostatne zahradiť a prietok potoka previesť 

jedným poľom, ktoré sa nečistí.  

Predpokladané množstvo usadených sedimentov, ktoré je potrebné odstrániť je 580,5 m3. 

Vyťažený materiál z priestoru zhybky sa nebude odvážať na skládku, uloží sa na priľahlé 

pozemky pred zhybkou, čím sa vyrovnajú terénne nerovnosti, depresie. Pre prístup ku 

vtokovému objektu je potrebné si pripraviť prístupovú komunikáciu dĺžky 200,0 m. 

B 8  VS HRIČOV – ODSTRÁNENIE NÁNOSOV A OPRAVA STIERACEJ STENY 

PRED VTOKMI VE (VO VLASTNEJ RÉŽII) 

Účel opravy: 

Účelom navrhovanej opravy je vyčistenie a oprava stieracej steny počas revízie kaskády 

Hričov – Mikšová – Pov. Bystrica. Čistenie a oprava stieracej steny bola vykonaná 

naposledy v roku 2002 počas revízie Vážskej kaskády. V čase, keď dochádza priplaveniu 

nečistôt, sa stieracia stena čistí, toto čistenie nedokáže odstrániť všetky naplaveniny. 

V súčasnosti bolo zistené, že pred stieracou stenou sú nánosy, ktoré môžu znižovať 

prietočnosť hrablíc, následne ovplyvniť výkon VE. 

Popis navrhovaných prác: 

Z jestvujúceho základu rampy pri vodnej elektrárni sa začne ťažiť naplavený materiál 

pomocou mechanizmov. Vyčistí sa priestor pred stieracou stenou na výšku základového 

prahu 316,60 m n. m. Balt po vyrovaní a dĺžky 113,50 m a 185,0 m obslužnej komunikácie. 

Teleso prístupovej a manipulačnej komunikácie pred stieracou stenou bude z podsypu zo 

štrkového materiálu hrúbky cca 0,2 m. Vyťažený materiál bude uložený na depóniu 

vzdialenú 0,5 km.  

Pomocou vysokozdvižnej plošiny sa opravia alebo vymenia poškodené časti hrablíc na 

stieracej stene. Predpokladané práce budú zámočníckeho charakteru.  

B 9  OPRAVA SCHODOV BETÓNOVÝCH TESNENÍ PK MIKŠOVÁ, PK POVAŽSKÁ 

BYSTRICA (VO VLASTNEJ RÉŽII) 

Účel opravy: 

Účelom riešenia opravy schodov je zamedzenie priesaku vody do telesa hrádze cez 

objekty poškodených schodov a dilatačných škár. 

 

Popis navrhovaných prác: 

Technické riešenie pozostáva zo zabetonóvania dolnej časti pôvodných monolitických 

schodísk a v rozkyve hladín zhotovenie nových betónových schodov. 

V PK Považská Bystrica sa terénnou obhliadkou zistilo 19 schodísk. Na výmenu 

pôvodných schodov za nové, je navrhnutých 3 ks schodov. Na pripravený podklad, 

debnenia sa zhotovia monolitické betónové schody.  

Na výmenu pôvodných schodov za nové, je navrhnutých 15 ks schodov. Na pripravený 

podklad, debnenia sa zhotovia monolitické betónové schody.  
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B 10  ČS STRÁŽOV – OPRAVA ČERPACEJ STANICE, TECHNOLÓGIA 

Účel opravy: 

Čerpacia stanica v Strážove slúži na odčerpávanie podzemnej vody z priľahlého územia 

mestkej časti Strážov, ktorej vysoká hladina vzniká v dôsledku manipulácie a výšky hladiny 

v nádrži VS Hričov. Za obdobie prevádzky bola čerpacia technika a jej technológia 

opravovaná len na zariadeniach, na ktorých vznikla porucha a nebola vykonaná žiadna 

generálna oprava celého vybavenia. V súčasnosti je stav ČS havarijný a v prípade 

nefunkčnosti hrozí podmáčanie dotknutého územia.  

Popis navrhovaných prác: 

Je navrhnutá celková oprava strojno-technologického vybavenia čerpacej stanice Strážov. 

B 11  HVOZDNICA - STAROVECKÁ VÝPUSŤ, OPRAVA OVLÁDANIA VÝPUSTNÉHO 

ZARIADENIA A ELEKTROINŠTALÁCIE 

Účel opravy: 

Starovecká výpusť slúži na vypúšťanie vody zo Staroveckej nádrže popod energetický 

kanál do koryta Váhu. Na tento účel je vybudované vypúšťacie zariadenie pozostávajúce 

z hornej a dolnej veže. Elektrické zariadenie slúžiace na zabezpečovanie prevádzky 

schopnosti tohto vodného diela v týchto objektoch je morálne zastarané, nezodpovedá 

súčasným platným predpisom, elektrozariadenie ovplyvňuje aj bezpečnosť pri práci 

spôsobené manipuláciou v mokrom prostredí. 

Popis navrhovaných prác: 

Predmetom riešenia opráv elektroinštalácie je odstránenie nedostatkov v zmysle platných 

súčasných predpisov a je potrebná oprava z hľadiska bezpečnosti prevádzky. Prevádzkový 

rozvod silnoprúdu spočíva predovšetkým vo výmene liatinových rozvádzačov vo veži č. 1 

a vo veži č. 2. Na týchto rozvádzačoch bola navrhnutá úprava ovládacieho panelu DA 13 

vo velíne VE Mikšová, ale tiež zmodernizovanie merania stavu otvárania hradidla vo veži č. 

1 a segmentu vo veži č. 2., oprava technologického rozvodu elektroinštalácie veže č. 1 

a veže č. 2, signalizácie vo velíne, blokovanie otvárania a zatvárania, merania a hlavné 

pospájanie. Svetelná inštalácia a bleskozvod spočíva v úprave svetelnej inštalácie 

v objektoch veže č. 1 a č. 2. Úprava bleskozvodu na veži č. 1. Vo veži č. 2 vybudovať 

bleskozvod podľa projektu. 

B 12  VS MIKŠOVÁ 2 – OPRAVA HRÁDZE A ZDRUŽENÉHO FUNKČNÉHO OBJEKTU 

Účel opravy: 

Hlavným účelom je sfunkčnenie výpustného zariadenia pre ovládanú, regulovateľnú 

manipuláciu odtoku vody z nádrže, komplexnej rekonštrukcie stavebných časti objektu 

a oprava koruny sypanej hrádze VS. 

Popis navrhovaných prác: 

Je navrhnutá celková výmena ovládania výpustného zariadenia. Hradenie sa bude posúvať 

mechanizmom ozubenia do záberovej plochy. Stavebná časť pozostáva z oplotenia a 

dvojkrídlovej brány, opravy podláh, stien a strechy, výmeny výplne otvorov a maliarskými 

prácami. Koruna hrádze sa spevní a vyrovná makadamom hr. 20 cm. 
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B 13  PREČISTENIE ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU POD PREDSTAROVECKÝM 

ZOSUVOM 

Účel opravy: 

Na základe znižovania výtokových množstiev z odvodňovacích vrtov a požiadavky 

posúdenia stavu organizáciou vykonávajucou technicko-bezpečnostný dohľad na 

prečistenie vrtov. Potrebné pre meranie zvislých a priečnych posunov na Predstaroveckom 

zosuve. 

Popis navrhovaných prác: 

Jedná sa o prečistenie systému odvodňovacích vrtov pozostávajúcich zo 14 vrtov. Vrty sú 

zrealizovateľné na konci prístupovej štôlne dĺžky 205 m v štyroch výklenkoch. Celková 

dĺžka horizontálnych odvodňovacích vrtov – 766 m.  

Technológia: 

- vrty vyčistiť mechanicky, t.j. prevŕtaním a vyplavením usadenín, ktoré sa nachádzajú 

v perforovanej oceľovej rúre. 

- následne vzostupne prečistiť perforáciu tlakovou vodou (0,3 MPa)  

B 14  OBNOVA SYSTÉMU TBD - POZOROVACIE SONDY 

Účel opravy: 

Na základe jestvujúceho stavu poškodenia sond, ktorý je zhrnutý v „Súhrnnej etapovej 

správe o dohľade za celé predchádzajúce obdobie existencie stavby“, z roku 2012 

a opätovne zdôrazňovaný v „Etapovej správe“ za rok 2015, spracovaný poverenou 

organizáciou vykonávať technicko-bezpečnostný dohľad, je požiadavka na výmenu 

poškodených sond. 

Popis navrhovaných prác: 

Jedná sa o vybudovanie nových pozorovacích sond miesto nefunkčných existujúcich o 

celkovej dĺžke navrhovaných vrtov 262,5 m. 

Nový pozorovací vrt požadujeme zrealizovať v štandardnom vystrojení:  

- PVC rúra 110/10 mm, jednotne s 0,50 m zaslepeným kalníkom (sedimentačná časť) a s 

aktívnou perforovanou časťou (perforácia min. 8%) od 2-och metrov pod terénom po 

kalník.  

- medzikružie v aktívnej časti vyplniť štrčíkom so zrnami 2-5 mm, v hornej neaktívnej časti 

zaílovať, 

- hornú časť PVC rúry vyčnievajúcu 70 cm nad terénom ochrániť oceľovou chráničkou, 

opatrenou uzatvárateľnou hlavicou. Chráničku obetónovať v rozsahu 50 x 50 cm, 

- staré nefunkčné vrty v oblasti nových vrtov zlikvidovať a zasypať. 

B 15  OPRAVA VODOČTOV (VO VLASTNEJ RÉŽII) 

Účel opravy: 

Hlavným účelom je výmena poškodených vodočetných lát v stanovených profiloch na 

prívodnom, odpadnom kanáli Mikšová, Považská Bystrica a VS Hričov. 

Popis navrhovaných prác: 

- Vodočetné laty 

Pri objednávke, sú laty rozpísané a rozkreslené v prílohe PD. Na šikmých brehoch 

a zvislých múroch sú tabule navrhnuté montovať na drevenú fošňu, ktorá sa ukotví na múr 
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objektu. Výškovo sa vodočetné laty osadia v napojení na pevný výškový bod vo výškovom 

systéme B.p.v.. 

- Záznamník dát 

Počas revízie bude prevedená inštalácia záznamníka dát MPS09 Datalogger na meranie 

hladín pri vyprázdňovaní a plnení kaskády na VS Mikšová a Považská Bystrica pred VE. 

Prístroj z pripojených senzorov zhromažďuje údaje (výšku hladiny – kontaktne aj 

bezkontaktne, teplotu vody, vzduchu a zrážky) a komunikuje s cloudovým systémom.  

B 16  RENOVÁCIA BETÓNOVÝCH TESNENÍ (VO VLASTNEJ RÉŽII) 

Účel opravy: 

Účelom opravy je sanácia poškodeného betónového tesnenia a dodatočné utesnenie časti 

návodného svahu hrádze prívodného kanála Pov. Bystrica osadením flexibilnej cementom 

impregnovanej tkaniny. Navrhovaným riešením sa zabráni ďalším priesakom vody cez 

návodné betónové tesnenie a ďalej cez samotné teleso hrádzí. 

Popis navrhovaných prác: 

Pokládka cementovej tkaniny o šírke 1,0 m a hrúbke 8 mm sa prevedie voľným položením 

na bet. podklad s presahom 10 cm. V hornej časti nad okrajom jestvujúceho bet. tesnenia 

sa geomebrána ukotví v zemnej kotve. Jednotlivé pásy sa spoja vrutmi. Tesniaca 

geomembrána sa na okrajoch utesnovanej plochy prilepí k betónovej ploche tmelom. Po 

osadení a ukotvení sa dodatočným pridaním vody aktivuje cementová náplň, po 24 

hodinách 80% pevnosti.  

B 17  VS HRIČOV, DODATOČNÉ KOTVENIE PILIEROV HATE 

Účel opravy: 

Účelom je zabezpečenie stability pilierov proti posunutiu. Hať Hričov je realizovaná ako 

železobetónová konštrukcia. Pozostáva z krajných pilierov a troch medzipilierov so štyrmi 

poľami. Za obdobie od výstavby správca VS Hričov nemá možnosť skontrolovať funkčnosť 

kotiev pôvodných kotiev. 

Popis navrhovaných prác: 

Pri návrhu sa uvažovalo so zachovaním jestvujúcich a pridaním nových kotiev. Každý 

stredný pilier bude kotvený dvomi predopnutými lanovými kontrolovateľnými kotvami so 

zaručeným kotevným zaťažením aspoň 2 340 kN a celkovou dĺžkou cca 25,0 m. Lano bude 

v hornine kotvené injektovanou trvalou horninovou kotvou. 

B 18  VS HRIČOV, OPRAVA TESNENIA DVOJSEGMENTU POLE B, C 

Účel opravy: 

Výpustné zariadenie VS Hričov pozostáva zo štyroch haťových polí. Hradiaca konštrukcia 

bola navrhnutá ako dvojsegment. Tesnosť medzi konštrukciou a piliermi hate zabezpečujú 

gumové tesnenia. Počas manipulácie dochádza k treniu tesnenia o konštrukciu hate. 

Vplyvom trenia a času dochádza k opotrebeniu tesnenia, ktoré následne netesní. 

Popis navrhovaných prác: 

Pred začiatkom stavebných prác, prevádzkovateľ VS Hričov zabezpečí provizórne 

zahradenie opravovaného poľa. Oprava, výmena tesnenia pozostáva z celkovej dodávky a 

výmeny gumového tesnenia hradiacej konštrukcie, prítlačných líšt a náteru dosadacích 
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plôch. Dosadací prah dvojsegmentu bude vymenený za nový. Prístup k jednotlivým prvkom 

tesnenia bude potrebné zabezpečiť lešením a horolezeckým výstrojom.  

B 19  VS HRIČOV, OPRAVA SYNCHRONIZÁCIE VÝPUSTNÉHO ZARIADENIA NA 

HAŤOVOM POLI B, C 

Účel opravy: 

Ovládanie výpustného zariadenia na VS Hričov zabezpečuje dvojica elektromotorov 

v jednom haťovom poli. Pri manipulácii dochádza k spriečeniu výpustného dvojsegmentu 

v dôsledku nadotáčok na jednotlivých elelektrických motoroch a následnému zastaveniu, 

ktoré neumožňuje ďalšiu manipuláciu.  

Popis navrhovaných prác: 

Je navrhnutá oprava ovládania – synchronizácia výpustného zariadenia, ktorá zabezpečí 

rovnaké otáčky elektromotorov pre plynulú manipuláciu. Vybavenie ovládania výpustného 

zariadenia bude doplnené o potrebný inštalačný materiál, riadiaci systém a optické 

prepojenie s velínom.  

 

v Nimnici 1.2.2019                                                                                 vypracoval: 

                                                                                                              Ing. Šerý Miloš 

 

 

 

Poznámka: V prípade, ak sa vyskytne rozdiel v informáciách tohto opisu stavby a výkazov 

výmerov, má prednosť zadefinovanie vo výkazoch výmeroch.  

 

Zoznam použitých skratiek: 

 

ČS – čerpacia stanica 

MP – manipulačný poriadok 

OK – odpadový kanál 

PB – Považská Bystrica 

PK – prívodný kanál 

RPD VD – realizačná projektová dokumentácia vodného diela 

SPSV I. Púchov – Správa povodia stredného Váhu I. Púchov 

TBD – technicko-bezpečnostný dohľad 

VD – vodné dielo 

VE – vodná elektráreň 

VN – vodná nádrž 

 


