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   1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Názov stavby: Vodná stavba Hričov  
– dodatočné kotvenie pilierov hate  

Miesto stavby: Horný Hričov - hať 

Okres :  Žilina 

Kraj:  Žilinský 

Investor/obstarávateľ:                                      SVP š.p., odštepný závod Piešťany 

Nábrežie Ivana krasku č. 834/3,           

921 80 Piešťany  

Projektant: Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o., 

Novomeského 122/6  

960 01 Zvolen 

Dodávateľ stavby:                                        Na základe výberového konania 

Katastrálne územie:   Horný Hričov 

Charakter stavby:  Vodná stavba  

Stupeň dokumentácie:   Dokumentácie pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby 

Predpoklad vydania stavebného povolenia:      máj 2015 

Predpoklad zahájenia stavby:                         jún 2015 

Predpoklad ukončenia stavby:  jún 2016 

Lehota výstavby  12 mesiacov 

Projektová dokumentácia je spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia v rozsahu 

podľa zákona č.50/1976 v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku a následných vyhlášok a zákonov,  zmysle zákona NR SR 

č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákona NR SR 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

2  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE.  

Hať Hričov je realizovaná zo železobetónovej konštrukcie. Pozostáva z krajných pilierov a 

troch medzipilierov so štyrmi poliami. Jednotlivé polia majú svetlosť 18 m, výška hradenia je 

9,5m.  

Stredné piliere sú od dosky vývaru oddelené dilatáciami, čím tvoria samostatný konštrukčný 

prvok. Založenie vývarových dosiek je na navrhnuté na rôznej úrovni. Ich kubatúra je 

navrhnutá tak, že svojou vlastnou váhou neodporujú vodorovnému tlaku.  

Hať je delená troma strednými piliermi. Dĺžka pilierov je 28m, v šírke 3,0-5,0 m. Piliere sú 

založené na kóte 308,00 až 309,00 m.n.m.. Šírka základov je 8 m. Nad každým pilierom je 

strojovňa zdvíhadiel segmentov. Suterén strojovne je rovnako riešený ako v pobrežných 
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pilieroch, len v pilieri č.1 a č.3 je uzáverová šachta, v ktorej je umiestnený uzáver nápustného 

potrubia vody medzi segmentmi a provizórnym hradením.  

Každý stredový pilier je kotvený predpätými lanovými kotvami do skalného podložia - 3x 

400t. Pre vedenie kotevných lán boli na návodnej strane piliera zabetónované tri oceľové rúry 

DN 150 mm. Tieto oceľové rúry boli dodatočne zabetónované z dôvodu protikoróznej 

ochrany lán. Krajné piliere majú okrem funkcie vytvárať reakciu segmentu, preniesť aj tlak 

zeminy. Nakoľko majú väčšiu hmotnosť ako stredné piliere a vytvárajú odpor len pre 

polovičnú silu od tlaku vody, nebolo navrhnuté kotvenie.  

V úvodnom projekte bola schválená max prevádzková hladina na kóte 326,10 m.n.m.. 

V ďalšom stupni sa uvažovalo aj s možnosťou, že v budúcnosti môže byť schválená aj vyššia 

prevádzková hladina (326,50m.n.m.).  

Vzhľadom na skrátenie vývaru a neopevnenie dna riečiska za vývarom sa pripúšťalo tvorenie 

výmoľov 4,0-5,0m. Bez sanácie výmoľov by mohlo dôjsť k ohrozeniu stability skráteného 

vývaru. 

Vodné dielo bolo postavené v rokoch 1957 až 1967. Segmenty na hati boli odskúšané 

november 1963. Nádrž sa začala napúšťať máj 1962.  

Podľa vyjadrenia správcu nie je možné skontrolovať funkčnosť kotiev. Vzhľadom na nutnosť 

ukotvenia pilierov hate do podložia bolo dohodnuté, že pôvodné kotvy sa ponechajú 

v súčasnom stave a vybudujú sa nové kotvy – dve na každý pilier spolu 6 ks, také aby 

vyhoveli aj budúcemu možnému zdvihnutiu prevádzkovej hladiny.  

Umiestnenie kotiev je zrejmé z výkresov. Budú sa vŕtať v sklone 10stupňov smerom proti 

hornej hladine vzhľadom ku krajom piliera rovnobežne. Minimálne vzdialenosti sú uvedené 

v technickej správe, v statickom posúdení a SK TP 14/0109 priloženom na konci statického 

posúdenia. 

3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 výškopisné a polohopisné zameranie, vypracované  - firmou  GK Skovajsík s.r.o. 

(2014)  

 mapové podklady 1:10tis z GKÚ Bratislava 

 Vodné dielo Hričov – Mikšová – P.Bystrica, Hričov-Hať, statický elaborát 

(Hydroprojekt)  

 Vodné dielo Hričov – Mikšová – P.Bystrica, Hričov-Hať, statický elaborát –doplnky 

(Hydroprojekt)  

 Hričov – Hať, stavebný projekt, Technická správa +prílohyManipulačný poriadok 

„Vodné dielo al SVP, š.p-, OZ Piešťany  

 VD Hričov, technický pasport Hydroconsult š.p. Bratislava 

 závery z výrobných výborov konaných na hati a u správcu v Nimniciach 

 požiadavky objednávateľa –SVP,š.p. OZ Piešťany  

 obhliadka hate 

Dokumentácia bola spracovaná v súlade z východiskovými podkladmi. 
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4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

Stavba nie je členená na stavebné objekty. 

5.   ČASOVÉ A VECNÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 

Je potrebné v rámci prípravy staveniska zrealizovať prístupovú plošinu na jednotlivých 

pilierov. Jej tvar a nosnosť bude určená na základe požiadaviek realizátora prác.  

Iné vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície navrhovaná stavba 

neobsahuje.  

6.     CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

 
Predpokladané celkový náklad stavby   bude do 0,2 mil EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvolen, august 2014             Ing. Ivan Gajdoš 


