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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
Úvod: 

  Predmetom tohto projektu je návrh a posúdenie podlahy magnetickej 

rezonancie z dôvodu výmeny technológie. Rovnako je nutný návrh 

pomocných oceľových konštrukcií pre osadenie VZT jednotky na streche 

a konštrukciu pre osadenie quench rúry.  

 Súčasťou projektu je aj návrh oceľovej konštrukcie prístreška pred 

vstupom. 

  

Východiskové poklady: 

➢ Pôdorys zmenenej časti objektu (pôvodný a novo navrhovaný stav); 

➢ Obhliadka jestvujúceho stavu projektantom ASR; 

Posúdenie bolo vypracované v zmysle súčasne platných technických noriem: 

STN EN 1990-1998. 

 

Popis pôvodnej nosnej konštrukcie: 

➢ Nosný systém objektu je tvorený obvodovými a vnútornými nosnými 

stenami. Nad stenami je realizovaný železobetónový veniec s uložením 

strešných prefabrikovaných panelov. 

 

Účel stavebných úprav: 

Účelom stavebných úprav je osadenie nového MR zariadenia 

s príslušenstvom a realizácia nového prístrešku pred vstupom. 

 

Popis nového stavu: 

 Nové zariadenie MR bude osadené na 1.NP. Vzhľadom na to, že 

jestvujúca podlaha nie je dostatočne únosná a nezodpovedá minimálnym 

potrebným pôdorysným rozmerom, tak sa pre zariadenie vytvorí nový základ 

rozmeru 3x3x1m, ktorý bude pri oboch povrchoch konštrukčne vystužený Kari 

sieťou KA18. Základ je navrhnutý z triedy betónu C25/30. 

 Pod novonavrhnutú vonkajšiu chladiacu jednotku je navrhnutý základ so 

založením min. 250mm pod úrovňou terénu a štrkovým násypom hĺbky 500mm 

pod doskou.  

 Z dôvodu osadenia novej technológie je nutná realizácia pomocných 

oceľových konštrukcií. Na úrovni strechy je navrhnutá rovinná konštrukcia 

roštu v hornej úrovni atiky jestvujúcej budovy pre osadenie novej VZT jednotky 

a tepelného čerpadla. Konštrukcia je navrhnutá z hlavných nosníkov prierezu 

HEA220, kotvenými do nosnej konštrukcie atiky pomocou chemickej kotvy 

HILTI HIT-HY200 kotvami M16 s min. hĺbkou kotvenia 150mm. Nosníky sú 

prepojené priečnikmi prierezu UPE180, ktoré taktiež sú navrhnuté ako konzoly 

pre osadenie podlahových roštov pre vytvorenie plošiny pre obsluhu 

jednotky. Oceľové rošty navrhnuté žiarovo zinkované rošty typu „P“ s plechom 

30/3,0 a veľkosťou oka 30/30. Obdobne riešené schodnice pre pomocné 



oceľové schody. Konštrukcia schodov navrhnutá s prvkov prierezu 

SHS40/40/4,0 kotvená do betónových kociek rozmeru 400/400/50mm 

pomocou chemickej kotvy HILTI HIT-HY200 kotvami M8 s hĺbkou kotvenia 

40mm. Konštrukcia schodov je navrhnutá ako samostatná prenosná 

s uložením na skladbe strechy pre možnú manipuláciu. Jednotlivé rozmery 

nutné premerať na stavbe pred samotnou realizáciou. 

 Druhá pomocná oceľová konštrukcia je navrhnutá pre osadenie quench 

rúry na potrebnú odolnosť konštrukcie. Konštrukcia je navrhnutá ako 

priestorová z prvkov prierezu SHS40/40/4,0 kotvená do nosnej konštrukcie atiky 

zhora na chemickú kotvu HILTI HIT-HY200 kotvami M12 s min. hĺbkou kotvenia 

150mm a z boku preskrutkovaním cez šírku nosnej konštrukcie atiky. Bližší tvar 

a kotvenie viď výkresovú dokumentáciu. 

 Súčasťou projektu aj návrh oceľovej konštrukcie prístreška. Oceľová 

konštrukcia je tvorená strešnými nosníkmi prierezu RHS100/180/5,0 a zvislými 

stĺpmi prierezu SHS80/80/5,0. Nosníky sú kotvené do jestvujúcej nosnej časti 

objektu (obvodová nosná stena) pomocou kotiev HILTI HIT-HY kotvami M12 

každých 400mm. Stĺpy sú kotvené do novonavrhnutých základových 

konštrukcií pomocou obdobnej chemickej kotvy s kotvami M12. Základové 

konštrukcie  sú navrhnuté ako základové pásy prierezu 300/800mm 

s osadením do nezámrznej hĺbky. Nad úrovňou terénu sú navrhnuté dva rady 

debniacich tvárnic DT30. DT tvárnice nutné konštrukčne vystužiť. Do DT tvárnic 

následne po ztuhnutí a zatvrdnutí betónu kotviť kotevné platne oceľového 

prístreška.  

 

Záver:  

Na základe statického prepočtu a následného posúdenia boli vyvodené 

nasledujúce závery: 

➢ Stropné konštrukcie (tvoriace podlahovú a stropnú konštrukciu v 

posudzovanom objekte) u ktorých nedôjde pri rekonštrukčných prácach k 

zmene ich nosnej funkcie; 

➢ Nová technológia bude inštalovaná na 1.NP a pod zariadenie sa vytvorí 

nový základ a to pre vnútorné MR a vonkajšiu chladiacu jednotku; 

➢ Realizujú sa pomocné OK pre osadenie VZT jednotky a pre osadenie 

quench rúry; 

➢ Realizácia vonkajšieho oceľového prístreška pred vstupom aj so 

základovými konštrukciami; 

➢ Účel stavby sa nemení, teda ani hodnota náhodilého zaťaženia (súvisiaca 

s účelom objektu) sa nemení; 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rekonštrukčné práce nezmenia statické 

pôsobenie objektu. Budova aj po uskutočnení stavebných úprav môže aj 

naďalej slúžiť účelu na ktorý bola pôvodne navrhnutá. 

 

 

 

V Košiciach, júl 2022 

                                   ________________________ 

                Vypracoval: Ing. Michal Varga 


