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                            TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
 
Pre stavbu: VARHA ŇOVCE-KOMUNIKÁCIE V RÓMSKEJ OSADE -2. ETAPA 
 
Stupeň:  Projekt  pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
 
 
Objekt: SO 04-Komunikácie pešie- k vetve "A" 
 
V rámci tohto objektu sa navrhuje chodník šírky 1,5 m. Začiatok tohto chodníka bude od 
jestvujúcej  miestnej komunikácie, ktorá sa rozšíri v rámci objektu SO 06. Koniec bude pri 
napojení chodníka na otočku na miestnej komunikácii vetva "A". Priečny sklon chodníka bude 
jednostranný 2 %. Dĺžka chodníka bude 58,25 m. 
 
Smerové riešenie chodníka: 
Chodník je v celom svojom úseku navrhovaný v priamej. 
 
Výškové riešenie: 
Je dané výškovou úrovňou rastlého terénu. Inými slovami niveleta chodníka bude v celom 
úseku sledovať rastlý terén. 
 
Odvodnenie chodníka je  uvažované  do terénu.  
 
Konštrukčné vrstvy  chodníka budú nasledovné:  
-betónová dlažba 20/10 sivá..............60 mm 
-pieskové lôžko z kameniva fr. 4-8...40 mm 
-štrkopiesok…………......................150 mm 
spolu………………….....................250 mm 
    Ohraničenie chodníka po obidvoch stranách bude betónovým záhonovým obrubníkom.  

Na začiatku chodníka aj na jeho konci bude bezbariérová úprava.   
 

Vytýčenie chodníka sa urobí podľa kót a súradníc vrcholových bodov podľa výkresu č. 2-
situácia č. 2.  
 
Pred začatím prác je nutné presné vytýčenie všetkých PIS.     
 
 
 
 
 V Prešove, máj 2021                                                           Vypracoval: Ing. Kmec 


