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Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky. 

 

„Revitalizácia spevnených a nespevnených plôch v predpolí bytových domov na Mierovej ulici“ 

 
Návrh, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a dodanie a realizácia búracích 
a stavebných prác  
 
Súčasný stav: 

Predpolie bytových domov na Mierovej ulici v riešenom území o výmere 2176 m2 tvorí najmä 
zámková dlažba (890 m2), trávnaté plochy (1130 m2) a asfaltové plochy (72 m2). 
 
Ďalej sa v území nachádzajú betónové objekty – bývalé podstavce na reklamu/kvetináče, ktoré už 
neplnia svoju funkciu. Vo vyznačenom území ide odhadom o 57 m3 betónu aj so základmi. Betónové 
objekty sú momentálne (už dlhodobo v desiatkach rokov) nevyužívané, nemajú žiadnu estetickú ani 
funkčnú hodnotu a tvoria v území zbytočnú bariéru.  
 
V niektorých častiach zelené plochy lemujú prefabrikované betónové mobiliárové dielce, ktoré 
momentálne fungujú aj ako múriky oddeľujúce mierne svažitý terén od spevnenej plochy. 
Momentálne (už dlhodobo v desiatkach rokov) sú v nevyhovujúcom stave. V časti A sú v technicky 
nevyhovujúcom stave a nie je možné ich zachovať. V časti B sú v technicky akceptovateľnom stave 
a zachovajú sa. Pristúpi sa k ich očisteniu, oprave uvoľnených častí a následne bude realizovaná 
pravidelná údržba. 

 
Navrhovaný stav: 
 

Na základe spracovaných podkladov – zadanie (v dwg a pdf formáte) a technickej mapy mesta 
Bratislavy požaduje obstarávateľ vypracovať (dopracovať formou spodrobnenia) realizačnú 
projektovú dokumentáciu stavebných a búracích prác  vo vyznačenom území: 
- Odstránenie zámkovej dlažby vrátane základových konštrukcií (64,5 m2) na vyznačených 

miestach za účelom prípravy územia pre následné sadovnícke práce (sadovnícke práce nie sú 
súčasťou zadania).  

- Odstránenie betónových objektov – bývalé podstavce na reklamu/kvetináče vrátane 
základových konštrukcií (odhadom 57 m3 betónu + 1,6 m3 zeminy) ktoré už neplnia svoju 
funkciu a sú prekážkou vo verejnom priestore a prístupom do objektu. 

- Výmena povrchu chodníka z asfaltového povrchu na zámkovú dlažbu ako je v ostatných 
plochách riešeného územia (72 m2). Spodné vrstvy v rozsahu potrebnom pre výmenu tak aby 
bol zabezpečený plynulý, úrovňový prechod. 

- Odstránenie prefabrikovaných betónových mobiliárových dielcov v časti A (v počte 64ks, 
á/0,11 m3). Odstránenie formou demontáže a odvozom a uskladnením na 1 adrese v Bratislave 
ktorú určí zadávateľ. 

- Repas existujúcej zámkovej dlažby v rozsahu podľa podkladu (v rozsahu cca. 224,5 m2) – 
zámkovú dlažbu je potrebné vybrať, vyčistiť a nanovo uložiť na vyspravené podložie.  
Celkovú plochu existujúcej zámkovej dlažby ktorá ostáva (v rozsahu cca. 601 m2) je potrebné 
dôsledne vyčistiť a odburiniť. 

- Dodávka a doplnenie novej zámkovej dlažby (rovnaký druh ako je už  použitý v území) (101 m2) 
– v mieste bývalého asfaltového chodníku a v novo vytvorených nikách pre lavičky. 

- Dodávka a osadenie nových betónových obrubníkov lemujúcich budúce trvalkové záhony 
(rovnaký typ ako je už  použitý v území)  

- Dodávka a osadenie lavičiek - lavička s operadlom, konštrukciu tvoria odliatky zo zliatiny 

hliníku spojené s drevenými lamelami z agátového dreva pomocou šróbových spojov 
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z nerezu. Tvrdosť agátového dreva je 750 kg/m³. Operadlo je tvorené 6 lamelami z 

masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (30x40 mm) dĺžky 1800 mm a 1 lamelou z 

masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (30x45 mm) dĺžky 1800 mm. Sedák je tvorený 8 

lamelami z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (30x40 mm) dĺžky 560 mm a 2 oblými 

lamelami z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (32x40 mm) dĺžky 1800 mm. Kotvenie 

na dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M10 (podľa príslušného 

technického listu). Celkový rozmer lavičky je 650 x 770 x 1820 (h x v x d), jej hmotnosť je min. 

41 kg. 

- Dodávka betónových šľapákov v rozmere 600x200x50 (3,84 m2).  
- Vysvahovanie terénu v okolí odstránených betónových mobiliárových prefabrikátov (múrikov) 

 
 
Predmet zákazky 

 
Projektová dokumentácia zadania „Revitalizácia predpolia bytových domov na Mierovej ulici“ 
a realizácia projektu. 
 

I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 
 

Obsah projektovej dokumentácie 
Požaduje sa výkon, príprava, vypracovanie a dodanie nižšie uvedenej projektovej dokumentácie v 
zmysle zákona NR SR č.50/1976 Z. z. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000 Z. z: 
Projektová dokumentácia bude vypracovaná ako jednostupňový projekt v rozsahu pre realizáciu 
stavby a stavebné povolenie. Projektová dokumentácia zohľadní požiadavky investora a platné 
predpisy a technické normy. 
 
Predmet zákazky je potrebné vypracovať v minimálne nasledovnom rozsahu:  
A) Zabezpečenie vstupných podkladov  

Priebeh a rozsah inžinierskych sietí je identifikovaný na základe informácií z Technickej mapy 
hlavného mesta Bratislava. Zameranie a statické posúdenie súčasného stavu priestorov bude 
realizované podľa  a v rozsahu potrebnom pre spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. 
Zameranie skutkového stavu stavby nie je požadované. Požadované je ale vytýčenie existujúcich 
sietí v teréne pred samotnou realizáciou, minimálne v miestach kde príde k zemným, výkopovým 
prácam. 

 
B)   Zabezpečenie projektovej prípravy stavby  

Dopracovanie zámeru spracovaného zadávateľom v stupni štúdia na realizačný projekt stavby 
v rozsahu potrebnom na odsúhlasenie technického riešenia a realizáciu samotných búracích a 
stavebných prác. 

• Sprievodná a súhrnná technická správa 

• Architektúra: búracie práce, nové konštrukcie  a ich architektonicky /stavebné riešenie vrátane 
konštrukčných detailov, ochrana stromov na stavenisku 

• Nakladanie s odpadmi (predpokladané množstvá vzniknutých odpadov a ich spôsob 
zhodnotenia v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva) 

 

• Časti projektovej dokumentácie: 
A. Sprievodná správa 
B. Celková situácia - koordinačný výkres stavby 1:200 
C. Dokumentácia stavebných objektov – 1. búracie práce a 2. nové konštrukcie 
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(každá časť obsahuje technickú správu a výkresovú časť v primeranej mierke a podrobnosti 
vrátane konštrukčných detailov) 
D. Projekt organizácie výstavby  
E. Celkové náklady stavby  
F. Doklady (certifikáty, produktové listy) 
 

Projektová dokumentácia bude odovzdaná – 3 x printová verzia (paré), 1 x elektronická na nosiči. 
 

C)    Inžiniering, t. j. verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie nasledovných služieb:  

• Zabezpečenie dokladov – Zadávateľ odovzdá zhotoviteľovi potrebné podania, vyjadrenia od 
príslušného stavebného úradu na základe konzultácie. Na základe týchto bude môcť zhotoviteľ 
konať. V prípade ak by v priebehu spracovania PD vznikli potreby pre získanie rozhodnutí, 
stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 
správy, obce a iných organizácii k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré 
bude vyžadovať stavebný úrad tieto zabezpečí zadávateľ v spolupráci so zhotoviteľom 
(spracovanie požadovaných podkladov – projektová dokumentácia)  

• Ohlásenia o odstránení drobných stavieb – odovzdá zadávateľ zhotoviteľovi 

• Ohlásenie o „Revitalizácií spevnených a nespevnených plôch predpolia bytového domu na 
Mierovej ulici“ – odovzdá zadávateľ zhotoviteľovi 

• V prípade potreby zapracovanie pripomienok vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov 
štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby zabezpečí zhotoviteľ 

 
Lehoty na poskytnutie služieb uvedených v tomto opise predmetu zákazky:  
(služby pred realizáciou búracích a stavebných prác) 

Ozn. Činnosť Lehota 

A. Zabezpečenie vstupných podkladov pre projektovú prípravu 
stavby 

Do 7 kalendárnych dní odo 
dňa účinnosti ZoD 

B. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby Do 14 kalendárnych dní odo 
dňa  prevzatia zabezpečenia 
vstupných podkladov pre 
projektovú prípravu stavby 

C. Inžiniering Počas zabezpečovania 
vstupných podkladov pre 
projektovú prípravu stavby 
a vypracovania projektovej 
prípravy stavby 

 
Skutkový stav – rozsah riešeného územia: 
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Navrhovaný stav: 
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II. REALIZÁCIA – BÚRACIE, STAVEBNÉ A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE 
                      Realizácia búracích a stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie z bodu      
                      I.PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, ktorú vypracuje zhotoviteľ. 
 
              Predpokladaný rozsah stavebných prác: 

 
Búracie práce: 

 
1. Odstránenie zámkovej dlažby vrátane základových konštrukcií (64,5 m2). Zámková dlažba 

bude rozobratá, uložená na paletu a následne opätovne použitá v rámci revitalizácie 
územia resp. odvezená na 1 adresu v Bratislave podľa určenia zadávateľa. Ostatné 
konštrukčné vrstvy budú spracované podľa platnej právnej úpravy odpadového 
hospodárstva.. Práce bude potrebné vykonať s maximálnou ostražitosťou, predovšetkým 
v miestach predpokladaného a určeného priebehu inžinierskych sietí (ich vytýčenie 
v teréne zabezpečí zhotoviteľ). Vybudovanie ochr. stromov na stavenisku v zmysle arb. 
štandardov. 

2. Odstránenie betónových objektov – bývalé podstavce na reklamu/kvetináče vrátane 
základových konštrukcií (cca. 57 m3 + 1,6 m3). 

3.  Vnútrostaveniskový presun, naloženie, odvoz a likvidácia odpadu – stavebnej sute, 
betonárskej výstuže, asfaltovej sute a pod..  

 
Stavebné a rekonštrukčné práce: 

1. Repas zostávajúcej zámkovej dlažby (v rozsahu cca. 224,5 m2) – zámkovú dlažbu je 

potrebné vybrať, vyčistiť a nanovo uložiť na pripravené podložie. 

2. Dodávka a doplnenie novej zámkovej dlažby (101 m2) – v miestach bývalého asfaltového 
chodníku a v nikách pre lavičky.  

3. Odstránenie betónových mobiliárových dielcov v časti A (v počte 64ks, á/0,11 m3). 
Odstránenie formou demontáže a odvozom a uskladnením na 1 adrese v Bratislave ktorú 
určí zadávateľ. 

4. Osadenie nových smetných košov, kotvenie do spevnených plôch podľa príslušného 
technického listu. 

5. Dodávka a osadenie nových obrubníkov lemujúcich budúce trvalkové záhony (typ ako je 
už použitý v území). 

6. Dodávka a osadenie lavičiek - lavička s operadlom, konštrukciu tvoria odliatky zo zliatiny 

hliníku spojené s drevenými lamelami z agátového dreva pomocou šróbových spojov 

z nerezu. Tvrdosť agátového dreva je 750 kg/m³. Operadlo je tvorené 6 lamelami z 

masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (30x40 mm) dĺžky 1800 mm a 1 lamelou z 

masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (30x45 mm) dĺžky 1800 mm. Sedák je tvorený 8 

lamelami z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (30x40 mm) dĺžky 560 mm a 2 

oblými lamelami z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu (32x40 mm) dĺžky 1800 mm. 

Kotvenie na dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M10 (podľa 

príslušného technického listu). Celkový rozmer lavičky je 650 x 770 x 1820 (h x v x d), jej 

hmotnosť je min. 41 kg. 

7. Vysvahovanie terénu v okolí odstránených betónových mobiliárových prefabrikátov 

(múrikov). 

Orientačné odhadované výmery (skutočné, definitívne výmery budú stanovené na základe projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracuje zhotoviteľ): 
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Položka 
Odhadovan

á výmera 
MJ 

Odstránenie zámkovej dlažby vrátane základových konštrukcií 64,5 m2 

Odstránenie betónových objektov – bývalé podstavce na reklamu/kvetináče vrátane základových 
konštrukcií 

57 + 1,6 m3 

Demontáž betónových mobiliárových dielcov v časti A 7,04 
m
3 

Výmena povrchu chodníka z asfaltového povrchu na zámkovú dlažbu 72 m2 

Odstránenie smetných košov 3 ks 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km    145,000 t 

Poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné    140,000 t 

Repas časti zámkovej dlažby 224,5 m2 

Doplnenie novej zámkovej dlažby 101 m2 

Osadenie nových obrubníkov 80 m 

Dodávka a montáž nových smetných košov – rozmer 260 x 985 x 260 (špecifikácia uvedená vyššie) 3  ks 

Dodávka a montáž lavičiek - rozmer 650 x 770 x 1820 (špecifikácia uvedená vyššie) 4 ks 

Dodávka betónových šľapákov – rozmer 600 x 200 x 50  3,84 m2 

 
Lehoty na poskytnutie služieb uvedených v tomto opise predmetu zákazky:  
(realizácia búracích, stavebných a rekonštrukčných prác) 

Ozn. Činnosť Lehota 

D. Realizácia búracích, stavebných a rekonštrukčných prác Do 28 kalendárnych dní 
odo dňa prevzatia Diela A / 
projektová dokumentácia/ 

 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie búracích, stavebných a rekonštrukčných prác 
 
Zhotoviteľ je povinný počas búracích, stavebných a rekonštrukčných prác nakladať s odpadmi v zmysle 
platnej právnej úpravy odpadového hospodárstva a to najmä podľa: 

a) Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení,   
b) Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa stanovuje Katalóg 

odpadov (Katalóg odpadov),  
c) Vyhlášky č. 371/2015 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch,  
d) Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej povinnosti a 

ohlasovacej povinnosti, 
e)  Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s 

komunálnym odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a 
f)  Všeobecne záväzného nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej 

mestskej časti. 
Zhotoviteľ je zároveň povinný počas zhotovenia Diela dodržiavať ustanovenia Zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny a Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
V rámci predloženej projektovej dokumentácie musia byť uvedené predpokladané množstvá 
vzniknutých odpadov počas búracích a stavebných prác a ich spôsob zhodnotenia v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva.  
Odpady vznikajúce počas búracích, rekonštrukčných a stavebných prác budú triedené podľa druhov 
odpadu v zmysle Katalógu odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť hierarchiou odpadového 
hospodárstva a odpady odovzdať prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
a zneškodňovanie odpadov.  
Zhotoviteľ je povinný udržiavať stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať 
pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak zadávateľ vyzve zhotoviteľa k 
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vyčisteniu staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má zadávateľ 
právo vyčistenie staveniska vykonať sám, na náklady zhotoviteľa.  
Zhotoviteľ je povinný v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov počas zhotovenia Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a nenarušiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
 


