

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

9907/10302/2022

Vybavuje

Mgr. Beniač

Dátum

11.11.2022

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ II.

Názov zákazky:

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod označením 2022/S 201-572356 zo dňa 18.10.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 226/2022 zo dňa 19.10.2022 pod označením 44203 - MSS.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcov nasledujúce informácie:

(pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov).

A.

1./ Otázka záujemcu:

„V Súťažných podkladoch pre "Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb" V B1. OPISE PREDMETU ZÁKAZKY sa dojednáva v osobitných dojednaniach:

- 1.1.1 Osobitné dojednania, bod 9.
- 1.3.1 Osobitné dojednania, bod 2.
- 1.4.1 Osobitné dojednania, bod 4.

nasledovné: „Pri poistení na novú cenu nebude poisťiteľ uplatňovať princíp podpoistenia“. Žiadame nahradiť vyššie uvedené osobitné dojednania nasledovných textom: „Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota o viac ako 15%, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci“.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú zmenu a trvá na zverejnenom znení časti B.1 Opis predmetu zákazky, 1.1.1 Osobitné dojednania, bod 9; 1.3.1 Osobitné dojednania, bod 2; a 1.4.1 Osobitné dojednania, bod 4 Súťažných podkladov.

2./ Otázka záujemcu:

„V Súťažných podkladoch pre "Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb" v zmysle Príloha č.1 – k časti B.2 a príloha č.3 k Rámcovej dohode je dojednaný pre Komplexné živelné poistenie „na I.riziko, na novú cenu“ Tento spôsob dojednania sa v súčasnosti neakceptuje a požadujeme úpravu na poistenie len „na novú cenu“.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú zmenu a trvá na zverejnenom znení Prílohy č. 1 k časti B.2 Súťažných podkladov a Prílohy č. 3 k Zmluve Súťažných podkladov.

3./ Otázka záujemcu:

„V Súťažných podkladoch pre "Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb" v bodoch 1.6.5. a 1.6.6. je dojednanie bonifikácie. Žiadame znížiť výšku bonifikácie z 15% na 10% a zároveň znížiť škodový priebeh z 20% na 10% a taktiež pri výške bonifikácie 5% znížiť škodový priebeh z 40% na 30%.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ vyhovuje záujemcovej žiadosti a upravuje znenie časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 1.6.6 časť tabuľka Súťažných podkladov nasledujúco:

Obdobie pre posúdenie škodového priebehu	Škodový priebeh	Bonifikácia
1.1.2023 – 31.12.2023	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %
1.1.2024 – 31.12.2024	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %
1.1.2025 – 31.12.2025	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %
1.1.2026 – 31.12.2026	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %

4./ Otázka záujemcu:

„Prosíme upresniť v Prílohe číslo 1 k časti B.2 (zároveň príloha č. 3 k Rámcovej dohode):

- Zoznam vybraných najväčších lokalít týkajúcich sa hodnoty majetku v rámci účtu 021
- Zoznam vybraných najväčších lokalít týkajúcich sa hodnoty majetku v rámci účtu 042
 - Položku „dĺžka cestného úseku (v km)“
 - Položku „EUR zmluvná cena / 1 km““

Zoznam vybraných najväčších lokalít týkajúcich sa hodnoty majetku v rámci účtu 021

Označenie IM	Obstar.hodnota v EUR	dĺžka cestného úseku (v km)	EUR obstarávacia cena / 1 km
D1/Tunel Branisko	185 783 667,12		
Tunel Ovčiarsko	173 159 142,84		
Tunel Prešov	170 895 827,23		
Tunel Považský Chlmec	152 946 575,31		
D2 Tunel Sitina	150 918 826,74		
Estakáda Prievoz	124 606 560,03		
D1/0786 Diaľnica D1- Prešov západ-Prešov juh	113 373 683,96		
Tunel Žilina	87 910 654,23		
R21519 Pstruša - Kriváň	78 745 092,07		
Tunel Bôrik	71 056 341,62		
D1/0197 Sverepec - Vrtišer, I. úsek	70 185 470,61		
0212821-419 HMO Most Lafranconiho - ECM D2-125	63 281 274,66		
D3/1513 Žilina Strážov - Žilina Brodno	59 968 687,38		

TOTAL 1 502 831 803,80
Zoznam vybraných najväčších lokalít týkajúcich sa hodnoty majetku v rámci účtu 042

Označenie IM	Označenie IM-text	Obstar.hodnota v EUR	dĺžka cestného úseku (v km)	EUR obstarávacia cena / 1 km
D1/0920	Hubová - Ivachnová	310 880 177,29		
D1/1856	Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala	214 626 028,95		
R4/0229	Prešov - severný obchvat, I. etapa	115 688 809,78		
R2/1190	Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa)	115 307 158,36		
D1/2037	Lietavská Lúčka – Dubná Skala	97 930 772,25		
R2/1979	Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna)	58 026 685,34		
D3/1019	Svrčinovec - Skalité	53 853 576,91		
D1/1281	Turany - Hubová	44 197 703,39		
D1/1996	Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlych ciest	24 335 078,30		
D3/1018	Čadca Bukov - Svrčinovec	20 799 168,60		

TOTAL 1 055 645 159,17
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Zoznam vybraných najväčších lokalít týkajúcich sa hodnoty majetku v rámci účtu 021

Označenie IM	Obstar.hodnota v EUR	dĺžka cestného úseku (v km)	EUR obstarávacia cena / 1 km
D1/Tunel Branisko	185 783 667,12	4,975	

Tunel Ovčiarsko	173 159 142,84	2,360/2,367	
Tunel Prešov	170 895 827,23	2,230/2,244	
Tunel Považský Chlmec	152 946 575,31	2,249/2,187	
D2 Tunel Sitina	150 918 826,74	1,415/1,440	
Estakáda Prievoz	124 606 560,03	1,20	
D1/0786 Diaľnica D1- Prešov západ-Prešov juh	113 373 683,96	7,780	
Tunel Žilina	87 910 654,23	0,684/0,678	
R21519 Pstruša - Kriváň	78 745 092,07	10,380	
Tunel Bôrik	71 056 341,62	0,985/0,979	
D1/0197 Sverepec - Vrtišer, I. úsek	70 185 470,61	4,900	
0212821-419 HMO Most Lafranconiho - ECM D2-125	63 281 274,66	0,7675	
D3/1513 Žilina Strážov - Žilina Brodno	59 968 687,38	4,25	

TOTAL
1 502 831 803,80
Zoznam vybraných najväčších lokalít týkajúcich sa hodnoty majetku v rámci účtu 042

Označenie IM	Označenie IM-text	Obstar.hodnota v EUR	dĺžka cestného úseku (v km)	EUR obstarávacia cena / 1 km
D1/0920	Hubová - Ivachnová	310 880 177,29	14,92	
D1/1856	Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala	214 626 028,95	13,51	
R4/0229	Prešov - severný obchvat, I. etapa	115 688 809,78	4,300	
R2/1190	Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa)	115 307 158,36	13,50	
D1/2037	Lietavská Lúčka – Dubná Skala	97 930 772,25	13,51	
R2/1979	Kriváň - Lovinobaňa (Kriváň - Mýtna)	58 026 685,34	9,10	
D3/1019	Svrčinovec - Skalité	53 853 576,91	12,28	
D1/1281	Turany - Hubová	44 197 703,39	13,530	
D1/1996	Modernizácia elektronických systémov diaľnic a rýchlych ciest	24 335 078,30	-	
D3/1018	Čadca Bukov - Svrčinovec	20 799 168,60	5,67	

TOTAL
1 055 645 159,17

Verejný obstarávateľ zároveň k záujemcovej požiadavke na vyplnenie „stĺpca EUR obstarávacia cena/1 km“ uvádza, že predmetné informácie nemá k dispozícii, nakoľko neeviduje v evidencii majetku obstarávaciu hodnotu na 1 km, aj práve z dôvodu, že celková hodnota jednotlivých lokalít uvedená v tabuľke závisí od niekoľkých rôznorodých faktorov (napr. vek, technologické vybavenie, zmena technických požiadaviek výstavby...) a záujemcom požadovaný údaj by nemal objektívnu výpovednú hodnotu.

5./ Otázka záujemcu:

„V Opise predmetu zákazky:

- 1.1.1 Osobitné dojednania, bod 9.
- 1.3.1 Osobitné dojednania, bod 2.
- 1.4.1 Osobitné dojednania, bod 4.

prosíme / žiadame upraviť text nasledovného znenia: „Pri poistení na novú cenu nebude poistiteľ uplatňovať princíp podpoistenia“

nahradiť textom nasledovného znenia:

„Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota o viac ako 15%, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú zmenu a trvá na zverejnenom znení časti B.1 Opis predmetu zákazky, 1.1.1 Osobitné dojednania, bod 9; 1.3.1 Osobitné dojednania, bod 2; a 1.4.1 Osobitné dojednania, bod 4 Súťažných podkladov.

6./ Otázka záujemcu:

„V súvislosti s vysokou stavebnou infláciou (cca 20% a viac) - bol preindexovaný aspoň nehnuteľný majetok (účet 021 + účet 042)? Ak áno, akým koeficientom?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že nehnuteľný majetok nepreindexoval z dôvodu, že poistné sumy predstavujú nadobúdacie hodnoty poisťovaného majetku.

7./ Otázka záujemcu:

„Spôsob poistenia v zmysle v Prílohy číslo 1 k časti B.2 (zároveň príloha č. 3 k Rámcovej dohode):

Nie je možné akceptovať „Spôsob poistenia“ **na I.riziko** pre riziko Komplexné živelné poistenie - žiadame o úpravu „Spôsobu poistenia“ **na Novú cenu**.“

Ročné poistenie majetku - Špecifikácia ceny

Komplexné živelné poistenie

Predmet poistenia	Nadobúdacia hodnota poisťovaného majetku	Poistná suma v €	Spôsob poistenia	Spoluúčasť	Ročná sadzba v ‰	Ročné poistné v €
súbor účtu 021 - trieda 100 budovy	107 615 244,36 €	6 300 000 €	na I.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €		- €
trieda 200 stavby	44 876 684,76 €	3 300 000 €	na I.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €		- €
súbor účtu 021 - trieda 300-390 a 400-490 stavby a komunikácie	8 706 858 908,93 €	500 000 000 €	na I.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €		- €
súbor účtu 022 samostane hnutelné veci	136 717 872,96 €	35 000 000 €	na I.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €		- €
súbor účtu 042 - obstaranie HI	1 458 211 451,35 €	250 000 000 €	na I.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €		- €
súbor cudzích vecí prevzatých na základe zmluvy	3 000 000,00 €	3 000 000 €	na I.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €		- €

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú úpravu a trvá na zverejnenom znení Prílohy č. 1 k časti B.2 Súťažných podkladov a Prílohy č. 3 k Zmluve Súťažných podkladov.

8./ Otázka záujemcu:

„Spoluúčasť – Komplexné živelné poistenie:

Nie je možné akceptovať spoluúčasť na líniové stavby (účet 021 + účet 042) vo výške 5%, min.330 EUR.

Prosíme / žiadame o úpravu spoluúčasti na **10%, min. 250 000 EUR.**“

Komplexné živelné poistenie

Predmet poistenia	Nadobúdacia hodnota poistovaného majetku	Poistná suma v €	Spôsob poistenia	Spoluúčasť	Spoluúčasť po úprave	Ročná sadzba v ‰	Ročné poistné v €
súbor účtu 021 - trieda 100 budovy	107 615 244,36 €	6 300 000 €	na l.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €	10% min. 250.000,00 €		- €
súbor účtu 021 - trieda 200 stavby	44 876 684,76 €	3 300 000 €	na l.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €	10% min. 250.000,00 €		- €
súbor účtu 021 - trieda 300-390 a 400-490 stavby a komunikácie	8 706 858 908,93 €	500 000 000 €	na l.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €	10% min. 250.000,00 €		- €
súbor účtu 022 samostane hnutelné veci	136 717 872,96 €	35 000 000 €	na l.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €	5 % min. 300,00 €		- €
súbor účtu 042 - obstaranie HI	1 458 211 451,35 €	250 000 000 €	na l.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €	10% min. 250.000,00 €		- €
zásoby	5 496 688,59 €	12 000 000 €	nová cena	5 % min. 300,00 €	5 % min. 300,00 €		- €
súbor cudzích vecí prevzatých na základe zmluvy	3 000 000,00 €	3 000 000 €	na l.riziko na novú cenu	5 % min. 300,00 €	5 % min. 300,00 €		- €
odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady náklady posudkového znalca náklady na hľadanie príčiny škody náklady na zemné a výkopové práce náklady na spojené s dodatoč.projektovými a plánovacími prác. náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky	3 320 000,00 €	1 000 000,00 €	prvé riziko	5 % min. 300,00 €	5 % min. 300,00 €		- €
							- €

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú úpravu a trvá na zverejnenom znení Prílohy č. 1 k časti B.2 Súťažných podkladov a Prílohy č. 3 k Zmluve Súťažných podkladov.

9./ Otázka záujemcu:

„Spoluúčasť – Poistenie terorizmu:

Nie je možné akceptovať spoluúčasť na líniové stavby (účet 021 + účet 042) vo výške 50 000 EUR.

Prosíme / žiadame o úpravu spoluúčasti na **10%, min. 250 000 EUR.**“

Poistenie terorizmu (z 10,454 Mld EUR)

Predmet poistenia	Nadobúdacia hodnota poistovaného majetku	Poistná suma v €	Spôsob poistenia	Spoluúčasť	Spoluúčasť po úprave	Ročná sadzba v ‰	Ročné poistné v €
výber účtu 021- mosty a tunely v zmysle Prílohy č. 1 k časti B.1 SP	4 494 808 551,53 €		nová cena	50 000,00 €	10%, min. 250.000,00 €		- €
z toho Cesty,Mosty:	3 339 615 017,25						
z toho Tunely:	1 155 193 534,28						
náklady následkom poistnej udalosti (zahŕňajú odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady)	3 320 000,00 €		prvé riziko				- €

Poistenie terorizmu

Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika poistenia terorizmu - 50 000 000,- EUR

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú úpravu a trvá na zverejnenom znení Prílohy č. 1 k časti B.2 Súťažných podkladov a Prílohy č. 3 k Zmluve Súťažných podkladov.

10./ Otázka záujemcu:

„Bonifikácia:

Nie je možné akceptovať bonifikáciu podľa bodu 1.6.5. a 1.6.6.

Prosíme / žiadame o nasledovnú úpravu „Bonifikácie“:

Bonifikácia:
Stav pred úpravou

1.6.5. Poistovateľ sa zaväzuje po ukončení každého poistného obdobia poistnej zmluvy zhodnotiť škodový priebeh poistenia dojednaného poistnou zmluvou a vyplatiť poistenému bonifikáciu v zmysle nižšie uvedenej tabuľky zo zaplateného zaslúženého poistného za predchádzajúce poistné obdobie. Bonifikácia bude poistenému vyplatená do 60 dní od ukončenia predchádzajúceho obdobia ako príslušné percento zo zaslúženého poistného za predošlé poistné obdobie.

Stav po úprave

1.6.5. Poistovateľ sa zaväzuje po ukončení 4 poistných období poistnej zmluvy zhodnotiť škodový priebeh poistenia dojednaného poistnou zmluvou a vyplatiť poistenému bonifikáciu v zmysle nižšie uvedenej tabuľky zo zaplateného zaslúženého poistného **kumulatívne za predchádzajúce 4 poistné obdobia**. Bonifikácia bude poistenému vyplatená do 60 dní od ukončenia **posledného 4. poistného obdobia** ako príslušné percento zo zaslúženého poistného za predošlé **4 poistné obdobia**.

Stav pred úpravou

1.6.6. Škodovým priebehom sa pre účely tohto ustanovenia rozumie podiel súčtu vyplatených škôd a rezerv na vzniknuté a ešte nevyplatené škody za uplynulé poistné obdobie platnosti poistnej zmluvy a zaplateného zaslúženého poistného za uplynulé poistné obdobie platnosti poistnej zmluvy.

Stav pred úpravou

Obdobie pre posúdenie škodového priebehu	Škodový priebeh	Bonifikácia
1.1.2023 – 31.12.2023	Do 20%	15%
	Do 40%	5%
1.1.2024 – 31.12.2024	Do 20%	15%
	Do 40%	5%
1.1.2025 – 31.12.2025	Do 20%	15%
	Do 40%	5%
1.1.2026 – 31.12.2026	Do 20%	15%
	Do 40%	5%

1.6.6. Škodovým priebehom sa pre účely tohto ustanovenia rozumie podiel súčtu vyplatených škôd a rezerv na vzniknuté a ešte nevyplatené škody za uplynulé **kumulatívne 4 poistné obdobia** platnosti poistnej zmluvy a zaplateného zaslúženého poistného za uplynulé **kumulatívne 4 poistné obdobia** platnosti poistnej zmluvy.“

Stav po úprave

Obdobie pre posúdenie škodového priebehu	Škodový priebeh	Bonifikácia
1.1.2023 – 31.12.2023	Do 10%	10%
	Do 20%	5%
1.1.2024 – 31.12.2024	Do 10%	10%
	Do 20%	5%
1.1.2025 – 31.12.2025	Do 10%	10%
	Do 20%	5%
1.1.2026 – 31.12.2026	Do 10%	10%
	Do 20%	5%

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú zmenu a trvá na zverejnenom znení časti B.1 Opis predmetu zákazky, 1.6.5 Osobitné dojednania Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vyhovuje záujemcomvej žiadosti iba v časti B.1 Opis predmetu zákazky, bod 1.6.6 časť tabuľka Súťažných podkladov nasledujúco:

Obdobie pre posúdenie škodového priebehu	Škodový priebeh	Bonifikácia
1.1.2023 – 31.12.2023	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %
1.1.2024 – 31.12.2024	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %
1.1.2025 – 31.12.2025	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %
1.1.2026 – 31.12.2026	Do 10%	10%
	Do 30%	5 %

11./ Otázka záujemcu:

„Poistenie pre prípad Lom stroja:

1.3.1.Osobitné dojednania

Bod 1. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v nových cenách pri strojoch a zariadeniach do veku 6 rokov. Pri strojoch a zariadeniach starších ako 6 rokov sa dojednáva, že v prípade parciálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.

Nie je možné akceptovať a prosíme / žiadame o úpravu:

Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v nových cenách pri strojoch a zariadeniach do veku 6 rokov. Pri strojoch a zariadeniach starších ako 6 rokov sa dojednáva, že v prípade parciálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v **časových** cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ neakceptuje záujemcom navrhovanú zmenu a trvá na zverejnenom znení časti B.1 Opis predmetu zákazky, 1.3.1 bod 1 Osobitné dojednania Súťažných podkladov.

12./ Otázka záujemcu:

„Poistenie Lom stroja (1.3) a Elektronika (1.4):

Prosíme o dodanie celkovej poistnej sumy za predmety poistenia (Báza poistenia „prvé riziko“ je nepostačujúca, keďže základom na výpočet poistného je poistná hodnota resp. poistná suma (NIE „prvé riziko“) + zoznam jednotlivých predmetov s uvedením poistnej sumy za každý predmet (zvlášť za Lom stroja a zvlášť Elektronika).

Ak NIE JE možné zaslať celkový zoznam - Prosíme zaslať zoznam min. TOP 50 najhodnotnejších strojov, elektroniky (popis-druh stroja / rok výroby / poistná suma / limit plnenia / či ide o stacionárny stroj alebo mobilný stroj alebo elektroniku).“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v predmetnej otázke odkazuje na Vysvetlenie informácií č. 1, zverejnené dňa 04.11.2022 v systéme Josephine a na profile verejného obstarávateľa.

B.

Verejný obstarávateľ z dôvodu opravy a zverejnenia nového znenia súťažných podkladov na profile verejného obstarávateľa a v systéme Josephine, predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ upravuje **lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk** uvedené v Oznámení nasledujúco:

- 1.) v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledujúco:

Dátum a čas: 23.11.2022 10:00 hod.

2.) v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledujúco:

Dátum a čas: 23.11.2022 13:00 hod.

Vyššie uvedené zmeny sú realizované aj formou aktualizovaných súťažných podkladov na profile verejného obstarávateľa, oznámenia o oprave k Oznámeniu a budú oznámené všetkým známym záujemcom.

S pozdravom

JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania

Prílohy:

00 Súťažné podklady aktualizované 11.11.2022