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2. Zakladné udaje charakterizujtice stavbu a jej buducu prevadzku

Dopravné prepojenie miestnej Casti Dubravka na komunikaciu 11/505 je v dnesnej dobe
rieSené po Stvorpruhovej Saratovskej ulici, nasledne po dvojpruhovej Agatovej ulici vedenej popod
teleso Zelezni¢nej trate podjazdom s jednym pruhom a napojenim v svetelnej krizovatke pri
obchodnom centre Hornbach.

Nové dopravné napojenie bude vedené pokracovanim resp. predizenim v prirodzenom
priamom vedeni Saratovskej ulice (komunikdacia funkénej triedy B2) v kategérii MZ15,5/50 od
krizenia s Agatovou ulicou. Trasa novej komunikacie bude vedend cez pozemky v sucasnosti
vyuzZivané zahradkarmi po teleso Zelezni¢nej trate Zeleznicného koridoru Bratislava - Praha. V
mieste kriZovania trate s novou komunikaciou sa vybuduje novy Zelezniény most popod ktory bude
napojenie viest. Za telesom trate sa komunikacia napoji na cestu II/505 vo svetelno - riadene;j
krizovatke situovanej medzi dvoma okruznymi krizovatkami OK 3 a OK 4, ktoré su uz v sucasnosti v
prevadzke.

Zakladné charakteristiky:

e diika rieSeného Useku Saratovskej (Uprava jestvujicej a novobudovana cast) je
412,05m

e navrhované dve nové krizovatky - Saratovska - Agatova (prieseCna usmernend
krizovatka riadend CDS) a Saratovska - 11/505-ka (stykova usmernend kriZzovatka
riadena CDS)

e mimourovinové krizenie Saratovskej a Zelezni¢nej trate v zkm 46,504 s podjazdnou
vyskou 4,50 m

e cyklotrasa ktora bude vyhladovo sucastou Dubravskej cyklistickej radidly vedenej cez
predmetné Uzemie krizuje Zelezni¢nu trat v stavajucom priepuste v zkm 46,390 s
podjazdnou vyskou 2,50 m
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e v ramci pesej dopravy bude rieSeny tah Dubravka - Bory a v rdmci cyklistickej dopravy
prepojenie Dubravskej cyklistickej radidly

e rieSenie zaujmového Uzemia vo vazbe na pripravovanu vystavbu terminalu
integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

e Uprava Zelezni¢nej kolaje koridorovej trate

e prekladky inZinierskych sieti viacerych spravcov.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

e Uzemné rozhodnutie, vydané dna 30.01. 2015 v Bratislave,

e vyjadrenia spravcov jednotlivych sieti k dokumentacii pre Uzemné rozhodnutie

e podrobny IG prieskum spracovany 08/2015

e revidovany prehlad existujucich inZinierskych sieti 09/2015

e revidované polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného Gzemia 09/2015

e spravy z monitoringu hladiny podzemnej vody pre podjazd

e dendrologicky prieskum 07/2014

e nezdvislé posudenie technicko - technologického rieSenia Zeleznicného mosta,
Prodex 07/2015

e Dopravno-kapacitné postdenie - predizenie Saratovskej ulice, 02/2014

e obhliadka miesta stavby,

e zaznamy z pracovnych porad s investorom a s tretimi stranami

V spracovanej dokumentdcii pre stavebné povolenie boli dodrzané podmienky uréené uzemnym

rozhodnutim vydanym dria 30.1.2015 pod c¢islom DNV 2014/1116/UR/10/PL mestskou castou
Bratislava - Devinska Nova Ves.

4. Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stbory

4.1 Stavebné objekty

0. Priprava uzemia, demoldcie, vegetacné upravy
C001 Priprava Uzemia a demolacie
C010 Vegetacné upravy

1. Cestné objekty

C101 PrediZenie Saratovskej ulice

C 101.1Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice
C 102 Uprava Agatovej ulice

C 104 Uprava cesty 11/505

C111 Komunikacia pre cyklistov

C 120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

2. Mostné objekty, tesniace vane, oporné mury, protihlukové opatrenia

C201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v Zkm 46,504 nad predizenim Saratovskej
C 202 Tesniaca vafia na predizeni Saratovskej ul.

C 251 Protihlukové opatrenia
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3. Oplotenia, pristupy na pozemky

C301

Oplotenia a pristup do zahradkarskej osady pozdi? Saratovskej

4. Upravy Zelezni¢ného zvrsku a zariadeni ZSR

c401
C451
C453
C454
C455
C456
c457
C458
C459

Upravy Zelezni¢ného zvriku

Uprava trakéného vedenia v Zkm 46,504
Zriadenie tvarnicovej trasy

Prelozka 6 kV kabla ZSR

PreloZka dialkového optického kabla ZSR
Prelozka dialkového metalického kébla ZSR
Preklddka transformovne 7SR

Prelozka reléového objektu ZSR

Pripojka NN pre zabezpe&ovacie zariadenie ZSR

5. Kanalizdcie, vodovody

C501
C502
C504
C 506
C507
C508
C510

Kanalizacia cesty predizenia Saratovskej ul.

Kanalizacia tesniacej vane na prediZeni Saratovskej ul.
Uprava kanalizacie v krizovatke Saratovska - 11/505
Ochrana kanalizacie DN1000 pod tesniacou vanou
Uprava $acht spladkovej kanalizacie DN 400 (zbera¢ S1)
Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.
Odvodnenie kriZzovatky Saratovska — Agatova

6. Silnoprudové vedenia, Slaboprudové vedenia

ce01
€602
c603
c604
€605
C610
ce6l1
c612
c615
c623

C624
c651
€652
C654

Prelozka VN 22kV vedeni — linky ¢. 141, 142,211, 1180 (F305.1), 1182 (F305.2)
Ochrana VN 22kV vedeni — linky ¢. 405,438,

Prelozka VN 22kV vedenia — linka ¢. 494

Prelozka VN 22kV vedenia — linka €. 495

Uprava a ochrana VN 22kV vedeni - linky ¢. 399 (F113.2), 1182 (F305.2)
Pripojka NN pre CDS kriZzovatky Saratovska - 11/505

Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska — Agatova
Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — Agatova

Prelozka prepojovacieho kabla NN OK3-OK4

Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

Energotel - prekladka MOK

Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. vkm 0,3 — Agatova ul.
Verejné osvetlenie prediZenia Saratovskej ul. - km 0,3 — KU

Uprava verejného osvetlenia cesty 11/505

7. Plynovody

c701

Prelozka VTL plynovodu DN 200

8. Docasné objekty pocas vystavby
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C 801 Provizérny Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v zkm 46,504 nad predizenim
Saratovskej

4.2 Prevadzkové subory

C 691 CDS kriZzovatky Saratovska - 11/505
C 692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova
C 694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

5. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitli vystavbu, stvisiace investicie

5.1 Na okolitu zastavbu

Navrhované predizenie Saratovskej re$pektuje existujlicu zastavbu pozdiz Saratovskej:

e aredl Mestskej policie

o aredl Mestského hasi¢ského a zachranného zboru

e areal rozvodne elektrického prudu

e Club Penati
V minimalnom rozsahu pride k zasahu do existujucej zahradkarskej osady.
Vystavba krizovatky ,, Saratovskd - Agdtovd“ bude musiet prebiehat bez obmedzenia moznosti
vyjazdu a vjazdu vozidiel Hasi¢ského a zachranného zboru z aredlu HaZZ na Agatovu a Saratovsku
ulicu.
Zo sirenia hluku podla hlukovych map (Hlukovad studia bola prilohou dokumentdcie pre uzemné
rozhodnutie, priloha E.2 dokumentdcie) je zrejmé, Ze uz v si¢asnom stave dochadza
k prekracovaniu hluku na fasddach dotknutych objektov (budovy HaZZ a Mestskej policie) od
cestnej ako aj Zelezni¢nej dopravy. V ramci stavby predizenia Saratovskej st navrhnuté
protihlukové opatrenia, ktoré prispeju k znizeniu hlukovej zataze (stavebny objekt C251
Protihlukové opatrenia).

5.2 NainZinierske siete

V dotknutom Uzemi sa nachadzaju nasledovné inZinierske siete:

e potrubie DN1000 - potrubny systém pre vsakovanie zrazkovych vod a podpovrchovych
potokov (pozdi? Zelezni¢nej trate z juZnej strany),

e potrubie DN1000 - dazd'ovd kanalizacia zaustend do Dubravcického potoka (pod Zeleznicou
a cestou 11/505),

e dazdova kanalizdcia DN300 (na Saratovskej ulici),

e dazdova kanalizacia DN80O (pod zahradkarskou osadou),

o splaskova kanalizacia DN40O - zbera¢ S1 (pozdi? Agétovej ul., pod Zeleznicou a c. 11/505),

e vodovod Volkswagen (pozdiz Zeleznice zo severnej strany),

e zisobovaci vodovod DN40O - vetva E (pozdi? Agatovej resp. pod Zeleznicou a c. 11/505),

e VTL plynovod DN200 (pozdi? cesty 11/505),

e STL plynovod DN300 (na Agatovej ul.),

e VN vedenia (v celom Gzemi),

e telekomunikacné vedenia (MK - Slovak Telekom, SWAN, MV SR, MOK - Energotel),
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e zariadenia ZSR - transformoviia, 6 kV kébel, dialkovy metalicky kdbel, miestny opticky
kabel, reléovy objekt (pozdl? Zelezni¢nej trate zo severnej strany).

Ochranné pasma ktoré je potrebné v rieSenom Uzemi reSpektovat:

e ochranné pasmo miestnej komunikacie Il. triedy 15m

e ochranné pasmo dialnice 100 m

e ochranné pasmo Zeleznice od osi krajnej kolaje 60 m

e VVN nad 220 kV 25m

e VVN 110-220kV 20m

e VVNG60-110kV 15m

e VN do 60 kV 10 m

e kablové vedenia VN, NN Im

e dialkové kable a DOK 3m

e pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm 5m
e pre technologické objekty (reg. stanice, armaturne uzly, atd’) 8m
e vodovodné potrubie (od okraja potrubia) 2m

e kanalizacia (od okraja potrubia) 3m

Vzdialenosti ochranného pasma si urcuju jednotlivi spravcovia sieti.

5.3 Na rozostavané a pripravované nadvazné useky

Navrhovana komunikacia pre cyklistov (obj. C111) v ramci stavby prediZenia Saratovskej bude
docasne napojena na komunikaciu Agatovej ulice, do doby vystavby Dubravskej cyklistickej radialy
(samostatna stavba). V definitivnom rieseni bude navrhovana komunikacia pre cyklistov napojena
na Dubravsku cyklistickd radialu.

5.4 Na prilahld cestnu siet

Navrhované predizenie komunikacie Saratovskej ulice nadvazuje na existujicu komunikaciu na
Saratovskej v mieste krizenia s Agatovou ulicou, kde v sucasnej dobe komunikacia Saratovskej
konci. Komunikacia Agatovej ulice bude v ramci krizovatky ,Saratovskd - Agdtova“ upravena (v jej
existujucej polohe). PrediZenie Saratovskej bude prostrednictvom krizovatkovych vetiev (pravé
odbocenia + lavé odbocenie z c. 11/505 na Saratovsku) napojené na uz upraveny (rozsireny) usek c.
11/505.

5.5 Koordindacia so zdmermi inych investorov (stavebnikov)

Stavba Polyfunkény obytny subor Dubravcéice - vychod
- s predlZzenim Saratovskej suvisi iba ¢ast stavby, a to krizovatka ,Saratovskd - Dubravcice”.
Ta je uz v sucasnosti vybudovana a uvedena do uZivania.

Krizovatka ¢.483 ,Saratovskd - Dubravcice” sa nachadza cca 160 m za existujucim obratiskom MHD
,Pri kriZi”. Vzdialenost krizovatky , Saratovskd - Dubravcice” od navrhovanej krizovatky
»Saratovskd - Agdtova” je 390 m, t. z. Ze stavebna Uprava a ani Uprava vodorovného dopravného
znacCenia Saratovskej ul. v ramci vystavby krizovatky , Saratovskd - Agdtovd“ nezasahuje do
krizovatky ,,Saratovskd - Dubravcice”. V ramci vystavby krizovatky €.484 ,Saratovskd - Agdtovd” je

5
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navrhnuté privedenie koordinac¢ného kabla + HDPE rury z radica €. 483 (napojenie na existujuci
koordinaény kabel a HDPE ruru na hranici krizovatky , Saratovskd - Dubravcice”,

TIOP Lamacska Brdna

Cielom predmetnej stavby je vybudovat prestupny terminal osobnej prepravy medzi vlakovou a.
autobusovou, resp. elektrickovou dopravou. Za tymto u¢elom bolo potrebné navrhnut v
medzistanicnom Useku jednokolajnej Zeleznicnej trate Devinska Nova Ves — Lamac v mieste
navrhovaného prediZenia Saratovskej ulice, krizujlcej zelezni¢énu trat v cca km 46,500 novu
7elezni¢nu zastavku. Projektova dokumentacia ,Predizenie Saratovskej“ je vypracovana v stupni
dokumenticia pre Uzemné rozhodnutie. Dokumentacia bola prerokovana a rozhodnutie

o umiestneni stavby vydané 19. 01. 2015 nadobudlo pravoplatnost.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

6.1 HI. mesto SR Bratislava, Primacidlne ndm. 1, 814 99 Bratislava 1

C010 Vegetacné upravy

C101 PrediZenie Saratovskej ulice

C 101.1Chodnik pozdiz predizenia Saratovskej ulice

C 102 Uprava Agatovej ulice

C 104 Uprava cesty 11/505

C 111 Komunikacia pre cyklistov

C 202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.

C251 Protihlukové opatrenia

C501 Kanalizacia cesty prediZenia Saratovskej ul.

C502 Kanalizacia tesniacej vane na predizeni Saratovskej ul.

C 504 Uprava kanalizacie v krizovatke Saratovska - 11/505

C508 Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.

C510 Odvodnenie krizovatky Saratovska - Agatova

C610 Pripojka NN pre CDS kriZzovatky Saratovska - 11/505

C611 Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska - Agatova
C612 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska - Agatova
C615 Prelozka prepojovacieho kabla NN OK3-OK4

C651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. vkm 0,3 — Agatova ul.
C 652 Verejné osvetlenie prediZenia Saratovskej ul. - km 0,3 — KU
C 654 Uprava verejného osvetlenia 11/505

C 691 CDS kriZzovatky Saratovska - 11/505

C 692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova

C 694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

6.2 Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

C 120 Pristupova cesta k transformovni ZSR

C201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v Zkm 46,504 nad predizenim Saratovskej
C 401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

C 451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

C 453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kabla ZSR
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C 455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR
C457 Prekladka transformovne ZSR

C 458 Prelozka reléového objektu ZSR

C 459 Pripojka NN pre zabezpec&ovacie zariadenie ZSR

6.3 Zapadoslovenska distribu¢nd, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

C601 Prelozka VN 22kV vedeni — linky ¢. 141, 142, 211, 1180 (F305.1), 1182 (F305.2)
C602 Ochrana VN 22kV vedeni — linky ¢. 405,438,

C 603 Prelozka VN 22kV vedenia — linka ¢. 494

C604 Prelozka VN 22kV vedenia — linka ¢. 495

C 605 Uprava a ochrana VN 22kV vedeni - linky ¢. 399 (F113.2), 1182 (F305.2)

6.4 Slovensky plyndrensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
C701 Prelozka VTL plynovodu DN 200

6.5 Slovak Telekom, a.s., Karadzi¢ova 10, 825 13 Bratislava
C 623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

6.6 SWAN, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava
C 623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

6.7 MV SR, Pribinova, 811 09 Bratislava
C 623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

6.8 Energotel, a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava
C 624 Energotel - prekladka MOK

6.9 ANCHORA, a.s., BoZzeny Nemcovej 8, 811 04 Bratislava

€507 Uprava $acht splaskovej kanalizacie DN 400 (zbera¢ S1)

6.10 Objekty odovzdané majitelom pozemkov:

C301 Oplotenia a pristup do zahradkarskej osady pozdiz Saratovskej

6.11 Objekty, ktoré su sucéastou stavebnych pric a nemaju budiceho vlastnika:

C001 Priprava Uzemia a demolacie
C 801 Provizérny Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kity v zkm 46,504 nad predizenim
Saratovskej

6.12 Objekty tykajuce sa existujucich inZinierskych sieti, u ktorych nebol zisteny vlastnik:

C506 Ochrana kanalizacie DN1000 pod tesniacou vanou
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7. Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Termin zacatia a dokoncenia stavby bude upresneny v Ziadosti o stavebné povolenie.
Lehota vystavby: 14 mesiacov

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k dokonéeniu a kolaudacii stavby

Skusobna prevadzka sa tyka len vybranych stavebnych objektov, resp. prevadzkovych suborov.
Objekty kde je predpokladana skusobna prevadzka:

C 691 CDS kriZzovatky Saratovska - 11/505

C 692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova.

Pri objektoch C 691 a C692 sa rozpoctovo uvazuje s aktualizaciou programov do radica v priebehu
(Standardne) 3-6 mesiacov po uvedeni krizovatky do prevadzky. Tato doba vsak nijak nevplyva na
dokoncenie, funkénost a najma bezpecénost krizovatky.

Stavebné objekty a prevadzkové subory sa budu kolaudovat postupne pocas vystavby na zaklade
datumu ich dokoncenia.

s v

9. Samostatne prevadzkovatelné Casti

Stavba sa navrhuje ako jeden celok bez pred¢asného uzivania dielCich Casti, resp. stavebnych
objektov ¢i prevadzkovych suborov.

10. Celkové naklady stavby

Naklady stavby su uréené ako sucet ndkladov na stavebné objekty, vedlajSie naklady,
predpokladané vyvolané investicie a nepredvidatelné naklady. Celkové naklady stavby neobsahuju
naklady na projektové a prieskumné prace.

Suma celkovych ndakladov je 7 366 tis. EUR.

Podrobny rozpis nakladov je v prilohe H - Celkové naklady stavby.

V Bratislave, 27.01.2016

Vypracoval: Ing. Jan Kusnir
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