ZMENY DOKUMENTACIE

Zmena

Index: Meno - Podpis:

Text zmeny:

Objekt (stibor):

C624

Energotel - prekladka MOK

E

Nazov prilohy:

Technicka sprava

Digitalny nézov prilohy:

1514_DSP_C624_TS.doc

Priloha:

RIESENA ZONA
4 Z
\/7’ ELEKTRICKA ;\’?
PRACOVNE
STL VTL
(E)ZNACENIE oK1 O‘A@
UZEMIA tizemie D %, uzemie A \&\¢, 2\ RS
9 Uzemie A %, %’é
QO 23
DEV. N. VES 11/505 % | | | |
~ OK2 ; A
uzemie D l(;g,\/ |_
ZELEZNICA uzemie G w © L
] o 2
g L [ELSRE
5L (g s
VODA [5_[SARATOVSKA
Manazér projektu: Ing. Jan Kusnir M .
. o . i \/
Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Smelik W R E WN G@
Zodpovedny projektant objektu: Ing. Mrazova /"—v-a'\.c..o—/ CONSUI TI A
Navrhol - vypracoval: Ing. Mrézova, Vrablova —a' e S ﬁjmf yry
. Trnavska cesta 27, 831 04 BRATISLAVA
Kontroloval: Ing. Franti$ek Pallaj
- : : M Generalny riaditel:
Miesto stavby: ) Okres: ] Ing. Slavomir Podmanicky
Bratislava Bratislava IV
, Zékazkové Gislo: 1514
Investor - stavebnik:
Datum: 01/2016
Stuperi - (cel: DSP
Stavba: Pocet Ad: 9x A4
NOVE DOPRAVNE PREPOJENIE I1/505 S MC DUBRAVKA e
v h Cast: Suprava:




Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprridové vedenie

C624 Energotel - prekladka MOK

1. Identifikac¢né udaje

Stavba: Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Kataster: Lamac, Devinska Nové Ves, Dubravka

Okres: Bratislava IV.

Kraj: Bratislavsky

Stavebnik: Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Buduci spravca:

Energotel a.s

Mileticova 7
821 08 Bratislava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Generalny projektant:

Manazér projektu: Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Ing. Janka Mrazova
Osv. URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:
0142-12/D-E2,E7(PE)

Zodpovedny projektant:

Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

2. Predmet rieSenia

V ramci predmetnej stavby je rieSeny podjazd pod Zelezni¢nou tratou Kuty — Bratislava,
v medzistani¢nom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505.

V mieste napojenia novej komunikacie (PrediZenie Saratovskej ulice) na Agéatovu ulici sa
nachddza jestvujuci miestny opticky kabel — MOK Energotel, ktory je zafuknuty do HDPE rary
pr.40mm Ciernej farby s oranzovy pasikom a chranicky FXP 32 v sprave Energotel a.s., Mileti¢ova 7,
821 08 Bratislava.

Predmetom rieSenia bude prelozenie MOK Energotel do novej trasy tak, aby bolo
prevadzkované spojenie, pocas vystavby aj po vystavbe komunikacii (prediZenie Saratovskej).

w

Prehlad pouzitych podkladov

uzemné rozhodnutie, vydané dnia 30.01. 2015 v Bratislave,
- obhliadka miesta stavby,

- geodetické zameranie,

- zakreslenie sieti,

- pracovné porady.
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4. Platné normy a vyhlasky

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,23-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni technického
vybavenia

STN 73 6005/Z6 Priestorova Uprava vedeni tecl&hickrybavenia (2002-09)

STN 375711 (1998) Krizovanie kablov so Zelezni¢nymi drahami

Z.z.¢. 365/2015 VyhlaSka Ministerstva Zivotného proste®liovenskej republiky

z 13. novembra 2015 - Katal6ég odpadov

predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

5. Vazba na suvisiace SO a PS

C101 PrediZenie Saratovskej ulice

C101.1 Chodnik pozdi? predizenia Saratovskej ulice

C102 Uprava Agatovej ulice

C111 Komunikacia pre cyklistov

C501 Kanalizacia cesty predizenia Saratovskej ul.

C508 Prelozka dazdovej kanalizacie DN300 Saratovskej ul.

C510 Odvodnenie krizovatky Saratovska — Agatova

C521 Prelozka zasobovacieho vodovodu DN 400 na Agatovej ulici
c611 Pripojka NN pre verejné osvetlenie v kriz. Saratovska — Agatova
C612 Pripojka NN pre CDS krizovatky Saratovska — Agatova

C651 Prelozka verejného osvetlenia Saratovskej ul. v km 0,3 — Agatova ul.
C623.1 Slovak Telekom - ochrana a prekladka MK

C623.3 MV SR - ochrana a prekladka metalického kabla

C692 CDS krizovatky Saratovska - Agatova

C694 Kamerovy dohlad krizovatky Saratovska — Agatova

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

Od budovy rozvodne na Agatovej ulice po objekt Penaty klubu bola v roku 2006 polozend
HDPE rara pr.40mm ciernej farby s oranzovy pdsikom a chrani¢ka FXP 32 a zafuknuty 24 vldknovy
opticky kabel. Z budovy rozvodne vychadza HDPE rura v kolektore a prechadza do volného vykopu
v zahradkarskej osade, potom HDPE krizuje v chrani¢ke PE 100 cestu na Technické sklo a pokracuje
pozdlZ muru Penaty Clubu aZ po miesto zaustenia do muru, kde je redukovana na chranicku FXP
32.
MOK Energotel (HDPE 40/33 + 24-vl. OK) v mieste zahradkarskej osady, v mieste krizovania
komunikacie zasahuje do vystavby predizenia novej Saratovskej ulice, ktord bude vedena od
Agatovej ulice popod Zelezni¢nu trat Kuty — Bratislava, v medzistaniénom Useku Devinska Nova Ves
— Lamac a napojena na komunikaciu 11/505.
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6.2 Novy stav

V koliznych miestach s navrhovanou komunikaciou a upravou jestvujucich komunikacii
Agdatova a jestv. Saratovska ulica sa vykonaju potrebné opatrenia na ochranu — prelozku MOK
Energotel novou dizkou mimo stavebni ¢innost. Nové chranicky pod komunikaciu budi
dostatoCnej dimenzie, aby v pripade dalSich preloziek v ramci rekonstrukcie kablov Energotel a.s.
nebolo nutné robit akékolvek stavebné zdsahy do cestného telesa.

Pred zacatim zemnych prac na stavbe musi byt zabezpecené vytycenie vsetkych inZinierskych
sieti a zariadeni,

Nova kablova trasa bude geodeticky zamerand v suradniciach a spracovana bude kniha planov
v digitalnej a tlacenej forme podla metodiky Energotel.

Nové dizka rary HDPE 40/33 sa prepoiji s jestvujucou HDPE 40/33 v rdrkovych spojkéch (ako
Plason SP40).
Rura bude z vysokohustotného polyetylénu vhodna pre uloZzenie do zeme. Rura bude o vonkajSom
priemere 40 mm a vnutornom 33 mm s vnutornou stenou drazkovanou, Ciernej farby s oranzovym
pasikom. Na zaliatku ana konci prelozky bude HDPE rura, do doby spajania uzavretd
mechanickymi plastovymi vodotesnymi koncovkami (ako Plason KP40). Po pokladke a montazi sa
vykona skuska priechodnosti HDPE rur.

Po vyfuknuti jestvujuceho 24 viaknového optického kdbla (v useku Penaty club — rozvodna
agatova ulica) sa prepoji nova HDPE na jestvujucu ruru HDPE a zafukne novy 24 vldknovy opticky
kabel .

0 Preklddka MOK Energotel:

- Pokladka rary HDPE 40/33 v dizke 115m
- Vyfuknutie jestv. 24 vldknového optického kabla v dizke - 451m
- Prepojenie rur HDPE a kalibracia

- Zafuknutie jestv. 24 vldknového optického kabla v dizke - 451m

zemné prdce:

- EN/A - vykop 0,35x0,80 m (volny terén) —45m (22+23) + félia— 45 m

- EN/Pc2 - riadeny pretlak popod komunikaciu @ 250 — 17,5 m ( je rieSeny aj pre ruru PE @ 110
na kabel MV SR - riesi C623.3 )

- EN/1A - vykop 0,35x0,80 m (nova komunikacia) — 43m + betdnovy Zlab KZ1 (5. 280/200mm,
v. 215/160mm, di. 1000mm) — 43m + rira PE @ 110 mm (rezervna chrénicka) — 43 m + félia —
43m

meranie MOK Energotel:

- Na HDPE 40/33, FXP 32 - kalibracia v dizke 340m

- Merania na optickom kabli sa bude realizovat na bubne, v priebehu montdze a zaverecné
merania v pasme 1310 nm a 1550 nm sa vykond na celej montaznej dizke, ktord predstavuje
usek medzi optickymi rozvadzacmi

Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI
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7. Poiziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v stvislosti s vystabou novej komunikacie (prediZenie Saratovskej ulice). Koordinaciu stavby riesi
plan organizacie vystavby, ktory je zdvazny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych
objektov. Koordindciu pri realizacii stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a
dodavatelmi stavby.

7.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide prelozku MOK Energotel (HDPE 40/33 a 24 vl. opticky kébel) novou dizkou,
poziadavky na prevadzku a udrzbu sa nemenia. Naroky na udrzbu pocas prevadzky su minimalne a
obmedzuju sa na pripadné opravy.

Prevadzka a udrzba MOK Energotel bude  poverenymi pracovnikmi spravcu Energotel
(priloha ¢.5 kvyhldske ¢. 205/2010 Z.z.; cast 3. Vykondvanie cCinnosti na urcenych technickych
zariadeniach elektrickych).

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka MOK Energotel nema vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie montaznych prac
musi zodpovedat platnym bezpec¢nostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity material platnym
normam.

Pri pokladke HDPE rary dojde k vykopovym pracam. Vykopand zemina sa pouZije na opatovny
zasyp ryhy a pri zemnych pracach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.

Na dotknutom uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
a to len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuzivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v stlade so zakonom ¢. 262/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

7.4 Bezpecnostné poziadavky

7.4.1 Bezpecnost prdce a technickych zariadeni

1. Stavebné prace musia byt vykonané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:

e zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

* vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

« vyhladky SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poziadavky na zaistenie
bezpelnosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych
bezpeénostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v case realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych ¢innostiach,

» stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného vzmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z. Cielom ,Planu bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpecnej prace pri zodpovedajucich
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hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a pod zhotovitelov
v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna pozornost
musi byt venovana preventivnym cinnostiam na zabrdnenie vyskytu Urazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie stavby bez vyskytu evidovaného
pracovného Urazu.

2. Privsetkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciach, ...) sa musia
prace vykondvat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom
pasme sa musia dodrZiavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyZiadat dozor
pocas vystavby.

8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
Priloha ¢.3 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Priloha ¢.4  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

V Ziline, 30.11.2015

Vypracoval: Vrablova Helena

Technicka sprava 5



Rozhodujlce ukazovatele objektu

Priloha 1

P.¢. |Ndazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom

1. Rara HDPE 40/33 m 115

2. |Koncovka na HDPE ks 2

3. |Spojka na HDPE ks 2

4. |Kalibracia m 340

5. |24 vlaknovy opticky kabel m 451

6. | Vyfuknutie jestv 24 vl. optického kabla m 451
Meranie 24 vl. optického kabla ( na bubne, v priebehu

7. | montaze a zaverecné merania v pasme 1310 nm a 1550 ks 1
nm)

8. |Zemné prace— pretlak @250 m 17,5

9. |Zemné prace — ryha 0,35x0,80 m/krycia bet. doska/fdlia m 45

10. fZg:lri;mé prace — ryha 0,35x0,80 m/KZ1/ rdra PE @110/ " 43

11. |Dozor spravcu hod 24

12. | Polohopisné a vyskové zameranie trasy kabla 100m 1,15

13. |Spracovanie knihy planov 100m 1,15

14. |Prevadzkova dokumentdacia sada 1
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Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Priloha 2

Katalézové Celkové Sp6sob
P.C. o & Kategoria Nazov materialu M.j. mnozstvo nakladania s
¢islo
odpadu odpadom
1. 1501 06 (0] ZmieSané obaly t 0.020 skladka
Vykopova zemina ina ako uvedena v
2. 17 05 06 (0] 17 05 05 t
3. 200301 O Zmesovy komunalny odpad t 0,015 skladka
Kable iné ako uvedené v 17 04 10 .
4. 1704 11 ] t 0,035 spravca

(MOK)
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Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsSich vplyvov
¢.5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)
Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
N . Ing. Ivan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia p p .
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy subor: C624 Energotel - prekladka MOK

Stupen - ucel : DSP

Pouzité podklady

Podklady od spravcu optického kabla Energotel a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava a STN 33
2000-5-51 (5/2010).
Popis a ucel prevadzky
V ramci objektu bude preloZeny opticky kabel Energotel zafuknuty do HDPE 40/33 rdry do
novej polohy aby nebranil vystavbe novej a upravovanej komunikacie.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a oboznameni sa s projektovou dokumentaciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. volny terén, popod komunikaciu: VI —vonkajsie priestory
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Priestor

Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

9. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté aktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky

elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prosrt_rediu.

/

Y

Prédseda komisie
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