SCHEMA - PRIEBEH TRASY HDPE RURY

| 340m
303m
153m
140m 10m 108m 48m
115m
Penaty club 1TS1 o
Agatova ul. 1TS1a
@ XX X Q@
I I
| |
L —__Mm
HDPE DN40/33mm
| 303m
SCHEMA - OK 24 VLAKNOVY
Penaty club
X
\m _ _ _ _ _ 451m _ _ m/
R OK 24 vlaknovy R
451m - zafuknutie
LEGENDA:
—_——— - nova HDPE - - Cierna s oranZzovym pasikom
jestv. HDPE - - €ierna s oranZovym pasikom
—_——-———-— novy opticky kabel 24 vlaknovy - OK Lucent 24 SSM
jestv. opticky kabel 24 viaknovy - OK Lucent 24 SSM
| jestv. opticky rozvadzac
R opticka kablova rezerva
@) nové spojka na HDPE

jestv. spojka na HDPE

ZMENY DOKUMENTACIE

Zmena

Index: Détum: Meno - Podpis: Text zmeny:

9,

CONSULT A.S.
RIESENA ZONA
‘\% ELEKTRICKA
PRACOVNE
C STL VTL
(?ZNACENIE oK1 oe%
UZEMIA uzemie D ///6\0 tzemie A %\ @ 2\ RS
Q Uuzemie A % %/é
o
DEV. N. VES 11/505 .y',\ | | | |
-~ OK2 ¥ A
uzemie D ;3\/ |_
ZELEZNICA uzemie G w O _
gl L [ELSR
SL1(9 . )
VODA [5_ [SARATOVSKA
Manazér projektu: Ing. Jan Kusnir

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marek Smelik

VAR
N2

/
REM;NG
CONSULT A.S

Objekt (stbor): C624
Energotel - prekladka MOK

Zodpovedny projektant objektu: Ing. Mrazova, Vrablova e Y‘-o‘—/

Navrhol - vypracoval: Helena Vrablova e~ v,_o_,/
Trnavska cesta 27, 831 04 BRATISLAVA

Kontroloval: Ing. Frantisek Pallaj ' i

9n roloval ng. Frantisek Pallaj M o
Miesto stavby: . Olcres: . Ing. Slavomir Podmanicky
Bratislava Bratislava IV
_ Zakazkové Gislo: 1514

Investor - stavebnik:
Datum: 01/2016
Stupen - dcel: DSP

Stavba: Pocet Ad: 2x Ad

P P ¥ ’ Mierka:
NOVE DOPRAVNE PREPOJENIE [1/505 S MC DUBRAVKA k=, S

Nézov prilohy: Schéma HDPE, schéma OK

Digitalny nazov prilohy: 1514_DSP_C624_3 Schéma

E
3




