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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprridové vedenie

C455

1.

Identifika¢né udaje

Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2.

Predmet riesenia

V ramci stavby je rieSeny Zelezni¢ny most, podjazd pod Zelezni¢nou tratou Kty — Bratislava,
v medzistani¢nom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505. Z tohto doévodu dochadza ku kolizii s existujucimi Zelezniénymi sietami. Jedna sa
o dialkovy 48 vldknovy opticky kabel DOK ZSR spolu s troma optortdrami HDPE 40/33 v sprave

ZSR, OR Trnava.

Predmetom rieSenia bude ochranenie jestvujuceho optického kabla s optorirami a
preloZenie novou dizkou HDPE a DOK do novej trasy tak, aby bolo zabezpecené prevadzkované

Prelozka dialkového optického kabla ZSR

Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Lama¢, Devinska Nova Ves, Dubravka

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ZSR, Oblastné riaditelstvo Trnava
Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
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Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

spojenie, pocas vystavby aj po vystavbe.
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Prehlad pouzitych podkladov

uzemné rozhodnutie, vydané dnia 30.01. 2015 v Bratislave,
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zakreslenie sieti,
pracovné porady.
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4. Platné normy

STN 28 0315 Prechodové prierezy celoStatnych trati a vleciek s rozchodom kolaji
1435 mm a 1520 (1524) mm. Zakladné ustanovenia (1980-02)
STN 33 2000 — 5- 51/2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

STN 33 2000 — 4— 41/2007 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 4-41: Zaistenie

bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.

STN 33 2000-5-54/2008 Elektrické intalacie nizkeho napitia. Cast 5-54: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a
vodice na ochranné pospajanie.

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,Z3-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni

STN 73 6005
STN 73 6005/Z6

technického vybavenia
Priestorova Uprava vedeni te&éhic vybavenia (1985-01)
Priestorova Uprava vedeni tecl&hickrybavenia (2002-09)

predpisy a vzorové listy ZSR:

ZSR 710: 2014
ZSR VTPKS: 2010

Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktury (PTPZI)
Vseobecné technické poZiadavky kvality stavieb

7SR S4: 1988 Zelezni¢ny spodok
ZSR TS3: 2012 Zelezniény zvriok
7SR 72: 2014 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR
7SR 73: 2014 Odborna spdsobilost na ZSR
ZSR Z4: 2012 Posudzovanie psychickej spésobilosti
predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

TA 205 ¢ast1az5

platna legislativa:

Z.z.¢.513/2009
Z.z.¢. 433/2010

Z.z.¢.532/2002

Z. z.¢. 365/2015

Z.z.¢. 124/2006

N
N
(@l

.154/2013
Z. z.¢. 396/2006

¢. 147/2013

Priprava, projektovanie, vystavba, montaz, prevadzka, udrzba a
opravy optickych kablov

Z&kon, o drahach a o zmene a doplnektonych zakonov

Zéakon, ktorym sa meni a thapzakorg. 513/2009 Z.z. o dréahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
VyhlasSka Ministerstva Zivotného prostaeslovenskej republiky z 8.
jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie
Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostaeslovenskej republiky
z 13. novembra 2015 - Katal6g odpadov
Zakoro bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov
Zékon, ktorym sa meni a doplfia zékon €. 124/2006 Zz. 0 bezpénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnektorych zakonov
Nariadenie Vlady SR o minimalnych bé&npstnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
VyhlaSka MPSVaR SR, ktorou sa ustanpgogrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracactaegmh s nimi
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suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilostvykon niektorych
pracovnychtinnosti
Z.z.¢.205/2010 VyhlaSka MDPT SR urkenych technickych zariadeniach @amych
¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach

5. Vazba na suvisiace SO a PS

Cc201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kty v 7km 46,504 nad predizenim
Saratovskej

C202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.

C251 Protihlukové opatrenia

c401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

C451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

C453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kébla ZSR

C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kébla ZSR

C459 Pripojka NN pre zabezpe&ovacie zariadenie ZSR

C623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

V Useku trate ZST Bratislava Lama¢ — ZST Devinska Nova Ves su v siéasnosti polozené tri

optorury (HDPE 40/33) pre optické kable ZSR:

ZSR 1, modra s jednym bielym pruhom

ZSR 2, modra s dvoma bielymi pruhmi

ZSR 3, modra s troma bielymi pruhmi

V optorure - ZSR 1 je zafuknuty 48-vlaknovy opticky kdbel MOK -— typ GNLSDV 48 vl.

V jestvujucej trase MOK ZSR je vedena aj optorura 40/33 zelena (v ¢ase realizacie oznaena
PROFINET) s optickym 288 vlaknovym kablom , ktoré su v sprave SWAN a.s. Borska 6, 841 04
Bratislava.

Jestvujuca trasa jestvujucich optorur soptickymi kablami v mieste realizacie nového
Zeleznicného mostu je vedena v jestvujucom telese zvrsku a zasahuje do vystavby mosta a s tym
suvisiacimi objektmi.

Navrhnuta je prelozka:

- optického kabla ZSR s HDPE rdrami — riesi objekt €455 Prelozka dialkového optického kdbla
ZSR

- Optického kabla SWAN s HDPE rurou — rieSi objekt C623-2 SWAN - ochrana a prekldadka
optického kdbla

Technicka sprava 3
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6.2 Novy stav

6.2.1 VSeobecny popis

Na porade 10.11.2015 spravca ZSR pozadoval, aby definitivny stav ulozenia vedeni ZSR (6kV,
DK ZSR, OK ZSR, Zab. zar. kable) bolo na moste v delenom zlabe okrem vedenia SWAN, ktoré bude
umiestnené mimo Zeleznicného mosta.

Vedenia ZSR (6kV, DK ZSR, OK ZSR, Zab. zar. kable) zasahuju do vystavby Zelezni¢ného mosta
a tesniacej vane. Navrhnuty je provizorny a definitivny stav.

O Provizdérny stav — vSeobecny popis:

V objekte C453 Zriadenie tvdrnicovej trasy je rieSend tvarnicova trasa zo Styroch rur
s priemerom 110mm a hrubkou steny 6,6mm, ktoré su tvorené vysokohustotnym polyetylénom
(oznacované ako HDPE PE 100 — SDR 17, PN 10) vdizke 64,25m, ktoré budu sucastou
podkladového beténu objektu tesniacej vane (C 202 Tesniaca vafia na prediZeni Saratovskej ul.).
Do tychto rur budu preloZzené vedenia ZSR a tym sa zabrani mechanickému poskodeniu kéablov,
pripadne ich odcudzeniu.
Jedna sa o:

Docasne prelozené vedenia (4 ks):

- C456 - Dialkovy kabel ZSR (cca #80 mm) v jednej tvérnicovej rire

- €455 - Opticky kabel ZSR — 1x HDPE 40/33 (#40 mm) + kabel zab. zar. (cca @30mm) >
v jednej tvarnicovej rure

- C454 - 6 kV kdbel ZSR (cca @60 mm) v jednej tvarnicovej rire

Trvale preloZzené vedenia (1 ks):

- Opticky kabel SWAN — 1x HDPE (@40 mm) v jednej tvarnicovej rire

Presné obsadenie - vid. prilohu ¢.4 Vzorové rezy — uloZenie kablov.

0 Definitivny stav — vSeobecny popis:

Po vybudovani Zelezniéného mosta a deleného kdblového ilabu (riesi C201 Zel. most na trati
Bratislava hl.st. - Kty v Zkm 46,504 nad predlZenim Saratovskej) sa prelozia vedenia ZSR (6kV, DK
ZSR, OK ZSR, zab. zar. kable) novymi dizkami do deleného #labu, obsadenie vid. prilohu ¢.4 Vzorové
rezy — uloZenie kablov.

6.2.2 Navrhované rieSenie

Provizdérny stav
Postup prdc:
1) V zkm 46,614 sa zrealizuje nova opticka Sachta
2) Pokladka novych optorur:
ZSR1 v Useku 7km 46,614 — 46,450 — 190m (do chranic¢ky pod tesniacou variou) ukonéené
koncovkami
ZSR2 v Useku zkm 46,614 — 46,562 (spolu s optortrou ZSR1) — 60 m— ukon&ené koncovkami
ZSR3 v Useku zkm 46,630 — 46,562 (spolu s optortrou ZSR1) — 60 m— ukonéené koncovkami

ZSR1 v Useku zkm 46,373 — 46,450 — 100m — ukonéené koncovkami
ZSR2 v Gseku zkm 46,373 — 46,450 — 100m — ukonéené koncovkami
ZSR3 v Gseku 7km 46,373 — 46,450 — 100m — ukonéené koncovkami
3) Vyfuknutie (z optorury ZSR1) jestv. 48 vl. optického kdbla v Useku jestv. opt. $achta
(Romold2 s 0S3) do novej optickej Sachty v zkm 46,630 — 805 m (730+75m rezerva)

Technicka sprava 4
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4) Zafuknutie (do optorury ZSR1 prepojenej trubkvymi spojkami) jestv. 48 vl. optického kébla
v Useku nova opticka Sachta v zkm 46,614 do jestv. opt. Sachty (Romold2 s OS3)- 805 m,
zriadit novu rezervu a novu spojku 0S3.
Definitivny stav
Po zrealizovani Zeleznicného mosta s kdblovym Zlabom (riesi C201) pri druhej kolaji, sa zrealizuje
nova optorurova trasa, ktora je vedena v Zlabe na moste s napojenim uz na preloZené optorury
Vv provizérnom stave.
Postup prdc:
1) Pokladka novych optorur:
Optorura ZSR1 v Useku 7km 46,562 — 46,454 — 130m
Optordra ZSR2 v Useku 7km 46,562 — 46,454 — 130m
Optortra ZSR3 v Useku zkm 46,562 — 46,454 — 130m
2) Vyfuknutie (z optorury ZSR1) jestv. 48 vl. optického kabla v Useku jestv. opt. $achta
s optickou spojkou OS3 (Romold2) - jestv. opt. Sachta s optickou spojkou 0S4 (Romold3)-
2976 m
3) Zrusenie (pripadné ponechanie opt. Sachty — upresni sa pri realizacii) v zkm 46,614
4) Zafuknutie (do optoriry ZSR2) nového 48 vl. optického kabla v Useku jestv. opt. $achta
s optickou spojkou OS3 (Romold2) - jestv. opt. Sachta s optickou spojkou 0S4 (Romold3)-
2 976 m, + nové optické spojkya optické kablové rezervy.
zemné prdce:
- OK/A- vykop 0,035x0,8m — 20m
- OK/A**- vykop 0,035x0,5m — 60m
- OK/KZp - v chranicke - Zlab rieSeny na moste (riesi C 201) — 50 m
- TT** - v chranicke - rara @110 rieSena pod tesniacu vanu (riesi C 453) — 64,25 m

Do trasy — vykopu, ktoru riesi C455 (OK ZSR), bude pripoloZend 1x optorura s optickym kablom
spravcu SWAN (rie$i C623.2), okrem Zelezni¢ného mosta, kde spravca ZSR poZaduje viest iba
vedenie 7SR.

Optorurovd trasa:

Nové dizky optorir HDPE 40/33 sa prepoja s jestvujicimi HDPE 40/33 v rdrkovych spojkach
(ako Plason SP40).
Optorura bude z vysokohustotného polyetylénu vhodna pre uloZzenie do zeme. Rura bude o
vonkajSom priemere 40 mm a vnutornom 33 mm s vnutornou stenou drazkovanou, farby:
ZSR 1, modra s jednym bielym pruhom
ZSR 2, modra s dvoma bielymi pruhmi
ZSR 3, modra s troma bielymi pruhmi

Na zaciatku ana konci prelozky bude HDPE rura, do doby spajania uzavreta mechanickymi
plastovymi vodotesnymi koncovkami (ako Plason KP40).
Po pokladke a montazi optorur sa vykona skuska priechodnosti HDPE rur.

Kryt spojky — Sachta musi byt z PE umelej hmoty, ktory je odolny voci agresivhemu
chemickému poOsobeniu zemin, mechanickému zataZeniu. Musi byt vodotesny minimalnej
hmotnosti. Bude vybaveny 4-mi vyvodmi (prechodkami) pre zatiahnutie ochrannych rdr o
vonkajSom priemere 40 mm a utesnenymi proti vnikaniu vody a necistot. Kryt spojky — Sachta (ako:
Romold) bude zapusteny cca 0,3m az 0,4m pod terénom a oznaceny markerom.

Nova optorurova trasa bude geodeticky zamerana v suradniciach a spracovana bude kniha
planov v digitalnej a tlaéenej forme podla metodiky ZSR.

Technicka sprava 5
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Opticky kdbel:

Novy opticky kabel sa bude spajat v jestvujucom kryte spojky s jestvujucim optickym kablom cez
univerzalnu opticku spojku. Teleso spojky bude obsahovat spojovacie kazety, spojovacie hrebene
pre uloZenie zvarov optickych vldkien chranenych krimpovacou ochranou. V kryte spojky bude
ulozena dizkova rezerva optického kabla.

Merania optického kabla bude realizované v priebehu montaze. Zavere¢né merania budu
vykonané na celej montaznej dizke Useku. Zavere¢né meranie bude zahfiat meranie po montazi a
meranie timenia spatnym rozptylom a meranie timenia priamou metédou z oboch stran useku v
pasme 1310 nm a 1550 nm. Protokoly zo zavere¢ného merania budu tvorit sicast dokumentacie
skutocného prevedenia objektu.

Vonkajsie vplyvy - prostredie:
Prostredie podfa STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

7. Poiziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

7.1 Hlavné zdsady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovand s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v stvislosti s vystabou tesniacej vane, 7elezniéného mostu, prelozky dialkového kabla ZSR, prelozky
6kV, prelozky optického kabla SWAN. Koordinaciu stavby rieSi plan organizacie vystavby, ktory je
zavazny pre vecné a Casové postupy vystavby jednotlivych objektov. Koordindaciu pri realizacii
stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a dodavatelmi stavby.

7.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide o prelozku optorur (s optickym kédblom) novou dizkou, poZiadavky na prevadzku
a udrzbu sa nemenia. Ndroky na udrzbu pocas prevadzky si minimalne a obmedzuju sa na
pripadné opravy.

Prevadzka a Gdrzba kablov bude poverenymi pracovnikmi spravcu ZSR, OR Trnava (priloha
C.5 k vyhlaske ¢. 205/2010 Z.z.; ¢ast 3. Vykondvanie ¢innosti na ur¢enych technickych zariadeniach
elektrickych).

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka optorur (+ opticky kabel) nemd vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie
montaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecénostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity
material platnym normam.

Pri pokladke optorur déjde k vykopovym pracam. Vykopana zemina sa pouZije na opatovny zasyp
ryhy a pri zemnych pracach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.

Na dotknutom uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
a to len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuZivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v sulade so zakonom ¢. 262/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

7.4 Bezpecnostné poziadavky

7.4.1 Bezpecnost prdce a technickych zariadeni

Technicka sprava 6



Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprridové vedenie

V Case vykondvania montdznych prac musi byt rieSenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci zabezpecované v sulade so spracovanou bezpecnostnou projektovou dokumentaciou.

Stavebné zemné prdace sa musia vykonavat so suhlasom dotknutych majitelov sieti.

Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni o ochrane zdravia a

bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouZivat predpisané ochranné a pracovné

pomaocky.

1. Stavebné a montazne prace musié\pgkonané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi
na zaistenie BOZP, najma ustanoveni:

o zakon NR SR¢. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

* vyhla8ky MPSVaR SR. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnostzaiatenie
bezpénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachaegwh s nimi suavisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon teigich pracovnyckitinnosti,

« vyhladky SUBP¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpénosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustamiowstatnych platnych
bezpenostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNEKI) & Nariadeni viady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadglainych véase realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanyainostiach,

» stavebné prace musiatbyykonavané pdda ,Planu bezp#osti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného v zmysle NV SR 396/2006 Z.z. Ciemm ,Planu bezp@osti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezmg prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnamtmiovitd’a a podzhotovit@v
v priestore staveniska pri dosiahnuti be&rgg realizacie projektu. ZvlasStna pozortios
musi by venovand preventivnyrinnostiam na zabranenie vyskytu Urazov.IGme
projektu je tiez zabrdnenie nehodam a realizacwbst bez vyskytu evidovaného
pracovného Urazu.

2. Vykonava' pracovn&innosti , ktoré su dblezité 2adiska bezpaosti prevadzkovania drahy
a dopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktdiagppredpoklady na odbornt spdsohtlos
zdravotnu sposobildsa na psychicku sposobitbs zmysle prislusnych ustanoveni Zakona NR
SR ¢. 513/2009 Z.z. o drdhach a o zmene a doplnentamigih d’alSich zakonov a predpisov
ZSR Z3, ZSR 4.

3. Kazdy zamestnanec, ktory ma prvy krat vsfupgo obvodu Zeleztihej drahy alebo do
ochranného pasma Zelesmej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musf Ipyeukazattne
poweny aovereny z predpisov o BOZP v stanovenom hozgaoda predpisu ZSR Z 3
v poverenom vzdelavacom zariadeni. Rovnaké podmienkdené v tomto bode satahuju
aj na zamestnancov s pre&eoou periodicitou Skolenia.

4. Zhotovitd® resp. podzhotovitelia stavebnych a montaznych ,pg® aj vSetky osoby
zGastnené na stavebnych montaznych GOpravach predm&Bady musia v plnej miere
reSpektova a dodrziavd ustanovenia predpisu ZSR Z,/Bezpenos zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republikysuvisiacich platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

5. Poda prisludnej Specifikacie sa naemé technické zariadeniatahuju podmienky vyhlasky
MDVaRR ¢. 205/2010 Z.z. o denych technickych zariadeniach a ¢amych ¢innostiach
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprridové vedenie

10.

11.

acinnostiach na wenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhogbwstavebnych prac
dodrZiava a spiiat’.

Zhotovitd’ stavebnych prac musi zabe&igezamestnancom, ktori budu obsluhvasp. maju
vykonava cinnog’ na elektrickych zariadeniach v savislosti so dvayeni Gpravami
predmetnej stavby prislusna kvalifikaciu v zmystgieam STN 34 3100 a STN 34 3109 resp.
zodpoveda za jej platntas

Zhotovitd’ stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spréamsg€istavné zisvanie
nebezpéenstiev a ohrozeni, posudzdévaziko a vypracové pisomny dokument o posudeni
rizika pri vSetkych pracovnychcinnostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni
(technickych, organizamych, OOPP) na zaistenie BOZP.

Pri vSetkych inZinierskych giach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciaghsa musia
prace vykonavatak, aby boli dodrzané prisluSné ochranné pasmagr&cach v ochrannom
pasme sa musia dodrzidvarislusné predpisy a podmienky spravcov, respy&ada dozor
pocas vystavby.

Zhotovitd’ stavebnych prac zodpoveda za prideledianych OOPP v zmysle NV. 395/2006
Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanieo@Zpranie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.

Stavebnou ¢innog'ou nesmie by ohrozena bezgeos' a zdravie zamestnancov ZSR,
Zelezniného podniku, policie, ako aj cestujlcej verejnastiSetkych ostatnych oséb, ktoré sa
moZu pohybové a vstupovA do priestorov bez vylienia verejnosti p&as realizacie
stavebnych prac v sulade s osobitnym predpisono(mk NR SR, 513/2009 Z.z. o drahach
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znerkaréch pravnych uprav).

Patas realizacie stavebnych prac musi zhotdvisgavebnych prac vhodnym spdsobom
zabezpéit ochranu avytvoti bezpéné podmienky pre pohyb cestujiucej verejnosti,
zamestnancov ZSR, Zelezného podniku, policie a dopravcov s vyge@im bezpénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami.

Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych a montaznych prac dodrZiavat
ustanovenia Vyhlaky MZP SR €. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.
Priloha ¢.3 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Priloha ¢.4  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

V Ziline, 13.01.2016

Vypracoval: Ing. Janka Mrazova

¢islo osvedéenia, URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)
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Rozhodujlce ukazovatele objektu

Priloha 1

P.¢. |Ndazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom
1. |Optorara HDPE 40/33 m 1000
2. |Koncovka na HDPE ks 14
3. |Spojka na HDPE ks 14
4. |Kalibracia (1x 2737/proviz+3x 2737/def.- 13 048m) m 13 048
5. |48 vlaknovy opticky kabel m 2976
Zafuknutie jestv 48 vlaknovy opticky kabel m 805
6. | Vyfuknutie jestv 48 vl. optického kabla (805+2976) m 3781
Meranie 48 vl. optického kabla ( na bubne, v priebehu
7. | montaze a zaverecné merania v pasme 1310 nm a 1550 ks 2
nm)
Demontaz optickej spojky ks 3
. | Opticka spojka ks 3
10. | Opticka Sachta — kryt (ako Romold) ks 1
11. |Marker ks 8
12. |Zemné prace — ryha 0,35x0,80 m/félia m 20
13. |Zemné prace — ryha 0,35x0,50 m/ félia m 60
14. | Dozor spravcu hod 32
15. | Polohopisné a vyskové zameranie trasy kabla 100m 1,5
16. |Spracovanie knihy planov 100m 1,5
17. |Prevadzkova dokumentdacia sada 1

1/1



Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Priloha 2

Katalézové Celkové Sp6sob
P.C. o & Kategoria Nazov materialu M.j. mnozstvo nakladania s
¢islo

odpadu odpadom

1. 1501 06 (0] ZmieSané obaly t 0.020 skladka
Vykopova zemina ina ako uvedena v

2. 17 05 06 O 17 05 05 t
3. | 170203 0 Plasty t 0,065 | Stavebnikisp

rdvca




Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsich vplyvov
¢.5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)
Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
. . Ing. Ivan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia PR X
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy stbor : C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

Stupen - ucel : DSP

Pouzité podklady

Podklady od spravcu optického kabla - ZSR, OR Trnava, Stredisko miestnej spravy a udriby
— Kablova technika (SMSU KT Trnava) a STN 33 2000-5-51 (5/2010).

Popis a ucel prevadzky

V rdmci objektu bude preloZeny opticky kdbel ZSR spolu s 3x optortdrami do novej polohy
aby nebranil vystavbe Zeleznicného mostu a cestného podjazdu s komunikaciou.

V definitivnom stave budu optorury spolu s kdblom umiestnené v kablovom Zlabe na
Zeleznicnom moste.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a obozndmeni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. Kolajisko: VI — vonkajsie priestory



Priloha 3

Priestor
Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

9. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté aktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky
elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prosrt_rediu.

"

Prédseda komisie
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