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Odbor 6: Slaboprridové vedenie

Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

C456 Prelozka dialkového metalického kabla ZSR

1. Identifikac¢né udaje
Stavba:

Kataster:

Okres:

Kraj:

Stavebnik:

Buduci spravca:

Generalny projektant:

Manazér projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Spracovatel PD:

Zodpovedny projektant:

Stupen PD:

2. Predmet rieSenia

Nové dopravné prepojenie 11/505 s M€ Dubravka

Lama¢, Devinska Nova Ves, Dubravka

Bratislava IV.

Bratislavsky

Bory a.s., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ZSR, Oblastné riaditelstvo Trnava
Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Jan Kusnir
Ing. Marek Smelik

REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta ¢.27, 831 04 Bratislava 3

Ing. Janka Mrazova
Osv. URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ:
0142-12/D-E2,E7(PE)

Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

V ramci stavby je rieSeny Zelezni¢ny most, podjazd pod Zelezni¢nou tratou Kty — Bratislava,
v medzistani¢nom Useku Devinska Nova Ves - Lamac, ktorym sa prepoji jestvujuca Saratovska ulica
s cestou 11/505. Z tohto doévodu dochadza ku kolizii s existujucimi Zelezniénymi sietami. Jedna sa
o dialkovy metalicky kdbel DK ZSR — DK44 v sprave ZSR, OR Trnava.

Predmetom rie$enia bude ochranenie jestvujiceho DK ZSR a preloZenie novou dizkou DK ZSR
do novej trasy tak, aby bolo zabezpecené prevadzkované spojenie, pocas vystavby aj po vystavbe.

3. Prehlad pouzitych podkladov

uzemné rozhodnutie, vydané dnia 30.01. 2015 v Bratislave,
- obhliadka miesta stavby,

- geodetické zameranie,

- zakreslenie sieti,

- pracovné porady.
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4. Platné normy

STN 28 0315 Prechodové prierezy celoStatnych trati a vleciek s rozchodom kolaji
1435 mm a 1520 (1524) mm. Zakladné ustanovenia (1980-02)
STN 33 2000 — 5- 51/2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.

STN 33 2000 — 4— 41/2007 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 4-41: Zaistenie

bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom.

STN 33 2000-5-54/2008 Elektrické intalacie nizkeho napitia. Cast 5-54: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a
vodice na ochranné pospajanie.

STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,Z3-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni

STN 73 6005
STN 73 6005/Z6

technického vybavenia
Priestorova Uprava vedeni te&éhic vybavenia (1985-01)
Priestorova Uprava vedeni tecl&hickrybavenia (2002-09)

predpisy a vzorové listy ZSR:

ZSR 710: 2014
ZSR VTPKS: 2010

Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktury (PTPZI)
Vseobecné technické poZiadavky kvality stavieb

7SR S4: 1988 Zelezni¢ny spodok
ZSR TS3: 2012 Zelezniény zvriok
7SR 72: 2014 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR
7SR 73: 2014 Odborna spdsobilost na ZSR
ZSR Z4: 2012 Posudzovanie psychickej spésobilosti
predpisy ST
TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kablov
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov

TA 205 ¢ast1az5

platna legislativa:

Z.z.¢.513/2009
Z.z.¢. 433/2010

Z.z.¢.532/2002

Z. z.¢. 365/2015

Z.z.¢. 124/2006

N
N
(@l

.154/2013
Z. z.¢. 396/2006

¢. 147/2013

Priprava, projektovanie, vystavba, montaz, prevadzka, udrzba a
opravy optickych kablov

Z&kon, o drahach a o zmene a doplnektonych zakonov

Zéakon, ktorym sa meni a thapzakorg. 513/2009 Z.z. o dréahach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
VyhlasSka Ministerstva Zivotného prostaeslovenskej republiky z 8.
jula 2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie
Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostaeslovenskej republiky
z 13. novembra 2015 - Katal6g odpadov
Zakoro bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov
Zékon, ktorym sa meni a doplfia zékon €. 124/2006 Zz. 0 bezpénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnektorych zakonov
Nariadenie Vlady SR o minimalnych bé&npstnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
VyhlaSka MPSVaR SR, ktorou sa ustanpgogrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracactaegmh s nimi
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suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilostvykon niektorych
pracovnychtinnosti
Z.z.¢.205/2010 VyhlaSka MDPT SR urkenych technickych zariadeniach @amych
¢innostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach

5. Vazba na suvisiace SO a PS

Cc201 Zel. most na trati Bratislava hl. st. - Kty v 7km 46,504 nad predizenim
Saratovskej

C202 Tesniaca varia na predizeni Saratovskej ul.

C251 Protihlukové opatrenia

c401 Upravy Zelezni¢ného zvriku

C451 Uprava trakéného vedenia v zkm 46,504

C453 Zriadenie tvarnicovej trasy

C454 Prelozka 6 kV kébla ZSR

C455 Prelozka dialkového optického kabla ZSR

C456 Prelozka dialkového metalického kébla ZSR

C459 Pripojka NN pre zabezpe&ovacie zariadenie ZSR

C623.2 SWAN - ochrana a prekladka optického kabla

6. Technické rieSenie

6.1 Existujuci stav

V Useku trate ZST Bratislava Lama& — ZST Devinska Nova Ves je v suéasnosti poloZeny
pupinovany dialkovy metalicky kéabel ZSR: DK 44 — DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0
(stary typ DCKAYPBVuU 4 XV 1,3 + 12 DM 1,3 + 18 DM 0,9 + 6 XPi 1,0). Zasiahnuty kabel DK44 7SR
stavbou je v Useku medzi pupinami P42 — P43 v zkm 46,332(P42) — zkm 46,560 (spojka S4301).

V mieste situovania nového podjazdu je na Zeleznicnom nasype umiestneny navestny bod
tratového zabezpecovacieho zariadenia — RS releova skrifia, do ktorej je prevedeny vypich z DK 44
kablom PK 26 — DCKQYZY 12XPi 1,0

6.2 Novy stav

6.2.1 VSeobecny popis

Na porade 10.11.2015 spravca ZSR pozadoval aby definitivny stav uloZenia vedeni ZSR (6kV,
DK ZSR, OK ZSR, Zab. zar. kable) bolo na moste v delenom Zlabe okrem vedenia SWAN, ktoré bude
umiestnené mimo Zeleznicného mosta.

Vedenia ZSR (6kV, DK ZSR, OK ZSR, Zab. zar. kable) zasahuju do vystavby Zelezni¢ného mosta
a tesniacej vane. Navrhnuty je provizorny a definitivny stav.

O Provizérny stav — vSeobecny popis:

V objekte C453 Zriadenie tvdrnicovej trasy je rieSena tvarnicova trasa zo Styroch rur
s priemerom 110mm a hrubkou steny 6,6mm, ktoré su tvorené vysokohustotnym polyetylénom
(oznafované ako HDPE PE 100 — SDR 17, PN 10) vditke 64,25m, ktoré budd suéastou
podkladového beténu objektu tesniacej vane (C 202 Tesniaca vafia na prediZeni Saratovskej ul.).
Do tychto rdr budi prelozené vedenia ZSR atym sa zabrani mechanickému pogkodeniu kablov,
pripadne ich odcudzeniu.

Technicka sprava 3
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Jedna sa o:

Docasne prelozené vedenia (4 ks):

- €456 - Dialkovy kabel ZSR (cca #80 mm) v jednej tvarnicovej rire

- C455 - Opticky kabel ZSR — 1x HDPE 40/33 (@40 mm) + kabel zab. zar. (cca #30mm) >
v jednej tvarnicovej rure

- C454 - 6 kV kdbel ZSR (cca @60 mm) v jednej tvarnicovej rire

Trvale prelozené vedenia (1 ks):

- Opticky kdbel SWAN — 1x HDPE (@40 mm) v jednej tvarnicovej rdre

Presné obsadenie - vid. prilohu ¢.4 Vzorové rezy — uloZenie kablov.

0 Definitivny stav — vSeobecny popis:

Po vybudovani Zelezniéného mosta a deleného kdblového ilabu (riesi C201 Zel. most na trati
Bratislava hl.st. - Kuty v km 46,504 nad prediZenim Saratovskej) sa prelozia vedenia ZSR (6kV, DK
ZSR, OK ZSR, zab. zar. kable) novymi dizkami do deleného #labu, obsadenie vid. prilohu €.4 Vzorové
rezy — uloZenie kablov.

6.2.2 Navrhované rieSenie

Provizdrny stav

Pri realizovani tesniacej vane (C202) a tvarnicovej trasy (C453) jestvujuci kabel DK 44 sa
opatrne odkope a preloZi na svah trate. Toto rieSenie je docasné pokial sa nevybuduje tvarnicova
trasa (4x tvarnicové rury). Po vybudovani tvarnicovej trasy (453) sa kabel DK 44 prelozi novou
di?kou do tvarnicovej trasy popod tesniacu vafiu asamostatnych vykopoch rie$enych aj pre
vedenie OK ZSR (C455), MOK SWAN (C623.2) a zab.zar. (C458) v Useku od jestv spojky $4301 zkm

46,560 — po novu spojku S4301a v zkm 46,450.

- DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpil,0 — 115 m

zemné prdce:

- Odkopanie jestv. kdbla 0,35x0,6 — 0,8 m —cca 50 m

- DK/ A**/KZ - vykop 0,35x0,50 m — 15m + betdénovy Zlab KZ1 (S. 280/200mm, v. 215/160mm,
di. 2000mm) — 15m + félia — 15m

- DK/ A** - vykop 0,35x0,50 m — 15m + félia — 15m

- TT** - v chranicke - rara @110 rieSena pod tesniacu vanu (riesi C 453) — 64,25 m

meranie na kabli:

- pred zacatim prdc: uplné zaverecné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch
smeroch v plnom rozsahu, zavereéné meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery
prenosu

- po skonceni prdc: Uplné zdvereéné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch smeroch
v plnom rozsahu, zdvere¢né meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery prenosu

Definitivny stav

V definitivnom stave je navrhovana trasa preloZiek vedeni ZSR (MOK SWAN) tak, aby
nezasahovala do suvisiacej stavby ,ZSR, Termindly integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, tsek
Devinska Novd Ves—Bratislava hlavnd stanica — Podunajské Biskupice. TIOP ¢.2 Bratislava -
Lamacskd brana”, ktord bude realizovava neskorsie alebo suéasne s nasou stavbou , Nové dopravné
prepojenie 1l/505 s MC Dubravka”,

Pri realizacii €455 (pokladka troch HDPE rur pre OK ZSR) a €623.2 (pokladka 1x HDPE+MOK
SWAN) bude zrealizovana prelozka nového dialkového kdbla od pupiny P42 po novu spojku
S4301a (zrealizovana v provizornom stave) a bude ukonceny zaslepkami (koncovkami) dotial, kym

Technicka sprava 4
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nebude zrealizovana prelozka nového DK 44 do kablového Zlabu na Zeleznié(nom moste pri druhej
kolaji .

Spravca kébla ZSR, OR Trnava, Stredisko miestnej spravy a udrzby — Kéblova technika (SMSU
KT Trnava) poZaduje aby typ kdbla bol rovnakého typu a konstrukcie ako jestvujuci DK ZSR -
DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpil,0.
Prepojenie novych di7ok kdblov DK ZSR sa vykond v novych termofitovych spojkach (napr. ako
XAGA 1000 — .. + protikorézna ochrana). VZzkm 46,674 objekt C458 riesSi releovu skrifiu pre
autoblok, ktora bola presunutd z Zzkm 46,500 z dévodu vystavby podjazdu a Zel. mosta. Do novej
skrine bude zriadeny vypich z jestv kabla DK 44 kablom PK 26 — DCKQYZY 4XPi1,0 — 15m.

prelozky kablov:
- Usek P24 — S4301a - DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpil,0 - 130 m
- Usek S4301a — S4301 - DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpil,0 - 125 m

zemné prace:
Zemné prace — vykopy su riesené aj pre pokladku vedeni C455 a C623.2.

- DK/ A - vykop 0,35x0,80 m — 93m +10 m/pri vypichu+ félia—103m

- DK/1A - vykop 0,35x0,80 m — 68m + betdnovy #lab KZ1 (3. 280/200mm, v. 215/160mm, dI.
1000mm) — 68m + félia — 68m

- DK/C - vykop 0,50%x0,80 m — 33+4+4m + betdnovy Zlab KZ2 (3. 380/300mm, v. 215/160mm,
di. 1000mm) —41m + rdra PE @ 110 mm (rezervna chranicka) — 41 m + félia — 41m

- DK/KZp - v chranicke - Zlab rieSeny na moste (riesi C 201) — 50m

meranie na kabli:

Nakolko sa pocita s realizaciou Zeleznicného mosta viac ako 3 mesiace nemo6Zu sa pouzit meracie

protokoly z provizérneho stavu prelozky DK ZSR, preto musi byt:

- pred zacatim prdc: uplné zaverecné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch
smeroch v plnom rozsahu, zavere¢né meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery
prenosu

- po skonceni prdc: Uplné zavereéné merania DM (NF) Stvoriek za prevadzky v oboch smeroch
v plnom rozsahu, zavere¢né meranie XV Stvoriek za prevadzky pre obidva smery prenosu

ochrana pred zasahom elektrickym prudom:

Jedna sa o slaboprudové rozvody

- Ochrana elektrickych predmetov pred zdsahom elektrickym prudom bude vyhotovend
v zmysle normy STN 33 2000-4-41

- Ochranné opatrenie:
STN 33 2000-4-41 oddiel 412: Dvojita alebo zosilnena izolacia
oddiel 414: Malé napatie SELV a PELV
Vonkajsie vplyvy - prostredie:

Prostredie podla STN 33 2000-5-51: 2010-05:
- vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch — priestor VI

7. Poziadavky na postup stavebnych prac, udrzbu, bezpecnostné predpisy

7.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Realizacia tohto objektu musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby predovsetkym
v suvislosti s vystabou tesniacej vane, Zelezniéného mostu, prelozky optického kabla ZSR, prelozky
6kV, prelozky optického kabla SWAN. Koordinaciu stavby riesi plan organizacie vystavby, ktory je

Technicka sprava 5
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zavazny pre vecné a Casové postupy vystavby jednotlivych objektov. Koordindciu pri realizacii
stavby bude zabezpecovat stavebnik spolu s projektantmi a dodavatelmi stavby.

7.2 Potziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide o prelozku jestvujiceho metalického kabla novou dizkou, poZiadavky na
prevadzku a udrzbu sa nemenia. Naroky na udrzbu pocas prevadzky su minimalne a obmedzuju sa
na pripadné opravy.

Prevadzka a Gdriba kablov bude poverenymi pracovnikmi spravcu ZSR, OR Trnava (priloha
¢.5 kvyhldske ¢. 205/2010 Z.z.; ¢ast 3. Vykondvanie cinnosti na urcenych technickych zariadeniach
elektrickych).

7.3 Ochrana Zivotného prostredia

Pokladka dialkového metalického kabla ZSR nema vplyv na Zivotné prostredie. Vyhotovenie
montaznych prac musi zodpovedat platnym bezpecénostnym a prevadzkovym predpisom a pouzity
material platnym normam.

Pri pokladke dialkového metalického kabla ZSR dojde k vykopovym pracam. Vykopand zemina sa
pouZije na opatovny zasyp ryhy a pri zemnych pracach (zasypanie telesa svahu) komunikacie.
Zdemontovany dialkovy kdbel si ponechd spravca — ZSR, OR Trnava.

Na dotknutom uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia
a to len v nevyhnutnom case. Terén bude oclisteny a po ukonceni vykopovych prac uvedeny do
povodného stavu, demontovany material, ktory nebude dalej vyuzivany sa odvezie. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi musi byt v stlade so zakonom ¢. 262/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktoré upravuju pracu s odpadom.

7.4 Bezpecnostné poZiadavky

7.4.1 Bezpecnost prdce a technickych zariadeni

V ¢ase vykondvania montaznych prac musi byt rieSenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci zabezpecované v sulade so spracovanou bezpecnostnou projektovou dokumentaciou.
Stavebné zemné prdace sa musia vykonavat so suhlasom dotknutych majitelov sieti.
Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni o ochrane zdravia a
bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouZivat predpisané ochranné a pracovné
pomaocky.
1. Stavebné a montazne prace musié\pgkonané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi

na zaistenie BOZP, najma ustanoveni:

e zakon NR SR¢. 124/2006 Z.z. o bezpmosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov,

* vyhla8ky MPSVaR SR. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnostzaiatenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachaegwh s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon teigich pracovnyckitinnosti,

« vyhladky SUBP¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpénosti prace atechnickych zariadeni, ako aj ustamiowostatnych platnych
bezpeénostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNEKI) & Nariadeni viady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadgilainych vcéase realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanyainostiach,

Technicka sprava 6
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10.

» stavebné prace musiatbyykonavané pdd ,Planu bezp@osti a ochrany zdravia pri
praci“ vypracovaného v zmysle NV SR 396/2006 Z.z. Ciemm ,Planu bezp@osti
aochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezmg prace pri zodpovedajucich
hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnaztmiovitd’a a podzhotovif@v
v priestore staveniska pri dosiahnuti be&rgg realizacie projektu. ZvlasStna pozortios
musi by venovand preventivnyrinnostiam na zabranenie vyskytu Urazov.IGme
projektu je tiez zabrdnenie nehodam a realizacwbst bez vyskytu evidovaného
pracovného urazu.

Vykonava' pracovné&innosti , ktoré su dolezité 2adiska bezpaosti prevadzkovania drahy
a dopravy na drahe, mozu len zamestnanci, ktdtiagppredpoklady na odbornt spdsohtlos
zdravotnu sposobildsa na psychicku sposobitbs zmysle prisluSnych ustanoveni Zakona NR
SR ¢. 513/2009 Z.z. o drdhach a o zmene a doplnentarigih d’alSich zakonov a predpisov
ZSR Z3, ZSR Z4.

Kazdy zamestnanec, ktory ma prvy krat vstido obvodu Zeleztinej drahy alebo do
ochranného pasma Zelesmej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musf Ipyeukazattne
poweny aovereny z predpisov o BOZP v stanovenom howzgaoda predpisu ZSR Z 3
v poverenom vzdelavacom zariadeni. Rovnaké podmienkdené v tomto bode satahuju

aj na zamestnancov s pre&eoou periodicitou Skolenia.

Zhotovitd’ resp. podzhotovitelia stavebnych a montaznych ,ped® aj vSetky osoby
zastnené na stavebnych montaznych GOpravach predm&Bndy musia v plnej miere
reSpektova a dodrziavd ustanovenia predpisu ZSR Z,/Bezpenos zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republikysuvisiacich platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

Pod’a prislusnej Specifikicie sa naemé technické zariadeniat@huju podmienky vyhlasky
MDVaRR ¢. 205/2010 Z.z. o denych technickych zariadeniach a ¢amych ¢innostiach
acinnostiach na wenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhogbwstavebnych prac
dodrziava a sprat’.

Zhotovitd’ stavebnych prac musi zabe&gezamestnancom, ktori budu obsluhvasp. maju
vykonava cinnog’ na elektrickych zariadeniach v savislosti so dvayeni Gpravami
predmetnej stavby prislusna kvalifikaciu v zmysteieam STN 34 3100 a STN 34 3109 resp.
zodpoveda za jej platntas

Zhotovitd’ stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spréamsgistavné zisvanie
nebezpéenstiev a ohrozeni, posudzdévaziko a vypracové pisomny dokument o posudeni
rizika pri vSetkych pracovnychcinnostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni
(technickych, organizaych, OOPP) na zaistenie BOZP.

Pri vSetkych inZinierskych siach (v energetike, plynarenstve, telekomunikaciaghsa musia
prace vykonavatak, aby boli dodrzané prisluSné ochranné pasmar&cach v ochrannom
pasme sa musia dodrzidvarislusné predpisy a podmienky spravcov, respyaada dozor
pocas vystavby.

Zhotovitd’ stavebnych prac zodpoveda za pridelegianych OOPP v zmysle NV. 395/2006
Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanieo@Zpvanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.

Stavebnou ¢innog'ou nesmie by ohrozena bezgeos a zdravie zamestnancov ZSR,
Zeleznéného podniku, policie, ako aj cestujlcej verejnastiSetkych ostatnych oséb, ktoré sa
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Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Odbor 6: Slaboprridové vedenie

moZu pohybové a vstupovA do priestorov bez vylienia verejnosti p&as realizacie
stavebnych prac v sulade s osobitnym predpisono(mk NR SR, 513/2009 Z.z. o drdhach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znerkar8gh pravnych Uprav).

11. Patas realizacie stavebnych prac musi zhotbviséavebnych prac vhodnym spésobom
zabezpéit ochranu avytvoti bezpéné podmienky pre pohyb cestujiucej verejnosti,
zamestnancov ZSR, Zelezného podniku, policie a dopravcov s vyge@im bezpénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami.

Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych a montazinych prac dodrziavat

ustanovenia Vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych

poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami

s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie.

8. Prilohy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.284/2001 Z.z.

Priloha ¢.3 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Priloha ¢&.4  Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpelenstiev a ohrozeniV Ziline, 3.12.2015

V Ziline, 12.01.2016

Vypracoval: Ing. Janka Mrazova
&islo osvedéenia, URZD, vyhlaska ¢.205/2010 Z.z. o UTZ: 0142-12/D-E2,E7(PE)
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Rozhodujlce ukazovatele objektu

Priloha 1

P.¢. |Ndazov ukazovatela M. j. Mnozstvo
celkom

1 DCKQYZY 4XV1,3+12DM1,3+18DMO0,9+6Xpil,0 m 370

(115+130+125)
2. DK 26 - DCKQYZY 12XPi 1,0 m 15
3. Ukoncenie DK 26 ks 1
4. |PreloZenie jestv. DK 44 m 50
5. |Koncovka na DK 44 ks 2
6. |Spojkarovna na DK 44 ks 5
7. | Spojka rovna pri pupine DK 44 ks 1
8. | Demontaz spojky na DK 44 ks 5
9. |Demontaz DK 44 (115+50 odkopaného jestv. DK 44) ks 165
10. |Marker ks 8
11. |Zemné prace — ryha 0,35x0,50 m/ fdlia m 50

Zemné prace — ryh X m/féli
12. (f71+e58/2i1ekop;ln?e?'35 o0 mftcla m 221
13. |Zemné prace — ryha 0,50x0,80 m/fdlia m 41
14. |Betdnovy Zlab KZ1 s poklopom ($. 280/200mm, v.

215/160mm, df. 1000mm) m 68
15. |Betdnovy Zlab KZ2 (S. 380/300mm, v. 215/160mm, dl.

1000mm) m 4l
16. |Chranic¢ka - rdra PE @ 110 mm m 41
17. |Dozor spravcu hod 32
18. |Polohopisné a vyskové zameranie trasy kabla 100m 2,55
19. |Spracovanie knihy planov 100m 2,55
20. |Prevadzkova dokumentdcia sada 1




Klasifikacia a bilancia odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z.z.

Priloha 2

Katalézové Celkové Sp6sob
P.C. o & Kategoria Nazov materialu M.j. mnozstvo nakladania s
¢islo
odpadu odpadom
1. 1501 06 (0] ZmieSané obaly t 0.015 skladka
Vykopova zemina ind ako uvedena v
2. 17 05 06 (0] 17 05 05 t
3. 17 02 03 o] Plasty (spojka) t 0,020 skladka
Kable iné ako uvedené v 17 04 10 .
4 | 170411 O (DK44-0,8kg/m — 115m + 50m) t 1,320 spravea




Priloha 3

Protokol o urceni vonkajsich vplyvov
¢.5/2015

Vypracovany odbornou komisiou - REMING CONSULT a.s., Bratislava,
v Bratislave dna 18.11.2015

ZloZenie komisie Predseda : Ing. Andrej Izakovic zodpovedny projektant PS
osv. URZD: 0046-11/D-E2,E7 (PE)
Ing. Marek Fischer projektant zab. zar.
. . Ing. Ivan Kominek Specialista zab. zar.
Clenovia PR X
Ing. Janka Mrazova projektant oznam. zar.
Stavba : Nové dopravné prepojenie 11/505 s MC Dubravka

Prevadzkovy stbor : C456 Prelozka dialkového metalického kébla ZSR

Stupen - Ucel : DSP

Pouzité podklady

Podklady od spravcu optického kabla - ZSR, OR Trnava, Stredisko miestnej spravy a udriby
— Kablova technika (SMSU KT Trnava) a STN 33 2000-5-51 (5/2010).

Popis a ucel prevadzky

V rdmci objektu bude preloZeny dialkovymetalicky kdbel ZSR — DK 44 do novej polohy aby
nebranil vystavbe Zelezniéného mostu a cestného podjazdu s komunikaciou.

V definitivnom stave bude novy DK 44 prelozeny do kablového Zlabu na Zeleznicnom
moste.

Rozhodnutie

Komisia po miestnom Setreni a obozndmeni sa s projektovou dokumentdciou urcila priestory
podla NZA.6 nasledovne :

1. Kolajisko: VI — vonkajsie priestory



Priloha 3

Priestor
Kod . .
oznacgenie priestoru/ druh priestoru

VonkajSi vplyv WY VI
A - Podmienky prostredia
AA - Teplota okolia AA7
AB - Atmosférické podmienky AB7
AC - Nadmorska vySka AC1
AD - Vyskyt vody AD4
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3
AF - Vyskyt korozivnych alebo znedistujicich latok AF2
AG - Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG2
AH - Vibracie AH2
AJ - Iné mechanické naméhania -
AK - Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni AK1
AL - Vyskyt Zivocichov (fauna) AL2
AM - Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujice vplyvy AM7
AN - SIne€né Ziarenie AN3
AP - Seizmické Uc¢inky AP1
AQ - Blesk AQ3
AR - Pohyb vzduchu -
AS - Vietor AS1
AT - Snehova pokryvka AT3
AU - Namraza AU2
B - Vyuzitie
BA - Spésobilost 0s6b BA1
BB - Elektricky odpor fudského tela -
BC - Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1
BE- Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C - Druh stavby
CA - Stavebné materialy CAl
CB- KonStrukcia stavby CB1

9. Zdévodnenie

Prostredie bolo uréené na zaklade charakteru prevadzky urcenej v jednotlivych priestoroch,
vratane ich vybavenia, pre ktoré boli navrhnuté aktoré je uZivatel povinny dodrzat. VSetky
elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danému prosrt_rediu.

"

Prédseda komisie
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