Priloha ¢.1

Zadkazka na uskutocnenie stavebnych prac:

Rekonstrukcie ciest |l. a lll. triedy v okresoch BBSK - |l. etapa

Vykaz vymer

Uchadzaé: VIAKORP, s1o
Adresa sidla uchadzaca: Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Ndzov stavby
1112551 kriz. Sadovce - kriz. LiSov

|Cislo cesty/ Nazov stavby od: do:
1112551 kriz. Sadovce - kriz. Li$ov stanitenie v km: 1,241 1,851
dizka useku 610,00)m
§irka voz.m 5,43|m
plocha tseku 3312,30 m’
korekcie 90,00 m*
polozka m.j. Specif. jednot€k. gond vymera Spo b€ez lai
zapilenie asfaltu na hr. 50 mm zaciatku a konca tseku m 50 mm 1,000 28,86 28,86
Cistenie vozovky-zametanie m’ 0,350 3 402,30 1190,81
fré i loZenim a odvozom do 10 km Ciatky a k , MO, MK,
rezovafne sln? oZenim voz ( zaciatky a konce w2 50 mm 12.000 244,35 2 932,20
obrubnikova tprava)
postrek spojovaci m? 0,5 kg/m? 0,550 5 058,45 2782,15
ACo 11-Il s dovozom rozprestrenim a zhutnenim m? 50 mm 13.000 3 402,30 44 229,90
ACL 16-11 s dovozom rozprestrenim a zhutnenim m? priem. 50 mm 12,500 1656,15 20 701.88
asfaltova zalievka pracovnych spojov m 2,000 620,86 124172
spevnenie krajnic kamenivom drvenym hr. 100mm x 500mm po obidvoch "
stranach m r0-32 6,000 1200,00 7 200,00
spolu 80 307,51
CELKOM:

DPH 20%

Spolu s DPH

¢

16 061,50

96 369,01

*pri pokladke vietky spoje opatrit’ asfaltovou zalievkou!

*do ceny zahrnit’ vSetky VRN (docasné DZ, zriadenie uzavierky, izemné a prevadzkové vplyvy a pod.)

*objednavatel’ poskytne zhotovitefovi ku diiu odovzdania staveniska ohlasenie stavebnych tprav, uréenie do¢asného DZ a povolenie éiastoénej uzavierky cesty

Vo Zvolene, dna 05 112022

Ing. Michal Simko , konatel VIAKORP, sr o




Priloha ¢.4

Zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac:
Rekonstrukcie ciest Il. a lil. triedy v okresoch BBSK - Il. etapa doplnok
Viykaz vymer

Uchadzaé: VIAKORP, s.r.o.
Adresa sidla uchadzaca: Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Néazov stavby
111/2491 Hronska Dubrava

Cislo cesty/ Nazov stavby od: do:
111/2491 Hronska Dubrava stani¢enie v km: 0,752 1,422
1,827 2,557

dlzka useku 1400,00|m
Sirka voz.m 4,20lm
plocha tseku 5 880,00|m>
korekcie 100,00|m’

polozka m.j. $pecif, jednotek. cond vymera T b€ez REH
zapilenie asfaltu na hr. 50 mm zaciatku a konca tseku m 50 mm 1,000 8,40 8,40
Cistenie vozovky-zametanie m? 0,250 5 980,00 1 495,00
frezovarne s'n'alozenlm a odvozom do 10 km (zadiatky a konce, MO, MK, 2 50 mm 18,000 134,00 2 412,00
obrubnikovd tprava)
postrek spojovaci m? 0,5 kg/m* 0,550 11 826,00 6 504,30
ACo 11-Hl s dovozom rozprestrenim a zhutnenim m? 50 mm 12,100 5 980,00 72 358,00
ACL 16-ll s dovozom rozprestrenim a zhutnenim m? priem. 50 mm 11,600 5 846,00 67 813,60
asfaltova zélievka pracovnych spojov m 2,000 16,80 33,60
spevnenie krajnic kamenivom drvenym hr. 100mm x 500mm po obidvoch
stranach m fr.0-32 6,000 1 050,00 6 300,00

spolu 156 924,90
CELKOM:

DPH 20%

Spolu s DPH

4| 31 384,98|

188 309,88

*pri pokladke vSetky spoje opatrit’ asfaltovou zalievkou!
*do ceny zahrnut’ vSetky VRN (docasné DZ, zriadenie uzavierky, izemné a prevadzkové vplyvy a pod.)

*objednavatel’ poskytne zhotovitefovi ku diiu odovzdania staveniska ohlasenie stavebnych uprav, uréenie doéasného DZ a povolenie &iastoénej uzavierky cesty

Vo Zvolene, dha 05.11.2022

Ing. Michal Simko , konatel VIAKORP, s.r.0.




Rekons$trukcie ciest 1l. a lll. triedy v okresoch BBSK - ll. etapa, doplnok

K - Stani¢enie | Stanitenie |Dlzka rekonstrukcie v Naklady Naklady

P.¢ Cesta Okres Miestopis od do km v € bez DPH v €s DPH
1 /2551 KA  |kriZ. Stdovce - kriZ. LiSov 1,241 1,851 0,610 80 307,51 96 369,01
2 /2491 ZH Hronska Dubrava 0,752 2,557 1,400 156 924,90 188 309,88
Spolu 2,010 237 232,41 284 678,89

Ing. Michal Simko

konatel VIAKORP, s.r.0.






