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B.1 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE  

B.1.1 INFORMÁCIE O PARCELÁCH V RIEŠENOM A ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

STAVBY A INVESTORA  

Názov stavby: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu 

Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Trvalých krovov a striech SO 01B, C – Dolného a Stredného hradu 

Miesto stavby: obec Krásnohorské Podhradie 

Lokalita: okres Rožňava 

Investor: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 

Kataster. územie: Krásnohorské Podhradie 

Kraj: Košický 

Okres:  Rožňava 

Parcely 

riešeného územia: 

 

390 

Existujúce stavby  

na riešenom území: 

parcela č 390 – Hrad (súpisné č. 600), vlastník: Slovenská republika 

 

Užívateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 

Obec Krásnohorské Podhradie 

Gen. projektant: Stavebná fakulta STU Bratislava 

Prof. Ing. Anton Puškár, PhD. 

Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

SNM 

Vajanského nábrežie č.2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava – Projekčné oddelenie 

 SR, plocha parcely je 18 243 m2 
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Parcely riešeného územia: 

390 – C   Zastavané plochy a nádvoria, plocha parcely 5231 m2, vlastník – Slovenská republika 

 

B.1.2 ÚČEL A FUNKCIA STAVBY  

Projekt “ Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu - Projekt zmeny stavby 

pred dokončením Trvalých krovov a striech SO 01B, C – Dolného a Stredného hradu mení a dopĺňa pôvodnú 

dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní. 

Dokumentácia, je vypracovaná v súlade s dokumentmi: 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- Zákon o ochrane pamiatkového fondu č.238/2014 Z.z., 

- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. konania: KPUKE2019/16432-4/62930/SM,DU 

k dokumentácii “Komplexná revitalizácia NKP Krásna Hôrka - architektonická štúdia”, 

- Deklarácia o ochrane kultúrneho dedičstva (č.91/2001 Z.z. z 28.februára 2001) To predstavuje rámec pre 

výber a nasadenie stavebných materiálov a technológie obnovy. Hrad Krásna Hôrka je chránenou kultúrnou 

pamiatkou (podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu) v kategórii Národná kultúrna 

pamiatka (NKP), zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (UZPF). 

- ISCARS - Odporúčania pre prieskum, konzervovanie a statické konsolidovanie architektonických pamiatok - 

zásady (l999), 

- Charta ICOMOS - Princípy pre prieskum, konzerváciu a statickú konsolidáciu architektonických pamiatok 

(2003), 

- Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - kde podľa § 2 - 

Uvádzanie výrobkov na domáci trh: (Podmienky podľa odseku 1 nemusí spĺňať' výrobok vyrobený: tradičným 

spôsobom, spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami ochrany stavebných pamiatok, alebo výrobným 

procesom, ktorý nemá priemyselný charakter, najmä na uskutočnenie opravy pamiatkovo chránenej stavby 

alebo stavby v pamiatkovej zóne, alebo z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty budovy, ak jeho 

použitie je v súlade s technickými predpismi a bezpečnostnými predpismi, 

- STN ISO 13822 Zásady navrhovania konštrukcií, Hodnotenie existujúcich konštrukcií, 

- iné relevantné pamiatkové charty a odporúčania medzinárodných organizácií so zameraním na starostlivosť 

o pamiatkové objekty. 

 

“V prípade, ak sú v súťažných podkladoch, v technických správach, vo Výkresoch/Projektovej 

dokumentácii alebo v inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky 

alebo konkrétny výrobca atď. podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú uvedené len ako referenčné v zmysle 

minimálnych technických parametrov. Uchádzači môžu ponúknuť v rámci ponuky popísané výrobky/zariadenia 

alebo ekvivalentné výrobky/zariadenia alebo výrobky/zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez 

zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu 

zákazky, pričom takýto ekvivalent podlieha schváleniu autormi architektonického návrhu.” 

 

NKP Hrad Krásna Hôrka, situovaný severne od obce Krásnohorské Podhradie na homolovitom vápennom 

návrší, predstavuje výraznú dominantu Rožňavskej kotliny. Vznikol na prirodzenom strategickom mieste nad križovatkou 

dvoch historických komunikácií: východno-západnej smerujúcej do Košíc a severnej ceste na Spiš. Hrad Krásna Hôrka 

leží v katastri obce Krásnohorské podhradie, približne 6 km východne od Rožňavy. Hrad a obec sa nachádzajú 

v juhovýchodnej časti Slovenska, v severnej časti historickej Gemersko-malohontskej župy. Hradný vrch patrí medzi 

okrajové výbežky Slovenského Rudohoria, pod celku Volovské vrchy na okraji Rožňavskej kotliny. Predstavuje južný 

výbežok masívu Ždiar s nadmorskou výškou 500 m. n .m. Hradný vrch má tvar približne symetrickej skalnatej homole, 

ktorá je zo západnej strany lemovaná údolím Krásnohorského potoka. (zdroj Architektonicko-historický výskum NKP 

hradu Krásna Hôrka, Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Barbora Glocková) 
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Historická stavba je „zrastlicou“ stavebných objektov, vzniknutých v rozsahu niekoľkých storočí, budovaných 

rozličnými technológiami. Vždy však boli použité princípy tzv. ,,tradičného staviteľstva", tj. s využitím stáročiami 

overených (a zväčša lokálnych) materiálov a s rešpektovaním ich prirodzených vlastností (tepelná rozťažnosť, 

nasiakavosť, vzájomná kompatibilita a pod.), ako aj daností lokality a jej špecifík. Tento pomerne rozložitý komplex 

budov na členitom skalnom podloží sa postupom storočí stabilizoval a stabilizoval sa aj jeho prirodzený režim 

fungovania. 

Rozsah projektu zmeny stavby pred dokončením je definovaný na základe čiastkového architektonicko-

historického výskumu hradu Krásna Hôrka – koruny murív a pozostatky krovových konštrukcií - Návrhu obnovy – 

DOPLNENIE spracovaného na základe zistení nových skutočností o historických krovových konštrukciách a strešných 

rovinách a použitých krytinách, ako aj o detailoch striech, ktoré bolo možné odčítať z novozískaných historických 

fotografií vyššieho rozlíšenia/kvality, ako aj z nových poznatkov o vývoji hradu, použitých materiáloch a technických 

riešeniach. 

Hlavné zmeny oproti realizovaným trvalým zastrešeniam: 

- je navrhovaná celková úprava strechy nad Archívom vrátane napojenia na Rákocziho trakt a Františkino 

múzeum. Staršia fotodokumentácia preukázala iné výškové úrovne hrebeňov striech, riešenie ich napojení, ako aj 

tvarovanie úžľabia striech a prechodov medzi jednotlivými strešnými rovinami. Súčasné riešenie je v rozpore s 

tradičnou tektonikou a logikou napojenia strešných rovín, čo vyústilo do technicky aj vizuálne nevhodného riešenia s 

mixom strešných krytín s nevhodným, atypickým zalomením strešných rovín. Existujúce riešenie spôsobuje rýchly odtok 

dažďovej vody v kritickom mieste spojenia striech, ktorý preskočí systém dažďových odtokov striech a atakuje 

a vymýva historické omietky vonkajších arkád archívu. Navrhujeme obnoviť pôvodné riešenie, doložené historickými 

fotografiami a zameraním z roku 1957 (architekt Chudomelka), kedy je hrebeň strechy nad archívom v nižšej výškovej 

úrovni ako hrebeň zvyšku Rákocziho traktu, čo umožňuje plynulé napojenie a prechod strešných rovín z archívu na 

Františkino múzeum. Toto riešenie tiež umožňuje obnovenie väčšieho presahu strechy v kúte napojenia Františkinho 

múzea na Archív a lepšie chráni fasády arkád nádvoria pred zatekaním zrážok a následnou deštrukciou povrchov. V 

úžľabí striech sa v minulosti naviac nachádzal plechový žliabok, ukončený zvýšenou plechovou žľabovou maskou, 

zabraňujúcou pretekaniu zrážok ponad strešný žľab na fasádu a do arkád. (pozn.: arkády boli vyspádované smerom k 

murovaným zábradliam, kde v najnižšom bode bol osadený prepad do rúrky, odvádzajúcej zrážkové vody z arkády na 

nádvorie, kde presah rúrky fungoval ako chrlič – toto riešenie odvedenia dažďovej vody sa obnoví v projekte 

komplexnej obnovy hradu). Na rozhraní  lúčovej časti strechy prechodu z archívu smerom k streche Františky sa 

nachádzal plechový strešný žľab. V dôsledku plynulosti a mäkkosti vyskladania oblúka v tejto časti strešnej roviny, 

uprednostňujeme zmenu kladenia viedenskej bobrovky na jednoduché kladenie. Jednoduché kladenie viedenskej 

bobrovky bude plynule prebiehať na celej rovine sedlovej strechy Archívu, smerujúcej do 3. Nádvoria. 

- je navrhovaná úprava strešnej krytiny v rozsahu ukončení striech pod prevýšenými objektami, teda 

nahradenie plechových ukončení keramickej krytiny, ktoré pozostáva z úpravy podstrešia a nosného roštu a osadenia 

keramickej krytiny. Zmena vizuálne scelí strešné roviny, aby bolo ich vizuálne pôsobenie v súlade so všetkými 

doložiteľnými dôložiteľnými historickými stavmi, zachytenými na fotografiách, doložiteľne realistických vyobrazeniach a 

zameraniach, ktoré dokladujú, že strechy jednotlivých objektov boli realizované v jednom materiáli, maximálne s 

detailami v inom materiálovom riešení (úžľabia, výzbroj vežičiek, styky s inými strešnými rovinami a pod.) Konkrétne 

riešenie realizácie podkladového roštu s presným percentom plochy pre spodné odvetranie keramickej škridly, bolo 

konzultované s výrobcom použitej strešnej krytiny Tondach – spoločnosťou Wienerberger, ich súhlasné stanovisko 

prikladáme ako prílohu tejto technickej správy. 

- je navrhovaná výmena podbitia presahov striech za podbitie, ktoré je v súlade s fotodokumentáciou 

doloženým historickým riešením, tj.: širšie dosky (od cca 19-25cm a viac) nerovnakých šírok a dĺžok, nerovnomerného 

kladenia, zrazené na tupo (prípustná je aj poldrážka); na okraji je presah ukončený profilovanou drevenou rímsou, ktorej 

najpravdepodobnejší profil (konzultovaný s reštaurátorom dreva) je definovaný v doplnku k výskumu. Súčasťou riešenia 

strešného záklopu presahou striech, principiálne na Dolnom hrade v smere do 2. nádvoria a na Rákocziho trakte nad 

exteriérovou pavlačou, schody nad 3. nádvorím je aj protipožiarne zabezpečenie priestoru krovu. Ide o návrh inštalácie 

cementotrieskových dosiek Cetris v zámene za tzv. SUPERDOSKY (horčíkové dosky), ktoré môžu spôsobiť zmenou 

svojich fyzikálnych vlastností degradáciu drevených nosných častí krovu. Materiál pôvodného protipožiarneho riešenia 

začal nasávať vzdušnú vlhkosť (zmenil sa na špongiu) a následne začal túto vlhkosť redistribuovať do nosných 

drevených častí krovu. Nevhodnosť použitia tohto materiálu v minulosti, bude dokladované znaleckým posudkom 

Technického a skušobného ústavu stavebného (je to v riešení).  
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- je navrhovaná výmena ukončenia strechy baštičky vstupného nádvoria, kde pri obnove po pol. 20. stor. došlo 

k výmene pôvodného liatinového ukončenia za plechové v inom vzhľade. Liatinové ukončenie strechy baštičky bolo 

objavené a identifikované v areáli hradu, po jeho reštaurátorskej obnove je teda možná rehabilitácia stavu zo zač. 20. 

stor. Súčasťou výmeny dozbrojenia je aj umelecko remeselné dopracovanie smerovníka + inštalácia pasívneho 

bleskozvodu. 

 

 

- je navrhovaná úpravu striech prevétov Dolného hradu – ide o novotvary z obnovy 2. pol. 20. stor., vybavené 

sedlovými plechovými strechami so štítovou stienkou, pričom na viacerých vedutách je doložené, že polvalcové 

rizalitové prevéty boli zastrešené polkužeľovými strieškami. Oproti nim má sedlová strecha s murovaným štítom odlišné, 

vizuálne výrazne mohutnejšie pôsobenie, ktoré bude umocnené večerným nasvietením hradu, kedy bude vrhať výrazné 

šípovité tiene na fasádu a na podstrešnú rímsu. Navrhuje sa preto zjemniť strechy týchto novotvarových prezentácií 

prevétov realizáciou valbovej striešky s plechovou krytinou. Materiál strechy sa navrhuje medený, zvetraný (zosúladený 
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s ostatnou medenou krytinou na hrade) a so stabilizačným náterom, aby sa zabránilo zatekaniu na fasády a ich 

zafarbeniu. 

- je navrhovaná úprava časti strechy pri zvonici. Zo sedlovej na pult s domurovaním. Vizuálne jej tvar 

napodobňuje s fotografiami z 50 tych rokov. Ide o riešenie vizuálneho nadviazania oporného múra delovej terasy, ktorý 

bude riešený v III. etape projektu „ Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“.  

- je navrhovaný systém pasívnej ochrany pred úderom blesku a večerné nasvietenie hradu. Detail kotvenia 

líniového exteriérového osvetlenia strešných rovín hradu ako aj reflektorov pre nasvietenie fasád, je súčasťou 

výkresovej dokumentácie projektu. Myšlienkou osadenia svetiel bola minimalizácia vizuálneho dopadu kotiev na rovine 

strechy, preto  farbou , spôsobom kotvenia a tvarom kopírujú realizované systémové snežné zábrany, vychádzajúce na 

strešnú rovinu cez vetracie, systémové, škridlové profily. V časti striech s medenou krytinou sú kotviace prvky chytené 

na falcové spoje krytiny. Je pravdepodobné, že kotvenie falcových spojov sa z dôvodu zvýšenia ich zaťaženia bude 

musieť zhustiť a zacínovať. 

- V rámci projektu „ Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ SO 01b,c 

(Dolný a Stredný hrad), dôjde k návratu prestrešenia vstupu do hradnej kaplnky z II.nádvoria . Pôjde o minimalistické 

prestrešenie dvoma radami škridiel prekrývajúcich murovanú prímurovku. Z dôvodu prevádzky hradu v zimnom období 

a nebezpečenstva dopadu ľadovej kryhy pred spomínaný vstup z výšky cca. 12m, je nutné  strechu kaplnky s medenou 

krytinou vybaviť dodatkovým dvojrúrkovým zachytávačom snehu a odporovým drôtom, ktorý na základe nevhodných 

poveternostných podmienok minimalizuje riziko odpadnutia snehovej kryhy zo strechy na miesta komunikačných uzlov 

na nádvoriach a parkáne.  

Funkcia objektu po obnove má byť nezmenená. Objekt NKP Hradu Krásna Hôrka bude slúžiť pre obhliadky 

návštevníkov s podaním výkladu. Všetky obhliadky budú riadené za účasti sprievodcu. V prípade organizácie podujatia, 

riešeného inou formou, resp. podujatia so zvýšeným počtom návštevníkov, je správca pamiatky povinný daný 

projekt/podujatie konzultovať so zástupcami HaZZ Rožňava. V rámci pamiatkového zákona a schválenej metodiky 

obnovy hradu, objekt neponúka plné vybavenie a úpravu konštrukcií spevnených plôch a hygienických zariadení pre 

osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Na základe schváleného projektu pre územné rozhodnutie 

“Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu” budú všetky služby pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie v čo najväčšej miere saturované v objekte Infocentra (SO02) v podhradí. Prehliadka 

hradu pre spomínané osoby bude realizovateľná len za účasti osobného sprievodcu, prípadne po dohovore s Múzeom 

Betliar, ak bude schopné takúto asistenciu ponúknuť. 

B.1.3 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY  

 

SO.01C – DOLNÝ HRAD 

 

SO.01B – STREDNÝ HRAD 

 

 

B.1.4 URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE  

Územný a objektový rozsah vychádza z aktuálnej úrovne poznania hradného komplexu a jeho 

bezprostredného okolia a zo zistení projekčného tímu a zahŕňa zmeny trvalých krovov a striech objektov SO 01B a SO 

01C. 
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B.1.5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  

ETAPY STAVBY:  

 Prípravné a zabezpečovacie stavebné práce, búracie práce, odlesnenie pozemkov, výskumy, predstihová 

archeológia a ostatné; 

 I. etapa _ Stavebné objekty (SO 02-SO 14) a prevádzkové súbory (PS 01.1-PS 01.5) Podhradia – Infocentrum 

hradu Krásna Hôrka + občianska vybavenosť podhradia (stánky, toalety a pod.), líniové stavby, parkoviská, 

infraštruktúra, technológia; 

 II. etapa_ Dolný hrad (tzv. Kasárne, vrátane 1. a 2. nádvoria); 

 Stredný hrad (Františkino múzeum, Rákocziho trakt a objekt Pekárne/ Kuchyne, vrátane 3. a časti 4. nádvoria, 

toaliet severne od hradnej kaplnky, požiarnych únikových trás a Parkánu) (vrátane úpravy striech); 

 III. etapa _ Horný hrad a SV bašta (vrátane úpravy striech). 

Projekt je súčasťou II. etapy stavby. Projektant zodpovedá len za časť, ktorej sa zmena stavby pred 

dokončením dotýka. 

LEHOTY, TERMÍNY, POSTUPNOSŤ KROKOV (BEZ ZAPOČÍTANIA III. ETAPY): 

 Prípravné a zabezpečovacie stavebné práce, búracie práce, odlesnenie pozemkov, výskumy, predstihová 

archeológia a ostatné      do 12/2021 

 Dokumentácia pre realizáciu stavby a verejné obstarávanie  do 06/2021 

 Vyhlásenie verejného obstarávania     do 30.09.2021 

 Príprava stavby po legislatívnej stránke (povoľovací proces, verejné obstarávanie na zhotoviteľa a stavebný 

dozor)        02/2021 – 12/2021 
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 I. etapa        01/2022 – 08/2023 

 II. etapa        01/2022 – 08/2023 

SÚBEŽNE SO STAVEBNÝMI PRÁCAMI SA BUDE REALIZOVAŤ: 

 Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova zabudovaných architektonických prvkov a severnej steny 

hradnej kaplnky. (pozn.: všetky zadefinované hodnotné prvky musia byť chránené počas celej doby obnovy 

príslušných objektov a ich okolia proti poškodeniu – ide najmä o podlahy, ostenia otvorov a pod. Pre tento účel 

bude potrebné na stavenisku v každom priestore osadiť zoznamy hodnotných prvkov, ktoré je potrebné 

zachovať a ochrániť pred poškodením), 

 Odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov zo zbierkového fondu hradu _ rôznych materiálových 

skupín, 

 Reštaurátorský výskum, návrh na reštaurovanie a samotné reštaurovanie sôch 3 svätcov, výroba faksimile, 

Architektonicko-historický výskum, reštaurátorský výskum dvoch kaplniek pod hradom; návrh na 

reštaurovanie, samotné reštaurátorské práce, resp. umelecko-remeselná obnova prvkov. 
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B.2 PREVÁDZKOVO - DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné prevádzkovo – dispozičné riešenie  

 

B.2.2 PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ ÚDAJE  

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné plošné a objemové údaje  

 

 

B.2.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV  

 Fotodokumentácia 

 Konzultácie s KPÚ KE a KPÚ KE, pracovisko Rožňava 

 Konzultácie so zástupcom OR HaZZ Rožňava 

 Konzultácie s investorom 

 Stavebné povolenie obce Krásnohorské Podhradie k projektovej dokumentácii „Sanácia havarijného stavu 

a komplexná obnova NKP – hradu Krásna Hôrka“ – stavba „3 – Trvalé krovy a strechy“, č. OcU-967/2013 – 

MsU-3978/2013-42370/2013 zo dňa 30.8.2013 

 Povolenie zmeny stavby obce Krásnohorské Podhradie k projektovej dokumentácii „Sanácia havarijného stavu 

NKP, časť stavby: Havarijne prestrešenie a lešenie“, č. 434/2014-03-výst. zo dňa 10.4.2014 

 Povolenie zmeny stavby obce Krásnohorské Podhradie k projektovej dokumentácii „Sanácia havarijného stavu 

a komplexná obnova NKP – hradu Krásna Hôrka“ – zmena stavby „3 – Trvalé krovy a strechy“, č. 935/2015-

03-výst. zo dňa 20.8.2015 

 

 

DOSTUPNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA POSKYTNUTÁ PRI PROJEKTE OBNOVY HRADU – PZSD 

Trvalých krovov a striech SO 01B,C – Dolného a stredného hradu: 

1. Čiastková pôvodná dokumentácia trvalých krovov a striech  

2. Zameranie skutkového stavu (2016, ORNTH spol. s.r.o.) 
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B.3 STAVEBNÉ ÚPRAVY - BÚRACIE PRÁCE  
Búracie práce pozostávajú z demontáže horčíkových dosiek v podstrešnom priestore striech B1, B2 a C1 

v rozsahu vyznačenom v projektovej dokumentácie, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave. Podľa deklarácie 

výrobcu mali byť tieto dosky nenasiakavé a použiteľné v interiéri aj exteriéri. Napriek tomu zadržiavajú vlhkosť, ktorá sa 

následne prenáša do priľahlých drevených konštrukcií. 

 

Je navrhovaná úprava podbitia strešného plášťa striech C1 a B2 a podbitia nad exteriérovým schodiskom na 3. 

nádvorí – strecha B1 . Búracie práce na týchto strechách pozostávajú z demontáže dreveného obkladu skoseného čela 

poddašia, ktoré je realizované úzkymi doskami, zároveň sa uvažuje s úpravou geometrie čela krátčat. Pred úpravou 

geometrie krátčat je nevyhnutné doplniť v styku krátčat a krokiev bočné fošňové príložky. V časti strechy B1 (krov 

Františkinho múzea v časti záklopu nad exteriérovým schodiskom) pôjde o odstránenie vrstvy SUPERDOSKY zo strany 

krovu a jej nahradením materiálom Cetris. Podbitie tejto časti strechy zostáva pôvodné.  

V priestore striech B1, B2 a C1 búracie práce pozostávajú z demontáže existujúcej medenej krytiny 

a oplechovania styku so stenou v rozsahu ukončení striech pod prevýšenými objektami. V priestore striech B1 a B2 je 
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navrhovaná demontáž krytiny Tondach - Viedenská  škridla hranatá, dvojité krytie v styku striech nad Archívom vrátane 

napojenia na Rákocziho trakt a Františkino múzeum, kde je kombinovaná s medenou krytinou v úžľabí styku striech 

medzi Archívom a Františkiným múzeom, ktorého geometria je v rozpore s tradičnou tektonikou a logikou napojenia 

strešných rovín. Po demontáži časti krovu je navrhnuté vybúranie požiarneho uzáveru a malej časti  domurovanej 

koruny múra medzi Rákocziho traktom a Františkinym múzeom. 

V mieste napojenia Archívu na Rákocziho trakt a Františkino múzeum sa počíta s demontážou konštrukcie 

krovu vo vyznačenom rozsahu až po úroveň spodného horizontálneho roštu, ktorý zostane zachovaný. Demontáž krovu 

sa týka krokiev, námetkov, klieštin v priestore archívu a časti Rákocziho traktu. Konštrukcia krovu Františkinho múzea 

zostane nedotknutá.  

 Je navrhovaná demontáž hrebenáčov v stykoch strešných rovín striech B1, B2 a C1 a ich spätná montáž 

s podmaltovaním. Počíta sa s lokálnym preskladaním krytiny v mieste osadenia konzol osvetlenia. 

V priestore strechy B6 je navrhovaná úprava časti strechy pri zvonici. Zo sedlovej na pult s domurovaním 

a protézovaním existujúcich krokiev. 

V priestore strechy C1 sa počíta s prestavaním striech prevétov. Aktuálne sú vybavené sedlovými plechovými 

strechami so štítovou stienkou. Návrh počíta s demontážou konštrukcie týchto striech a ich nahradením novou valbovou 

konštrukciou.    

Rozsah búracích prác je vyznačený v projektovej dokumentácii.  

 

 

B.4 STAVEBNO-TECHNICKÉ A STATICKÉ RIEŠENIE (SO.01B A SO.01C)  

B.4.1 STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE 

Strecha B1 a B2 

 Je navrhnutá nová konštrukcia krovu v mieste napojenia Archívu na Rákocziho trakt a Františkino múzeum. Je 

navrhnutá obnova pôvodného riešenia, ktoré je doložené historickými fotografiami a zameraním z roku 1957, kde je 

hrebeň strechy nad archívom v nižšej výškovej úrovni ako hrebeň zvyšku Rákocziho traktu, čo umožňuje plynulé 

napojenie a prechod strešných rovín z archívu na Františkino múzeum. Toto riešenie tiež umožňuje obnovenie väčšieho 

presahu strechy v kúte napojenia Františkinho múzea na Archív, ktoré lepšie chráni fasády arkád nádvoria pred 

zatekaním zrážok. 

 Novonavrhovaná konštrukcia krovu je ukotvená do existujúceho spodného horizontálneho roštu z reziva D-50, 

vzpier a stĺpov, ktoré sú zachované z predchádzajúcich stavebných úprav. Konštrukčné riešenie novonavrhovaných 

prvkov rešpektuje tektoniku pôvodne navrhnutého krovu a svojou geometriou plynulo nadväzuje na geometriu krovu 

Rákocziho traktu a plynulo prechádza s upravenou výškou hrebeňa nad priestor Archívu s vytvorením organického 

napojenia na konštrukciu krovu Františkinho múzea. Do konštrukcie krovu Františkinho múzea sa nezasahuje. Prvky sú 

uložené na novonavrhované trámy uložené na existujúci spodný horizontálny rošt. 

 Navrhované drevené prvky sú z reziva C-24(SM-SI). Maximálna vlhkosť prvkov pri zabudovaní 18%. Jednotlivé 

prvky je nevyhnutné opracovať strojovou mechanizáciou tak, aby výsledné opracovanie evokovalo ručné opracovanie 

prvkov strojovo hobľované rezivo. Pred osadením je potrebné všetky drevené prvky ošetriť vákuovou tlakovou 

transparentnou penetráciou biocídnym prípravkom a transparentným protipožiarnym náterom. Všetky konštrukčné 

spoje prvkov sú tradičné tesárske. Spojovanie konštrukčných prvkov krovu a zostáv krovov je navrhnuté výlučne 

tesárskymi spojmi. Zabezpečenie stykov prvkov v tesárskych spojoch bude realizované drevenými kolíkmi – POUŽIŤ 

JEDINE DUBOVÉ TVRDÉ DREVO !!!, kovanými klincami, kovanými kramľami a kovovými strmeňmi so svorníkmi. 

 V priestore Rákocziho traktu a Františkinho múzea je navrhnutá úprava drevených záklopov. Namiesto 

vybúraných horčíkových dosiek je navrhnutý záklop z dvoch vrstiev cementovláknitých dosiek s hr. 12mm  s celkovou 

hrúbkou 24mm (napr. CETRIS BASIC). V priestore Rákocziho traktu sú cementovláknité dosky inštalované v zmysle 

detailu vo výkrese B108 na drevený rošt zo spodnej strany existujúceho poddašia. Styky dosiek je potrebné riešiť 

s dilatačnými špárami v šírke 5-10mm, ktoré sú následne pretmelené protipožiarnym tmelom. Pri realizácii konštrukcii z 

cementovláknitých dosiek CETRIS je nevyhnutné realizovať plošné dilatácie dosiek a podkonštrukcie so šírkou 15mm s 

maximálnou dĺžkou dilatačného celku 8m, ktoré sú doplnené o klzné prekrytie dilatácie v šírke 300mm (150mm na 

každú stranu) z dosiek CETRIS 2x12mm. Pri montáži cementovláknitých dosiek prvú vrstvu kotviť vrutmi so zapustenou 

hlavou, druhú vrstvu kotviť vrutmi s viditeľnou hlavou a gumenou podložkou. Kotevné otvory cementovláknitých 
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doskách predvrtávať vrtákom s priemerom o 3mm väčším ako je dimenzia vrutu. Pri realizácii je nutné dodržať 

odporúčania výrobcu. 

Je potrebné voliť optimálne formátovanie dosiek z hľadiska rozmerovej optimalizácie a hmotnosti jednotlivých prvkov 

pri montáži. 

 V priestore Rákocziho traktu je navrhovaná úprava podbitia poddašia v priestore nad pavlačou, ukončeného 

profilovanou drevenou rímsou, ktoré bude v súlade s požiadavkami architektonicko-historického výskumu. Podbitie je 

navrhnuté zo širších dosiek (so šírkou 19-25cm, prípadne viac) nerovnakých šírok a dĺžok, ktorých hrany sú zrazené na 

tupo (prípustná je aj poldrážka). Dosky vákuovo tlakovo impregnované biocídnym prostriedkom a ošetrené 

transparentným retardérom horenia (zabezpečenie triedy reakcie na oheň C – s1, d0). výsledný farebný odtieň 

odskúšať pred montážou na vzorke a odkonzultovať s KPÚ KE. Poddašie je napojené omietku fasády (nie je sú časťou 

tohto projektu). 

 V mieste úpravy poddašia ukončeného profilovanou drevenou rímsou je navrhnuté ukončenie prevetrávanej 

dutiny v rovine kontralát plastovým vetracím pásom hnedočervenej farby so šírkou 80mm. 

 Na strešných rovinách sú navrhnuté prvky večernej iluminácie hradu. V miestach kotvenia týchto prvkov je 

navrhnuté doplnenie drevených lát uložených na kontralatách s osadenými konzolami K1, K2 a K3 prestupujúcimi cez 

strešnú rovinu cez novonavrhované vetracie komplety zo sortimentu TONDACH pre Viedenskú škridlu. Konzoly sú 

oceľové, žiarovo-pozinkované, ošetrené práškovou farbou v odtieni existujúcich oceľových lapačov snehu. Realizácia 

detailu uchytenia konzol osvetlenia striech v mieste keramickej strešnej krytiny, je navrhnutá z interiérovej strany krovu. 

Pre sprístupnenia úrovne strechy pri  latovaní je nutné v presne určenej výške prerezať poistnú hydroizoláciu. Po 

inštalovaní konzol a samotného osvetlenia budú nadstavené a podlepené nové pásy poistnej hydroizolácie, aby 

nadobudla opätovnú funkčnosť. Na strešných rovinách opláštených medenou falcovanou krytinou sú navrhnuté prvky 

večernej iluminácie hradu s osadenými konzolami K4 osadenými na falce krytiny. Prestupujúcimi cez strešnú rovinu sú 

doplnené o prestupové manžety. Všetky kotvenia realizované priamo do plechovej krytiny (napr uchytenie odporovej 

kábeláže) musia byť precínované. Konzoly sú oceľové, žiarovo-pozinkované, ošetrené práškovou farbou v odtieni 

existujúcej medenej krytiny. Trafá svietidiel sú kotvené na konštrukciu krovu cez nehorľavú podložku s charakteristikou 

A1 (napr. doska CEMVIN hr.8mm), alebo viz návrh PO podložíme trafo stavebnou konštrukciou s triedou reakcie na 

oheň A2-s1, d0 (napr. cementotriesková doska Cetris). Rozvody ELI sú vedené vo flexibilných samozhášavých rúrkach 

(káblové rozvody je treba realizovať s vlastnosťami B2ca-s1,d1,a1 a príslušenstvo káblových rozvodov B2ca-a1 podľa čl. 

5.2.1 STN 92 0203. Napájacie káble s-svietidiel sú čiernej farby., Pri návrhu PO obnovy Dolného a Stredného hradu 

Krásna Hôrka, boli vytypované svietidlá navrhnuté s batériovou zálohou ako súčasť tzv. bezpečnostného osvetlenia 

nádvorí. Tieto batérie, určené na zálohu svietidiel situovaných na strechách a v pod strešnými rímsami budú situované 

v skinkách – rozvádzačové skrine. Tieto skrine budú opatrené automatickým ochladzovacím zariadením a hasiacim 

zariadením (zariadenie na potláćanie abnormálneho tepla) – napríklad a podobné Ases-TS. Na strechách B1 

a B2 je navrhované demontáž a spätná montáž hrebenáčov s podmaltovaním. 

 Je navrhovaná úprava strešnej krytiny v rozsahu ukončení striech pod prevýšenými objektami v miestach 

demontovanej medenej krytiny. Je navrhnuté jej nahradenie keramickou krytinou na drevenom podpernom rošte 

v skladbe strechy S1: 
- KRYTINA TONDACH VIEDENSKÁ ŠKRIDLA HRANATÁ, ENGOBA MATNÁ ČERVENÁ, DVOJITÉ KLADENIE 
- DR. PODPERNÝ ROŠT ZO SMREKOVÝCH LÁT PODĽA VÝKRESU C107 
- KONTRALATY 60/40 
- POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA TONDACH TUNING FOL 
 

V prestavovanom prieniku striech je navrhnutá pôvodná krytina v dvojitom kladený v skladbe S4: 
- KRYTINA TONDACH VIEDENSKÁ ŠKRIDLA HRANATÁ, ENGOBA MATNÁ ČERVENÁ, DVOJITÉ KLADENIE 
- DREVENÉ LATOVANIE 60/40 - PRISPÔSOBIŤ ROZTEČ LÁT EXISTUJÚCEMU LATOVANIU 
- KONTRALATY 60/40 
- POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA TONDACH TUNING FOL 
 

V časti strechy nad Archívom a v úžľabí v styku s Františkinym múzeom je navrhnutá krytina s jednoduchým 

kladením v skladbe S3: 
- KRYTINA TONDACH VIEDENSKÁ ŠKRIDLA HRANATÁ, ENGOBA MATNÁ ČERVENÁ, JEDNODUCHÉ KLADENIE 
- DREVENÉ LATOVANIE 60/40 - PRISPÔSOBIŤ ROZTEČ LÁT EXISTUJÚCEMU LATOVANIU 
- KONTRALATY 60/40 
- POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA TONDACH FOL MONO PREMIUM 
- PLNÉ DEBNENIE HR. 24mm Z REZIVA - SMREK, C-24 (SM-SI) 
 

V upravovaných strešných rovinách použiť systémové doplnky použitých škridiel prispôsobené už použitým 

prvkom. 

Klampiarske prvky sú navrhnuté z medeného plechu. pred ohýbaním je nevyhnutné naformátované plechy 

predzvetrať (napatinovať), Vzhľad prispôsobiť existujúcim zabudovaným medeným prvkom (referenčný patinovací 
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prostriedok: SCULPT NOUVEAU TRADITIONAL TORCH PATINA), Po dosiahnutí požadovaného odtieňa prípravok 

neutralizovať, následne plechy zastabilizovať blokátorom korózie (NAPR. TELURIA HOSTAGRUND U 2161).  

V prestavovanej časti strechy sa prebuduje odkvapový systém z medeného plechu (patinovaného, 

stabilizovaného), ktorý sa napojí na priľahlý existujúci odkvapový systém. V úžľabí v styku Archívu a Františkinho múzea 

je navrhované lemovanie žľabu medenou žľabovou maskou s výškou 300mm ukotvenou na vysoké žľabové háky. Prvok 

bude zhotovený umelecko-remeselným spôsobom. Je navrhnutá protimrazová ochrana pododkvapových žľabov 

doplnená o ohrev zvodov. 

Na strešných rovinách B1 a B2 je navrhnutý systém pasívnej ochrany pred úderom blesku popísaný 

v samostatnej časti dokumentácie. 

 

Strecha B3 

Je navrhované doplnenie výstroje strechy opláštenej medenou falcovanou krytinou. 

Všetky novonavrhované medené prvky pred inštaláciou predzvetrať (napatinovať), vzhľad prispôsobiť 

existujúcim zabudovaným medeným prvkom (referenčný patinovací prostriedok: SCULPT NOUVEAU TRADITIONAL 

TORCH PATINA), po dosiahnutí požadovaného odtieňa prípravok neutralizovať, následne plechy zastabilizovať 

blokátorom korózie (napr. TELURIA HOSTAGRUND U 2161). 

Na strešných rovinách sú navrhnuté prvky večernej iluminácie hradu s osadenými konzolami K4 a K5 

osadenými na falce krytiny. Prestupujúcimi cez strešnú rovinu sú doplnené o prestupové manžety. Konzoly sú oceľové, 

žiarovo-pozinkované, ošetrené práškovou farbou v odtieni existujúcej medenej krytiny. Trafá svietidiel sú kotvené na 

konštrukciu krovu cez nehorľavú podložku s charakteristikou A1 (napr. doska CEMVIN hr.8mm). Rozvody ELI sú 

vedené vo flexibilných samozhášavých rúrkach (napr. SPIRAFLEX ENERGY S130). Napájacie káble svietidiel sú čiernej 

farby. 

Pri okapovej hrane je z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti návštevníkov navrhnutá dodatočná líniový systém 

dvojrúrkových zachytávačov snehu z medených prvkov, ktoré sú pred montážou patinované a stabilizované. 

Mechanické zábrany sú doplnené o protimrazovú ochranu v priestore strechy kaplnky. Systém pozostáva z 3x 

Vykurovacie vodiče pre ochranu odkvapov a zvodov s príkonom 20W/mb – napr. FENIX ADPSV 201580 s celkovým 

príkonom 1580W, dl. 79,0m, napojené na regulátor inštalovaný v podstrešnom priestore doplnený o teplotné čidlo. 

dĺžku chladného konca kábla konzultovať s dodávateľom MaR. Farba priznaných odporových káblov musí byť vybraná 

architektom, aby čo najmenej opticky narúšala strešnú krytinu. vykurovacie vodiče kotviť po 250mm cez pôvodnú 

medenú krytinu do záklopu medenými "C" úchytmi. Miesto kotvenia "C" úchytu následne prespájkovať pre 

zabezpečenie vodotesnosti spoja pri uvažovanej tepelnej rozťažnosti prvkov. 

Protimrazová ochrana v priestore okapu strechy B3 je bezpečnostný prvok proti možnému ohrozeniu 

návštevníkov pri páde snehovej kryhy. V rámci obvodu strechy kaplnky máme minimálne 4 miesta, kde k danej situácii 

môže dôjsť. 

1. Vstup do kaplnky z 2. Nádvoria 

 
 

2. Vstup na Czieglerove schodisko na 1. Nádvorí 

3. Výstup z Czieglerového schodiska na parkáne 
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4. Únikové požiarne schodisko inštalované nad strechou sakristie. 

 
 

 

Strecha B5 

Je navrhovaná úprava oplechovania steny v napojení strechy Sakristie na priľahlú obvodovú stenu. 

Všetky novonavrhované medené prvky pred inštaláciou predzvetrať (napatinovať), vzhľad prispôsobiť 

existujúcim zabudovaným medeným prvkom (referenčný patinovací prostriedok: SCULPT NOUVEAU TRADITIONAL 

TORCH PATINA), po dosiahnutí požadovaného odtieňa prípravok neutralizovať, následne plechy zastabilizovať 

blokátorom korózie (napr. TELURIA HOSTAGRUND U 2161). 

 

Strecha B6 

V priestore strechy B6 je navrhovaná úprava časti strechy pri zvonici. Zo sedlovej na pult s domurovaním 

a protézovaním existujúcich krokiev. Domurovka je navrhnutá z kamenného muriva a naprotézovanie existujúcich 4ks 

krokiev 120/140 prvkami s dl. 800mm. Je navrhnuté predĺženie strešnej roviny po hranu muriva krytinou TONDACH 



 
 

 

STAVBA / JOB: 

Obnova Hradu Krásna Hôrka  

a revitalizácia bezprostredného okolia hradu 

Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Trvalých krovov a striech SO 01B, C – Dolného 

a Stredného hradu 

OBJEKT: SO 01B, SO 01C_Dolný a Stredný hrad 

MIESTO STAVBY / SITE: Obec Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava 

ZÁKAZNÍK / CLIENT: Slovenské národné múzeum 

STAVEBNÍK / PROVIDER: Slovenské národné múzeum 
    
 

Kód projektu 

Project code 

Stupe 

Level 

Časť 

Part 

Objekt (PS,SO) 

Unit (PU,U) 

Profesia (PJ) 

Branch 

Revízia 

Rev. 

Dátum 

Date 

Číslo strany 

Page number 

KH_17_01_A ZSPD A+B  Arch.  05 / 2021 17 
 

 

Viedenská škridla hranatá - Engoba matná červená s jednoduchým kladením na smrekovom latovaní  v skladbe S3 

popísanej pri strechách B1 a B2. Rozteč lát prispôsobiť existujúcemu latovaniu na streche. 

Strešná rovina bude ukončená zavetrovacou latou a oplechovaním. Všetky novonavrhované medené prvky 

pred inštaláciou predzvetrať (napatinovať), vzhľad prispôsobiť existujúcim zabudovaným medeným prvkom (referenčný 

patinovací prostriedok: SCULPT NOUVEAU TRADITIONAL TORCH PATINA), po dosiahnutí požadovaného odtieňa 

prípravok neutralizovať, následne plechy zastabilizovať blokátorom korózie (napr. TELURIA HOSTAGRUND U 2161). 

Pri okapovej hrane sú navrhnuté prvky večernej iluminácie hradu. V mieste kotvenia týchto prvkov je 

navrhnuté doplnenie drevenej laty uloženej na kontralatách s osadenou konzolou K2 prestupujúcou cez strešnú rovinu 

cez novonavrhované vetracie komplety zo sortimentu TONDACH pre Viedenskú škridlu. Konzola je oceľové, žiarovo-

pozinkovaná, ošetrená práškovou farbou v odtieni existujúcich oceľových lapačov snehu. Trafo svietidiel je kotvené na 

konštrukciu krovu cez nehorľavú podložku s charakteristikou A1 (napr. doska CEMVIN hr.8mm) ), alebo viz návrh PO 

podložíme trafo stavebnou konštrukciou s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 (napr. cementotriesková doska Cetris). 

Rozvody ELI sú vedené vo flexibilných samozhášavých rúrkach (, (káblové rozvody je treba realizovať s vlastnosťami 

B2ca-s1,d1,a1 a príslušenstvo káblových rozvodov B2ca-a1 podľa čl. 5.2.1 STN 92 0203.. Napájacie káble svietidiel sú 

čiernej farby. 

Pri návrhu PO obnovy Dolného a Stredného hradu Krásna Hôrka, boli vytypované svietidlá navrhnuté 

s batériovou zálohou ako súčasť tzv. bezpečnostného osvetlenia nádvorí. Tieto batérie, určené na zálohu svietidiel 

situovaných na strechách a v pod strešnými rímsami budú situované v skinkáck – rozvádzačové skrine. Tieto skrine 

budú opatrené automatickým ochladzovacím zariadením a hasiacim zariadením (zariadenie na potláćanie 

abnormálneho tepla) – napríklad a podobné Ases-TS. 

Strecha C1 

  

 V priestore strechy C1 je navrhnutá úprava drevených záklopov. Namiesto vybúraných horčíkových dosiek je 

navrhnutý záklop z dvoch vrstiev cementovláknitých dosiek s hr. 12mm  s celkovou hrúbkou 24mm (napr. CETRIS 

BASIC). Cementovláknité dosky sú inštalované v zmysle detailov vo výkrese C106 na drevený rošt zo spodnej strany 

existujúceho poddašia. Styky dosiek je potrebné riešiť s dilatačnými špárami v šírke 5-10mm, ktoré sú následne 

pretmelené protipožiarnym tmelom. Pri realizácii konštrukcii z cementovláknitých doskiek CETRIS je nevyhnutné 

realizovať plošné dilatácie dosiek a podkonštrukcie so šírkou 15mm s maximálnou dĺžkou dilatačného celku 8m, ktoré 

sú doplnené o klzné prekrytie dilatácie v šírke 300mm (150mm na každú stranu) z dosiek CETRIS 2x12mm. Pri montáži 

cementovláknitých dosiek prvú vrstvu kotviť vrutmi so zapustenou hlavou, druhú vrstvu kotviť vrutmi s viditeľnou hlavou 

a gumenou podložkou. Kotevné otvory cementovláknitých doskách predvrtávať vrtákom s priemerom o 3mm väčším 

ako je dimenzia vrutu. 

 V priestore nádvoria je navrhovaná úprava podbitia poddašia ukončeného profilovanou drevenou rímsou, ktoré 

bude v súlade s požiadavkami architektonicko-historického výskumu. Podbitie je navrhnuté zo širších dosiek (so šírkou 

19-25cm, prípadne viac) nerovnakých šírok a dĺžok, ktorých hrany sú zrazené na tupo (prípustná je aj poldrážka). Dosky 

vákuovo tlakovo impregnované biocídnym prostriedkom a ošetrené transparentným retardérom horenia (zabezpečenie 

triedy reakcie na oheň C – s1, d0). výsledný farebný odtieň odskúšať pred montážou na vzorke a odkonzultovať s KPÚ 

KE. Poddašie je napojené omietku fasády (nie je sú časťou tohto projektu). 

 V mieste úpravy poddašia ukončeného profilovanou drevenou rímsou je navrhnuté ukončenie prevetrávanej 

dutiny v rovine kontralát plastovým vetracím pásom hnedočervenej farby so šírkou 80mm. 

Na strešných rovinách sú navrhnuté prvky večernej iluminácie hradu. V miestach kotvenia týchto prvkov je 

navrhnuté doplnenie drevených lát uložených na kontralatách s osadenými konzolami K1, K2 a K3 prestupujúcimi cez 

strešnú rovinu cez novonavrhované vetracie komplety zo sortimentu TONDACH pre Viedenskú škridlu. Konzoly sú 

oceľové, žiarovo-pozinkované, ošetrené práškovou farbou v odtieni existujúcich oceľových lapačov snehu. Trafá 

svietidiel sú kotvené na konštrukciu krovu cez nehorľavú podložku s charakteristikou A1 (napr. doska CEMVIN 

hr.8mm). Rozvody ELI sú vedené vo flexibilných samozhášavých rúrkach (napr. SPIRAFLEX ENERGY S130). Napájacie 

káble svietidiel sú čiernej farby. 

Na streche C1 je navrhovaná demontáž a spätná montáž hrebenáčov s podmaltovaním. 

 Je navrhovaná úprava strešnej krytiny v rozsahu ukončení striech pod prevýšenými objektami v miestach 

demontovanej medenej krytiny. Je navrhnuté jej nahradenie keramickou krytinou na drevenom podpernom rošte 

v skladbe strechy S1: 
- KRYTINA TONDACH VIEDENSKÁ ŠKRIDLA HRANATÁ, ENGOBA MATNÁ ČERVENÁ, DVOJITÉ KLADENIE 
- DR. PODPERNÝ ROŠT ZO SMREKOVÝCH LÁT PODĽA VÝKRESU C107 
- KONTRALATY 60/40 
- POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA TONDACH TUNING FOL 
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V upravovaných strešných rovinách použiť systémové doplnky použitých škridiel prispôsobené už použitým 

prvkom. 

V priestoroch existujúcich vikierov je navrhnuté vyrezanie poistnej hydroizolačnej fólie na čelnej strane vikiera 

a doplnenie dierovaného medeného plechu hr. 0,7mm A=0,3m2 (priemer dier: 5mm, rozostup 8mm, plech pred 

montážou pantinovať a stablilizovať ako falcovanú krytinu). Navrhovaný plech kotviť kovanými klincami so širokou 

hlavičkou. 

V strešnej rovine C1 je doplnená konštrukcia kašírovaného komína slúžiaceho na vývod rozvodov odvetrania 

vnútorných priestorov. Konštrukcia je navrhnutá v mieste pôvodného komína, ktorý je v súčasnosti zaslepený pod 

úrovňou strešnej roviny.  

Je navrhovaná prestavba striech prevétov. Navrhované drevené prvky sú z reziva C-24(SM-SI). Maximálna 

vlhkosť prvkov pri zabudovaní 18%. Jednotlivé prvky je nevyhnutné opracovať strojovou mechanizáciou – strojovo 

hobľované rezivo  tak, aby výsledné opracovanie evokovalo ručné opracovanie prvkov. Pred osadením je potrebné 

všetky drevené prvky ošetriť vákuovou tlakovou transparentnou penetráciou biocídnym prípravkom a transparentným 

protipožiarnym náterom. Všetky konštrukčné spoje prvkov sú tradičné tesárske. Pomúrnice do muriva kotvené 

závitovými tyčami 14 s dĺžkou 1000mm po max. 1000mm.  

Strešné roviny sú v napojení na obvodové steny ukončené drevenými konkávnymi rímsami, ktoré budú 

zaomietané vápennou omietkou. 

Strešná krytina na strešných rovinách prevétov je navrhovaná medená, falcovaná zo zvitkov šírky 670mm. 

Skladba strešného plášťa S2: 
- MEDENÁ FALCOVANÁ KRYTINA hr. 0,8mm ZO ZVITKOV ŠÍRKY 670mm 
- DR. DEBNENIE 90% s hr.24mm, C-24,Wmax=18% 
- KONTRALATA 60/40 
- POISTNÁ STREŠNÁ FÓLIA - TONDACH TUNING FOL 
- KONŠTRUKCIA KROVU 

 

Všetky klampiarske prvky sú navrhnuté z medeného plechu. pred ohýbaním je nevyhnutné naformátované 

plechy predzvetrať (napatinovať), Vzhľad prispôsobiť existujúcim zabudovaným medeným prvkom (referenčný 

patinovací prostriedok: SCULPT NOUVEAU TRADITIONAL TORCH PATINA), Po dosiahnutí požadovaného odtieňa 

prípravok neutralizovať, následne plechy zastabilizovať blokátorom korózie (NAPR. TELURIA HOSTAGRUND U 2161).  

Okenný parapet na južnej fasáde v dotyku so strešnou rovinou na výškovej kóte +496,000 je oplechovaný 

oloveným plechom hr. 1,0m, R.Š. 280mm, DL. 1530mm vo farbe kameňa, geometria oplechovania bude kopírovať profil 

kamenného prvku a prekrývať priľahlé oplechovanie štítovej steny (viď detail 3 vo výkrese C102). 

Na strešných rovinách C1 je navrhnutý systém pasívnej ochrany pred úderom blesku popísaný v samostatnej 

časti dokumentácie. 

Je navrhnutá protimrazová ochrana pododkvapových žľabov doplnená o ohrev zvodov. 

 

Strecha C2 

Je navrhovaná výmena ukončenia strechy Baštičky vstupného nádvoria. Existujúce ukončenie sa nahradí 

pôvodným liatinovým, objaveným v areáli hradu. Pôvodný reštaurátorsky repasovaný liatinový prvok - karafu je 

nevyhnutné repasovať umelecko-remeselným spôsobom - očistenie a konzervovanie prvku podľa predpisu 

reštaurátora, doplnenie smerovníka vyrobeného umelecko-remeselným spôsobom (práce konzultovať s KPÚ KE). 

Na strešných rovinách sú navrhnuté prvky večernej iluminácie hradu s osadenými konzolami K4 osadenými na 

falce krytiny. Prestupujúcimi cez strešnú rovinu sú doplnené o prestupové manžety. Konzoly sú oceľové, žiarovo-

pozinkované, ošetrené práškovou farbou v odtieni existujúcej medenej krytiny. Trafá svietidiel sú kotvené na 

konštrukciu krovu cez nehorľavú podložku s charakteristikou A1 (napr. doska CEMVIN hr.8mm). Rozvody ELI sú 

vedené vo flexibilných samozhášavých rúrkach (napr. SPIRAFLEX ENERGY S130). Napájacie káble svietidiel sú čiernej 

farby. 

Všetky novonavrhované medené prvky pred inštaláciou predzvetrať (napatinovať), vzhľad prispôsobiť existujúcim 

zabudovaným medeným prvkom (referenčný patinovací prostriedok: SCULPT NOUVEAU TRADITIONAL TORCH 

PATINA), po dosiahnutí požadovaného odtieňa prípravok neutralizovať, následne plechy zastabilizovať blokátorom 

korózie (napr. TELURIA HOSTAGRUND U 2161). 

Na strešných rovinách C2 je navrhnutý systém pasívnej ochrany pred úderom blesku popísaný v samostatnej 

časti dokumentácie. 

 

B.4.2 STATICKÉ RIEŠENIE  

Statické riešenie je popísané v samostatnej časti projektovej dokumentácie. 
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B.4.3 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STABY  

Protipožiarne zabezpečenie stavby je popísané v samostatnej časti projektovej dokumentácie. 

 

 

B.5  TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU (SO.01B A SO.01C)  
 

B.5.1 ZDRAVOTECHNIKA  

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.2 VYKUROVANIE 

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.3 CHLADENIE A VZDUCHOTECHNIKA  

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.4 VNÚTORNÉ OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.5 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY  

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.6 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA EPS A HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU  

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.7 TECHNOLÓGIA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA EXPOZIČNÝCH PRIESTOROV 

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.8 MERANIE A REGULÁCIA 

Projekt zmeny stavby pred dokončením nemení pôvodné riešenie. 

 

B.5.9 VONKAJŠIE OSVETLENIE HRADU 

Osvetlenie hradu bude funkčne rozdelené na niekoľko sekcií: Dolný hrad, objekt „Františka“, „Rákocziho 

trakt“, Horný hrad, Parkánový múr, „Delostrelecká terasa“ so severovýchodnou baštou, kaplnka sv. Jána 

Nepomuckého, okolie hradu. Jednotlivé sekcie nemajú byť v kontraste ale majú byť harmonicky zosúladené 

a prepojené, pričom mierne vyššia intenzita bude použitá na osvetlenie objektov hradného jadra – Horného hradu 

(intenzita bude mierne stúpať od obvodu hradu k jeho centru tak, aby hradné jadro opticky nezanikalo v zákryte jeho 

obvodových budov).  

Osvetlené budú všetky fasády a všetky strešné roviny, viditeľné z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Severná 

strana hradu môže byť osvetlená celkovo nižšou intenzitou, musí byť však zosúladená s ostatnými stranami hradu tak 

aby v krajných polohách (viditeľné viaceré fasády) nevznikol veľký kontrast oproti ostatným fasádam. 
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Osvetlená bude aj prístupová komunikácia k hradu aj parkovisko a priľahlý areál so službami pre návštevníkov. 

Areál podhradia bude osvetlený na požadované bezpečné úrovne osvetlenia, prístupová cesta medzi areálom 

podhradia a hradom bude osvetlená na minimálnu potrebnú intenzitu - tvorí aj vizuálnu spojnicu hradu a podhradia pre 

vnímanie kontextu v rámci hradného kopca. 

  Osvetlenie hradu musí byť realizované kvalitnými svietidlami s ohľadom na účel použitia a prostredie 

v akom sa budú nachádzať. Uprednostňujeme všade tam, kde je to možné a vhodné, použitie svetlometov s projekčným 

optickým systémom, kde v prípade potreby je možné v optickej časti svietidla zameniť šošovku, prípadne pri 

špecifických aplikáciách je možné použitie kombinácie šošoviek a zabezpečiť tak požadovanú distribúciu svetla. 

V budúcnosti nevylučujeme použitie svietidiel s možnosťou nastavovania distribúcie svetla, prípadne aj farby svetla 

s použitím digitálnej technológie, momentálne sú takéto riešenia značne obmedzené.  

Zámerom je riešiť osvetlenie v maximálnej miere tak, aby v čo najmenšej miere boli priamo viditeľné zdroje 

svetla, aby svetlo neoslepovalo v žiadnej polohe návštevníkov hradu a jeho okolia a aby nevznikalo zbytočné parazitné 

osvetlenie okolia alebo nočnej oblohy aj keď si uvedomujeme, že pri niektorých aplikáciách sa neželanému javu po 

inštalácii pravdepodobne nevyhneme ako napr. (prejavené parazitné svetlo vnímané zväčša za zhoršeného počasia, 

hmly) preto apelujeme na možnosť opätovnej možnosti prenastavenia svietidiel (zmena intenzity, umiestnenia, 

naklonenie, otočenie atď.) v prípade zisteného neželaného javu. 

Svietidlá musia byť s vhodným IP krytím a s primeranou IK hodnotou aby sa zabránilo ich prípadnému 

poškodeniu poveternostnými podmienkami, prípadne ich znehodnoteniu napr. vandalizmom alebo ich odcudzeniu. 

Svietidlá musia byť konštrukčne odolné, technicky a materiálovo kvalitné.   

Dôležitým faktorom a požiadavkou na kvalitu svetla je u svietidiel udávaná hodnota SDCM použitých LED 

(Standard Deviation of Colour Matching / štandardná odchýlka teploty chromatickosti). Čím nižšia je táto odchýlka 

teploty chromatickosti udávaná, tým menšie farebné tolerancie sú povolené. SDCM pri všetkých svietidlách musí spĺňať 

podmienku SDCM<3. Tento parameter je mnohokrát podceňovaný a opomenutý, čo má za následok nekonzistentné 

vnímanie farieb/teplotných odchýlok osvetľovaných predmetov/povrchov.  

Svietidlá musia byť osadené kvalitnými LED čipmi, vykazujúcimi aj po 50 000 pracovných hodinách 

zanedbateľnú poruchovosť, nepodstatný prevádzkový pokles svetelného toku a nepostrehnuteľnú zmenu teploty 

chromatickosti. 

Svietidlá a svetelné okruhy budú napojené na inteligentný systém s možnosťou ovládania zväčša 

prostredníctvom DALI (digitálneho adresovania), ale aj s možnosťou fázovo stmievateľných, prípadne spínateľných 

okruhov. Softvérovo vďaka možnosti DALI môžu byť vytvorené dielčie skupiny/podskupiny svietidiel, čo ponúka väčšiu 

flexibilitu pri vytváraní svetelných scén a režimov. Svetelné scény budú vytvorené v kooperácii viacerých 

zainteresovaných účastníkov ako je svetelný technik /lighting designer/, architekt, projektant, investor, realizátor, 

nájomca atď. Jednotlivé svetelné scény, režimy budú môcť byť vyvolávané autonómne prostredníctvom 

astronomických hodín (kalendár, dátum, čas atď.), súmrakovými, pohybovými a inými senzormi a zariadeniami. Svietidlá 

/ svetelné scény/režimy bude možné ovládať aj cez internet vzdialene pomocou tabletu, smartfónu atď., s ohľadom na 

bezpečnosť systému a budú definované jednotlivé administrátorom vytvorené skupiny užívateľov s definovanými 

oprávneniami a právomocami. 

Pre potreby dlhotrvajúcej a správnej iluminácie hradu Krásna Hôrka je potrebné zdôrazniť, že je požadované 

zabezpečiť dlhotrvajúci verný a nerušený vzhľad osvetľovaných objektov s čo najlepšou rovnomernosťou osvetlenia 

a jasu objektov a predmetov, tónovou stálosťou svetla a to nielen krátko po spustení do prevádzky osvetľovacej sústavy, 

ale počas jej celej životnosti. Preto je viac než nevyhnutné zabezpečiť kvalitné svetelnotechnické zariadenia, ktoré 

počas svojej prevádzky nebudú zásadne meniť svoje vlastnosti, prípadne budú mať možnosť byť s odstupom času 

korigované. Taktiež je potrebné pravidelne riadne a včas realizovať údržbu osvetľovacej sústavy podľa vopred 

predpísaných intervalov a podľa určeného návodu na obsluhu celej sústavy a všetkých zariadení.  
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B.6  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Jedná s o obnovu národnej kultúrnej pamiatky, stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Konštatujeme, že prípravné a stavebné práce na zriadenom stavenisku budú rešpektovať všetky platné právne predpisy 

v danej problematike a že nakladanie so vzniknutým stavebným odpadom bude spĺňať podmienky obsiahnuté: 

- v Zákone NR SR č. 208/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- vo Vyhláške MŽP SR c. 320/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR c. 365/2015 Z.z. 

O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 

- vo Vyhláške MŽP SR č. 310/2013 

 

Nekontaminované ( 0-ostatné ) a kontaminované ( N-nebezpečné ) odpady zo staveniska. 

a) Nekontaminované ( 0-ostatné ) odpady zo staveniska. 
V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalogizácia 

odpadov a v zmysle Zákona č.79/2015 Zb. O odpadoch sú odpady vznikajúce obnovou zatriedené nasledovne: 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
a druhu 
odpadu  

Názov skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu  

Kateg. 

Predpokladané 

množstvá 
Nakladanie s odpadom 

17 

Stavebné odpady a odpady z demolácií 

(vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných miest)  

 

 

 

17  01 
BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKL.MATERIÁL A 
KERAMIKA 

   

17  01  03 Škridly O 7,8t R5 Oprávnenou firmou 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 

materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 

01 06 

O 
3,6t R5 Oprávnenou 

firmou 

17  02 DREVO, SKLO A PLASTY    

17  02  01 
Drevo – demontované dverné 

konštrukcie 
O 

4,9t R1   Oprávnenou 

firmou 

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN    

17 04 01 meď O 
6,0t R4   Oprávnenou 

firmou 

20  03 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY    

20  03  01 
Zmesový komunálny odpad – zariadenie 
staveniska 

O 
0,3t D10 Oprávnenou 

firmou 

 

 
Poznámka 1 – O – ostatný odpad (nie nebezpečný), 

 

Poznámka 4 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

 R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 



 
 

 

STAVBA / JOB: 

Obnova Hradu Krásna Hôrka  

a revitalizácia bezprostredného okolia hradu 

Projekt zmeny stavby pred dokončením 

Trvalých krovov a striech SO 01B, C – Dolného 

a Stredného hradu 

OBJEKT: SO 01B, SO 01C_Dolný a Stredný hrad 

MIESTO STAVBY / SITE: Obec Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava 

ZÁKAZNÍK / CLIENT: Slovenské národné múzeum 

STAVEBNÍK / PROVIDER: Slovenské národné múzeum 
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 R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

 R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

 D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

 D10 - spaľovanie na pevnine 

 

 

b) Kontaminované ( N-nebezpečné ) odpady zo staveniska. 
So vznikom odpadov typu N – nebezpečné, počas výstavby neuvažujeme. 

Všetky druhy odpadu, ktoré vzniknú pri výstavbe patria do kategórie „O“ - ostatné odpady. 

Likvidácia odpadov vznikajúcich počas výstavby - miesto odporúčanej skládky. 

c) Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny zo staveniska. 
Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny ( napr. papier, hliník, železo resp. oceľ ) budú likvidované odvozom 

do zariadení Zberných surovín.  

Držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržať  ustanovenia § 40c zákona o odpadoch. 

 

B.7  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Projektová dokumentácia je spracovaná pre účely zmeny stavby pred dokončením.  

Projektant zodpovedá len za časť, ktorej sa zmena stavby pred dokončením dotýka. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 05.2021      Vypracoval:  Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. 

Ing. Marianna Štefanidesová 

        Ing. Dušan Cákoci 

        Ing. Andrea Cákociová 

      Kontroloval:  Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD. 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 

1. Stanovisko spoločnosti Wienerberger k detailu osadenia dvojito kladenej keramickej bobrovky na roznášací 

drevený rošt v miestach dobehu  strešnej roviny k zvislej obvodovej stene. 

2. ES certifikát zhody č. 1020-CPD-070030188 na výrobok CETRIS 

 


