SPRAVA O ZAKAZKE

podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatel'a alebo obstaravatela:

Predmet zakazky: Technicky dozor investora pocas realizdacie stavby
,Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia
bezprostredného okolia hradu*

Verejny obstaravatel: Slovenské narodné muzeum
Vajanského nabrezie 2, 810 06 Bratislava

Predpokladana hodnota zakazky: 202 463,40 Eur bez DPH
Zmluvna cena: 132 761,12 Eur bez DPH

Postup zadavania zakazky: [X]  Podlimitna zakazka
[] Nadlimitna zakazka:

Komodita: [ ] Tovary X Sluzby [ ] Stavebné prace
Lehota na predkladanie ponuk: 29.11.2022 do 10:00 hod.
Termin otvarania ponuk: 29.11.2022 o0 10:15 hod.
Otvaranie ponuk prostrednictvom systému: IS JOSEPHINE

2. Datum uverejnenia oznameni v Uradnom vestniku Eurépskej Ginie a vo Vestniku verejného
obstaravania a ¢isla tychto oznameni:

Vyzva na predkladanie ponuk: 231/2022 - 26.10.2022 ozn. 45170-WYS

3. Identifikacia vybratych zaujemcov a odévodnenie ich vyberu:

Do sutaze boli v lehote na predkladanie ponuk predlozené ponuky od uchadzacov:

[?' Uchadza¢ Datum a ¢as Sposvob.

é. predlozenia
Juno s.r.o. 29.11.2022

L. | potogna 35/121, 911 01 Trengin, ICO: 53717325 0:04:45 IS JOSEPHINE
EUREDIng s.r.o. 29.11.2022

2. |M. Pisuta 1311/29, 031 01 Liptovsky Mikulas, IS JOSEPHINE

ICO: 45655081 9:43:05
Skupina dodavatelov:
RESTADO s.r.o.
Lipského 9, 841 01 Bratislava, ICO: 36726010 29.11.2022
3 Ing. Ladislav Hajdu 9:53:57 IS JOSEPHINE

Martinengova 4881/36, 811 02 Bratislava,
ICO: 14018403




Identifikaciu vyluéenych uchadzacov alebo zaujemcov a odévodnenie ich vylué€enia,
NEAPLIKOVALO SA.

Oddévodnenie vyliéenia mimoriadne nizkych ponuk:
NEAPLIKOVALO SA.

Identifikacia uspesného uchadzaca:

Uchadzac¢ (Nazov a adresa uchadzaca) Dovod uspesnosti ponuky
Uchadza¢ splnil v8etky poziadavky
EUREDing s.r.o. verejného obstaravatela stanovené
M. Pisuta 1311/29, 031 01 Liptovsky Mikulas, ICO: | v sutaznych podkladoch a ponukol za
45655081 poskytnutie predmetu zakazky najnizSiu
cenu.
Podiel subdodavky: 80%

Podiel zakazky, ktory uspesny uchadza¢ ma v umysle zadat subdodavateflom a ich identifikacia

P. Obchodné meno a sidlo Ic0 % pnoadlel Predmet

c. subdodavatela , subdodavok
zakazke

1 | MANEVA s.ro. 54020 298 | 80 % gﬂ?ﬁlﬁﬁ Sd'gi';z

Odévodnenie pouzitia rokovacieho konania so zverejnenim, sutazného dialégu,
priameho rokovacieho konania alebo zadavania koncesie podla § 101 ods. 2,

NEAPLIKOVALO SA.

Odévodnenie prekro¢enia lehoty podla § 135 ods. 1 pism. h) a 1) a prekro€enia podielu
podla § 135 ods. 1 pism. k),

NEAPLIKOVALO SA.

Odoévodnenie prekro¢enia lehoty podla § 133 ods. 2
NEAPLIKOVALO SA.

Doévody zruSenia pouzitého postupu zadavania zakazky, koncesie, sut'aze navrhov alebo
dévody nezriadenia dynamického nakupného systému,

NEAPLIKOVALO SA.

Odévodnenie pouzitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie,

Sutaz uskutoCnena prostrednictvom systému IS JOSEPHINE.



12.

13.

Zisteny konflikt zdujmu a néasledne prijaté opatrenia

Konflikt zaujmov nebol zisteny.

Opatrenia prijaté v suvislosti s predbeznym zapojenim zaujemcov alebo uchadzacov na
ucely pripravy postupu verejného obstaravania.

NEAPLIKOVALO SA.

14. Odoévodnenie nedelenia predmetu zakazky na cCasti

Predmetom komplexnej obnovy Hradu Krasna Hoérka je obnova Dolného a Stredného hradu
a revitalizacia Podhradia. Prace zahffaji najma stavebné prace na Dolnom a Strednom hrade
arealizaciu stavieb v Podhradi. V ramci Podhradia budu vybudované nové liniové stavby
(dopravna infrastruktdra, inzinierske siete) a novostavby obdcianskej a technickej vybavenosti
okolia hradu, ktoré budu tvorit servisnu funkciu k samotnému objektu narodnej kulturnej
pamiatky hradu Krasna Hérka. Vo vacsine stavebnych objektov si pomerne rozsiahle zemné
prace, ¢o je v prostredi krasového masivu hradnej homole pomerne naroCna d&innost,
vyzadujuca zvyS$enu opatrnost a minimalizaciu poctu zasahov, resp. vyZadujuca zdruZovanie
prac do takého technologického postupu, ktory nebude znamenat zvysené riziko pre stabilitu
hradného kopca a teda ani konStrukcii samotného hradu — preto je nutné realizovat' vsetky tieto
prace spolocne, nie Ciastkovo.

Poskytnutie sluzieb technického dozoru ako predmetu zakazky po Castiach, resp. réznymi
dodavatelmi by bolo nelogické, neefektivne ekonomicky a technicky obtiazne, nakolko
zhotovitelom stavebnych prac je jeden zhotovitel. Rozdelenie zakazky medzi viacerych
dodavatelov, by mohlo viest ku komplikaciam nielen pri poskytovani sluzieb, ktoré su
predmetom zakazky ale aj problémom pri vystavbe, zhotoveni samotnej stavby.

Verejny obstaravatel nerozdelil zakazku na Casti v zmysle § 28 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani, aj z toho dovodu, Ze aktualne na trhu pdsobi dostatok subjektov, ktoré dokazu
poskytnut sluzby na cely predmet zakazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na
realizaciu hospodarskej sutaze.



