¢islo zmluvy objednéavatela:

Z/MLUVA O DIELO

»Rekonstrukcia a modernizacia vonkajSich primarnych rozvodov ststavy centralneho zasobovania

teplom (SCZT) v KoSiciach"
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 KoSice

ICO: 36 211 541

DIC: 2020048580 ICDPH: SK2020048580

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Cislo Gctu: 6370002/1111
IBAN:  SK11 1111 0000 0000 0637 0002 BIC (SWIFT): UNCRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice | v oddiele Sa vo vlozke €. 1204/V
v mene spolocnosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, ¢len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

so sidlom

ICo
DIC
ICDPH

naJednej strane

-]
-]
[-]
(-]

bankové spojenie [...], Cisloactu  [...]

IBAN:

[.]  BIC(SWIFT): [.]

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu [...] v oddiele [...] vo vlozke €. [..]
v mene spolo¢nosti kona [...]
(dalej len ,,zhotovite!"")

na druhej strane

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany")

takto:

11

1.2

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

nazov stavby: RekonStrukcia a modernizacia vonkajSich primarnych rozvodov suUstavy
centralneho zasobovania teplom (SCZT) v KoSiciach

v rozsahu:

»Rekonstrukcia vonkajSich primarnych parnych rozvodov sustavy CZT KoSice na horldcovodné v
priemyselnej zéne VysSné Opétske".

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
»dielo™).

Touto zmluvou sa zhotovitel zavézuje vykonat dielo podla projektovej dokumentéacie v stupni pre stavebné
povolenie pre projekt: RekonStrukcia vonkajSich primarnych parnych rozvodov sustavy CZT KoSice na
hortcovodné v priemyselnej zéne VySné Opatske, spracovanej spolo¢nostou ECONS ENFRGY, a. s., KoSice
so sidlom Zadielska 3,040 01 Kosice, ICO 31654 924, ¢islo projektu arch. ¢. 17P008, datum 06/2017, (dalej
len ,,DSP"), ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskych €innosti
v rozsahu podla tejto zmluvy a objednavatel sa zavézuje riadne av€as vykonané dielo od zhotovitela

Strana 1z 3



¢islo zmluvy objednéavatela:

prevziat' a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou.
BlizSia Specifikacia diela je uvedena v odseku 1.3 tohto €lanku av prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.
V ramci vykonavania diela je zhotovitel povinny vykonat' vSetko pre riadne vykonanie diela, ak je to
nevyhnutné podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj kednie
sl pravne zavazné, €o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZzenim
vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. o mohol zistit oboznamenim sa so sitaznymi
podkladmi v rdmci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou
dokumentéciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

13 Dielo zahffa:
1.3.1 projektové ainZinierske ¢innosti:

1.3.1.1 vypracovanie a odovzdanie dokumentécie pre realizaciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalej len ,,DRS™) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia pozZiadaviek bezpec€nosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka inpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici. St€astou DRS bude aj zhotovitelom
vypracovany vykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vacSej miere podrobnosti s ocenenymijednotlivymi
polozkami musi byt v stilade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol st€astou ponuky zhotovitela podanej nim ako uchadzacom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori sucast prilohy €. 2 k tejto zmluve;
vyzva na predkladanie ponuk pre zdkazku na vykonanie diela uverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 85/2019 zo dfia 2. méja 2019 pod €islom 10145 - WYP.

Sucastou DRS je aj vSetka potrebnd vykresovad aind dokumentécia vo vy33ej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»dokumentécia na vykonanie prac" alebo ,,DVP"), a to najmé:

- vytyCovacie vykresy doplfiujice DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vSetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- dr6tovacie (zapojovacie) schémy rozvadzaCov, schémy vnutornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladafské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov,

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici. DVP musi zodpovedat
poziadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre rieSenie detailov suvisiacich
s konkrétnymi pouzitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stlade s DRS.

1.3.1.2  vypracovanie o odovzdanie klada¢ského planu potrubia podla realizacnej projektovej
dokumentécie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikacie, s vyznacenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznatenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodiov adetektora porach alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

1.3.1.3  doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu
zariadenia staveniska (dalej len ,,PZS™); POV musi vychadzat z projektu organizacie
vystavby predloZzeného objednavatelom ako sucast DSP a musi obsahovataj kontrolny
a skiSobny plan stanovujici rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontrol
askusok pocas vykonavania diela vratane dokumentacie projektu komplexného
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1.3.15

1.3.1.6

vyskUSania po vykonani diela vratane tlakovej skusky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skasky vizuadlnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v stlade s DRS; vSetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosi¢i,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 miniméalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,,nariadenie™),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a vjednom (1) vyhotoveniv elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konStrukénej technickej dokumentéacie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentécii,
ak sa vyzaduje, podfa vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, vratane
suhlasnych stanovisk orgadnov verejnej spravy a reviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme av dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia (dalej
len ,,DSV") vsllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked nie sU pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

Spolo¢ne k bodom 1.3.1.1 a7z 1.3.1.6; dokumentéacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentéacie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo forméate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme. Oznaovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt
v metrickej ststave (SI).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej dokumentacie pozostavajlcej
najma z

a) harmonogramu vykondavania diela,

b) projektu zapojenia detekénych vodic¢ov a detektora porich ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodi€a potrubia, protokolu merania
signalizacného a optického kabla,

d) vysledkov skusok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skiSok poCas montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedceni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentécie o splneni
zakladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha

f) stavebného dennika,
g) dokumentécie uvedenia do prevadzky,
h) manuélov a prevadzkovych predpisov zariadeni.



¢islo zmluvy objednéavatela:

1.3.1.38

1.3.1.9

1.3.1.10
1.3.1.11

1.3.1.12

1.3.1.13

i) manualu a harmonogramu Gdrzby - dokumentacia o prevadzke, Gdrzbe a pouzivani
-PUaP,

j) kalibracné listy jednotlivych snimacov,
k) oznaCovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednéavatela,

vSetko vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosi€i; elektronicka forma dokumentéacie musi
byt vo forméatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme. Oznaovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v metrickej
sustave (SI). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnl dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku, resp. v Uradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykonavanie inZinierskej Cinnosti v mene objednavatela za UCelom riadneho
zabezpecCenia priebehu realizacie diela a prac po dokonceni diela vratane
komplexného vyskisSania, ato podlfa podmienok a povinnosti stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie su pravne zavazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajicom pre kazdy stupen projektovej
dokumentécie podfa Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych €innosti v cenach 2019 (dalej len ,,UNIKA™) avo vecnom rozsahu
vyplyvajucom ztejto zmluvy. V ramci inZinierskej Cinnosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania organom verejnej spravy adotknutym orgdnom za U€elom riadneho
zabezpeCenia priebehu realizacie diela, prac po dokonCeni diela a komplexného
vyskUSania diela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Sucasne sa
zhotovitel zavazuje zuCastnit sa miestneho zistovania poCas kolaudécie diela a
poskytovat' objednavatelovi potrebn( sucinnost pocas kolaudacného konania diela.
Objednéavatel na zaklade Zziadosti zhotovitela udeli zhotovitefovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajucich sa inZinierskej ¢innosti v rozsahu podfa
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od doru€enia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentécie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpeCenie vykonu cinnosti ,opravnenej osoby" za uskutonenie prac -
stavbyvediceho (vybrané €innosti vo vystavbe - vedenie uskuto€fovania stavieb),
osoba poverenda vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax svedenim
uskutocnovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyveduceho
hostujicej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prislusSnym
regulatnym organom (Slovenskd komora stavebnych inZinierov); kopiu platného
opravnenia na vykon cinnosti ,,opravnenej osoby" za uskutoCnenie prac -
stavbyvediceho predlozZi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vSetko vjednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zacatim vykonavania samotnych stavebnych prac zabezpecit vytyCenie stavby
a inZinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické €innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych cCinnosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat doklady o vyty€eni priestorovej
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudatnému konaniu v dvoch (2)

(
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1.3.1.14

1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vSetkych zvaranych spojov
potrubného systému v stradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie geometrického planu po ukonfeni stavby podlia
poZiadaviek stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Ucely
kolaudacného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova cCast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf- vykresovéa Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
UCely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu kjednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako buducich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
](*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu uzivania v rozsahu stanovenom vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykondvania technickych prehliadok, Gdrzby aoprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.3.2 stavebna a montazna ¢ast’

1321

1.3.2.2

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie bdracich,

betonarskych a murarskych prac (spevnené plochy komunikéacii a chodnikov, Sachty),
izolacnych prac, sadovych Gprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zelef -
podla poziadaviek Spravy mestskej zelene v KoSiciach), prekopavky komunikacii,
pripoklddka komunikainé - signalizatného kabla do trasy potrubia ukonceného
v krone boxoch, pripokladka optického kabla uloZeného v chranicke a ukon¢eného
na patch paneloch, podsyp aobsyp potrubia, vystraznd fdlia, odvoz a likvidacia
odpadu, nahradna vysadba, oplotenie staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné
znakenie, zariadenie staveniska (skladovanie materialu, média, socialne-hygienické
zabezpetenie zamestnancov); vSetko v sulade s DRS a v rozsahu nevyhnutnom pre
riadne vykonanie diela. Prace musia byt vykonavané podla vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov atechnickych noriem, aj ked nie su pravne zavazné,
vypracovaného planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (bod 1.3.1.4 tohto
odseku) v rozsahu ur€enom vykazom vymer, dokumentéaciou, technickymi spravami,
vykresmi, vypoctami za sicasného dodrZzania podmienok stanovenych stavebnym
Uradom v stavebnom povolent.

vykonanie montaznych préac v rozsahu:

- demontéz existujiceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia -
Zelezny Srot (potrubie ocistené od izolacie) a iny kovovy odpad nezneCisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objednavatelovi do Centralneho zhromazdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

montaZ predizolovaného potrubného systému (teplonosna rura, izolacia PDR pena,
HDPE pl&Stova rara) pre uloZenie vzemi av SPIRO prevedeni pre nadzemné
ulozenie; potrubie bude vyhotovené z bezSvikovych ocelovych rar.

1.3.2.3 pri vykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje pouzivat vylucne stavebné vyrobky

a materialy spifiajice najma podmienky stanovené:

zdkonom €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkadch na vyro
a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,
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1.3.3

1.34

zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentéaciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovitel
predloZi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela asuhrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

technologicka a elektro Cast’:

dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rara,
izolacia PUR pena, HDPE plaStova rara pre uloZenie v zemi a SPIRO prevedenie pre nadzemné
uloZenie) vratane prisluSenstva - montazna izolacna spojka, vanki$ kompenzacny, material
potrebny k izolacii spojok, kotviaca platiia PB s vystuhami z plechu, osové kompenzatory,
prechody stenou - tesnenie, koncové manzety, redukcie, Ta P odbocky, zemné stpravy a pod.
pre bezkanalové uloZenie v zemi,

vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandinavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla DSP a DRS,

technologické vybavenie Sacht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

dodavka a montaz komunikatného kabla pre zber udajov,
Uprava elektro €asti klapiek v $achte:

vyuzitie jestvujiceho elektro rozvadzaca pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

vyuZitie jestvujicej kabelaze z elektro rozvadzaca k elektropohonu,
zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovladania elektropohonu,
zapojenie a odskaSanie novych pohonov,

Uprava istenia v jestvujicom rozvadzaci vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so sucinitefom tepelnej vodivosti zdruzenej
konStrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

horticovodna siet’ skuaSobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90°C  spiatoctka
prevadzkovi teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

odskusSanie, uvedenie do prevadzky, obozndmenie prevadzkového persondlu, odovzdanie

diela:

1.3.4.1 vykonanie individualnych skasok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie

kontroly celistvosti systému za GCasti zastupcov objednavatela), vonkajsSia prehliadka,
tlakovéa skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizudlnou metodou, radiograficka kontrola zvarov nedeStruktivnou metddou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skisky na zaklade projektovej dokumentéacie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu
skusSok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skuSok,

komplexné vyskuSanie vtrvani 72 hodin (na zéklade projektovej
dokumentacie, Casového harmonogramu skusok a projektu komplexného vyskasania):

Komplexné vyskUSanie. Za uUCelom preukdzania plnenia Objednavatefom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli

Strai
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na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zaklade dohody zmluvnych stran su zistenia plynice
z vysledkov tejto skusky a z nich vyplyvajace naroky podfa tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavazne urcené.

V pripade, Ze do6jde k preruSeniu prevadzky skdSanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi byt skiska za i€elom preukézania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze dojde k preruSeniu prevadzky skaSanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skiska pokracovat po opatovnom spusteni
prevadzky skuSanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre postdenie UspeSnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skasanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskiSania zahffiajuci aj
vykonanie skuSok podla bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objednavatelovi na schvalenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej Uradnej skisky zariadeni v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuj
technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov,

dbsledné oboznamenie prevadzkového personalu objednavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a udrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situécii,

- bezpelnostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimalne dva (2) tyZzdne vopred, suastou oznamenia budu
prevadzkové predpisy (navody na obsluhu a Gdrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpec€nostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto €lanku]
S0 zapracovanymi a vyznatenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania DIELA,
vratane prisluSnej sprievodnej technickej dokumentécie tykajlcej sa DIELA
ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skaskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materialov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, navodov na obsluhu a dokumentécie Gdrzby a nahradnych
dielov, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a pr
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V rdmci vykondvania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat' v lethom obdobi v termine mimo vykurovacej sezny (mesiace
jun - august),

b) plnit vo vztahu k odberatelom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajlce zo zakona ¢. 657/2004
Z. z. otepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najmé v savislosti s planovanymi obmedzeniami a preru$eniami dodavok tepla z dévodu
vykonévania diela,

€) organizovanie a vykonavanie prac s ohfadom na minimaliz&ciu preruSenia dodavok tepla:

pocas rekonstrukcie Casti OST 04020 Atria, OST 04030 Lux n.o. a OST 04050 Bytovy podnik,
zabezpeci nahradny zdroj tepla, jeho prevadzku a média potrebné na jeho prevadzku, vratane
povoleni, skasok, revizii a inych rozhodnuti organov verejnej spravy potrebnych kjeho zriadeniu a
prevadzkovaniu pocas vykonavania diela,

d) zabezpeCovat stanoviska jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpecovat vytyCenie inZinierskych sieti,

f) zabezpeCovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatelmi inzinierskych sieti pri ich
poskodeni pri vykopovych, zemnych a montaznych pracach, vratane zabezpecenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpecovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpecovat rozhodnutia o zvlaStnom uZivani miestnej komunikacie, o Ciasto€nej alebo Uplnej
uzavierke komunikécie, ak sa vyzaduja,

i) zabezpeCovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znagiek,

j) zabezpeCovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebyto¢nej zeminy,
materialu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpeCovat potrebné povolenia a suhlasy spravcov vonkajSich vedeni pri pracach a manipulcii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym av blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materialu, demontazi a montazi potrubia a pri inej ¢innosti,

[) zabezpeCovat vypracovanie zmien doCasného dopravného znacenia a odsiUhlasovanie zmien
docasného dopravného zna€enia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom KoSice - referatom dopravy,

m) zabezpeCovat komunikaciu, odsthlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Uprav - uvedenie
terénu do pdvodného stavu (cesty, parkoviska, chodniky, zelen, spevnené plochy),

n) zabezpecovat organizovanie a zabezpecenie Skoleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhfadom na sp6sob zabezpeCovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznika pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodato¢nych poziadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania z&kazky navykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej Unie, je objednavatel zaviazany,pri
vykonavani diela dodrziavat podmienky Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedeni skutocnost’ berie na vedomie a zavazuje sa objednavatelovi
v tejto savislosti poskytovat potrebni stcinnost v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.
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Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatelom a Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

SirSimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
umiestnenim inzinierskych sieti na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

projektovou dokumentéciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplnd, a Ze mu nie su
zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a vasné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa pocas vykondvania diela zabezpecit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdZzok obmedzujucich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objednéavatela a jeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie navedomie, Ze sibezne s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy, mdZu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo
zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela asucasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo kakémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich osbb na zariadeniach
objednavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude moct namietat' nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré si k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel'sa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zaCat vykonavat €innosti suvisiace s dielom nasledujicim diiom po Gc¢innosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predlozZit DRS vratane dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3,

1.3.1.4 a1.3.1.12 tejto zmluvy objednavatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od ucinnosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skusky vratane komplexného vyskusania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7z 1.3.4.3 tejto zmluvy), oboznamit’ prevadzkovy personal objednavatela
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemnast’ (18)
mesiacov od uc¢innosti tejto zmluvy; s tym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia
mimo vykurovacej sezony [t. j. v obdobi jan - august prisluSného kalendarneho roka]. Terminy
vykonania skusok je zhotovitel povinny pisomne oznamit' objednévatelovi, resp. pisomne poZiadat o
vykonanie komplexného vyskiSania minimalne sedem (7) pracovnych dnivopred,

d) inZiniersku €innost nevyhnutnd pre riadne uZivanie jednotlivych Casti diela vykonavat' v primeranych
lehotach zodpovedajucich jej rozsahu vzdy pocas vykonavania diela, resp. po ukonceni dotknutej
Casti diela,

e) zucCastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebnu

sucinnost pocas kolaudacného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude méct z uvedeného ddévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS véleneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych stborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do tridsiatich (30, dni od uCinnosti tejto
zmluvy, priom je povinny vychadzat z nim v rdmci jeho ponuky predloZzeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.
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Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat' lehoty vykonavania diela vyplyvajlce
z ustanoveni tejto zmluvy, najmé avSak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 k tejto zmluve, DSP a POV a poZiadavky vyplyvajice zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov avyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢. 227/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov, najma vo vztahu
k obmedzeniam a preruSeniam dodavok tepla; takto zhotovitefom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v silade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi
podmienkami objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvdlit'v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednévatel harmonogram schvdlil. Objednévatelom schvéleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny a stane sa sucastou prilohy €. 3 ktejto zmluve, a mdze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych ¢asti diela uréenych prislusSnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom v zmluve
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednavatelom
doruceny harmonogram vykonavania diela nahrddza predchéadzajdci harmonogram vykonévania diela,
zhotovitelje nim viazany a zavézuje sa ho plnit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitelje plne zodpovedny za nim predlozené Casovanie a vykonavanie
jednotlivych cCasti diela podla nim predloZzeného a objednavatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat' v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v stlade so zmluvou a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avSak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predlozit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym odévodnenim na schvélenie objednavatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takuto skutocnost zistil, vZdy vSak ak sa dostane do omeSkania s vykonavanim jednotlivych Casti
diela. Objednéavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat' celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponudkanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych €asti diela za Gelom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnud
zodpovednost' zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zarucnych lehot; reklamacné
a zarucné lehoty zacinaju plynut az diom podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZuje vykonanie diela s désledkom moZného ome3kania zhotovitela so splnenim zavéazku vykonat
diela v lehotach podla odseku 2.1 tohto ¢lanku. Stcastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pricinach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonévania diela. Miestom vykonavania su rozvody sustavy centralneho zasobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, konkrétne rozvody SCZT nachadzajlce sa v aredli objednavatela s pokraovanim na
Juznom nébreZi, ponad rieku Horndd aZ k jednotlivym vymennikovym staniciam v aredli byvalych
mliekarni: OST 4025 Exisport, OST 4020 Atria, OST 4050 Bytovy podnik, OST 4030 Lux a OST 04090 -
Ciachoviia.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Uc¢elom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (oznamenie o datume zacatia prac), pricom objednavatelje povinny
pisomne oznamit' zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspoii pat (5) dni pred zaCatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. Odovzdat' stavenisko zhotovitelovi na Gcely
vykonavania diela je mozné aZ po odovzdani bankovej zaruky podla ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy
objednavatelovi. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2)
vyhotoveniach pojednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvn( stranu v ktorom uvedd najma:
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4.1

4.2

4.3

stav, v akom sa stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia,

zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachéadza,
- miesto a datum spisania protokolu,
- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat' stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamZité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitelsa zavazuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajuce zariadenie, prebyto¢ny material, odpad, sutinu a pomocné konsStrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. VySSie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa objednavatelzavazuje zaplatitzhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podfa zhotovitelom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (€lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, praca skuto¢ne dodanych
zariadeni a materialov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

] [0 1770 2 I SRS ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, praca skuto¢ne dodanych zariadenia materialov, ako aj cena
za dielo si maximalne, aplikuji sa pocas celej doby vykonavania diela a méZzu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materialov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku su zahrnuté vSetky néklady avydavky zhotovitela, ktoré suvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) néaklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) néklady spojené so zabezpegenim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podfa ¢lanku 13 tejto zmluvy,

€) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v dioch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) néklady spojené s predizenim &asu vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim ¢asu vykonavania diela z dévodov na strane objednavatela v sthrne
nepresahujucom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skuSok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykonavanim zaru¢ného servisu diela,
i) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podla tejto zmluvy,

naklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikacii, akychkolvek inych pléch a ich prislusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonéva dielo,
proti ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vietkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pévodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku st stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktora zhotovitel
vyUCtuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Ucinnych v €ase vzniku dariovej povinnosti. Za
celkovl cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.
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5.3

5.4

5.5

5.6

PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dohody zmluvnych stran cena za dielo je splatna spdsobom uvedenym v jednotlivych fakttrach
av lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktiry zhotovitela objednavatelovi
svynimkou podfa odseku 5.5 tohto ¢lanku. Jednotlivé faktdry musia byt vyhotovené v Siestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vetky nélezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt kdpia protokolu o odovzdani a prevzati Casti diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy
a kopia stavebného dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov,
materialov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materidlov a hmét podla oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc,
*Xxls, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitelje opravneny vystavovat faktury raz Stvrtrocne za jednotlivé Casti diela (€l&nok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukon€ené) podla harmonogramu vykonévania diela v prislusSnom kalendarnom
Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho Stvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskér vSak v lehote do patnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi kone¢n( faktdru na zostavajdcu cast ceny za
dielo, ktora musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktora je splatna spésobom uvedenym v konecnej
faktare av lehote do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktary zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato faktdra musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat nélezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ajej prilohou musi byt stpis
jednotlivych Ciastkovych faktar vystavenych podla odseku 5.1 tohto ¢lanku a kopia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a kdpia stavebného dennika preukazujica vykonanie
fakturovanych vykonov, prac, zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot ako aj prehfadny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podla oceneného vykazu vymer
potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zaklad pre dan z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 €, prilohou faktlry musi byt
origindl potvrdenia vystaveného sprdvcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali ddvody pre zruSenie registracie pre
dan z pridanej hodnoty podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzat ¢ast ceny za dielo vo vySke zodpovedajucej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou faktdrou v pripade, ak u zhotovitela nastant dévody pre
zruSenie registracie pre daf z pridanej hodnoty a/alebo Financné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname oséb, u ktorych nastali dévody pre zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky, a to aZz do ¢asu, ked
zhotovitel hodnovernym spdsobom preukéze objednévatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Ze vzhladom na financovanie diela aj zfinan¢nych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeskania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou faktarou aZz do zaplatenia
takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivd Cast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy Gcet
objednéavatela.

V pripade pripadnych namietok objednévatela voci sprévnosti vystavenej faktiry je objednévatel
opravneny:

a) faktdru, ktora méa chybu vyplyvajlcu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, dol4 pracovnych
dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu svytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitelje povinny chybnu faktaru opravit vyhotovenim nového Gétovného
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5.8

5.9

5.10

6.1

dokladu - faktary, ktory dopifia povodnud faktiru stym, Ze tento doklad musi okrem povinnych
Udajov obsahovat aj poradové Cislo pdvodnej faktary; alebo

b) faktiru, ktora nespifia formalne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona & 222/2004 Z. z.
o0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vySSie vtomto odseku sa ma za to, ze faktdra nebola
dorucena objednéavatelovi.

Diiom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie def pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamécie vad diela az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zavaznym spdsobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednavatel nie je v omeskani s Ghradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omesSkania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednéavatela aroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednévatelv omeskani, za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

V pripade, Ze objednavatel potom, o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tato nezaplati ani na
pisomnd vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstapit, ak omeSkanie
objednavatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktora je sucastou odborno-technickej Casti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektovad dokumentacia DSP je pre zhotovitela zavazna, €o do dispozicného rieSenia diela vratane
vySkovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej Casti diela na existujlicu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického rieSenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu

k objednavatelovi vyplynit:

- potziadavka na akukolvek zmenu existujucej technolégie objednavatela, alebo na zmenu dispozi¢ného
rieSenia existujucej technoldgie objednavatela,

- poZiadavka na akékolvek nésledné zvySenie energetickej narocnosti existujicej technoldgie
objednéavatela z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast

celkovej energetickej narocnosti technoldgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poziadavka na akukolvek negativhu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zddvodu vykonania anasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych v ramci diela,
resp. takouto/takymito poZiadavkami nemdze zhotovitel podmienovat vykonanie diela.

Objednéavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predlozent kompletnd a Gplnu DRS vratane
dokumentacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predloZenia zhotovitelom. Marnym uplynutim lehoty na schvéalenie, resp. odmietnutie sa ma zato,
Ze objednéavatel predlozent dokumentaciu schvalil, pokialtato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS s pre zhotovitela zavazné, ak nie st v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednéavatela sa zhotovitel zavazuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a poCtevyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do péatnast (15) dni pojej odsuhlaseni, resp. doruceni.pripomienok
objednéavatela zhotovitelovi.
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Objednavatelom schvalend DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentacie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavéazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne,
hospodarne a ucelné vypracovanie projektovej dokumentécie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného
na zéklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, aj ked nie si pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentéacie. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentécie diela, ktorych potreba vyplynie po€as vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skuto€nym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas vykonavania diela
alebo rozporom so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodato¢nymi zmenami vSeobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predlozit na posUdenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentécie s uvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viazucich sa na pozadovani zmenu projektovej
dokumentécie,

- dopadu zmien projektovej dokumentéacie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou Upravou
harmonogramu vykonavania diela za podmienky, Ze v ddsledku zmien projektovej dokumentécie
dochadza kzmene rozsahu vykonavaného diela v sihrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podra €lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykonavaného diela prekroci v sihrnnej vySke rozdiel presahujuci 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odbévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentacie.

Objednéavatel navrhované zmeny projektovej dokumentécie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovuju podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujuci
nenavratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podfa tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvéalenie vyZaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit na schvélenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentécie, ak sa strany nedohodnu inak. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednavatel predlozené zmeny projektovej dokumentéacie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentéacie po ich schvaleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a Gcelné vypracovanie projektovej
dokumentécie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitefom spracovanej DRS, aza
Uplnost a sulad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st
pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentéacie nema vplyvna
pripadni zodpovednost' zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zaruc¢nych lehot;
reklamacné a zarucné lehoty zacinaju plynat az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitefom objednavatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na Ucely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavazuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentécie s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organizaciami aspon pat (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela pocas vykonavania diela sa zhotovitel zavd'zuje v rozsaf
zodpovedajucom takymto zmendm upravit kontrolny askaSobny plan a dokumentafciu projektu
komplexného vyskusania (€lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.
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Dokumentacia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zaklade dohody zmluvnych strén je zhotovitel
povinny objednavatelovi predloZit na schvalenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vysktSanim diela. Objednavatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak v tejto lehote dokumentéciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentécie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvélenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa
ma za to, Zze objednavatel predloZzend dokumentaciu schvdlil, pokial tdto vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy leh6t vykonavania DIELA, znéSa zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej odovzdanie objednévatelovi je
podmienkou zatatia preberacieho konania diela.

Akékolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akékolvek ind dokumentécia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v savislosti s vykonavanim diela podfa tejto zmluvy:

a)  musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpedit jej
Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentécie v ¢eskom jazyku; rozhodujdci je
vzdy dradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentécie vypracovanej
zhotovitelom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo forméate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentécie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzinarodnej ststave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvadzané v dokumentécii budu zaokrihlované na dve desatinné Cisla podla vSeobecnych
pravidiel zaokruhfovania, pokial zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem
nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatelje majitelom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav azhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat akékolvek informécie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer, o nadkladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy st vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady pre vykonanie diela poufZit vyhradne
pre Gcely plnenia podfa tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavéazuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavézné pravne predpisy nestanovuju vyssi po€et vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie st pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v€as a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked nie si pravne zavazné,

€) sostavebnym povolenim zo diia 25. januara 2018, ¢. MK/A/2017/21649-04/1V-KRV MK/A/2018/05217,
vydanym mestom KoSice ako stavebnym dradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 5. marca 2018,
(dalej len ,,stavebné povolenie™),
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f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzaGom v procese obstaravania zakazky na vykonanie diela;
vyzva na predkladanie ponuk pre zédkazku na vykonanie diela uverejnend vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 85/2019 zo dna 2. maja 2019 pod cislom 10145 - WYP,

g) s DRSvratane jej pripadnych zmien,

h) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné kvykonaniu diela v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova
Cast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b) stanoviska dotknutych organov, z ktorych vyplyvaji podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykonavani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,

objednavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

VyuZitie subdodévatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonéavania diela prostrednictvom tretich
0s0b (subdodéavatelov) zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam.

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vSetkych znamych tretich
osdb (subdodavatelov) podielajacich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Natend zmena subdodavatela. Ak zhotovitelom uréeny subdodéavatel nevykonava dielo riadne a/alebo
nedodrzuje interné predpisy objednévatela platné na Useku bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred pozZiarmi na UCely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpeenia podmienok na Gcinné
zdol&vanie poZiarov, ochrany Zivotného prostredia a na Useku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objednéavatelom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavazuje
neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny doru€it navrh nového
subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dfa
dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat objednéavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najméd o za€ati ich vyroby a priebezne, na zaklade
poziadavky objednavatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poZiadavky objednavatela sa
zhotovitel zavazuje zabezpelit objednavatelovi moznost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny z(€astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych stran znasa svoje néaklady spojené svykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentacie tykajlcej sa
stavebnych vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
¢lanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podla DRS a poskytovania si vzajomnej stcinnosti podla tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteldo najblizSieho
kontrolného diia povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat dielo najneskor
v lehotach podfa €lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného diia vyhotovi zhotovitel
pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvn( stranu, ktory bude po
odsuhlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavazny. Ugast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych dioch povinna. Kontrolné dni sa budu konat'vzdy raz tyZzdenne o0 9.00

hod. na mieste vykonavania diela vzdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a den v tyzdni inak. /
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Sucastou zapisov z kontrolnych dni budd aj informécie o po€toch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podielajdcich sa na vykonavani diela.

Pred zaCatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje néklady:

a)

b)

vykonat vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku;
zhotovitel zodpoveda za poSkodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,

zabezpecit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy
a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaCiek a ostatného dopravného znacenia na zéklade sthlasu dotknutych organov verejnej spravy
av sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najma na Useku premavky na pozemnych
komunikaciach, atieto dopravné znacky a ostatné dopravné znacenie udrziavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na svoje naklady:

a)

vypracovanie projektovej dokumentéacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpeCena ochrana zdravia udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

strdZenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Udajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajacich zo zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikécie,
cesty achodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a neCistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytycenie zakladnych smerovych avySkovych bodov s presne vymedzenymi a oznaenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poziadaviek vyplyvajdcich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov avyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov, najma
v stvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruSeniami dodavok tepla z dévodov vykonavania diela,

pocas vykonavania diela ndhradny zdroj tepla, jeho prevadzku a média potrebné najeho prevadzku,
vratane povoleni, skdsok, revizii a inych rozhodnuti organov verejnej spravy potrebnych k jeho
zriadeniu a prevadzkovaniu pocas vykonavania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vSetky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k docasnému uZivaniu verejnych
a ostatnych pléch za G€elom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uzivanim tychto pléch v rozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v stvislosti s omeskanim zhotovitela s vykonavanim diela,

dopravu askladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

Ucast’ zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri kontrol
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand neprisi
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0) okamZité odstrariovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentécie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych dfioch pocas vykonavania diela,

p) sucinnost’ projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

g) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuja vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na diele ako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako si tieto evidované v
stavebnom denniku alebo urfené vykazom vymer, inak v intervaloch urfenych objednavatefom.
Fotodokumentéciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného diia do najblizSie nasledujuceho
kontrolného dfia odovzda zhotovitel objednavatelovi poCas tohto najblizSie nasledujiceho
kontrolného dna, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentécia musi byt vyhotovena v rozliSeni minimélne 8 Mpix,

r) vykonavanie vSetkych kontrol a skisok v rozsahu podla kontrolného a skiSobného planu,
s) vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

t) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikécii, akychkolvek
inych pléch aich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich zneCisteniu,
posSkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zneCistenia, poSkodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpeci uvedenie vSetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najméa avsak nielen ich vycistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych ¢asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na U€ely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predloZit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materialov, zariadeni a vybavenia musi byt oznacena vyrobcom, jej
pouZitim na diele a doloZzend vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materialov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnenu predlozenim prislusnych dokladov k nim prislachajucim, vyhlaseni o zhode,
certifikatov a atestov podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat
na fyzickom predlozeni vzoriek jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia. Objednavatel vzorky
v lehote siedmich (7) dni od ich predlozZenia schvali, ak vyhovuju podmienkam urfenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predloZit na schvalenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Ze objednavatel predloZzené vzorky schvalil, pokial tieto vyhovujid minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania
terminov vykonavania diela, znaSa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného dielaje mozné iba s predchadzajlcim pisomnym
suhlasom objednavatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nenavratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podfa tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat' v lehotach, ktoré si zmluvné strany
dohodnd, ato v zavislosti od rozsahu a druhu poZzadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrzania podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi na Useku verejného obstaravania (najméa ustanovenie 8§ 18 zadkona €. 343/2015 Z. z. overejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje, je moZné vykonat len na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi zhotovitelom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukoncenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych
pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat' aj pred ukonéenim takéhoto'zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do
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- ddvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac préc,
- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentéciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohfadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov vjednotlivych polozkach) a rozpocet, (ii)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf-vykresova cCast)] na CD, resp. DVD nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Useku verejného
obstaravania méze byt zmenenda len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tejto zmluve, ato formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
za podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac" takého druhu, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoCtu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu Gcinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch si maximéalne
a rozhodujuca je vZdy nizSia cena. Na ,,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel, po doru€eni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplini povinnosti vyplyvajice z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpecit realiz&ciu ,,naviac prac" na diela tretou osobou.

Doruéenim pisomného oznamenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto préace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi ndrok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,,menej prac".

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykonavania diela na zaklade schvalenych vzoriek materiélov,
zariadeni avybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajice zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovaZzuji za vykonanie ,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

7.11 Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne avcas v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podia tejto zmluvy uZivat na Gcel, na ktory je urcené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, skasky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrZzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovd funkénost diela ako aj funkénostjednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli UspeSné a miesto vykonavania diela je vypratané a Cisté.

7.12 Objednéavatel je povinny zhotovitelovi poskytnat pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne pozadovanu
a potrebnu sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, priCom je povinny uviest konkrétne poZiadavky na objednavatela.
Objednavatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

7.13 Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tyka, ato od zacatia vykonavania prac na diele (¢lanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

7.14  Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materialom dodanym zhotovitefom v ramci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najmd dokumentécia podla €lanku 1 ods. 1.3 bodu Li.l, 1J33U y* \
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatnd dokumentécia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali /
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskor vak
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.
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7.15

7.16

7.17

Zhotovitel zodpoved4 objednévatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, sp6sobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na Ucely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycerpani opravnych prostriedkov uloZené,
ak objednéavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prislusnych konaniach vSetky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za G¢elom zaCatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZziadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prislusSnymi Statnymi
organmi a organmi verejnej spravy na Useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZzené za porusenie
povinnosti vyplyvajlcich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuji $tandardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov v savislosti s vykonavanim diela, najma avSak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd Udaje o Casovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi sp6soben(. Objednévatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviska,
pripomienky a ndmietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit objednévatelovi
kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat' v nom zapisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom ¢ase pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z avodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) Uvodné listy obsahuju:

- zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov asidlo stavebnika, generadlneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto Gdajov,

- identifikacné Udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentéacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skaSok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitefné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedci zhotovitela vzdy v ten def, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktora je opravnena vykondvat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi
svykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Zze
s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujici pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, nédmietky s uvedenim dbvodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Zze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednavatel,
resp. technicky dozor objednéavatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodévatelov) sa zhotovitel zavézuje
zabezpecit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat' v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveduci
zhotovitela predloZi objednavatelovi denny zaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskér
nasledujlci pracovny defl po poZiadani a odovzda mu prvy prepis.
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7.18

8.1

8.2

8.3

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela mdZe objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah €innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

(=)}

) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych préc,

2)

) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmendm projektu,

o

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov,

)
)

D

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budi dalsim postupom zakryté alebo znepristupnené,

=

spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

(=]
-

spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentacii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skdSok materidlov, konStrukcii a prac v ramci kontrolnych
a skaSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazujd
kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu 3kod,
j) kontrolovanie postupu prac podfa harmonogramu vykonavania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

[) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $k6d na stavbe, nedodrZanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri préaci, ochrany pred poziarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na G¢inné zdolavanie poziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujlcej zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit prerusenie alebo zastavenie vykondvania diela zhotovitelom.

m) Objednéavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od ucinnosti tejto zmluvy
identifikatné Udaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovite!" sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednéavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykonavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne pét (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykonad kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokraovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednévatel poZadovat dodato¢ne odkrytie
tychto préac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto préc vykonat, za ¢o je opravneny poZadovat od
objednavatela nahradu nékladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych préc.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné adaje ovykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych skaskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentacie
tykajlcej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objednévatela a pripadne projektanta k zistenym vaddm, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitelje povinny zistené vady diela odstranit v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodni na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podfa
podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat
a predlozit zhotovitel.

Stcastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznatenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonéavania diela.
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

b) zoznam zariadeni, ktoré si sucastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Gzemi SR, prevadzkové predpisy, navody na obsluhu a dokumentécia
udrzby a nadhradnych dielov,

€) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
d) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii, ktoré budi v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskuSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skdSobny plan a zdznamy vyplyvajuce zjeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach a skiskach,
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcCenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
h) geodetickd dokumentacia,
i) revizne spravy uvyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaSkoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a udrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predlozenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak vSak prevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaji v plnom rozsahu zachované. Ak sa vSak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoziiuje riadne uzivanie diela, tieto nie si dévodom pre neprevzatie diela,
zhotovitel je vSak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie doruenej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v nahradnej zhotovitelom urcenej a objednavatelovi pisomne oznamenej lehote,
ktora nesmie byt krajSia ako pat (5) pracovnych dni od dorucenia opakovanej vyzvy, povazuje sa zavazok
vykonat' dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyzaduje.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zékladné tdaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentéacie a Udaje o vykonanych skuskach preukazujdcich kvalitu vykonaného diela,
dodrzanie dohodnutych parametrov a celkovi funkénost diela ako aj funkénost jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyzaduju, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predlozit zhotovitel.

Za objednavatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniku Mgr. Anton BasSti a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, Ing. Peter Mihalov, PhD.; vykonavat zapisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny Mgr. Anton Basti.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit svoj zavazok riadne a vcas
vykonat dielo podfa tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vyske 25 % z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord musi byt vystavena a odovzdana objednavatelovi
najneskér v lehote do tridsiatich (30) dni odo diia G€innosti tejto zmluvy na dobu do €asu vykonaniadiela
podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest’ (6) mesiacov. Neodovzdanie bankovej zaruky je
prekazkou odovzdania staveniska objednavatelom na Ucely vykonavania diela na strane zhotovitela.
Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova
zaruka umoznovat predlZovanie jej platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel
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9.2

bude povinny zabezpetit, aby platnost bankovej zaruky bola predizené alebo bola vystavena nové tak, aby
mal objednavatel k dispozicii platni bankovu zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskor tridsat
(30) dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky odovzda zhotovitel objednavatelovi dodatok k bankovej
zéruke alebo nov( bankovi zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednéavatel
opravneny cerpat bankovi zaruku v plnej vySke, a takto Cerpané prostriedky sa budl povaZovat za
zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktori objednavatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po
UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po preukéazani vinkulacie podfa odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po
predloZeni bankovej zaruky podfa odseku 9.3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny predloZit znenie
bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objednavatelovi na schvalenie. Objednavatel je opravneny
oznamit' zhotovitelovi svoje pripadné namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvdlit v lehote do
patnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie
bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na tGzemi
Slovenskej republiky, pobockou zahrani€nej banky so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou
so sidlom v inej €lenskej krajine EU a musi opraviiovat objednéavatela na &iastoéné alebo Gplné vyuZivanie
bankovej zaruky. Bankova zaruka modze obsahovat zdkaz odstlUpenia, postlpenia, zaloZenia alebo
vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ¢eského
jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt zhotovitelom objednavatelovi predloZeny Uradne osvedceny
preklad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulacia pocas zarucnej doby). Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom G¢te v banke sumu vo vyske 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zabezpeku na pripadné naroky objednavatela vo i
zhotovitelovi vyplyvajice ztejto zmluvy slvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky savisiace
s poruSenim povinnosti zhotovitela vo€i objednavatelovi podfa tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dfa podpisania protokolu o odstrdneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zarucnej doby, najma
avSak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokit za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

¢) na nahradu Skody spbsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie su pravne zavazné.

Vinkulacia sumy vo vySke 10% zceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla €lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedena suma musi bytvinkulovana v prospech objednavatela pocas zaru¢nej doby, t.j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujicich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného G¢tu musia umoZfiovat Ciastocné
alebo Uplné pouZitie vinkulovanej sumy objednavatelom na zéklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objednavatelom banke spravujlcej vinkulovany ucet zhotovitela, za tym Ucelom sa zhotovitel zavazuje
predloZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného Gctu.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne nadmietky k podmienkam vinkulovaného
Uctu alebo ich schvalit v lehote do patnastich (15) dni od ich predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Zze objednavatel znenie podmienok vinkulovaného Gctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat periazné prostriedky v prospech objednavatela podfa tohto odseku, ak
objedndvatel pocas lehoty splatnosti Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednéavatelovi vystaven bankovi zaruku podla odseku 9.3 tohto €lanku.

b) je opravneny zrusit vinkulovany ucet kedykolvek pocas plynutia zarucnej doby ihned potom, o
preukaze objednavatelovi, Zze zabezpeCil svoje pripadné zavazky voCi objednavatelovi vyplyvajice
z tejto zmluvy pocas zarucnej doby, najmad avSak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zdvazky na zaplatenie zmluvnych pokat za porudenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy, zavazky na ndhradu Skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné,
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bankovou zarukou podla odseku 9.3 tohto €lanku. Podmienkou zruSenia vinkulovaného Uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zaru¢nu dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpecit svoje pripadné zavéazky vodi
objednavatelovi vyplyvajice ztejto zmluvy poCas zaru€nej doby, t. j. poas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujucich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkovuvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avSak nielen zavazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokut za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

c)  zavazky na nahradu Skody spésobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné,

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vySke 10 % z ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods.
4.1 tejto zmluvy. Bankova zdruka musi byt vystavend na dobu miniméalne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujlcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkovuvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, prifom zhotovitelje povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednéavatelovi na schvélenie. Objednavatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do péatnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahraniénej banky so sidlom na
Uzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej Elenskej krajine EU a musi opraviiovat
objednévatela na Ciastocné alebo UpIné vyuZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka méZe obsahovat
zékaz odstUpenia, postlpenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo z&ruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predlozeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zéklade tejto zmluvy,
najma avSak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitefom na tretie osoby je mozné iba
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela.

Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, akobjednavatelzaplatiako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane danf z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanovenia § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, osoby konajlce v €ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuji objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatend dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobdm na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatelom z titulu rucenia za zhotovitela zaplatend dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnéstich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapocitat' proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu ruenia za daf z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvne strany dojednavaju pre dielo zarucnu dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonane dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynat diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel prebera zaruku, ze poCas zarucnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v stlade so vSetkymi

b) pouZité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia
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c) dielo po jeho vykonani bude bezpe&né a vhodné na objednavatelom 3pecifikované Ggely a bude spifiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie st
pravne zavazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie si vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
t.j. vnatornymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel preukazatefne oboznameny
v priebehu vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zaloznymi pravami, bremenami a skuto¢nymi alebo
uplatnenymi poruSeniami prav k predmetom duSevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil zhotovitelovi vady
vykonaného diela bez zbytocného odkladu potom, ¢o ich zistit' mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskor. Objednavatelteda méze reklamovat vady bez obmedzenia Casu
pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel povinny uplatnit' u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskér vSak pocas trvania zarucnej doby.
Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutocnit pisomne, inak sa nan
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby méa objednavatel prava vyplyvajice z Obchodného zakonnika,
ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny GCet odstranit' v primeranej lehote, najneskdr vSak do 15 dni od dorucenia
pisomnej reklamacie, pokialsa zmluvné strany nedohodna pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty
sa vada bude povazovat za neodstranitelnd. Narok na odstUpenie od tejto zmluvy je mozné uplatnit aj len
Ciastocne, €o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V sulade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonanu
opravu alebo jej Cast faktiru v mene a na Ucet zhotovitela, a to za podmienok, Ze objednavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktiru na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo diia dorucenia reklamécie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotoviteldostane do omeSkania so splnenim zavéazku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednéavatelje opravneny poZzadovat od zhotovitela zmluvni( pokutu vo vySke 5000 € za kazdy den
omesSkania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho Casti. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatelje v takomto pripade
opravneny poskytnit zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratSia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynutije opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pradvo na ndhradu Skody spOsobenej
poruSenim povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnutd; andhrada Skody méze byt
uplatiiovana opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednavatelje opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela vo¢i nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zéklade dohody zmluvnych stran aZz do G€innosti tejto zmluvy, a v pripade financoyania diela aj
z prostriedkov Eurdpskej Unie az do schvélenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného; obstaravania
zakazky na vykonanie diela prislusnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, zhotovitel:
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a) nebude opravneny vykondavat akékolvek projektové préace, inZiniersku cinnost a zabezpeCovat
organizacnu Cast' (dalej spolocne len na Ucely tohto ustanovenia ako ,,¢innosti"),

b) nebude opravneny zaat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

€) neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materialov za Gucelom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade porudenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel znd3a vSetky né&klady, ktorému vzniknd
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voci objednavatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, v pripade financovania diela aj z prostriedkov Eurdpskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, a to
najma:

a) poskytovatefom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,

b) Utvarom vnltorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

¢)  Najvy3sim kontrolnym uradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikatnym organom a nimi
poverenymi osobami,

d) organmi auditu a ich spolupracujucimi orgdnmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocnenymi zastupcami Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi organmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho svykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek poCas trvania zmluvy o poskytnuti

nendvratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi prislusSnym  riadiacim  organom/

sprostredkovatelskym organom a objednavatelom ako konetnym prijimateflom pomoci za Ucelom

financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobam vykonavajicim

kontrolu/audit/overovanie poskytne vSetku potrebn( sucinnost.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je objednavatel opravneny odstupit, bez akychkolvek sankcii
a nahrad, od tejto zmluvy do ¢asu, kym eSte nedoSlo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej financnej kontroly vykonanej poskytovatelom financovania neumoziiuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v dbsledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku do6jde k uznaniu Casti alebo celého diela za neoprévneny vydavok
v désledku porusenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrzanim povinnosti vyplyvajicich
z tejto zmluvy ajej priloh, je objednavatel opravneny poZzadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske
sumy zodpovedajlicu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

- za ich vznik/d6vod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v dosledku
porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy,

- cena za takuto cast diela bola objednavatelom zhotovitelovi zaplatena, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takdto Cast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Ulohy na Gseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP") a ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania
vzniku poZiarov a zabezpeCenia podmienok na G€inné zdolavanie poziarov (dalej len ,,PO™) v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit' tato zmluva, (dalej len
»pracovisko"). Zhotovitel je povinny ochrafovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vSetkych jeho
zloZiek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,,ZP"). Najm je povinny predchadzat
znetistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej &Ginnosti pri pineni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi pint zodpovednost za ekologick( ujmu,
ktord pri plneni tejto zmluvy sp6sobi.
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Objednavatelje povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas pinit
tato zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zacne plnit' tato zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezped&enie a vybavenie pracoviska na
bezpec€ny vykon prace za uc¢elom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat €innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spdsobilost zodpovedaju
Cinnosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci"). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vietky
fyzické osoby, ktoré sa budi podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, ajeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
st fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpeenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnut, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuji vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych prac a evakuacie, a preukazatelne
ich poucit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
»preskolenie™). Za u¢elom preskolenia objednévatel poskytol zhotovitelovi pisomné informéacie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpecené avybavené na bezpetny vykon préace za G€elom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostato&né informéacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a ze
plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na Gseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednévatela
nevyZaduje. Zhotovitelje povinny pisomne uplatfiovat u objednavatela nedostatky tykajlce sa BOZP, PO
aochrany 7P, ktoré sa vyskytnd neskdr pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objednéavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikacné karty, ktoré ich budu opraviiovat na vstup
a pohyb na pracovisku v stlade s poziadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifikacné karty budu zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym Gcelom je
zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci st povinni dodrZiavat podmienky pouZivania
bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku, ktoré st st€astou pisomnych informécii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé porusenie podmienok pouzivania bezdotykovych identifikatnych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 100 €
a za opakované poruSenie vo vySke 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytotného
odkladu bezdotykové identifikacné karty vratit objednavatelovi. V pripade poruSenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 67 € za kazdU nevraten(
bezdotykovl identifikacnu kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpetovat zamestnancom doprovod na pracovisku.
Zamestnanci nesmuU na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky afebo

pripravky a pInit tto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zékaz fajéenia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomaocky a prostriedky. (
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Zhotovitelje povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného Urazu zamestnanca, ku
ktorému ddjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost' so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najmé vydava pisomny pokyn na zabezpecenie PO
a pisomné povolenie na €innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoziarnu asistencnu hliadku a zabezpecuje
plnenie jej Uloh aodbornt pripravu a zabezpecuje potrebné mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat’ aj od objednavatela za urené
najomné.

Zhotovitelje povinny bez zbytofného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktoru pri plneni
tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodavatelia, najmaé je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie alebo
ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo tnik znegistujtcich latok pri manipulacii s nimi alebo pri
ich preprave. Informécie sa podavaju zmenovému inZinierovi objednavatela na tel. ¢. +421 55 619 2211,
GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo ohrozenia kvality vod si najma tniky
znecistujucich latok savisiace s ich manipuléciou a prepravou (ropné latky, chemikélie, nadterové hmoty
a pod.) do volnej pédy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré st
pri¢inou Uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchéadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajacimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho Ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie st vo
vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komunalnym odpadom, zhotovitelje povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre tieto odpady, pricom za
plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podfa pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najmé
zabezpecit ich pred neziaducim Unikom, zabezpe it ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneSkodnenia
urené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneSkodneni
odovzdat objednavatelovi (najma vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povazuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit' oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokladané mnozstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podla Katalogu odpadov a urci zhotovitelovi spésob zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat' podla pokynov objednavatela, najma zabezpecit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym nezZiaducim Gnikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpetny odpad odovzdat do centralneho zhromaZdiska nebezpecnych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materialy a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpeCnymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny ozndmit' objednévatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitelje povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na iseku BOZP,
PO aochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia dorugenia Ziadosti
objednavatela, a to najma predloZenim dokladov preukazujicich preSkolenie zamestnancov, predloZzenim
opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podla tejto zmluvy a predlozenim dokladov o urceni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za vietky Skody spdsobené poruSenim akejkolvek povinnosti na
Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Gcely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie
(pokuty) ulozené prislusnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto ¢lanku zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednévatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkoch
ulozené, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vsetky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
Ggelom zatatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poziadal, 4 ak naklady spojené
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13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovite!" objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit'.

Objednavatelje opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvn( pokutu vo vySke 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajicej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apoCas jej trvania dodrziavat zdkaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze
spolahnut na to, Ze neporuSuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania,
a objedndvatelsa natoto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitelsa zavazuje nahradit objednévatelovi
vSetku Skodu, ktora by mohla vznikniat objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl
nelegéalne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Gcely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za poruSenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Objednéavatelje subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri'). Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu sopravnenou osobou
av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona o registri overovat identifik4ciu svojich kone¢nych uZivatelov
vyhod. Objednéavatelje opravneny od tejto zmluvy odstapit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 zakona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeSkani s povinnostou zabezpelit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra najej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel' nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nespini povinnost overovat
identifik&ciu svojich kone¢nych uZivatelov vyhod alebo ak je v omeSkani s povinnostou zabezpetit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania ¢innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavéazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v den podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam vSetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podfa zdkona o registri, ktorym budd
priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o registri"), ktori st mu v den podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel'sa zavazuje najneskdr v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlozZit zoznam vSetkych
jeho subdodavatelov podla zadkona o verejnom obstaravani, ktori sa budi podielat’ na vykonavani ¢innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani'), ktori s mu v den
podpisu tejto zmluvy znami. Ak je predmetom zmluvy uskuto€nenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zdkona o verejnom obstardvani sa pre Gcely tejto zmluvy
nepovaZuje dodavatefl tovaru (8 41 ods. 6 z&kona o verejnom obstaravani).

Zoznam subdodavatelov podla zédkona o registri a zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
€im sa stan( suCastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a zoznam
subdodévatelov podla z&kona o verejnom obstardvani musi vo vztahu k jednotlivym subdodévatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikacné &islo (ICO), ozna#me registra
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13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

v ktorom je subdodavatel zapisany, €islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodéavatelov podla zdkona o registri
musi dalej obsahovat Udaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
gestné vyhlasenie zhotovitela, Ze kazdy zo subdodéavatelov podla zékona o verejnom obstaravani spifia
alebo najneskor v ¢ase zatatia realizovania nim vykonéavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spinat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu cCast
¢innosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny pisomne oznamit' objednavatelovi akukolvek zmenu v Gdajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto €lanku, a to bezodkladne potom, €o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstardvani stani zndmymi neskér, je povinny objednévatelovi predlozit aktualizovany zoznam
subdodavatelov podla zakona o registri a aktualizovany zoznam subdodéavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmene;j tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskor, nez sa zatnu skutocne
podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa pouZije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam neZ subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zakona o registri, ktory
zhotovitel predlozil objednévatelovi v stlade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto ¢lanku, zhotovite!" nesmie
v slvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podfa tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spitia alebo najneskor
v dase zacatia realizovania nim vykonavanej ¢asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatefom vykonavanu €ast innosti podla
tejto zmluvy. Ak subdodévatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykonavanie
Ziadnej ¢innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie tejto Casti Cinnosti podla
tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnud Ziadost objednavatela preukazat
splnenie uvedenych podmienok subdodavatelom podla zdkona o verejnom obstaravani a do Casu
preukazania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny poZzadovat, aby prislusSny subdodavatel
nevykonaval Ziadnu ¢innost podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani objednavatelovi nepredlozZi, plati, Ze Ziadny subdodavatel podla zakona o registri
a subdodavatel podfa zdkona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalSich os6b.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednévatel méZe spolahnit na to, Ze zoznam subdodévatelov podla zdkona
o registri a subdodévatelov podla zakona o verejnom obstaravanije vzdy Uplny a Ze na plneni tejto zmluvy
sa nebudl podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podia zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23,13.24 a 13.26 tohto ¢lanku objednéavatelovi vopred
neozn&mil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktord by mohla vzniknat objednavatelovi
tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tito zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla zakona
0 verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatfiuje zdkaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na GCely tohto ustanovenia povazuji aj
pokuty, ktoré bude musiet objednévatel alebo ¢lenovia Statutdrneho organu objednévatela zaplatit za
porusenie zakazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Jednotlivé ¢innosti musia byt vykonavané v stlade svyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, s vyhlaStiou & 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
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14.1

14.2

143

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a technickych
noriem a v sulade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovite!" sa zavazuje ku dfiu zaCatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit’

a) stavebno-montéazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajlcu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v stvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spbsobit sam, prip. ktoré by mohli sposobit’ objednavatelovi tretie osoby (najmé avSak nielen
subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajdcu miniméalne 25 % ceny za dielo podfa 4 ods. 4.1
tejto zmluvy,

Uginné poistné zmluvy podra pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavézuje predloZit objednavatelovi pri
podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely €as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrZiavat' po cely ¢as vykonavania diela, a aj pocas
plynutia zarucnej doby,

vinkulovat' pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj pinit vSetky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny znizit' alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit’ poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa diela a/alebo majetku objednéavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpecit vsetky
dokazy ainé doklady nevyhnutné k zabezpeCeniu poistného pinenia; dalej je povinny poskytnat
objednéavatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitelje tieZz povinny bez zbyto¢ného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpetit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajuceho poistnej udalosti na svoje néklady, pokialsa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbytotného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje néklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 14.1 az 14.3 tohto €lanku a d6jde k poSkodeniu alebo
zniCeniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitelsa zavézuje nahradit objednavatelovi celd takto
vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadnd zodpovednost tretich osdb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciasto€ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokryta poistnym plnenim.

Zhotovitelje povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Uhradu
poistného vzdy do 14 dni odo dna, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho Cast splatnym podla ustanoveni
prislusnej poistnej zmluvy podia odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajucim sa dru
strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana™) ajej podnikania, najma k akymkolvek
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15.2

15.3

154

16.

16.1

16.2

17.

17.1

obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finantnej, majetkovej, organizacnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informacie verejne
nepristupné a savisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, s predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako
dbverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len ,,déverné informacie™).

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a) budi zachovavat micanlivost' o dévernych informéciach, najma sa zavazuju s dovernymi informaciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informécie bez vyslovného predchadzajdceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyurzit,

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

€) pouZiju déverné informécie iba v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Ucelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informécii iba tym svojim zamestnancom, ktori st ur€eni na plnenie
predmetu tejto zmluvy au ktorych zabezpeCuju dodrziavanie ddvernosti tychto informécii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dévernych informaécii tretej strane v pripadoch stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutl zmluvn( stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v stlade so zdkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinforméciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informaécii)
v zneni neskorSich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuji vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto €lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvna strana opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
3300 €, ato za kazdé jedno poruSenie danej povinnosti stym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na ndhradu Skody spdsobenej pripadnym poruSenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatelom v stlade so zdkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informaécii) v zneni neskorsich
predpisov nie je poruSenim povinnosti ml¢anlivosti podla tejto zmluvy.

OSOBNE UDAIJE

Transparentné informécie o pripadnom spractvani osobnych (dajov objednavatefom v sivislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.teko.sk.

Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela aje povinnd samostatne plnit
povinnosti podfa nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe tychto Udajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov), zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a ich vykonavacich a dalSich stvisiacich predpisov.

DORUCOVANIE

V8etky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,ozndmenia™) budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre ur€itd formu komunikéacie vyhradeny len urcity sp6sob dorucovania. Ak
bolo ozndmenie zasielané postou, povaZuje sa za doru¢ené diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zasielky na poste, ak sa uloZend,Zasielka zaslana i

adresu podla odseku 17.2 tohto ¢lanku vréatila spat odosielatelovi. Ak bolo ozndmenie zasielané faxotr e-
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17.2

17.3

18.

18.1

18.2

mailom alebo dorucované osobne v pracovny def v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povazuje sa za
doruené v momente prenosu resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujdci pracovny den.

Pre objednavatela budl vSetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu

adresu: Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplarenska 3, 042 92 KoSice

kontaktné osoby:

a)  vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.: +421 55 619 2003
e mail: mihalov_peter@teko.sk

b)  vo veciach technickych: Ing. Miroslav Prokopi¢
tel.:+421 55 619 2310
e-mail: prokopic_miroslav@teko.sk

c) technicky dozor: Mgr. Anton Basti
tel.: +421 55 619 2301
e-mail: basti_anton@teko.sk

a pre zhotovitela budu vSetky oznamenie doru€ované alebo oznamované na nizSie uvedenu

adresu: [..]
[.J

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: [..]
tel.: [...]
e-mail: [...]

b) vo veciach technickych: [..]
(stavbyveduci)
tel.: [...]
e-mail: [...]

c) vo veciach BOZP: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek inG adresu, faxové, telefdnne alebo mobilné telefénne Cislo alebo e-mailova adresu,
ktoré budi druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Gdajov, ktoré sa ich tykaju
a st potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vSetky zmeny tykajlce sa tejto zmluvy, zmenu, G
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvnd strana nesplni tato povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zarovei zodpoveda za akukolvek takto spdsobent Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam. Stdy
Slovenskej republiky maji vyluénd pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika €. 513/1991 zb
v zneni neskorSich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Ob€ianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v znen
neskorSich predpisov a stvisiacimi predpismi.
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

Tato zmluva sa mdéze menit alebo zrusit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.
Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na Cast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato Cast.

Tato zmluva tvori Uplnd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zalezitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaju vSetky predchadzajice pisomné a Ustne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
azZiadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlaStnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohéd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdi zmluvnd stranu.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinforméaciam a ozmene adoplneni niektorych zékonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zdkona
o slobode informédcii v spojeni s § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejiovanou zmluvou.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Ucinnost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika
v nadvéaznosti na § 5a zakona o slobode informéacii podmienend jej zverejnenim v Centrdlnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej unie z Operatného programu Kvalita Zivotného prostredia tato zmluva nadobudne ucinnost’
po splneni nasledujicich podmienok:

schvalenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstaravania zakazky na vykonanie diela prislusSnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objednavatelovi na zaklade
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku nendvratny finanény prispevok
na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskér vSak diiom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha¢. 1- Specifikacia diela ajeho poZadovanych vlastnosti,

b) Prilohac. 2- projektova dokumentéacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpo€tom,
¢) Priloha¢. 3- harmonogram vykonavania diela,

d) Priloha¢. 4- vypisy z registra zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuja, Zze st plne spdsobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni€im
obmedzend, ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dokladne precitali a Ze tento imje jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a spolo¢nu
vOlu, a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisu;ja.

Za objednévatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach dia V [.] diia

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
Clen predstavenstva
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Priloha €. 1
Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizaciu stavby je projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah prac, poziadavky na material a technické vyhotovenie.

Sucastou diela je aj novy oznamovaci kdbel; predizolovany potrubny systém bude vybaveny vodi¢mi pre kontrolu
stavu izolacie (Skandinavsky systém) a stav izolacie bude trvalo monitorovany pristrojmi umiestnenymi v Sachtach
podia projektovej dokumentécie. Potrubny systém bude vyhotoveny z bezSvikovych ocelovych rdr.

PoZiadavky na potrubny systém a strojnu Cast’

- predizolovany potrubny systém (teplonosna rura, izolacia PUR pena, HDPE plastova rdra) pre uloZenie v zemi a
SPIRO prevedenie pre nadzemné uloZenie,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandinavskym ALARM systémom - trvalé monitorovanie
stavu izolacie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla projektovej dokumentécie,

- technologické vybavenie Sachty - gulové ventily, klapky, odvodnenie a odvzduSnenie,

- dodavka a montaz komunikaéného (oznamovacieho) kabla pre zber Gdajov a optického kabla,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat teplote 150 °C a tlaku
2,5 MPav p/t diagrame so sucinitefom tepelnej vodivosti zdruzenej konStrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK,
a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

hortdcovodna siet’: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150°C privod
90°C  spiatoctka
prevadzkova teplota (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY &. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE) A VYSSIE
UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELA VRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTIS UVEDENIM
TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).

Tabulka hlavnych prvkov potrubného systému

Vyrobca Typ
Potrubny systém -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadza¢
Armatdry -DoplIni uchadza¢ -Doplni uchadzac
Skandinavsky alarm systém - trvaly -Doplni uchadza¢ -Doplini uchadzac

monitorovaci pristroj

Strana 35z 38



¢islo zmluvy objednavatela:

Priloha €. 2
Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpo¢tom
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Priloha €. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Priloha €. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) [...], datum
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo ¢islovania stran tejto zmluvy ajej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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