
 

Správa o zákazke 

podľa § 24 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie  Obec Suchá nad Parnou 

Adresa organizácie:  Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou  

Zastúpená:  Ing. Martin Glončák, starosta  

IBAN:  SK74 5600 0000 0010 2475 7002 (Prima banka) 

 SK98 0200 0000 0000 0432 0212 (VÚB banka) 

IČO:  00313009  

DIČ:  2021175695 

Telefón:  +421 918 934 038  

E - mail:  starosta@suchanadparnou.sk  

Web: https://www.suchanadparnou.sk/ 

Profil VO:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4762 

 

Zapísaná v Registri organizácií Štatistického úradu SR, oddiel : 801 - Obec (obecný úrad), 84110 - 

Všeobecná verejná správa, sektor: 13130 - Miestna samospráva. 

 

Kontaktná osoba:  Mgr. Lucia Švecová 

Telefón:  +421 915274799 

E-mail:                             svecova.verejneobstaravanie@gmail.com 

 

Obec je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 pís. b) zákona (ďalej len „verejný obstarávateľ“). Ďalšie 

informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na predkladanie 

ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 

Predmet zákazky:   Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou 

Číslo obstarávania:  49064 - WYP 

Výzva zverejnená:  vo VVO č. 255/2022 - 01.12.2022 

Postup VO:  Podlimitná zákazka podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní 

(jednoobálkový systém, superreverzný postup - § 112 ods. 7 písm. 

b)) 

Lehota na predkladanie ponúk:  21.12.2022 11:00 

Otváranie ponúk: 21.12.2022 11:30 

 

Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

Neuplatňuje sa. 

 

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Neuplatňuje sa. 

 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Neuplatňuje sa. 

 

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo 

rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich 

identifikáciu, ak sú známi: 

 

Úspešný uchádzač splnil všetky podmienky verejného obstarávania, ocenil celý predmet zákazky 

v požadovanom rozsahu a preukázal všetky doklady pre splnenie podmienok účasti ako aj náležitosti 

ponuky. Nakoľko pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola určená odborne spôsobilou osobou vo 

výške 1 571 711,88 EUR bez DPH = 1 886 054,26 EUR s DPH, ponuka úspešného uchádzača vo výške 

1 860 564,20 EUR s DPH predstavuje ekonomicky výhodnú ponuku pre verejného obstarávateľa. 

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ prijal ponuku úspešného uchádzača. 

  

Poradie Identifikácia uchádzača, odôvodnenie subdodávky 

https://www.suchanadparnou.sk/


 

1. 

(Úspešný 

uchádzač) 

na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk 

je úspešný:  

 

EURO-ŠTUKONZ a.s.  

IČO: 35972297 

nevyužije 

 

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho 

rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:  

Neuplatňuje sa.  

 

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 

135 ods. 1 písm. k): 

Neuplatňuje sa.  

 

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2: 

Neuplatňuje sa. 

  

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody 

nezriadenia dynamického nákupného systému: 

Neuplatňuje sa. 

 

Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: 

Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočnila elektronicky 

prostredníctvom systému EVO. 

 

Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia: 

Neuplatňuje sa. 

 

Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely 

prípravy postupu verejného obstarávania: 

Neuplatňuje sa. 

  

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky zmysle § 28 ods. 2: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexnej výstavby prístavby, čo by pri rozdelení 

mohlo spôsobiť zbytočné predraženie prác ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní 

iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov prác. 

 

Spracoval: Mgr. Lucia Švecová 

Dátum spracovania: 05.06.2023  

 

 

  

 


