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1. MANUÁL UŽÍVANIA STAVBY VEREJNEJ PRÁCE 


 
Pravidlá užívania verejnej práce slúžia pre užívateľov na určenie pravidel a podmienok užívania verejnej 
práce, v tomto prípade ide opravidlá stanovujúce podmienky pre občanov na používanie plôch a zariadení 
zrealizovaných touto stavbou. Ide o pravidlá správania a podmienky stanovené výrobcami a dodávateľmi 
jednotlivých celkov alebo prvkov. Cieľom je prevencia proti nevhodným formám užívania alebo nevhodného 
správania či v budove, alebo na plochách ihrísk. Tieto informácie budú uverejnené při vstupoch: 
- Do materskej školy 
- Detské ihrisko pre malé deti 
- Destské ihrisko pre veľké deti 


Všeobecné pravidlá – návštevný poriadok sú rovnaké pre celú vnútornú aj vonkajšiu plochu. Do celého areálu 
školy je zákaz vodiť domáce zvieratá, zákaz kladenia ohňa, zákaz fajčenia. Bližšie príkazy a zákazy budú 
špecifikované prevádzkovateľom. 
Pri prevádzke nového objektu materskej školy a detského ihriska musí byť zabezpečená 
ekonomická údržba a správa pri budúcej prevádzke diela. 


2. PRAVIDLÁ UŽÍVANIA – MATERSKÁ ŠKOLA 


V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy. 
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú v zmysle zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ďalej postupujeme podľa dodatku č. 1, ktorý bol 
doplnený k Pravidlám a pokynom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schválený 22.2.2008. 
Tento dodatok bol vypracovaný v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 24/2006-R k 
zavedeniu jednotného postupu škôl, škol. zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu 
a pri evidencii nebezpečných udalostí. 
V zmysle vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole a jej novely č. 308/2009 Z. z. zodpovedá riaditeľ za vytvorenie 
bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie. 
Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia 
dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. 
V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny 
dvaja učitelia. 


Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia 


2. 1. Dieťa má právo na: 


a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 
b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a pre deti s 
odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách, 
c) vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z. z., 
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu zákona č. 
245/2008 Z. z., 
e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, názorom, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v 
súlade so zásadami psychohygieny, 
i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu. 


2. 2. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na: 


a) výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 
b) na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 
c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní 
špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 
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2. 3. Dieťa je povinné: 


a) neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, 
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 
c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, 
d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 
zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 
e) ctiť si ľudskú dôstojnosť ostatných detí v triede a zamestnancov školy, 
f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi, vnútornými 
predpismi školy a dobrými mravmi. 


2. 4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia má právo: 


a) vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 
zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, 
svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s 
možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy, 
b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a 
mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 
podľa zákona č. 245/2008 Z. z., 
c) oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom, 
d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 
g) vyjadrovať sa ku vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 
h) byť informovaný o zmenách v prevádzke školy a o iných skutočnostiach, ktoré sú pre rodiča dieťaťa v MŠ 
dôležité, 
i) vyžadovať zo strany všetkých zamestnancov školy komunikáciu podľa zásad slušnosti a profesionálny prístup 
k svojej osobe. 


2. 5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný: 


a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole, 
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho výchovno-vzdelávacie potreby, 
d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných 
závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 
e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 
f) dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť v súlade so školským poriadkom, 
g) oznámiť škole svoje číslo telefónu (aj jeho zmenu), na ktorý škola oznámi prípadné ochorenie dieťaťa alebo 
iné mimoriadne skutočnosti, 
h) predložiť škole v lehotách podľa školského poriadku lekárske potvrdenia a vyhlásenia, že dieťa nemá 
karanténne opatrenie, 
i) zabezpečiť dieťaťu na prezúvanie a pobyt vonku pevnú obuv, ktorá spĺňa zdravotné a hygienické požiadavky / 
nie našuchovacie prezuvky bez spevnenia päty alebo gumenú obuv do vody ..../ 
j) zabezpečiť, aby dieťa nenosilo do školy nebezpečné predmety a hračky, 
k) nenosiť dieťaťu do školy žiadne jedlo (ani ovocie), 
l) nedávať dieťaťu do školy žiadne lieky ani výživové doplnky stravy (vitamíny), 
m) pri odovzdávaní dieťaťa učiteľke MŠ skontrolovať odev, vak a pod., či tam nie sú niektoré z uvedených vecí, 
n) komunikovať so všetkými zamestnancami školy podľa zásad slušnosti, 
o) oboznámiť sa s príslušnými vnútornými predpismi školy a dodržiavať ich, 
p) čitateľne podpísať alebo inak označiť osobné veci a oblečenie tak, aby si ich aj dieťa poznalo, 
q) včas a v danom termíne uhrádzať všetky poplatky ( strava, príspevok na náklady,). 


  
2. 6. Spoločné ustanovenia k právam a povinnostiam: 


a) práva vyplývajúce zo školského poriadku v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. sa zaručujú rovnako každému 
dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou v zákone č. 365/2004 Z. z., 
b) výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi, nikto 
nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého, 
c) dieťa, jeho zákonný zástupca nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na 
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iné dieťa, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na 
začatie trestného stíhania, 
d) dieťa, jeho zákonný zástupca , ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli 
dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na 
súde podľa zákona č. 365/2004, 
e) škola nesmie dieťa, jeho zákonného zástupcu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje 
práva. 


V čase letných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov minimálne na tri týždne. V 
tomto období podľa pokynov vedúcich pracovníkov vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a 
dezinfekciu a ostatní zamestnanci si budú čerpať dovolenky a náhradné voľno.       Prevádzka materskej školy 
môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu 
spôsobiť závažné škody na majetku. 


Prichádzanie detí do materskej školy je od 6:00 hod. do 8:00 hod.. Po 8:00 hod. nesmú byť prítomné deti 
vyrušované neskorými príchodmi, lebo je výrazne narúšaný priebeh edukačnej aktivity, ktorá začína od 8:00 
hod. a nakoľko sa pani učiteľka intenzívne venuje prítomným deťom, nemôže sa orientovať na prichádzajúcich 
rodičov s deťmi a chodiť odomykať... /Po 8:00 hod. sa vchody uzamykajú./ 


Organizácia tried a vekové zloženie  


Prízemie         :           I. trieda            3 – 4 ročné deti 


                                   Učebňa jazykov 


                                   Telocvičňa 


Poschodie       :           II. trieda          4 - 5 ročné deti 


                                   III. trieda         5 – 6 ročné deti a deti s odloženou PŠD 


Organizácia v šatni 


Rodič pri príchode do šatne použije zvonček, čím upozorní učiteľku na svoj príchod, ktorá sa v triede venuje 
deťom. 


Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia, v spolupráci s učiteľkou, deti k samostatnosti 
a k poriadkumilovnosti. 


Za poriadok a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu šatne, uzamknutie 
vchodu určená prevádzková zamestnankyňa. 


Za poriadok v skrinkách zodpovedá učiteľka aj  rodičia, ktorí tiež dbajú, aby v nich neostávali zbytočné veci. 


Pred vstupom do det. umyvárne a do triedy sa rodič vyzuje alebo použije návleky 


Organizácia počas podávania stravy 


Jedlo – desiata a olovrant sa pripravuje v kuchynkách a je podávané v triedach. Na obed chodia deti podľa 
rozvrhu do školskej jedálne. 


 Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne, rovnako ako za hygienu a kultúru 
stolovania. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Zamestnanci ŠJ zodpovedajú za 
zabezpečenie pitného režimu detí, pedagogickí zamestnanci za jeho dodržiavanie. 


Rodič je povinný ráno odovzdať dieťa učiteľke a nie ho nechať bez dozoru v šatni. 


Preberanie detí medzi učiteľkami je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s 
podpisompreberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.Na prevzatie svojho dieťaťa môže zákonný zástupca písomne 
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splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po 
prevzatí za dieťa zodpovedá. 
Tlačivo – Splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa si môže zákon. zástupca vyžiadať v príslušnej triede. 


Organizácia v šatni 


Rodič pri príchode do šatne použije zvonček, čím upozorní učiteľku na svoj príchod, ktorá sa v triede venuje 
deťom. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia, v spolupráci s učiteľkou, deti k samostatnosti a 
k poriadkumilovnosti. 


Pobyt detí vonku 


Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť v zmysle jej 
prípravy na výchovno- vzdelávaciu prácu, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia v zmysle príslušných právnych predpisov a pokynov riaditeľa školy. 


Organizácia počas odpočinku 


Počas popoludňajšieho oddychu detí dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečuje vetranie tak, aby 
nebolo ohrozené zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza a podľa potreby využíva individuálny prístup 
k deťom. Počas oddychu detí rodičia nevyrušujú zvončekom, pokiaľ je to nutné, zavolajú učiteľku pomocou 
zaklopania na oblok. 


Organizácia v umyvárni 
Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku, zubnú pastu a 
plastový pohárik, to všetko označené značkou a menom (hrebeň a zubnú kefku označia rodičia )Za pravidelnú 
výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne a WC zodpovedá určená prevádzková 
zamestnankyňa v zmysle prevádzkového poriadku.Rodičia podľa potreby menia v priebehu roka zubné kefky, 
aby boli hygienicky vyhovujúce.Učiteľky učia deti základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú 
organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, 
zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy v spolupráci s prevádzkovou 
zamestnankyňou v čase, keď je uč. na triede sama. 


3. PRAVIDLÁ TECHNICKÝCH PREHLIADOK – MATERSKÁ ŠKOLA 


Pravidelné prehliadky budovy a jej technických zariadení bude vykonávať školník, resp. poverený technický 
pracovník mesta. Kontroly budú smerované na hodnotenie technických zariadení budovy – napr. vodovodné 
batérie, WC, elektroinštalácia, vykurovacie telesá .... Kontroly budú vyhodnotené a na ich základe sa stanoví 
kvalita a termín jednotlivých pracovných úkonov. 
Osobitne sú popísané zariadenia, kde je pravidelná kontrola nevyhnutná. 
Je potrebné vykonať kontrolu na: 


- Monitorovanie teploty v zmysle požiadavky MZ SR č.527/2007 
- Monitorovanie teploty vody v hygienických zariadeniach 
- Čistota priestorov 
- Dobrý stav nábytku – stoličky, ležadlá, skrinky... 
- Vhodné uskladnenie posteľnej bielizne 
- Vyvesenie prevádzkového poriadku MŠ na viditeľnom mieste 


 
Nádrž na polievanie: 
Podľa požiadavky investora bude polievanie hadicou max. dĺžky 15m. V prípade bezdažďového obdobia je 
navrhnuté dopúšťanie vody do nádrže z rozvodu pitnej vody, ktorý je vyvedený na juhozápadnej strane pred 
objektom a ukončený záhradným ventilom DN20 pri nádrži. Obidva záhradné ventily musia byť označené 
tabuľkami. 
Uvedenie čerpadla do prevádzky je zapnutie ističa v rozvádzači v objekte materskej školy v technickej 
miestnosti 1.20.  
Na zimné obdobie je nutné potrubie dažďovej vody pre polievanie vypustiť cez ventil s vypúšťaním, ktorý je 
umiestnený v šachte ČS. 
Je potrebná kontrola filtra 1x týždenne. 
Je potrebné čistenie strešných žľabov a lapačov strešných splavenín od nečistôt 2x ročne. 
Filtračná šachta je určená pre zachytávanie prachu a možných  nečistôt v dažďovej kanalizácii. Filtračná šachta 
má košíkový filter, ktorý je nutné pravidelne kontrolovať a vymieňať podľa znečistenia. 
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Pravidená kontrola elektrických zariadení: 
V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi povinnosť 
sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a 
bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane 
stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a 
odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri 
kontrolnej činnosti elektrických zariadení. 


Účelom revízie elektrických zariadení technických je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky 
bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie spĺňa z hľadiska bezpečnosti príslušné 
ustanovenia STN.  


Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení technických a bleskozvodov vykonávajú 
osoby s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlade STN 33 
1500 a s Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.. 
 
Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred 
účinkami statickej elektriny a atmosferickej elektriny: 
Elektrická inštalácia – 1x za 3 roky 
Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti 
elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie a 
lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské 
technické normy. 


4. PRAVIDLÁ UŽÍVANIA - DETSKÉ IHRISKO 


Pravidlá užívania verejnej práce slúžia pre užívateľov na určenie pravidel a podmienok užívania verejnej práce, 
v tomto prípade ide o pravidlá stanovujúce podmienky pre občanov na používanie plôch a zariadení 
zrealizovaných touto realizáciou stavby. Ide o pravidlá správania sa na ploche a podmienky stanovené 
výrobcami a dodávateľmi jednotlivých celkov alebo prvkov, najmä herných a cvičných. Rovnako ide o pravidlá 
multifunkčního ihriska. Cieľom je prevencia proti nevhodným formám užívania alebo nevhodného správania na 
prředmetných plochách. Tieto informácie budú uvedené na 3 informačných nosičoch umiestnených pri vstupoch 
na plochu: 


1. Materská škola 
2. Detské ihrisko pre malé deti 
3. Detské ihrisko pre veľké deti 


Všeobecné pravidlá – návštevný poriadok sú rovnaké pre celú plochu, rovnako pravidlá prevádzky a údržby 
plochy, nakoľko ide o plochu verejnej zelene obytného súboru. 
Plocha bude oplotená. Na celú plochu je zákaz vstupu motorovým vozidlám, zákaz vodiť domáce zvieratá. Na 
všetkých plochách je prísny zákaz fajčenia. Bližšie príkazy, zákazy budú špecifikované na konkrétnej tabuli. 


5. PRAVIDLÁ PREHLIADOK  - DETSKÉ IHRISKO 


Prehliadky plôch a zariadení bude vykonávať správca plochy a zariadení – mesto Trnava a s ním zmluvne 
poverený subjekt zodpovedný za kontroly a údržbu. Kontroly budú smerovať k hodnoteniu fyzického stavu 
plôch, zariadení, prvkov malej architektury a mobiliáru. Samostatné kontroly budú sledovať znečistenie 
prostredia a stav zelene. Kontroly budú vyhodnotené a na ich základe sa stanoví kvalita a termín jednotlivých 
pracovných úkonov. Najzraniteľnejšie časti verejnej práce predstavujú herné prvky detského ihriska, vrátane 
pieskoviska a športové prvky detských ihrísk. Nasleduje oplotenie, vybavenie ihriska. Pravidlá prevádzky budú 
konkretizované po realizácii dodávateľom stavby (čistenie, údržba….) 


6. NÁVOD NA KONTROLU A ÚDRŽBU DETSKÉHO IHRISKA  


Zariadenia detských ihrísk, ich časrí a cvičných prvkov sa musia kôli zabezpečeniu bezpečnosti prevádzky 
kontrolovať a udržiavať podľa tohto návodu a v určených intervaloch. Cieľom tohto návodu je, aby 
prevádzkovateľ vytvoril vhodný systém údržby a opatrení, ktorými možno posúdiť, udržiavať a ak treba aj zvýšiť 
bezpečnosť ihriska a fit zóny ako celku vrátane ich častí a povrchov. 
 
KONTROLY TECHNICKÉHO STAV 


a) Bežné vizuálne kontroly 
Početnosť kontroly: 1 až 2x týždenne, tiež deň pred víkendom a po víkende 
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Predmet kontroly: čistota plochy ihriska a fit zóny, dopadových plôch a bezprostredného okolia, 
vyprádzdňovanie nádob na odpad, stav povrchu ihriska fit zóny, kompletnosť jednotlivých častí 
zariadenia, opotrebenie pohyblivých častí (závesné časti) 


 
b) Prevádzkové kontroly 


Početnosť kontroly: 1x mesačne 
Predmet kontroly: podrobnejšia kontrola zameraná na funkčnosť a stabilitu zariadení, najmä z hľadiska 
opotrebovania, otočné kĺby na závesných a výkyvných častiach, uchytenie reťaze, u badnerne 
používaných prvkov tuhosť na dotiahnutie skrutiek a šróbov na konštrukciách, stav povrchu z liatej 
gumy a štrku v dopadových plochách 


 
c) Ročná hlavná kontrola 
d) Početnosť kontroly: 1x ročne 
e) Predmet kontroly: celková úroveň bezpečnosti zariadenia, základov, povrchov, účinky povetrnostných 


vplyvov, vandalizmus, stav dodatočne montovaných alebo vymenených častí, povrchové úpravy. 
Kontrolu z prevádzkovateľom musí vykonať oprávnená osoba. 


f) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať rozvrh kontrol a predmet kontroly. Ak sa počas kontroly zistia 
vážne nedostatky ohrozujúce bezpečnosť, treba ich bezodkladne odstrániť. Ak to nie je možné, je nutné 
zabezpečiť ich proti používaniu. Aspoň 1x ročne vyhodnotiť účinnosť opatrení a vykonať ich zmenu 
v prípade nedostatočnej účinnosti alebo zmeny počas prevádzky zariadenia. O vykonaných opatreniach 
treba viesť písomné záznamy v prevádzkovom denníku. Tieto dokumenty musia byť k dispozícii 
v prípade kontroly, údržby, alebo práv. 


 
ÚDRŽBA TECHNICKÉHO STAVU IHRISKA A CVIČNÝCH PRVKOV 
 


a) Bežná údržba 
Preventívne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a kvality zariadenia: pravidelné čistenie plochy  
a povrchu od nečistôt 1x týždenne, okamžité demontovanie poškodených častí, podľa potreby 
doťahovanie upevňvacích prvkov a otočných kĺbov, nátery povrchov podľa opotrebovania, dopĺňanie 
dopadového materiálu podľa potreby. 


b) Korekčná údržba 
Opatrenia odstraňujúce chyby a poškodené časti, obnova potrebného stavu bezpečnosti zariadenia 
a povrchov: 
Nahradenie upovňovacích, výkyvných a otočných prvkov, nahradenie poškodených alebo doplnenie 
chýbajúcich  častí, nahradenie opotrebovaných súčiastok 
Tieto opravy nemožno vykonávať za plnej prevádzky a vykonať ich môže len oprávnená osoba. Zmeny 
častí zariadení alebo konštrukcií, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť ihriska, možno vykonať len po 
súhlase výrobcu oprávnenou osobou. 


c) Údržba počas zábehového času 
Opatrenia smerujúce k stabilizácii jednotlivých častí zariadenia a konštrukcií do žiadanej polohy 
a tuhosti najmä spojov: 
Doťahovanie upevňovacích a spojovacích prvkov drevených konštrukcií trubkovými kľúčmi, uťahovanie 
skrutiek, doťahovanie úchytiek, predpokladaná doba zábehového času 4 mesiace od začatia 
prevádzky. 


 
OZNAČENIE DETSKÝCH IHRÍSK 
 
Detské ihrisko musia byť zreteľne a trvalo označené formou tabule s minimálnym rozsahom informácii v zmysle 
normy STN EN 1176-1 a STN EN 1176-7: 


- Meno a adresa výrobcu 
- Označenie a identifikácia ihriska a cvičných prvkov s rokom realizácie 
- Investor stavby, meno a adresa prevádzkovateľa vrátane telefónu 
- Telefonický kontakt na privolanie záchrannej a hasičskej služby 
- Informácia o vekovom rozpätí užívateľov od 3-... rokov 
- Prísny zákaz vstupu zvierat, najmä psov na ihrisko  
- Zákaz nosenia sklených a rozbitných predmetov 
- Zákaz znečisťovať a poškodzovať zariadenie, zákaz fajčenia 
- Zákaz zakladania a udržiavania ohňa 


Okrem uvedených operácii údržby je prevádzkovateľ povinný: 
- Pieskovisko čistiť, prekopávať a prehrabávať 
- Poliavať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za 2 


týždne počas sezóny 
- Sezóna sa rozumie od 31.3. do 30.11. kalendárneho roka 
- Výmena piesku v pieskovisku 1x za rok 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTOTA 


Názov stavby:  Vybudovanie materském školy v areáli Základném školy Gorkého 21 v Trnave 


Druh stavby:  Novostavba 


Miesto stavby:  parc.č. 7884, 7885/1, k.ú. Trnava 


Investor:         Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava 


Zhotoviteľ:  MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany 


Stupeň PD: PSP v rozsahu realizačného projektu  


2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 


Materská škola je situovaná v areáli Základnej školy M. Gorkého 21 v Trnave. Priestor je situovaný v rohu 
areálu medzi Gorkého a Ľaliovou ulicou. V záujmovom priestore sa v súčasnosti nachádza objekt, ktorý bude 
pred samotnou realizáciou asanovaný.  
Na ostatnej ploche budúcej zástavby škôlky  a detského ihriska sú voľné plochy zelene . 
Územie je rovinaté, oplotené. 
Objekt je navrhovaný v tvare písmena U, dvojpodlažný, prestrešený valbovou strechou s sklonom 15˚.  
Zemné práce budú pozostávať so skrývky zeminy hr. 30cm v riešenej ploche, ktorá sa po vyčistení uloží na 
určené miesto a zabezpečí proti zosuvu. Táto zemina sa neskôr použije na terénne úpravy. Zemné práce budú 
pozostávať z celoplošného odkopu až po úroveň zhutneného štrkového lôžka. Následne budú vykopané ryhy 
pre základové pásy pod obvodovými a nosnými stenami.  
Súčasťou zemných prác bude tiež vykopanie rýh pre prípojky inžinierskych sietí, rých pre základy oplotenia a 
základové pätky pod prvky detského ihriska. 
Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu, do  hĺbky -1,69mm pod úrovňou podlahy (±0,00). 
Podkladná základová doska je navrhnutá hr.150mm, vystužená sieťou KARI. 
Obvodové murivo bude z keramických tvárnic hr.500mm. Nosné vnútorné steny budú z keramických tvárnic 
hr.250mm, nenosné priečky budú z keramických tvárnic hr.115mm. 
Stropná konštrukcia bude monolitická železobetónová.  
Schodisko bude železobetónové. Z vonkajšej strany bude při každom krídle únikové požiarne schodisko 
z kovových profilov. 
Konštrukcia strechy bude z drevených priehradových väzníkov so styčníkovými doskami. Strecha bude valbová 
so sklonom 15˚. Strešná krytina bude z poplastovaného plechu. Z chodby 2.NP bude otvor pre výlez do 
podstrešmého priestoru. 
 
Odvodnenie strechy bude pomocou strešných žľabov a strešných zvodov do záchytnej nádrže, ktorá bude slúžiť 
na polievanie zelene v okolí objektu. 
Okapové chodníky okolo objektu budú zo zámkovej dlažby alebo kameniva, lemované parkovým obrubníkom. 
 
Podlahové konštrukcie sú navrhnuté ako „plávajúce podlahy“, zvukovo plošne odizolované od okolitých 
konštrukcií. Nášlapné vrstvy podláh jednotlivých miestností objektu budú navrhnuté tak, aby spĺňali všetky 
kritéria vyplývajúce z účelu miestnosti a prevádzky v nej. 
V kuchyni, hygienických priestoroch a na chodbách bude keramická dlažba, v učebniach a spálňach budú 
laminátové veľkoplošné parkety . 
Okná budú plastové, zasklené izolačným trojsklom. Vstupné dvere budú z hliníkových profilov, zasklené 
izolačným trojsklom. 
Vnútorné dvere budú hladké, do oceľovej typovej zárubne. Klampiarske konštrukcie budú z lakoplastovaného 
plechu. 
Interiérové povrchy stien budú opatrené 2x maľbou bielej farby. 
Exteriérové povrchové úpravy fasády budú riešené  tenkovrstvovou omietkou hr.2mm. 
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3. NAVRHOVANÁ OBJEKTOVÁ SKLADBA 


 
Objektová skladba je nasledovná: 
SO 01 Materská škola 
SO 02 Prípojka vody 
SO 03 Prípojka kanalizácie 
SO 05 Nádrž dažďovej vody a dažďová kanalizácia    
SO 06 Chodníky 
SO 07 Sadové úpravy 
SO 08 Detské ihriská 


4. ZÁKLADNÉ RIEŠENIE ZARIADENIA STAVENISKA 


4.1 Charakteristika staveniska 
Stavenisko sa nachádza v areáli Zákoladnej školy na parc.č. 7884, 7885/1, k.ú. Trnava .  Stavenisko je 
prístupné z verejnej komunikácie cez bránu smerom na Ľaliovú ulicu.  Túto bránu je potrebné rozšíriť, rozoberie 
sa časť existujúceho oplotenia a uzavrie sa provizórnou bránou, napr. z vlnitého plechu. 
Nakoľko sa stavenisko nachádza v areáli stavebníka, vymedzený obvod staveniska nie je oplotený, preto 
zhotoviteľ zabezpečí jeho oplotenie a  vyznačenie s upozornením, že sa jedná o stavenisko a s vyznačením 
zákazu vstupu pre nepovolané osoby. Obvod staveniska je vyznačený v situácii POV.  
 
 


4.2 VYTÝČENIE STAVENISKA 
 
Pred začatím prác stavebník zabezpečí vyznačenie hraníc staveniska, ktoré odovzdá zhotoviteľovi spolu 
s plánom základnej vytyčovacej siete. 
Stavebník, resp. zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí – v časti staveniska sa nachádzajú siete vo 
vlastníctve stavebníka. V miestach križovania inžinierskych sietí, robiť výkopy ručne. 
Na stavenisku musí byť zabezpečené: 


- Vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a 
na prístup zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť 


- Vjazd na prísun stavebných materiálov a vývoz stavebného odpadu 
- Umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 


zariadenia staveniska 
- Umožňovať bezpečný pohyb osob vykonávajúcich stavebné práce 
- Musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu 
- Musí mať zabezpečené vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osob 


vykonávajúcich stavebné práce 
 


4.3 DOČASNÝ ZÁBER VEREJNÝCH PLÔCH 
Je potrebné zabratie verejnej plochy pri montáži strešných nosníkov. Bude potrebné zabrať 1 pruh vozovky na 
Ľaliovej ulici v miestavh od križovatky po výjazd zo staveniska. Bude to potrebná plocha pre autožeriav 
a nákladné vozidlo.  
 
4.4 SKLÁDKY ODPADOV 
Stavebná suť z búrania sa bude likvidovať na skládke vzdialenej do 10km ( skládka na Zavarskej ceste).  
 
4.5 OCHRANA ZELENE 
V riešenom území sa nenachádzajú chránené územia, chránené solitérne stromy a biotopy ani ochranné pásma 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Z dôvodu výstavby je nutná úprava zelene a výrub stromov.  Na výrub stromov bolo vydané rozhodnuti č. 
OSaŽP/5174-25188/2016/Gk. Pri samotnej výstavbe musí stavebník chrániť okolitú vzrastlú zeleň. 
 


4.6 OCHRANNÉ PÁSMA 
V zmysle zákona 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú chránené 
územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy rastlín ani živočíchov ani ohrozené biotopy a ani 
chránené vtáčie rezervácie. Dotknuté územie v zmysle tohto zákona patrí do I. stupňa ochrany prírody. 
   
Riešené územie nepatrí medzi chránené časti územia a taktiež územie nie je definované ako pamiatkovo 
chránené územie.  
 







strana 5 


Jestvujúce ochranné pásma územia ( napr. jestvujúcich I.S.) budú rešpektované v zmysle STN, súvisiacej 
legislatívy a projektového riešenia príslušných odborných profesií. Zvláštne a osobitné opatrenia počas 
výstavby, v dotyku s predmetnými inžinierskymi sieťami, revíznymi šachtami, vpusťami a ostatnými objektmi a 
zariadeniami pozri samostatné projekty odborne spôsobilých projektantov resp. budú vo vyjadreniach 
príslušných majiteľov a správcov sietí. 
 


5. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY 


A) Po odovzdaní staveniska zhotoviteľ začne realizovať  práce na oplotení staveniska a na jeho uvoľnení. 
 


B) Následne bude budovať jednotlivé objekty zariadenia staveniska v zmysle legislatívnych požiadaviek 
na staveniská. Taktiež označí stavbu informačnou tabuľou. 


 


C) Vytýčia sa všetky inžinierske siete v okolí súvisiace s realizáciou stavby. 
 


D) Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielenskú dokumentáciu pre jednotlivé konštrukcie, ktorú odsúhlasí s 
projektantom. 


 


E) V prípade poškodenia vyznačenia inžinierskych sietí zhotoviteľ pred začatím realizácie prác zabezpečí 
ich opätovné vytýčenie aby nedošlo k ich poškodeniu počas realizácie prác v ich ochrannom pásme. 


 


F) Pred začatím prác zhotoviteľ spracuje kontrolno-skúšobný plán pre realizované časti stavby 
s uvedením jednotlivých konštrukcií s požadovanými skúškami, legislatívny a normatívny rámec 
realizovaných skúšok, ich početnosť, osoby zodpovedné za vykonanie jednotlivých skúšok a druh 
výsledného elaborátu zo skúšky. 
Taktiež zhotoviteľ vypracuje a pred realizáciou jednotlivých procesov v dostatočnom predstihu bude 
predkladať zástupcovi stavebníka technologické postupy pre plánované práce. 
 


G) Zhotoviteľ bude vykonávať zhotovenie diela v zmysle platných slovenských technických noriem, platnej 
legislatívy SR, kontrolno-skúšobného plánu, podmienok vydaných stavebných a iných povolení, 
vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov a organizácii a podmienok a štandardov 
dohodnutých so stavebníkom prostredníctvom ZoD. 


 


H) V prvej fáze realizovania samotných stavebných prác budú realizované práce pre potreby zariadenia 
staveniska. Taktiež budú realizované práce spojené s prípravou staveniska a dočasné objekty 
zariadenia staveniska vrátane oplotenia.  
 


I) Budú nasledovať zemné práce a práce na zakladaní objektu a výkopy pre uloženie kanalizačního 
potrubia pod objektom. 


 


J) Ďalej budú pokračovať práce na realizácii zvislých a vodorovných nosných konštrukciiach. 
 


K) Následne budú realizované práce v objekte. 
 


L) S realizáciou prác PSV je možné začať , keď bude je zabezpečená požadovaná stavebná pripravenosť 
a taktiež sú vytvorené podmienky pre dostatočné ochraňovanie realizovaných konštrukcií a prác. 


 


M) Taktiež sa bude budú realizovať práce na vonkajších sieťach 
 


N) Po ukončení prác na vonkajších rozvodoch budú realizované práce na komunikáciách a spevnených  
plochách. Súbežne budú realizované detské ihriská a ich oplotenie. 


 


O) S dokončovaním stavby bude realizované okolie objektu a sadová výsadba. 
 
5.2 OSOBITNÉ OPATRENIA 
Vybraní dodávatelia budú v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy a normy.  
- pred stavebnými prácami je potrebné identifikovať vytýčiť a vyznačiť všetky vonkajšie a vnútorné uložené 


vedenia energií a rešpektovať  ochranné pásma I.S. počas výkopových prác  
- stavenisko bude zabezpečené  požiarno-technickým zariadením  
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- staveniskové priestory a komunikácie budú dostatočne osvetlené prirodzeným a umelým osvetlením, 
prípadným prenosným svetelným zdrojom 


- dvere a brány budú počas rekonštrukcie primerane označené 
- obvod staveniska v ktorom sa bude  realizovať rekonštrukcia bude viditeľne označený a identifikovateľný,  
- staveniskové priestory vo vnútorných a vonkajších priestoroch musia mať identifikované energetické 


rozvody ktoré sú prekontrolované a zreteľne vyznačené 
- pri výkopoch sa použijú vhodné debnenia, vystuženia resp. svahovanie a umiestnia sa zábrany proti pádu 


osôb, materiálu a. pod. 
- pred začatím zemných prác sa  vykonajú opatrenia na zníženie rizika s podzemnými energetickými 


rozvodmi 
- bezpečnostné značenie na pracoviskách bude v zmysle nariadenia vlády SR č.387/ 2006 
- výkopové práce pri rekonštrukcií vonkajších rozvodov a IS budú v kritických miestach realizované ručne 
- pri výjazde áut z areálu staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel od blata tak, aby nečistota 


nebola vynášaná na verejnú komunikáciu 
- stavebná suť  bude odvezená  mimo staveniska na vzdialenosť do 10 km na miesto určené investorom 
- práca a otáčanie autožeriavu s bremenom  je možná len za dohľadu pracovníka stavby  
 
5.3 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
Príslušné bezpečnostné predpisy: 
- Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a zmene a doplnení 
 niektorých zákonov, 
- Zákon č. 126/2006 Z. z., o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
 zákonov, 
- Vyhláška č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
 technických zariadení, 
- Vyhláška č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
 technických zariadení, 
- Nariadenie vlády č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. 
 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
 súvisiacimi s expozíciou hluku,  
- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
 stavenisko, 
- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných 
 pracovných prostriedkov, 
- Nariadenie vlády č. 393/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
 zdravia pri práci, 
- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
 používaní pracovných prostriedkov, 
- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
 pracovisku,  
- Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
 označenia pri práci, 
- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 
 s bremenami, 
- Nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
 ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, 
- Nariadenie vlády č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na 


zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- Ostatné neuvedené platné zákony, vyhlášky, nariadenia a súvisiace smernice. 


 


5.3 POŽIARNE PREDPISY 


Vybraní dodávatelia stavby sú povinní v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy a vyhlášky 
hlavne Zákon NR SR 314/2001 Z.z. O ochrane před požiarmi, Vyhlášku MV SR č.94/2004 Z.Z., Vyhlášku MV 
SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevenci a STN 92 0201-1,2,3,4, STN 92 0241, STN 92 0400. Podrobné 
technické riešenie požiarnej ochrany viď samostatná časť PD.  
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6. NÁVRH ZARIADENIA STAVENISKA 


6.1 POTREBA SKLADOVACÍCH PLÔCH A SOCIÁLNE ZARIADENIE STAVENISKA 
Pre potreby výstavby budú dočasne využité jestvujíce plochy v areáli, v blízkosti objektu. Je potrebné 
vybudovať prenosné sklady a šatne pre precovníkov. 
Predpokladaný priemerný počet pracovníkov je cca 15.  
Minimálna potreba plôch pre zariadenie staveniska je nasledovná: 
- šatne prenosné  15 prac. x 2,0 m2/prac. = 30 m2 
- kancelária – 2 prac. x 8,0 m2/prac. + 15,0 m2 = 15 m2 
Sociálne zariadenie – 2 ks WC bude prenosné. 
 
6.2 VÝROBNÉ ZARIADENIE STAVENISKA 
 
Plochy pre skládky sú spevnené štrkopieskovou vrstvou a v spáde odvodnené, resp. sú využívané jestvujúce 
betónové plochy. Plochy pre skladovanie sú vyznačené v situácii. Taktiež je možné pre skladovanie materiálu 
využívať v priebehu výstavby samotnú plochu realizovanej stavby. 
 


Predbežný návrh mechanizmov potrebných pre realizáciu diela 


Zariadenie/stroj ks 
Štítkový výkon 


(kW) 
kW 


Nákladný automobil 1   
Mobilný žeriav 1   
Pneumatické kladivo 1   
Zemné rýpadlo 1   
Kompresor DK 200 1   
Auto. čerp. bet. zmesi 1   
Domiešavač 1   
Zvárací agregát 1 4,6 4,6 
Vibrátor ponorný, príložný 1 2 2 
Drobná mechanizácia 0,7 10 7 
Okružná píla 1 3,8 3,8 
Miešačka SM 250 1 4 4 
    
Inštalovaný príkon motorov   21,4 


 


7. ENERGIE NA VÝSTAVBU 


6.1 STAVENISKOVÁ VODA  
Odber vody bude z jestvujúcich rozvodov cez samostatné meranie. 
Predpokladaná spotreba vody bude: 
 
Soc. účely   Q1 = 15 osôb x 60 l/osoba  =  0,031 ls


-1 


            8 x 3600 
 
výrobné účely  Q2 =  1000 l x 1,5   = 0,052 ls


-1
 


                                   8 x 3600 
 
Spolu    =     0,093 ls


-1 


 
 
 6.2 ELEKTRICKÁ ENERGIA 
 


Výpočet spotreby elektrickej energie 
P1 – príkon elektromotorov 


Zariadenie/stroj ks 
Štítkový príkon 


(kW) 
kW 


Zvárací agregát 1 4,6 4,6 
Vibrátor ponorný, príložný 1 2 2 
Drobná mechanizácia 0,7 10 7 
Okružná píla 1 3,8 3,8 
Miešačka SM 250 1 4 4 
 
P1 – inštalovaný príkon elektromotorov 21,4 
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P2 – vnútorné osvetlenie 


Osvetlené priestory 
Počet 


kontajnerov 
m2 


príkon 
(kW/m2) 


kW 


Kancelárie 2 26 0,025 0,65 
Šatne + hyg. 2 26 0,01 0,26 
Vykurovanie unimobuniek 5  2,5 7,5 
 
P2 – inštalovaný príkon vnútorného osvetlenia 8,41 


 
 


P3 – Vonkajšie osvetlenie 


Druh prác 
m2* 
km 


príkon 
(kW/m2)* 
(kW/km) 


kW 


Stavebné práce vykonané ručne* 100 0,005 0,5 
Hlavné staveniskové cesty 0,02 20,00 0,4 
Osvetlenie bezpečnostné 0,02 5,00 0,1 
    
P3 – inštalovaný príkon vonkajšieho osvetlenia 1,00 


 
 


Výpočet príkonu elektrickej energie 
 
                  ______________________________ 
S` = 1,1* √(0,5*P1+0,8*P2+P3)


2
+(0,7*P1)


2 
 


 
S` - zdanlivý príkon (kVA) 
1,1 – koeficient straty vo vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient súčasných el. motorov 
0,8 – koeficient súčasného vnútorného osvetlenia 
1,0 – koeficient súčasného vonkajšieho osvetlenia 
 
 
S` = 24 kVA 


 
Predpokladaný príkon elektrickej energie pre zariadenie staveniska podľa vyššie uvedeného výpočtu je 24 kVA. 
Pre napojenie odberu elektrickej energie pre potreby zariadenia staveniska a výstavby je potřebné zriadenie 
prípojky elektro. 
Z určeného bodu odberu el. energie bude napojený hlavný staveniskový rozvádzač, ktorý bude obsahovať 
hlavný staveniskový vypínač a bude uzamykateľný. Z hlavného staveniskového rozvádzača budú zrealizované 
staveniskové rozvody so staveniskovými rozvádzačmi. Hlavný staveniskový vypínač musí byť trvalo prístupný 
a o jeho umiestnení a spôsobe ovládania musí byť protokolárne informovaný a zaškolený každý pracovník. 
Staveniskové rozvádzače budú umiestnené pri hlavných odberných miestach.. 
Pre osvetlenie staveniska v jestvujúcej časti budovy je uvažované s využitím aj s jestvujúceho osvetlenia, 
osvetlenie staveniska vedľajšieho (kancelária, šatne, sklady) zabezpečí zhotoviteľ. 
 
 6.3 ODKANALIZOVANIE  ZARIADENIA STAVENISKA 
Využitá bude jestvujúca areálová kanalizácia. S odkanalizovaním zariadenia staveniska sa neuvažuje, nakoľko 
splaškové vody budú odvážané servisným vozidlom z prenosných hyg. zariadení. 
 
6.4 ODVOZ VYKOPANEJ ZEMINY 
Bude použitá na úpravu zelených plôch areálu. 


8. POPIS TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY 


8.1 POPIS KONŠTRUKCIÍ 
Potrebný rozsah prác na rekonštrukcii objektov je uvažovaný nasledovný : 
- Výkopy 
- Základy 
- Vodorovné prípojky inžinierskych sietí 
- nové zvislé a vodorovné konštrukcie  
- nové nenosné murované konštrukcie 
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- vodorovné konštrukcie 
- zastrešenie 
- nové podlahy 
- nové výplne otvorov 
- inštalácia technického vybavenia (ÚK, ZTI, elektro…) 
- úpravy povrchov, vymaľovanie stien  
- prípojka sietí 
- detské ihrisko 
- sadové úpravy 
- oplotenie 


Pre realizáciu prác bude nutné rozobratie časti jestvujúceho  oplotenia pre vjazd a výjazd vozidiel. Toto 
oplotenie bude po ukončení prác opravené do pôvodného stavu. Na voľnej ploche určenej pre zariadenie 
staveniska budú uložené cestné panely. 


 
 8.2 POUŽITÉ TECHNOLÓGIE 
Pre realizáciu prác je potrebné dodržiavať príslušné platné STN podľa druhu prác.  
 
8.3  BETÓN PRE VÝSTAVBU 
Betón a cementové potery sa budú vyrábať priamo na stavbe v miešacom jadre alebo budú dovážané.  
 
8.4  MUROVACIE ZMESI 
Murovacia malta sa bude vyrábať priamo na stavbe. V prípade potreby väčšieho množstva betónovej zmesi sa 
táto dopraví autodomiešavačom. 
 
8.5 NÁVRH OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA 


 
        Pre potreby výstavby je potrebné uvažovať s nasledovným rozsahom zariadenia   


       staveniska : 
- hliníkové pojazdné lešenie  3 ks 
- kontajnery na separovaný odpad  3 ks 
- staveniskové rozvody voda, elektro     
- šatne                                                 2 ks 
- kancelárie                                        1 ks  


  
 Použité mechanizmy pre výstavbu 
Pre potreby výstavby je uvažovaný nasledovný rozsah mechanizmov a zariadení : 
-     elektrická miešačka                            1 ks   
- cirkulár    2 ks 
- zvárací agregát   1 ks 
- búracie kladivá                                   2 ks   
- miešacie jadro na betón                    1 ks 
- rezací stroj na železobetón                1 ks; 
- malá mechanizácia 
- elektrické rozvádzače 
- čerpadlo na dopravu betónovej zmesi 
- autožeriav 
- rýpadlo – nakladač 
 
 Staveniskové komunikácie 
V areáli staveniska sa položia betónové panely na vybudovanie spevnenej plochy pre nákladné autá. 


 


9. DOČASNÁ ZMENA ORGANIZÁCIE CESTNEJ PREMÁVKY 


9.1 ORGANIZÁCIA DOČASNEJ ZMENY CESTNE PREMÁVKY POČAS REALIZÁCIE STAVBY 
 
Pre stavbu Vybudovanie  Materskej školy v areáli  ZŠ sa predpokladá, že bude naraz   podľa  stavebného 
a technologického harmonogramu . 
Prístup vozidiel stavby bude umožnený po jestvujúcich  dopravných trasách t.j. po MK Laliovej s vjazdom od 
jednosmernej trasy cesty I/61 (ul.. G.Steinera.). Výjazd cez ul. M.Gorkého na oba smery. 
 
9. 2. PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE-VÝKRESOVÁ ČASŤ 
 
Dočasná zmena organizácie dopravy je znázornená pre všetky prípady na stavbe 
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Prenosné dopravné značenie   je navrhované po jednotlivých častiach tak, aby bola zabezpečená dopravná 
obsluha priľahlého územia  
 Navrhované zvislé DZ:Zvislé dopravné značky so stĺpikmi, reflexná úprava, základný  rozmer. Osadenie 
značiek v teréne je treba vykonať v súlade s príslušnými normami, predpismi a pravidlami, aby nedošlo k 
zníženiu bezpečnosti cestnej premávky.  
Dopravné značky musia byť umiestnené tak, aby svojím obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, 50 
cm od okraja vozovky. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky alebo dodatkovej tabule musí byť vo 
výške min. 2,0 m nad okrajom vozovky. 
Pred realizáciou je potrebné aby investor stavby odsúhlasil prenosné dopravné značenie na ODI PZ SR-ODI  
v Trnave. Rozhodnutie o určení dopravného značenia po odsúhlasení OR PZ SR – ODI Trnava vydá príslušný 
cestný správny orgán 
 
Výkres 2-  Dočasná zmena organizácie cestnej premávky počas realizácie  
 Vozidlá stavby v priestore dobočením vpravo a výjazdom vpravo budú zásobovať stavebnú činnosť. Vzhľadom 
k priestorovým pomerom predpodkladáme ,že zásobovacie vozidlá na stavbu by nemali mať väčšiu dĺžku ako 
10m. Pre zabezpečenie bezpečnosti peších bude v úseku  Mk Laliovej od križovatky s Mk Odbojárskou po Mk 
Gorkého zamedzený peší pohyb po chodníku presmerovaním na opačnú stranu  
 Výkres 3- Dočasná zmena organizácie cestnej premávky počas realizácie prípojok inžinierkych sietí 
Prípojky inžinierskych sietí  sú uvedené  ako samostatná etapa, ktorá je nezavislá z časového horizontu. 
Jednotlivé prípojky môžu byť budované súčasne alebo jednotlivo.  prepojenie bude zrealizované prekopaním 
vozovky Mk Gorkého, pričom vždy musí byť zachovaný priechodzí profil miestnej komunikácie v šírke 
min.2,75m s umožnením prednosti v jazde pred protiidúcimi vozidlami pri tejto realizácií musí byť dočasne 
preložená zastávka MHD. Doporučená vzdialenosť o 50m.  dodavateľ stavby bude musieť časové preloženie 
odsúhlasiť s kompetetnými organizáciami Mesta Trnava v súlade s časovým harmonogramom realizácie stavby. 
 Výkres 4- Dočasná zmena organizácie cestnej premávky Krátkodobé pracovisko- počas  stavebných prác so 
prenosným žeriavom ,ktorý bude stáť na MK Laliovej s maximálnym záberom do 3m záberu vozovky. 
 


9.3. ZÁSADY PRE POUŽÍVANIE  DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA  
 
     1. Dočasné dopravné značenie navrhnuté v zmysle § 61 odst.1,2,3 Zákona č.8/2009 Z.z.je realizované 
prenosnými dopravnými značkami v zmysle § 5 ods.11 Vyhlášky č.9/2009 Z.z. na červeno-bielych pruhovaných 
stĺpikoch, pričom spodná hrana najnižšie umiestnenej dopravnej značky musí byť 120 cm nad vozovkou. Pri 
dopravných značkách Z   2a , Z 2b  je  táto  výška 90 cm nad vozovkou. Červeno-biela úprava stĺpika obsahuje 
najmenej dva biele a dva červené pruhy, umiestnené striedavo, pričom musí byť najmenej jeden biely a jeden 
červený v retroreflexnej úprave (§ 8 ods.9 Vyhlášky č.9/2009 Z.z.). 
 2. Prenosné  zvislé  dopravné  značky sú nadradené trvalým zvislým dopravným značkám (§ 61 odst. 3 Zákona 
č.8/2009 Z.z.). 
3. Konštrukcia a prevedenie prenosného dopravného značenia musí odolávať cestnej premávke a obvyklým 
poveternostným podmienkam, pri ktorých nesmie dôjsť k pootočeniu, spadnutiu, deformácii, uvoľneniu, 
posunutiu a mechanickému kmitaniu prenosných dopravných značiek. 
 4. V zmysle § 8 odst. 9 Vyhlášky č.9/2009 Z.z. je zakázané umiestňovať prenosné zvislé  


dopravné značky na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, napr. 
betónové prefabrikáty, pneumatiky vyplnené betónom a pod. V prípade, že hrozí zhoršenie poveternostných 
podmienok, je možné certifikované podstavce s p.d.z. zaťažiť pevnými, tvarovo-poddajnými, hustotkanými a 
nepriepustnými vrecami alebo vakmi, bielej, žltej alebo oranžovej farby, naplnenými pieskom alebo jemným 
štrkom, ktoré nebudú presahovať pôdorys podstavca a p.z.d.z.. 


5. Označenie miesta výkopu zabezpečuje žiadateľ-investor na svoje náklady a zodpovedá za stav tohto 
značenia po dobu prevádzania prác (§ 10 odst. 8  Vyhlášky č.35/84 Z.z.). 


6. Prenosné zvislé dopravné značky je potrebné  umiestniť na nespevnenú krajnicu, okraj chodníka alebo 
cestnej zelene (okraj p.z.d.z. musí byť min. 50cm, výnimočne 30cm a max. 200cm od okraja chodníka alebo 
spevnenej krajnice), kolmo na prichádzajúce vozidlá. Ak je za spevnenou krajnicou svah, ktorý neumožňuje 
umiestnenie p.z.d.z., doporučujeme značenie umiestniť na krajnicu, tesne vedľa zábradlia alebo zvodidla 


7. V prípade, ak je šírka chodníka menšia ako 1,75m a chodník je ohraničený z vonkajšej strany pevným 
objektom (stavba, oplotenie a pod.) alebo priekopou, umiestníme p.z.d.z. na cestu tesne vedľa obrubníka, 
aby bola zachovaná priechodnosť chodníka.      


8. Dopravné značky Z 2a,b -zábrany na označenie uzávierok; Z 4a,b,c - smerovacie dosky, ako aj dopravné 
značky a zariadenia umiestnené na nich je možné umiestňovať do vozovky. V našom prípade budú tiež 
umiestnené vo vozovke a majú zabrániť vozidlám vchádzať ku tesnej blízkosti pracoviska.  


9. Všetky použité dopravné značky musia byť v reflexnom vyhotovení a v jednej veľkosti (základná veľkosť – 
Δ 900 mm, Ο 700 mm, □ 500 x 500 mm). Smerovacie dosky Z 4a,b,c musia byť v obojstrannom vyhotovení ! 







strana 11 


10. Za zníženej viditeľnosti, ak zábrany alebo smerovacie dosky nebudú dostatočne osvetlené verejným 
osvetlením alebo ak toto nesvieti, je potrebné tieto označiť červeným neoslňujúcim alebo žltým 
prerušovaným svetlom. 


11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu, na ktorú je oprávnená, musí byť zreteľne označená. Takáto 
osoba v zmysle § 58 odst. 1,2 Zák.č. 8/2009 Z.z. nemusí dodržiavať tie ustanovenia pravidiel cestnej 
premávky, pri ktorých to povaha vykonávanej práce vylučuje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť. 


12. V zmysle § 58 odst. 2 Zák.č. 8/2009 Z.z. musia byť osoby vykonávajúce prácu na ceste zreteľne 
označené v zmysle § 4 odst. 1,2 Vyhl.č. 9/2009 Z.z. viditeľným bezpečnostným odevom oranžovej 
fluorescenčnej farby, ktorého predná aj zadná plocha má najmenej 1500 cm². Uvedený ochranný odev musí 
byť z floreskujúceho materiálu, spredu a zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi  širokými 5 až 10 cm, 
dlhými najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto 
plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 
cm nad úrovňou vozovky. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových 
skiel.  
13. Ak stavebné práce vyžadujú obmedzenie jazdy vozidiel na krátku dobu - zriadenie kratkodobého 
pracoviska (napr. otáčanie mechanizmov, nakladanie, bezpečný prechod chodcov a  


pod.), môžu pracovníci dodávateľa, ktorí sú spôsobilí a boli vopred náležite poučení, v zmysle §63 odst.2c, 
Zákona č.8/2009 Z.z., zastavovať vozidlá. Pri tejto činnosti musia v zmysle §13 odst.1, Vyhlášky č.9/2009 
Z.z.  dávať znamenie včas, zreteľne a s ohľadom na  okolnosti  cestnej  premávky, aby vodič mohol 
bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky. Ku zastavovaniu vozidiel 
v zmysle  §13 odst.3, Vyhlášky č.9/2009 Z.z., používajú vztýčenú ruku, zastavovací terč č.Z 5b alebo 
červenú zástavku. 


 14. Všetky voľné prístupné výkopy pokiaľ nebudú chránené výkopovým materiálom, musia byť ohradené aj 
počas prác, pokiaľ to nebráni prácam vo výkope. Na ohradenie výkopov sa použijú dvojtyčové zábradlia 
alebo dvojdoskové zábrany Z 2a, obe zariadenia musia byť vysoké min. 1,1 m! Výkop chránený výkopovým 
materiálom postačuje označiť bielo – červenou páskou umiestnenou v držiakoch na tyčkách zastoknutých vo 
vale z výkopového materiálu vo výške 0,9m nad terénom. Upozorňujeme, že smerové dosky Z 4a,b slúžia 
ku smerovému vedeniu vozidiel a nie sú postačujúce na zabezpečenie výkopu proti pádu do neho! 


15. Pokiaľ počas prác vo výkope, kedy povaha prác neumožňuje ohradenie výkopu, musí dodávateľ 
zabezpečiť svojimi pracovníkmi regulovanie cestnej premávky počas prác podľa bodu 13.  Poučení 
pracovníci musia zvlášť dôsledne sledovať pohyb chodcov a usmerňovať ich pri prechode daným 
úsekom. V záujme ich bezpečného prechodu regulovať pohyb stavebných strojov, prípadne na nutnú 
dobu zastaviť premávku vozidiel na komunikácii.     


 16. Vozidlá, ktoré by mohli svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť 
cestnej premávky, musia byť v zmysle § 18, odst.1,2  Vyhl.č. 464/2009 Z.z., okrem predpísaných ostatných 
svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia, vybavené zvláštnym výstražným svietidlom t.j. svetelným 
zariadením vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby. Toto zariadenie je povinná obsluha motorového 
vozidla, prípojného vozidla, pracovného stroja po-užívať vždy, ak vykonáva prácu za jazdy, pri státi na 
pozemných komunikáciách alebo v jej tesnej blízkosti, počas neuzatvorenej cestnej premávky. Použitý typ, 
množstvo a umiestnenie zvláštnych svetelných zariadení na vozidle alebo pracovnom stroji sa riadi § 19 
Vyhl.č. 464/2009 Z.z.. 


17. Po ukončení prác je potrebné prenosné dopravné značenie bezodkladne odstrániť! 


18. V prípade, že po ukončení prác nedôjde ku okamžitému uvedeniu výkopu do pôvodného stavu, ale iba k 
jeho zasypaniu,  je potrebné v úseku, kde sa výkop nachádza v ceste, na  túto skutočnosť upozorniť 
účastníkov cestnej premávky  prenosnými  dopravnými  značkami  A  5  „Nerovnosť vozovky“ a  A 11 
„Odletujúci štrk“, umiestnenými  25m pred výkop z príjazdových smerov ! 
 


19. Zásyp výkopu v ceste je potrebné v jeho vrchnej časti zrealizovať kamenivom frakcie do 5mm, aby sa    
zamedzilo ohrozovaniu ostatných účastníkov cestnej premávky odletujúcimi kameňmi takej veľkosti, ktoré by 
mohli spôsobiť úraz alebo škodu na majetku! Výkopy treba pravidelne kontrolovať a dosýpať, aby sa nestali 
v zmysle cestného zákona prekážkou v zjazdnosti, ohrozujúcou bezpečnosť cestnej premávky.  


 
20. Spracovateľ OCP-PDZ upozorňuje investora a dodávateľa, že akékoľvek zmeny stavby počas realizácie 


je bezpodmienečne nutné konzultovať so spracovateľom dočasného dopravného značenia, aby sa vzniknutá 
situácia zohľadnila do riešenia dopravnej situácie a bola dodatočne odsúhlasená OR PZ - SR - ODI Trnava a 
cestným správnym orgánom ! 


 
Navrhovaná organizácia cestnej  premávky je vypracovaná v súlade  
so zákonom Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 
72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., 
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zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona 
č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 
725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 
Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z.,zákona č. 60/2010 Z. z., 
zákona č. 144/2010 Z. z.,- zákona č. 249/2011 Z. z. zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z,. zákona 
č. 180/2013 Z. z., , zákona č. 368/2013 Z. z zákona č. 388/2013 Z. z. , zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 
293/2014 Z. z Vykonávacej vyhlášky cestného zákona č. 35/1984 Zb..  
- Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení zákona č.84/2009 Z.z., zákona č.188/2009 Z.z., zákona 
č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z. z., .,  zákona č. 119/2011 Z. z..-  .,  zákona č. 249/2011 Z. z..- zákona 
č. 313/2011 Z. z..-,  zákona č. 68/2012 Z. z,  zákona č. 317/2012 Z. z.,- zákona č. 357/2012 Z. z.., zákona č. 
42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 
Z.z.,  
zákona č. 388/2013 Z.z., zákona č. 488/2013 Z.z.,  
Vykonávacej vyhlášky MV SR ku zákonu o cestnej premávke č. 9/2009 Z.z., v znení vyhl.č. 130/2010 Z.z.,  
vyhl.č.725/2004 Z. z. a vyhl.č.413/2010 Z.z..vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 
128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z.-  
- Vyhl.č. 464/2009 Z. z. o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 
Zákona č. 330/1996 Z.z. o zásadách bezpečnosti práce, v znení zákona č. 158/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 
444/2001.v súlade s STN 73 6101 - Projektovanie ciest a dialníc, STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na 
cestných komunikáciách,  STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách , STN 73 6100 – 
Názvoslovie pozemných komunikácií, STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácii, ON 73 6198 – 
Údržba ciest a miestných komunikácií,  
ako aj „Zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciach – Ing. Kanálik a kol.“ 
schválených MDP a T SR, č. p. 12340/270-98 zo dňa 11.03.1999. Technických predpisov MDPT SR č.02 2010 
+ prílohy 1,2 zo dňa 1.3.2010. 
 
a „Technických podmienok TP 06/2013  Použitie dopravných značiek  a dopravných zariadení na 
označovanie pracovných miest z 09/2013 vydaných MDVRR SR  platných od 15.11.2013. 


. 


10. OPATRENIA BOZP A PO 


 
9.1 POŽIARNE PREDPISY 
Vybraný dodávateľ stavby musí na stavenisku rešpektovať všetky platné právne predpisy hlavne zákon NR SR 
č. 314/2001 o ochrane pre požiarmi, vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a STN 92 0201 – 
1,2,3,4. Nástupný priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnej ochrany je zabezpečený z jestvujúcich 
komunikácií. 
 
 10.2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 


 
Počas stavebných prác je dodávateľ povinný rešpektovať a dodržiavať normy, technologické postupy a riadiť 


sa: 
- zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci  v znení aj neskorších predpisov 
- Vyhláškou  MPSVR č. 147/2013 Z. z. o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri 


stavebných prácach 
- Nariadenia vlády SR 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách pripoužívaní 


pracovných prostriedkov 
- Nariadenia vlády SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách na stavenisko. 
- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 


pracovisko. 
- Nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 


práci. 
- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 


ručnej manipulácii  s bremenami. 
- Vyhláška MZ SR 541/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhl. MZ SR 


206/2011 Z.z. 
- Nariadenie vlády 115/2006 v znení 555/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 


na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
- Nariadenie vlády 416/2006 v znení 629/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 


na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami 
 
Projekt POV konštatuje, že táto stavba si vyžaduje vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v zmysle Nariadenia vlády SR 396/2006 Z.z. 
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10.3 DODRŽANIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 


Pracovníci sú pri vykonávaní činnosti povinní dodržiavať technologické alebo pracovné postupy, obsluhovať len 
tie zariadenia a používať náradie a pomôcky, ktoré im boli na výkon práce určené, dodržiavať bezpečnostné 
označenia a upozornenia, vykonávať prácu na určenom pracovisku. Všetky otvory a jamy na staveniskách, kde 
hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť zakryté alebo ohradené.  


 
10.4 POVINNOSŤ OBOZNÁMIŤ PRACOVNÍKOV ZÚČASTNENÝCH NA VÝSTAVBE 
 
Zamestnanci dodávateľa sú povinní rešpektovať bezpečnostné tabuľky a symboly zamerané na označenie 
výstrahy, príkazu, zákazu, ako aj bezpečného stavu. 
Dodávateľ je povinný svojich zamestnancov i zamestnanca svojich subdodávateľov, ktorí stavebné práce 
projektujú, riadia, vykonávajú a kontrolujú, vyškoliť z príslušných zákonov, vyhlášok, smerníc a predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dodávateľ stavebných prác je povinný viesť evidenciu o 
školeniach, zaučeniach, skúškach a o odbornej spôsobilosti pracovníkov. 
Pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka a 
sú pri vykonávaní stavebných prác povinní dodržiavať technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá 
a pokyny.  


10.5 PODMIENKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 


Z hľadiska OPP novoinštalované a zrepasované zariadenia podľa tohto projektu nepredstavujú zvýšené 
nebezpečenstvo vzniku požiaru. Všetci pracovníci sú povinní dodržať povinnosti OPP a platnú legislatívu OPP. 


 
10.6 PODMIENKY UDRŽIAVANIA ČISTOTY A PORIADKU 


Pracovníci vykonávajúci stavebnú činnosť, demontáž a montáž zariadení sú povinní udržiavať čistotu 
a poriadok na pracovisku, odpad triediť a likvidovať. 


 
Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom stavenisku: 
- prekážky na stavenisku vyššie ako 0,10 m budú zabezpečené únosným prejazdom 
- plochy na skladovanie musia byť vopred pripravené (urovnané, spevnené) 
- na výrobu resp. predmontáž debnenia na stavenisku musí byť zriadené samostatné pracovisko 
vybavené príslušnými strojmi a zariadeniami 
- pri oddebňovaní jednotlivých častí konštrukcie treba postupovať podľa samostatných bezpečnostných 
požiadaviek (technologický predpis) 
- pri ručnom odbere sypkého materiálu je tento možné vŕšiť do výšky 2,00 m 
- vrecovaný materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m pri mechanizovanom odbere, pri ručnom 
1,50 m 
- kusový materiál možno ukladať max. do výšky 3,00 m, pri mechanickom odbere, pri ručnom 2,00 m 
(pri pravidelných tvaroch materiálu), pri nepravidelných platí výška max. 1,50 m 
- rúry a trúbky ukladať max. do výšky 2,00 m pri ručnom odbere 
- pred zahájením zemných prác je nutné zrealizovať a vyznačiť vytýčenie všetkých jestvujúcich 
podzemných IS i dočasných 
- pri výkopoch v miestach, kde sa nachádzajú podzemné siete alebo kde možno očakávať podzemné 
vedenia bude postupované podľa osobitných predpisov 
- strojmi možno hĺbiť výkopy do vzdialenosti 1,00 m od vyznačenej polohy vedenia, pokiaľ do predpisy 
umožňujú 
- výkopy zabezpečiť proti pádu osôb (zakryť, ohradiť, zneprístupniť a zriadiť prechody min. 0,75 resp. 
1,50 m široké 
- stabilitu stien výkopov (pokiaľ nestanoví zodpovedný projektant inak) zabezpečiť primeraným pažením 
od hĺbky 1,30 m, v zastavanom území resp. od 1,50 m v nezastavanom 
- stabilita stien výkopov sa riadi osobitným predpisom 
- pred vstupom pracovníkov do výkopu musí zodpovedný pracovník skontrolovať stabilitu stien, 
vrúbenie, pevnosť prístupových rebríkov, plošín atď. 
- prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnými technologickými predpismy 
- na nasadené automobily stavby sa výkopok môže nakladať iba cez ich zadnú alebo bočnú stranu 
- pri murovaní vonkajších múrov zabezpečiť pracovníkov pred pádom do hĺbky 
- materiál na murovanie ukladať s odstupom 0,60 m od miesta práce 
- železiarske práce realizovať oddelene od ostatných pracovníkov stavby, na dostatočne uchytených 
strojoch 
- montážne práce sa riadia samostatnými, vopred vypracovanými technologickými postupmi 
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- pracovníci vykonávajúci práce vo výške resp. nad voľnou hĺbkou musia byť zabezpečení kolektívnym 
alebo osobným zabezpečením 
- pod prácami vo výškach vymedziť ochranné pásmo, v prípade nutnosti ohrozený priestor zabezpečiť 
- konštrukcie a práce vo výške budú odovzdávané pracovníkom formou zápisu 
- práce nad sebou realizovať v zmysle osobitného technologického postupu  
- vstup pracovníkov do ohrozeného priestoru, pri prenášaní bremien je zakázaný 
- pre využívanie stavebných strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno-technologické 
postupy, obsluha detto 
- údržba nasadených strojov bude vykonávaná v zmysle pokynov výrobcu strojov a osobitných 
predpisov (smerové a periodické technické kontroly, bežné a generálne opravy) 


 
Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na zabezpečenie plnenia minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných podmienok na navrhovanom stavenisku. 


 
Prezentované okruhy požiadaviek sa budú uplatňovať na navrhovanom stavenisku, ak si to vyžiadajú 
podmienky, činnosť a iné okolnosti alebo možné nebezpečenstvo.  


 
a) Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované stavenisko. 


 
Stavenisko. Navrhované v príslušnej časti projektovej dokumentácie, bude spĺňať nasledujúce požiadavky, 
ktoré zabezpečia minimalizáciu možného nebezpečenstva: 


- zabezpečenie stability a pevnosti materiálov a prvkov používaných na stavenisku 
- zabezpečenie ochrany využívaných energetických rozvodov 
- zabezpečenie a výrazne (STN) vyznačenie únikových ciest a východov 
- zabezpečenie osôb zodpovedných za identifikáciu, ohlásenie a zdolávanie možného požiaru 
- zabezpečenie ochrany pred osobitnými nebezpečenstvami 
- zabezpečenie primeranej teploty na jednotlivých pracoviskách zriadeného staveniska 
- zabezpečenie prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na zriadenom 
stavenisku 
- zabezpečenie staveniskových dverí a brán výrazným označením a príslušnými bezpečnostnými 
mechanizmami 
- zabezpečenie staveniskových komunikácií a ohrozených priestorov výrazným označením a ich 
realizácia v zmysle platnej legislatívy 
- zabezpečenie nainštalovaných staveniskových nakladacích  plošín a rámp v zmysle platnej legislatívy 
s dôrazom na bezpečnostné predpisy 
- zabezpečenie pohybu na pracovisku po vyznačených trasách so zreteľom na polohu umiestnených 
staveniskových zariadení 
- zabezpečenie prvej pomoci na stavenisku a umiestnenie kontaktných zdravotných čísiel 
- zabezpečenie hygienických zariadení na stavenisku 


 
b) Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované vnútorné priestory staveniska (pracoviská vo 


vnútorných priestoroch navrhovaného stavebného fondu). 
Umiestnenie staveniskových objektov a zariadení dodávateľa stavby, slúžiacich na zabezpečeni nevyhnutného 
sociálneho zázemia nasadených stavebných robotníkov musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 


- všetky zriadené pracoviská staveniska musia mať konštrukčnú stabilitu a pevnosť primeranú charakteru ich 
používania 


- dvere núdzových východov musia byť otváravé smerom von, nebudú uzamykateľné resp. budú zaistené 
spôsobom umožňujúcim jednoduché a rýchle otvorenie 


- zabezpečenie primeranej teploty, prípadne tienenia vyčlenených oddychových (soc. zázemie) priestoroch 
staveniska 


- zabezpečenie primeraného, normového, umelého osvetlenia pracovísk v nočných hodinách 
- zabezpečenie primeranej rovnosti podláh resp. označenie nerovnosti na interiérových pracoviskách 


staveniska, zabezpečenie nešmykľavosti 
- zabezpečenie výrazného označenia priehľadných a priesvitných stien a zabezpečenie možnosti 


bezpečného otvárania a zatvárania, nastavenia resp. zaistenia okien, svetlíkov a vetracích zariadení 
- zabezpečenie výrazného značenia priehľadných dverí a brán 


 


c) Všeobecné minimálne požiadavky na zriaďované vonkajšie priestory staveniska (pracoviská vo 
vonkajších priestoroch navrhovaného staveniska). 


- v prípade rozkopávok verejných komunikácií treba pred ich zahájením požiadať o rozkopávkové povolenia 
a odsúhlasiť návrh dočasného dopravného značenia  
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- zabezpečiť, aby pracoviská vo výškach resp. v hĺbke boli primerane, v zmysle príslušnej platnej legislatívy 
zabezpečené s dôrazom na možnosť prepadnutia a prevrhnutia a zabezpečiť ich priebežnú kontrolu stability 
a pevnosti 


- zabezpečiť pravidelnú kontrolu energetických rozvodov vystavených vonkajším vplyvom 
- zabezpečiť výrazné označenie energetických zariadení a zabezpečiť ich proti dotyku nepovolaných osôb 
- zabezpečiť, aby jestvujúce živé energetické zariadenia, ponechané na zriadenom stavenisku boli 


ohraničené a označené 
- zabezpečiť primeranú ochranu nasadených pracovníkov pred vplyvom počasia a ochranu pred možným 


pásom predmetov 
- zabezpečiť prerušenie stavebných prác v prípade opustenia pracoviska pracovníkom, nevyhovujúcim resp. 


nebezpečným technickým stavom konštrukcie stroja a zariadenia, vplyvom prírodných živlov resp. iných 
nepredvídateľných okolností, pri zhoršení poveternostných podmienkach (pri vetre o rýchlosti 8,00 
m/sec.),kedy pracovníci vykonávajú prácu na zavesených pomocných konštrukciách, z rebríkov nad 5,00 m 
a za použitia osobného zabezpečenia, pri rýchlosti vetra 10,00 m/sec v ostatných pracovných úkonoch, pri 
viditeľnosti menšej ako 30,00 m, pri teplote prostredia nižšej ako –10,00 


0
C 


- zabezpečiť, aby pri prácach vo výškach boli nainštalované dostatočne pevné zábrany so zarážkami pri 
podlahe a aby nasadení pracovníci boli zabezpečení kolektívnymi i osobnými bezpečnostnými ochrannými 
pomôckami 


- zabezpečiť, aby lešenia, lávky, pracovné plošiny a rebríky, využívané na stavenisku boli bezpečné po 
statickej, funkčnej a pracovnej stránke a aby boli nainštalované, zo zákona, osobitne spôsobilým 
pracovníkom   


- zabezpečiť, aby na stavenisku nasadené zdvíhacie zariadenia, osadené v zmysle osobitných predpisov, na 
základe samostatnej dokumentácie, zo zákona oprávnenou organizáciou bolo obsluhované oprávnenou 
osobou a bolo pravidlne kontrolované 


- zabezpečiť, aby všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné  práce a stroje na manipuláciu s materiálom 
boli obsluhované odborne spôsobilou obsluhou a aby spĺňali bezpečnostné predpisy vo vzťahu k obsluhe 
i stavenisku, detto zariadenia, stroje a pracovné prostriedky 


- zabezpečiť, aby pri výkopoch a ostatných zemných prácach, zohľadňujúcich ťažiteľnosť zeminy (IGP resp. 
IGHP), boli vykonané všetky, z príslušnej legislatívy a projektovej dokumentácie vyplývajúce, bezpečnostné 
opatrenia (napr, svahovanie, debnenie a pod.) resp. aby nedošlo k zatopeniu prípadne pádu do výkopu 


- zabezpečiť, aby všetky konštrukcie na stavenisku boli uskladnené v zmysle výrobcu a aby boli pod dozorom 
zodpovednej osoby 


- zabezpečiť, aby práce vo výškach napr. na streche nepresahovali povolené limity na sklon, aby boli 
nasadení pracovníci vybavení osobnými a kolektívnymi ochrannými bezpečnostnými prostriedkami a aby 
bolo primeranou formou zabezpečené stavenisko resp. priestory v dotyku pred možným pásom náradia 
resp. stavebného materiálu 


 
V riešenom území bude vybraný dodávateľ (vyšší dodávateľ stavby a generálny dodávateľ technológie) resp. 


ich subdodávatelia v plnom rozsahu rešpektovať i podmienky obsiahnuté v nasledujúcej právnej legislatíve: 
 
- Zákon č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny 
- Všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác 
- Zákonník práce 
- Zákona č. 596/2002 Z.z. Zákon o ochrane zdravia ľudí 
- Nariadenie vlády 115/2006 v znení 555/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 


na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
- Nariadenie vlády 416/2006 v znení 629/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 


na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami 
- Vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 o kvalite ovzdušia / v znení aj vyhl.č.351/2007 / 
- Vyhlášky MŽP SR č . 706/2002 o zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
 
Ochrana životného prostredia 


 
Počas realizácie prác vybraný dodávateľ stavby a jeho prípadní poddodávatelia sú povinní v plnom rozsahu 
rešpektovať platné vyhlášky, zákony a nariadenia vlády SR   týkajúce sa ochrany životného prostredia a to:  


- Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí 
- Nariadenie vlády 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 


ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 


niektorých zákonov 
- Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách 
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
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- Vyhláška č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 


a na ne nadväzné platné vyhlášky a nariadenia 


11 LEHOTA VÝSTAVBY 


Je uvažovaná lehota výstavby 12-14 mesiacov. 
 


12 POŽIADAVKY NA KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE 


Po vykonaní individuálnych skúšok jednotlivých častí stavby zhotoviteľ vykoná komplexné skúšky stavby ako 
celku v trvaní 72 hodín bezporuchového chodu. V prípade poruchy počas trvania skúšky sa komplexné 
skúšanie bude opakovať. V predstihu min. 15 dní zhotoviteľ oznámi termín konania komplexných skúšok. Na 
komplexnom vyskúšaní sa zúčastní zhotoviteľ, investor, technický dozor investora. 
Z priebehu komplexného vyskúšania zhotoviteľ vyhotoví zápis a po úspešnom ukončení vyhotoví „Protokol 
o komplexnom vyskúšaní“. 


 
Skúšobná prevádzka  


Po zhotovení a komplexnom vyskúšaní stavby sa neuvažuje so skúšobnou prevádzkou. 
 
Odovzdanie diela  


Zhotoviteľ odovzdá a stavebník prevezme zrealizované dielo ako celok. Zhotoviteľ min. 15 dní vopred oznámi 
stavebníkovi termín odovzdávania zrealizovaného diela ako celku. Z odovzdávania a prevzatia diela pripraví 
zhotoviteľ „Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby“ 
K odovzdaniu jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov pripraví zhotoviteľ všetky doklady 
z výstavby, ktoré bude nutné predložiť k návrhu na kolaudácie, na miestne zisťovanie kolaudačného konania 
ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. 


Jedná sa najmä o tieto doklady: 
- projekt stavby pre realizáciu so zakreslenými zmenami potvrdený zhotoviteľom 
- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií 
- stavebný denník 
- certifikáty výrobkov 
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebných konaniach, alebo pri 


povoľovaní zmien stavby pred dokončením 
- zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti a kompletnosti, 


ich pasporty, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zaškolenie obsluhy 
a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných predpisov a k tomu objednávateľ 
zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov 


- zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, projektu 
a uzavretej zmluvy 


- geodetickú dokumentáciu – preukázanie dosiahnutia prípustnej tolerancie geometrických parametrov vo 
výstavbe (železobetóny, hotové konštrukcie – podlahy, ...), geodetickú dokumentáciu z vytýčenia 
a zamerania realizovaných budov a inžinierskych stavieb, vypracovanie geometrického plánu ku 
kolaudačnému konaniu overeného Správou katastra 


- odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. 
- doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení 
- protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní 
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe 
- energetický certifikát 
- doklady z vykonania meraní v súvislosti s uvedením zdrojov znečisťovania do ovzdušia 
- doklady z akustických meraní v zmysle príslušnej legislatívy a povolení na výstavbu  
- preukázanie splnenia podmienok na obmedzenie ožiarenia radónom 


13 LIKVIDÁCIA OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA 


Likvidácia dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska je podmienená ukončením výstavby. 
Likvidácia a vyčistenie staveniska musí byť uskutočnená do 15 dní po ukončení stavebných prác. 
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14 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 


Počas realizácie stavebných prác vznikne stavebný odpad a suť. Stavebná suť z búrania sa bude likvidovať na 
skládke vzdialenej do 10 km. Likviduje ju zhotoviteľ. Ostatné odpady zo stavby sa budú separovať do 
kontajnerov. Pre nakladanie s odpadmi a suťami musí spĺňať všetky podmienky obsiahnuté predovšetkým v : 
- Zákon NR SR  409/2006 o odpadoch, úplné znenie zákona 223/2001 
- Zákon NR SR č. 489/2006 Katalóg odpadov 
S odpadom je pôvodca odpadu povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č.79/2015 Z.z. 
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z.  


Odpady sú riešené v časti „B.1 Súhrnná technická správa.“ 
 





