

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114

SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 24 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Predmet zákazky/rámcovej dohody	Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave		
Hodnota zákazky	797 104,86 €	Bez DPH	
Použitý postup zadávania zákazky		Podlimitná zákazka	
Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ	-----	Dátum uverejnenia oznámenia vo vestníku VO	15.02.2018
Číslo oznámenia v Úradnom vestníku EÚ	-----	Číslo oznámenia vo vestníku VO	2496-WYP
Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu	-----		
Identifikácia vylúčených uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia	-----		
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk	-----		
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky	A.DOM, spol. s r.o., Horné Bašty 2, 917 01 Trnava Cena: 956 525,83 € s DPH Uchádzač sa stal úspešný na základe jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena.		
Podiel zákazky/ rámcovej dohody, s úmyslom zadať tretím osobám (ak je známy)	Elektromontážne práce: MARELL, s.r.o. Trnava - 68 600,- eur Vodomontážne a kúrenárske práce, dažďová kanalizácia, prípojky IS: TERMOMONT, s.r.o. Biely Kostol - 142 600,- Výroba a montáž plastových okien a dverí: ALUSOLID, s.r.o. Nitra - 31 900,- eur Výroba a montáž detských ihrísk: FLORA SERVIS GROUP Myjava - 19 200,- eur Sadové úpravy: DELTASPOL, s.r.o. Trnava - 21 200,- eur		
Odôvodnenie použitia rokovacieho konania/ súťažného dialógu	-----		
Odôvodnenie prekročenia lehoty - §135 ods.1 písm. h) a l) alebo prekročenia podielu - § 135 j ods. 1 písm. k)	-----		
Odôvodnenie prekročenia lehoty - §133 ods. 2	-----		
Dôvod zrušenia použitého postupu zadávania zákazky	-----		

