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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. 
 

Názov stavby: Zimný štadión Levice - prístavba šatní, bufetu a kancelárií 
Miesto stavby : Parcela č. : 2241/1, 2241/2 

Miesto : Ul. Ľ. Podjavorinskej 21, Levice 
Katastrálne územie : Levice 
VÚC : Nitriansky 

Investor :  
 Správa Športových zariadení Levice, 

 
Sídlo : Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.BOX 27, 934 01 

Levice 
Autor návrhu:   

   Ing. Rastislav Ildža  
Zodpovedný projektant :   

 Ing. Rastislav Ildža Tichá 3, 934 01  Levice 
Tel. :  0907 / 683 586 
e-mail :                                   rastislavildza@gmail.com 

Dátum : 12/2020 
 
 
A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU. 
 

 Druh stavby: Zimný štadión Levice - prístavba šatní, bufetu a kancelárií 
 

 Funkcia stavby: Prístavba k existujúcemu zimnému štadiónu v úrovni 1NP bude pozostávať 
z priestorov šatní a hygienických zariadení pre hokejový klub mesta Levice. V existujúcom priestore 
zimného štadióna sa zrealizujú dve vstavby, ktoré budú slúžiť ako rozcvičovňa a detská šatňa. Na 
2NP budú umiestnené priestory kancelárií, klubovňa pre žiacke kategórie, bufet s možnosťou 
vybudovania SKYBOX-ov,  tribúna VIP SEKTOR(a) a hygienické zázemie pre návštevníkov.   
 

 Miesto stavby: Existujúci objekt zimného štadióna sa nachádza na ulici Ľ. Podjavorinskej, pozemky 
2241/1, 2241/2 kat. územie Levice. Predmetné parcely sú vo vlastníctve mesta Levice. 

 
 Hlavný vstup: Hlavný vstup do existujúceho objektu zimného štadióna je z existujúcich spevnených 

plôch z južnej a severnej strany objektu. Vstup do objektu prístavby bude v úrovni 1NP z južnej 
strany navrhovaného objektu a v úrovni 2NP z južnej a severnej strany objektu prostredníctvom 
exteriérových schodísk.  

 
 Príjazd do areálu: zimného štadióna je po ulici Ľ. Podjavorinskej cez existujúce vnútroareálové 

komunikácie.  
 

 Celkové plošné a objemové bilancie stavby: 
 

Zastavaná plocha navrhovanej prístavby 264.20 m2 
Obostavaný priestor navrhovanej prístavby 2 785.00 m3 

Zastavaná plocha exteriérových schodísk 33.00 m2 
Navrhované rozšírenie spevnených plôch 25.00 m2 

 
 Podlahové plochy stavby: 

 

   Podlahová  plocha 1NP navrhovanej prístavby 232.60 m2 
Podlahová  plocha  vstavieb v existujúcom objekte  82.10 m2 

   Podlahová  plocha 2NP navrhovanej prístavby 337.50 m2 
Podlahová  plocha navrhovaného VIP sektora 

v existujúcom objekte 
 79.50 m2 
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 Počas bežnej prevádzky sa v priestore prístavby budú nachádzať iba existujúci zamestnanci, 
pôsobiaci na zimnom štadióne. 

 Počas hokejových zápasov (turnajov) sa v priestore bufetu uvažuje s max. počtom 3 zamestnanci. 
 Navrhované priestory prístavby budú členené na tri nezávislé celky. 
 Južná strana 1NP bude slúžiť ako šatňa hráčov A mužstva, s hygienickým zázemím, miestnosťou 

pre masáže, kanceláriou pre trénerov a rozcvičovňou (vstavba v priestore existujúceho zimného 
štadióna). Priestor má samostatný vstup z exteriéru. 

 Severná strana 1NP bude pozostávať z dvoch šatní pre deti  a hygienického zázemia. Tretia šatňa 
vznikne ako vstavba v exitujúcom priestore zimného štadióna. Predmetné priestory sú výlučne 
prístupné cez vnútorný priestor zimného štadióna. 

 Na 2NP prístavby sa bude nachádzať kancelária, oddychové priestory, technická miestnosť, bar so 
skladovým zázemím, s možnosťou dobudovania päť SKYBOX-ov vymedzených sklenenými 
priečkami, hygienické zázemie a klubovňa. Z priestoru baru bude prístupná tribúna - VIP SEKTOR, 
ktorý je umiestnený v existujúcom priestore zimného štadióna. Priestory 2NP sú prístupné cez dve 
exteriérové oceľové schodiská z vonkajšieho priestoru a cez dve oceľové schodiská z priestoru 
zimného štadióna. 

 Maximálne rozmery navrhovanej prístavby sú  jestvujúceho objektu nepravidelného pôdorysného 
tvaru sú 54,13m x 6,75m. V centrálnej časti 1NP prístavby je existujúci objekt hospodárskeho 
zázemia zimného štadióna.   
 

 Zdôvodnenie stavby a cieľov realizácie. 
 navrhovaná prístavba a modernizácia zimného štadióna je realizovaná s cieľom zvýšenia kapacity 

potrebných priestorov pre A- mužstvo a žiacke kategórie, s dobudovaním bufetu pre skvalitnenie 
služieb pre hokejových fanúšikov 
 

A.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
 Odsúhlasená štúdia navrhovanej prístavby s hokejovým klubom HK Levice 
 Projekt pre stavebné povolenie 
 Obhliadka staveniska 
 Katastrálna mapa. 
 Platné vyhlášky a STN. 
 
A.4 ČLENENIE STAVBY NA  STAVEBNÉ OBJEKTY. 
 
 Navrhovanú stavbu sme rozdelili na nasledovné stavebné objekty: 
 

STAVEBNÉ OBJEKTY (SO) OBSAH 
 POZEMNÉ OBJEKTY 
SO 01 - Hlavný stavebný objekt ZIMNÝ ŠTADIÓN – PRÍSTAVBA ŠATNÍ, BUFETU A KANCELÁRIÍ 

  
A.5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE, 
PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY. 
 
 So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní stavebného povolenia a výbere dodávateľa v prvom 

kvartáli roku 2021. 
 Realizácia stavebných prác nemá žiadne vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu. 
 
A.6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. 
 
Majiteľ : Správa Športových zariadení Levice, 

Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.BOX 27, 934 01 Levice Investor : 
Užívateľ : 

 
A.7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY. 
 
 Prekladaný začiatok realizácie 1. etapa:  1. kvartál r. 2021 
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 Predpokladaný koniec realizácie 1. etapa: 3. kvartál r. 2021 
 Prekladaný začiatok realizácie 2. etapa:  1. kvartál r. 2022 
 Predpokladaný koniec realizácie21. etapa: 3. kvartál r. 2022 
  
 Predpokladaná doba realizácie:  24 mesiacov 
 
A.8 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A 
KOLAUDÁCIÍ STAVBY. 
 
 So skúšobnou prevádzkou sa u navrhovaného objektu neuvažuje. 
 Skúšobnej prevádzke však budú podrobené jednotlivé funkčné celky stavebných prác, v termínoch 

po ich dohotovení a prevzatí s atestami. Skúšky budú vykonané pred kolaudačným konaním, resp. 
odovzdaním stavby do užívania investorovi. 

 
A.9 ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 
(UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ (UŽÍVANÍ) ČASTÍ 
STAVBY. 
 
 V I. Etape je plánovaná realizácia 1.NP prístavby vrátane vstavieb v existujúcom priestore zimného 

štadióna, kde sa bude nachádzať rozcvičovňa, šatňa deti a chodba. Taktiež sa zrealizuje 
rekonštrukcia existujúcich priestorov miestnosti č. 1.13 a 1.14 kde vznikne sklad hokejok 
a miestnosť brúsiarne. 

 V II. Etape je plánovaná realizácia 2.NP prístavby, exteriérových  a interiérových oceľových 
schodísk vrátane VIP sektora, ktorý sa nachádza v priestore existujúceho zimného štadióna. 

  Uvažuje sa teda s postupným uvádzaním hlavného stavebného objektu SO 01 – Zimný štadión 
Levice - prístavba šatní, bufetu a kancelárií do prevádzky. 

 
A.10 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY. 
 
Predpokladané investičné náklady stavby: 800 000,- eur. 
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B. TECHNICKÁ SPRÁVA. 
 
B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY. 
B.1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA. 
 
 Stavenisko sa nachádza v intraviláne mesta Levice, na Ulici Ľ. Podjavorinskej, parcely 2241/1, 

2241/2 kat. územie Levice. Predmetné parcely sú vo vlastníctve mesta Levice. 
 Predmetné parcely sú v pôdoryse nepravidelného tvaru o maximálnych rozmeroch 104m x119 m, 

sú rovinaté a v súčasnosti oplotené jestvujúcim pletivovým oplotením. Prístup a príjazd na pozemok 
je z jestvujúcej miestnej komunikácie cez areálové komunikácie. Pozdĺžna os pozemku je 
orientovaná severovýchod - juhozápad. 

 Pozemok z jednotlivých strán ohraničujú: 
- zo severnej strany futbalové ihriská,  
- z východnej strany jestvujúca areálová komunikácia 
- zo západnej strany jestvujúca komunikácia ul. Ľ Podjavorinskej 
- z južnej strany existujúci objekt športovej haly 

 Parcela č. 2241/1 je pokrytá zeleným porastom v podobe trávy. Na tomto pozemku bude realizovaná 
prístavba šatní, bufetu a kancelárií k existujúcemu objektu zimného štadióna.   

 Pri realizácií navrhovanej prístavby šatní, bufetu a kancelárií nebude zasiahnuté do pásiem 
ochrany: pamiatkovej starostlivosti, ťažobných oblastí, vojenských objektov, trás hlavných 
inžinierskych sietí. 

 
B.1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH 
STAVBY. 
 
 Obhliadky staveniska a súvisiacich objektov infraštruktúry projekčným tímom počas realizácie 

prieskumov a projekčných prác, ktorými boli overené príp. aktualizované viditeľné skutočnosti na 
stavenisku. 

 Inžiniersko - geologický prieskum na pozemku nebol realizovaný. 
 Úroveň hladiny spodnej vody bola zistená v zmysle pôvodného projektu zimného štadióna v úrovni 

-2,000mm od úrovne podlahy prístavby. 
 Rozpojiteľnosť a ťažiteľnosť zemín odhadujeme v triede F5, skutočné zatriedenie bude stanovené 

pri realizácií samotných zemných prác. Nakoľko v čase spracovávania tejto časti dokumentácie 
geologický prieskum nebol zrealizovaný, je potrebné pri odkrytí základovej škáry prizvať 
kompetentného odborného pracovníka – geológa. V prípade, že bude zistená iná, nepriaznivejšia 
hodnota únosnosti základovej pôdy je potrebné, aby statik upravil navrhované základové 
konštrukcie .  

 Stavebné výkopy s kolmými stenami možno hĺbiť, vzhľadom ku bezpečnosti pri práci do hĺbky 1,0 
m, hlbšie stavebné výkopy musia byť sklonité alebo pažené. Stabilitu hlbších stavebných výkopov 
je nutné navrhnúť a preukázať stabilitným výpočtom. 

 
B.1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU. 
 
 Začatie prác na realizácií navrhovanej prístavby šatní, bufetu a kancelárií je možné až po získaní 

právoplatného stavebného povolenia. 
 Investor odovzdá stavenisko dodávateľovi v určenom termíne pred zahájením stavebných prác.  
 Na stavenisku a v trase navrhovaných prípojok budú vytýčené všetky inžinierske siete. 
 Pri odovzdaní staveniska budú určené body napojenia na jestvujúce vedenia inžinierskych sietí. 
 
B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY. 
 
B.2.1 OPIS Z HĽADISKA Z ÚČELOVEJ FUNKCIE. 
 



Ing. Rastislav Ildža, Tichá 3, 934 01  Levice 
 

 

 
ZIMNÝ ŠTADION LEVICE - PRÍSTAVBA ŠATNÍ, BUFETU A KANCELÁRIÍ                                                             Strana 5 (celkom 45) 

 
 

 Objekt prístavby šatní, bufetu a kancelárií obsahuje v sebe funkciu šatní a hygienických zariadení 
pre hokejový klub mesta Levice v priestore 1NP. V existujúcom priestore zimného štadióna sa 
zrealizujú dve vstavby, ktoré budú slúžiť ako rozcvičovňa a detská šatňa.  

 Na 2NP budú umiestnené priestory kancelárií, klubovňa pre prípravky a juniorov, bufet s možnosťou 
dobudovania SKYBOX-ov  a tribúna VIP SEKTOR + hygienické zázemie pre návštevníkov. 
 

B.2.2 OPIS JESTVUJÚCEHO STAVU. 
  

 Projekt  rieši prístavbu k existujúcemu zimnému štadiónu. Objekt štadióna bol projektovaný v 80-
tych rokoch minulého storočia a v 90-tych rokoch minulého storočia sa zrealizovalo opláštenie 
štadióna.  

 Existujúca štítová stena ku ktorej sa bude realizovať prístavba je postavená z prefabrikovaných 
betónových panelov. Existujúci priestor technického zázemia, ktorý sa nachádza v centrálnej časti 
navrhovanej prístavby je murovaný z tehál. Stropná konštrukcia je tvorená z oceľových profilov, 
medzi ktoré sú uložené betónové stropné vložky. 

 
B.2.3 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE. 
 
 Predmetná parcela vo vlastníctve investora sa nachádzajú v intraviláne mesta Levice na ul. Ľ. 

Podjavorinskej v časti určenej na výstavbu športových zariadení pre mesto Levice.  
 Architektonické prevedenie bude korešpondovať s architektúrou okolitých objektov v lokalite. 

 
 Prístavba šatní, bufetu a kancelárií: 
 Navrhnutá prístavba je koncipovaná ako dvojpodlažná stavba s plochou strechou. 
 Prístavba bude umiestnená na západnej strane zimného štadiónu. 
 Dispozičná schéma je daná potrebami užívateľa. Hlavné vstupy do 1NP prístavby sú z prízemia 

v južnej časti a cez severozápadný vstupu do existujúceho objektu zimného štadióna. Vstupy do 
2NP prístavby sú cez exteriérové schodiská.  
 

 1NP 
 Cez južný vstup sa dostávame do chodby odkiaľ sú prístupné: miestnosť maséra, trénerov a šatňa 

mužov. Šatňa mužov je priamo napojená na WC a sprchy a tiež rozcvičovňu. Odkiaľ je priamy vstup 
na striedačku a ľadovú plochu. Cez severozápadný vstup  do priestoru zimného štadiónu sa 
dostávame cez jestvujúci vstup a chodbu do priestoru zimného štadióna, odkiaľ je cez chodbu 
prístavby prístup do troch šatní pre žiakov a WC a spŕch pre žiakov 
 

 2NP 
 Na severnej aj južnej časti prístavby sa nachádzajú oceľové schodiská slúžiace pre prístup do 

priestorov 2NP prístavby. Okrem týchto schodísk sa v interiéri štadióna budú nachádzať dve 
navrhované schodiská, ktoré slúžia ako prístupové schodiská pre vstup na 2NP. Tieto schodiská 
priamo nadväzujú na podesty hlavných schodísk v západnej časti štadiónu. Južným schodiskom sa 
dostávame do chodby odkiaľ sú prístupné: dve oddychové miestnosti, kancelária, technická 
miestnosť a bufet. Cez severné schodisko je prístup do chodby, odkiaľ sú prístupné hygienické 
zariadenia, klubovňa a bar, v ktorom sa nachádza päť VIP boxov, sklady pre bar, šatňa a hygienické 
zázemie pre zamestnancov. Z priestoru baru je prístup do navrhovaného VIP sektora – tribúny, ktorá 
sa nachádza v priestore zimného štadióna a bude umiestnená nad existujúcim stropom priestorov 
technického zázemia štadióna. 

 Bufet zimného štadióna bude prevádzkovaný len počas zápasov a turnajov na zimnom štadióne. 
Bufet bude slúžiť na výdaj studených a teplých nápojov, slaných a sladkých pochutín a z jedál sa 
uvažuje len s výdajom balených jedál (bagety) a minútiek (párky/klobása s horčicou) bez prípravy 
zeleniny. 
 

 Hlavnou črtou architektonického návrhu je jednoduchosť, prehľadná dispozícia a jasné vymedzenie 
jednotlivých priestorov. Objem a tvaroslovné prvky tohto objektu, vychádzajú a sú prispôsobené 
súčasným architektonickým požiadavkám a požiadavkám investora. Hlavnými materiálovými líniami 
sú jednoduché farebné kombinácie, biela omietka, plastové okná vo farebnom prevedení biela. 

 Celkový výraz prístavby šatní, bufetu a kancelárií sleduje jednoduchosť a účelnosť. 
 Stavba nemá škodlivý vplyv na životné prostredie. Pred osadením stavby je potrebný výrub drevín 

v počte 5ks. 
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B.2.4 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY. 
 
 Búracie práce: 
 Súčasťou stavebných prác sú búracie práce -vybúranie dverných a okenných otvorov v jestvujúcej 

západnej stene zimného štadióna, ktorá je z prefabrikovaných betónových panelov. Požadované 
otvory je potrebné vybúrať o 30mm na každú stranu viac ako bude nový otvor, z dôvodu osadenia 
oceľových rámov.(presné rozmery pozri výkres búracích prác) 

 Ďalšou súčasťou prípravných/búracích prác je aj preloženie priečneho zavetrenia západnej steny 
zimného štadióna a posun priečneho stuženia o 1270mm smerom hore. Na ktorý nadväzuje aj posun 
svetelnej výsledkovej tabule. 

 Demontáž existujúcich drevených okien a vybúranie časti existujúcej murovanej steny pre vytvorenie 
dverných otvorov do miestností č. 1.13 a 1.14 ( pôvodne m.č.1.053). 

 Odstránenie existujúcej fasádnej omietky z vonkajšej strany západnej steny štadióna. 
 Vybúranie a demontáž existujúcej betónovej šachty a kameninového potrubia dažďovej kanalizácie 

na severozápadnom rohu štadióna    
 Z dôvodu plynulej evakuácie je nutné aj otočenie existujúcich dverí v miestnostiach 1.002, 1.003 vo 

vstupnej hale a chodbe štadióna. 
 Vybúranie časti existujúcej podlahy v miestnostiach 1.046, 1.048 a 1.051 v mieste navrhovaného 

zosilnenia existujúcich základov – pozri výkres navrhovaných základov pre I. etapu. 
 Vybúranie časti existujúcej podlahy v mieste navrhovaných základov pre interiérové schodisko – 

pozri výkres navrhovaných základov – pre I. etapu 
 Vybúranie časť nadbetonávky stropu po hornú hranu oceľových stropných nosníkov nad m. č. 1.050, 

1.052, 1.053, kde bude VIP sektor – platné pre II. etapu  
 Z dôvodu realizácie exteriérových schodísk bude potrebné vybúrať časť existujúcej spevnenej 

plochy okolo štadióna – platné pre II.etapu 
 Búracie práce sú v zmysle projektovej dokumentácie rozdelené na dve etapy.  

 
 Navrhované konštrukcie: 

 
 Výkopy: 
 Pracovnou plochou výkopov bude existujúci terén zbavený vrstvy ornice v hr. cca. 300 mm. Od takto 

upraveného terénu budú hĺbené ryhy pre základové pásy a pätky do predpísanej hĺbky.   
 
 Spodná voda: 
 Úroveň hladiny spodnej vody nebola počas projekčných prác zisťovaná IG prieskumom. V zmysle 

pôvodnej projektovej dokumentácie je možné uvažovať, že v úrovni navrhovanej základovej škáry 
sa bude nachádzať spodná voda. V prípade, že sa na stavbe počas výkopových prác prejaví zvýšená 
hladina podzemnej vody, treba privolať zodpovedného projektanta stavby a posúdiť spôsob 
zakladania a vhodnosť navrhovanej hydroizolácie. 

 
 Základy: 
 Základová doska po obvode uložená založené na základových pásoch hr. 300 mm do hĺbky           -

0,900m pod úroveň +-0,0 z betónu tr. C 30/37.  
 Nosné stĺpy budú založené na základových pätkách rozmeroch 2,0x2,0m hr. 1000 mm  do hĺbky           

-2,220m pod úroveň +-0,0 zo železobetónu tr. C30/37. 
 Z dôvodu predpokladanej realizácie 2. etapy je potrebné lokálne zosilniť existujúce základové pásy, 

čo bude prevedené realizáciou železobetónovej pätky a podbetónovania existujúcich základov  
 Nosné stĺpy schodiska (realizované v 2. etape) budú založené na základových pätkách rozmerov 

1,0m x 1,0m a hĺbky -1,150m pod úroveň +-0,0. 
 Zhutnený násyp pod podlahovou doskou je potrebné zhutniť na Edef2 = 60 MPa, pričom 

Edef2/Edef1< 2,5. Statická zaťažovacia skúška únosnosti podkladu sa vykoná kruhovou doskou.  
 Súčasťou základových konštrukcií bude aj realizácia zhutnených násypov pod základové pásy a 

podkladové betóny 
    Tr. betónu a druhy použitej betonárskej výstuže – viď kapitolu: hlavné stavebné materiály nosných 

konštrukcií a PD statika.  
 
 
 Zvislé nosné konštrukcie 
 Vertikálne nosné konštrukcie budú realizované: 
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 Oceľový skeletový nosný systém z oceľových stĺpov HEA 300 a stĺpov RHS 100x300x6, ktoré budú 
cez kotviace platne  uložené na základových pätkách. 

 Zvislé nosné konštrukcie exteriérových schodísk tvoria oceľové stĺpy HEA 140, ktoré budú cez 
kotviace platne  uložené na základových pätkách. 

 Zvislé nosné konštrukcie vnútorných schodísk tvoria oceľové stĺpy HEA 120, ktoré budú cez kotviace 
platne uložené na základových pätkách. 

 Trieda ocele – pozri kapitolu: hlavné stavebné materiály nosných konštrukcií a PD statika  
 

 Vertikálne nosné konštrukcie v časti vstavby v existujúcom objekte štadióna (rozcvičovňa a šatne) 
budú realizované: 
ako drevený vstavok so stĺpikovou nosnou konštrukciou tvorenou z KVH hranolov rozmeru 
80x160mm opláštený z oboch strán OSB doskou hr 15mm a sadrovláknitými doskami. 
 

 Vodorovné nosné konštrukcie 
 Vodorovné nosné konštrukcie v úrovni stropu nad 1.NP sú tvorené z oceľových valcovaných profilov 

a nosníkov IPE 270 a IPE 330. 
 Stropnú konštrukciu nad 1.NP tvorí plechobetónová doska – trapézový plech T85B/1mm 

s nadbetonávkou C25/30, hr. 65mm 
 Vodorovné nosné konštrukcie v úrovni stropu nad 2NP sú tvorené z oceľových valcovaných profilov 

a nosníkov IPE 240, IPE 300 a IPE 330. 
 Vodorovné nosné konštrukcie exteriérových schodísk sú tvorené z oceľových valcovaných profilov 

UPE 200, na ktorých budú osadené stupnice a podesty zo žiarovo zinkovaných roštov 
 Vybúrané otvory v existujúcej obvodovej stene z betónových panelov budú zosilnené oceľovými 

rámami z profilov L100/100/8mm.  
 Oceľová konštrukcia tribúny vo VIP sektore bude pozostávať z oceľových valcovaných profilov UPE 

16 na ktoré bude privarená podporná oceľová konštrukcia tribúny z profilov SHS 4,0/80  
 Naddverné preklady v nenosných priečkach budú prefabrikované YTONG, SILKA resp. ich budú 

tvoriť žb. monolitické preklady. 
 Trieda ocele – pozri kapitolu: hlavné stavebné materiály nosných konštrukcií a PD statika  
  Tr. betónu a druhy použitej betonárskej výstuže – viď kapitolu: hlavné stavebné materiály nosných 

konštrukcií.  
 

 Vodorovné nosné konštrukcie v časti vstavby v existujúcom objekte štadióna (rozcvičovňa a šatne) 
budú realizované: 
Strop bude riešený ako drevený trámový strop z KVH hranolov rozmeru 80x240mm opláštený 
z vrchnej strany OSB doskou hr. 15mm. 

 Na drevené prvky striech a prestrešení použiť drevo tr. C24, max. vlhkosti 10%, všetky drevené prvky 
opatriť náterom proti drevokaznému hmyzu a hubám!!! 
 

 Nosné konštrukcie striech: 
 Strecha “S01“ resp. ´´S01*´´ je navrhovaná ako plochá, nepochôdzna strecha. Nosnú konštrukciu 

budú tvoriť oceľové priečne nosníky IPE 270, IPE300 a IPE360 na ktorých je položený trapézový 
plech T85B/1mm bez nadbetonávky. 

 Nosnú konštrukciu prestrešenia exteriérových schodísk budú tvoriť oceľové nosníky IPE 240 a IPE 
120 
 

 Nenosné obvodové konštrukcie: 
 Obvodový plášť bude tvorený zo sendvičových PUR panelov hrúbky 200mm kotvených na nosnú 

oceľovú konštrukciu stĺpov. 
 

 Zvislé nenosné konštrukcie: 
 Vnútorné nenosné steny v úrovni 1.NP budú murované z presných vápennopieskových tvárnic 

SILKA hr. 150 mm. 
 Vnútorné nenosné steny v úrovni 1.NP pre rozdelenie priestoru skladu hokejok a brusiarne budú  

murované z presných pórobetónových tvárnic YTONG. hr. 150 mm. 
 Vnútorné nenosné steny v úrovni 2.NP budú murované z presných pórobetónových tvárnic YTONG. 

hr. 150 mm. 
 Vnútorné nenosné steny v úrovni 2.NP s požiadavkou na akustické vlastnosti budú murované 

z presných vápennopieskových tvárnic SILKA hr. 150 mm. 
 Vnútorné steny v úrovni 2.NP ohraničujúce technickú miestnosť s požiadavkou na akustické 

vlastnosti budú murované z presných vápennopieskových tvárnic SILKA S15-1800 hr. 150 mm. 
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 Domurovanie otvorov nenosných stien 
  Otvory v jestvujúcich stenách domurovať tvárnicami YTONG na MVC 

 
 Dilatácie 
 V projekte sa uvažuje s vytvorením dilatačnej roviny medzi západnou stenou zimného štadióna 

a navrhovanou prístavbou po celej výške prístavby. 
 

 Betonárske práce 
 Betónové monolitické konštrukcie musia byť realizované v zmysle STN EN 206+A1 (2017) – Betón. 

Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 13670 - Zhotovovanie betónových konštrukcií. 
 Pri vystužovaní železobetónových konštrukcii je nutné dodržiavať konštrukčné zásady podľa normy 

STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií. 
 Počas betonáže monolitických konštrukcií (základové pásy, steny, stropy, schodiská) je potrebné 

dôkladne spracovať betónovú zmes ponornými vibrátormi a to najmä v staticky exponovaných 
miestach – t.j. nad stĺpmi. 

 Betónová zmes, ktorá nebola včas uložená a spracovaná (pred začiatkom tuhnutia) sa v žiadnom 
prípade nesmie rozmiešavať s vodou a zabudovávať do nosných konštrukcií. Rovnako sa nesmie 
zabudovávať betónová zmes, ktorá bola rozmiešaná (veľké kamenivo je odseparované od jemných 
frakcií). V tomto prípade hrozí vznik nežiadúcich “kamenných hniezd” (vážnych defektov 
železobetónových konštrukcií). 

 Ošetrovanie čerstvého betónu je potrebné vykonávať kropením vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 
hodín denne! V opačnom prípade vzniknú nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná 
kvalita betónu tr. C 30/37 nemusí byť dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom 
betóne rýchlym vysušením zámesovej vody v betónovej zmesi. Preto je potrebné betonárske práce 
zorganizovať tak, aby po zatuhnutí betónu (cca 2-4 hod.) sa ihneď uložila vrstva geotextílie na dosku 
a táto sa hneď polievala vodou. 
 

 Hlavné stavebné materiály nosných konštrukcií 
 Betón:  C 16/20 – základové konštrukcie pre schodiská 
                   C 25/30 – nadbetonávka stropnej dosky nad 1NP, podkladné betóny 
     C 30/37 – základové pätky, základový pás, základová doska 

  
 Betonárska oceľ: B500B, KARI siete 
 Stavebná oceľ:  S 235 
 Drevo:                         C24 
 Murivo:   pórobetónové tvárnice YTONG, vápennopieskové tvárnice SILKA 
 

 
 Konštrukcie strešných plášťov: 
 Strecha nad objektom prístavbou bude riešené ako plochá strecha v skladbe: 
 S01* - strecha realizovaná v I. etape 

- PRANÝ RIEČNY STRK  50MM 
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIKULTEX (MIN. 300G/M2) 
- HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA (napr. FATRAFOL 810 )  1,5MM  
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIKULTEX (MIN. 300G/M2) 
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉNU V 1% SPÁDE HR.: 320-420MM  
- (polystyrén klásť min. v 2 vrstvách, na vytvorenie spádu použiť spádové dosky) 
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA 
- PAROZÁBRANA (OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS) 
- SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER 
- PLECHOBETÓNOVÁ DOSKA  (TRAPÉZPOVÝ PLECH T85B hr. 1MM S NADBETONÁVKOU 
65MM) 

 
 S01 - strecha realizovaná v II. etape (požiť do strechy strešné vrstvy zo strechy S01*) 

- PRANÝ RIEČNY STRK  50MM 
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIKULTEX (MIN. 300G/M2) 
- HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA (napr. FATRAFOL 810 )  1,5MM  
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA MIKULTEX (MIN. 300G/M2) 
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉNU V 1% SPÁDE HR.: 320-420MM  
- (polystyrén klásť min. v 2 vrstvách, na vytvorenie spádu použiť spádové dosky) 
- MINERÁLNA VLNA V DVOCH VRSTVÁCH HR.: 2x30MM 
- PAROZÁBRANA PE-LO fólia 0,18 kg/m2 
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- TRAPÉZOVÝ PLECH T85B hr. 1MM 
-  

 S02 - strecha realizovaná v II. etape 
-  TRAPÉZOVÝ PLECH T85B hr. 1MM 
- NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA 

 
 Podlahy: 
 Nášľapné vrstvy podláh a skladby sú zrejmé z výkresov pôdorysov a rezov. 
 Keramické podlahy v objekte (spoločné priestory, hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú 

úpravu povrchu. V zmysle STN 74 4505 čl. 3.17.2 sa požaduje pre keramické podlahy súčiniteľ 
šmykového trenia najmenej 0,5; alebo hodnoty výkyvu kyvadla najmenej 30; alebo uhol klzu 
najmenej 6°.  

 V priestoroch m.č. 1.01- 1.06 bude na betónový poter, ktorého horná hrana bude na úrovni +-0,00 
položená PVC podlaha FORTELOCK INDUSTRY. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri 
osádzaní zárubni a výrobe dverí. 

 V priestoroch, kde bude nášľapnú vrstvu podláh tvoriť PVC podlaha FORTELOCK INDUSTRY sa 
zrealizuje sokel po obvode miestnosti z tejto PVC podlahy výšky 100mm. 

 V priestoroch, kde bude nášľapnú vrstvu podláh tvoriť vinylová podlaha sa zrealizuje sokel po 
obvode miestnosti z vinylu výšky 70mm. 

 Hlavné zásady pri ich realizácií sú: 
- Betónové mazaniny podláh (ak nie je vo výpise podláh uvedené inak) oddilatovať od 

vertikálnych konštrukcií vložením pásiku ETHAFOAMU hr. 2x5 mm, tak isto dilatovať 
betónové potery v miestach pod dvernými krídlami. 

- Deliace podlahové lišty sú súčasťou dodávky nášľapných podlahových vrstiev. V 
miestach dverí musia byť deliace lišty osadené pod budúcimi dvernými krídlami. Presné 
typy deliacich líšt vyberie investor z predložených vzoriek od  dodávateľa. 

- Dlažby a ich nosné potery dilatovať: 
 V interiéroch: max. 6 x 6 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu) 
 V exteriéroch: max. 3 x 3 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu). 

 Podlahové krytiny a súvisiace detaily realizovať podľa technický listov a montážnych 
predpisov výrobcu použitého materiálu. 

 

 Povrchové úpravy vonkajšie: 
 Nadzemné časti stavby:    
 Vonkajšie povrchové úpravy v úrovni soklu budú prevedené kontaktným zatepľovacím systémom na 

báze EPS PERIMETER hr. 150mm (pre splnenie odporúčaných normalizovaných hodnôt tepelných 
odporov RN podľa STN 73 0540-2/Z1+Z2 2019. Povrchovú úpravu bude tvoriť fasádna ryhovaná 
omietka. Farba je predbežne špecifikovaná vo výkresoch POHĽADOV, definitívne farebné riešenie 
odsúhlasí investor.  

 Fasáda objektu bude tvorená stenovými PUR panelmi hr.200mm. Farba je predbežne špecifikovaná 
vo výkresoch POHĽADOV, definitívne farebné riešenie odsúhlasí investor.  
 

 Poznámka:  
 Na povrchové úpravy kontaktnými zatepľovacími systémami musia byť použité certifikované 

zatepľovacie systémy realizované v skladbách a postupmi podľa technických listov výrobcu 
použitého materiálu.  

 Hrúbky tepelných izolácií sú navrhované tak, aby spĺňali odporúčané normalizované hodnoty 
tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2/Z1+Z2 2019.  

 Jednotlivé povrchové úpravy a farebnosti sú vyznačené vo výkresoch pohľadov. 
 
 Povrchové úpravy vnútorné : 

 
     Omietkové povrchové úpravy: 
 Vnútorné povrchy murovaných konštrukcií, ktoré nebudú obkladané navrhujeme upraviť povrchovou 

úpravou v závislosti od podkladu nasledovne: 
  

- Murované z presných tvárnic:                             1. Baumit Regulátor nasiakavosti,  
2. Baumit MVR Uni, hr. 10 mm + sieťka 
 

     - Priečky so sadrovláknitými doskami – zatmeliť, obrúsiť, natrieť   
 

 Finálnu úpravu omietaných povrchov budú tvoriť: 
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 - Stropy: 2x interiérová maľba biela 
 - Steny: 2x interiérová maľba biela alt. farebná (farebnosti budú určené investorom alebo projektom      

interiéru). 
 
Keramické obklady: 
 Budú realizované z keramických obkladačiek v rozsahu podľa legiend miestností vo výkresoch 

pôdorysov. Presný typ obkladového materiálu a škárovacích hmôt určí investor, prípadne budú 
určené projektom interiéru.  

 Ako podklad budú na murovaných stenách realizované vápenno-cementové vyrovnávajúce omietky, 
u betónových stien, v prípade vhodných a rovných povrchov, môžu byť lepené priamo na 
konštrukciu.  

 V mokrých prevádzkach – okolie sprchových kútov a vaní, s bočnými presahmi min. 0,5m, na celé 
výšky obkladov budú obklady realizované v skladbe: 
- murovaný resp. betónový podklad, 
- vyrovnávajúca váp-cem. omietka, 
- penetračný náter, 
- tekutá hydroizolačná fólia (Schomburg, Murexin a pod. ), 
- vodonepriepustné celoplošné lepidlo, 
- keramický obklad s vodonepriepustným škárovaním. 

 Súčasťou realizácie keramických obkladov budú okrajové a rohové obkladové lišty (konkrétny typ 
určí investor). 

 
 Obklady: 
 Lemovanie vertikálnych stykov murovaných stien s fasádnymi sendvičovými panelmi previesť 

drevenými ohobľovanými doskami hr. 25mm s ochranným náterom.  
 
 Podhľady: 
 Vo všetkých miestnostiach na 1NP sa zrealizuje kazetový sadrokartónový podhľad 
 Vo všetkých miestnostiach na 2NP sa zrealizuje veľkoplošný sadrokartónový podhľad. 
 Vo vlhkých priestoroch požiť dosky odolné voči vlhkosti 
 Pred realizáciou podhľadu je potrebné skoordinovať presné rozmiestnenie zariadení osádzaných do 

podhľadu (svietidlá, výustky VZT, ozvučenie a pod.).   
 
 Povrchové úpravy oceľových konštrukcií: 
 Podľa stupňa koróznej agresivity je prostredie prístavby zatriedené do kategórie C2  
 Pre riešené oceľové konštrukcie sa navrhuje ako základný náter: 
     WB Alkydový - 1xHEMULIN PRIMER 18310 – 80 mikronov 
 Pre riešené oceľové konštrukcie sa navrhuje ako vrchný náter: 
     WB Alkydový - 1xHEMULIN ENAMEL 58380 – 40 mikronov 
 
 Hydroizolácie  
 Proti podzemnej vode a zemnej vlhkosti a zároveň ako ochrana proti preniku radónu z 

podložia 
 Ako hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti a radónu pod obvodovými, vnútornými nosnými murivami a 

nenosnými priečkami je možné použiť natavované asfaltové pásy Folalbit AL S 40. Pod hydroizoláciu 
bude realizovaný penetračný náter. 
 

 Poznámka: 
 Inžiniersko - geologický prieskum danej lokality nebol vykonaný, v prípade objavenia spodnej vody 

pri realizácií výkopov treba privolať zodpovedného projektanta pre prehodnotenie návrhu 
hydroizolácie! 

 
 Výplne otvorov obvodových konštrukcií: 
 Všeobecné požiadavky. 
 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované z výrobkov na báze plastu musia spĺňať 

nasledovné požiadavky: 
 Statické požiadavky. 
 Elementy musia zachytiť a preniesť na stavbu všetky pôsobiace sily od vetra, vlastnej tiaže výplní a 

sily v dôsledku zmien teplôt. Spoje a ukotvenia musia byť konštruované tak, aby bolo možné 
vyrovnanie nerovností voči hrubej stavbe. 
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 Pri dilatáciách spôsobených v dôsledku zmeny teploty je potrebné uvažovať s teplotným rozdielom 
od -24 do +85°C. Základné zaťaženie od vetra je podľa STN 730035 w=0,55 kN/m, povolený priehyb 
stĺpov a priečok je fmax=L/300, kde L je rozpon podpier stĺpa resp. priečky, pri tom musí byť 
zohľadnený dovolený priehyb izolačného trojskla. 

 Stavebno-fyzikálne požiadavky. 
 Výplne otvorov na fasádach musia vytvoriť tesné uzatvorenie stavby voči vode a vetru a spĺňať 

požiadavky na tepelnú a zvukovú izoláciu. 
 Vodná a vzduchová nepriepustnosť musí odpovedať požiadavkám podľa EN 1026, EN 1027, STN 

746180 - zmena 1. a musia byť doložené protokolmi o meracích skúškach. 
 Všetky izolované systémy pre okná, fasády a dvere musia spĺňať požiadavky STN 73 05 45. 
 Pri tepelnej izolácií stavebných častí je potrebné dbať na to, aby na interiérovej strane boli použité 

parotesné materiály a na vonkajšej - exteriérovej strane paropriepustné materiály. Napojenia na 
stavbu musia byť odborne utesnené. Prevetrávané steny a parapetné časti musia byť prevedené 
tak, aby bol zabezpečený odvod vody ktorá vnikne cez prevetrávacie špáry alebo dilatačné spoje. 

 
 Exteriérové výplne otvorov 
 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované: 
 na báze plastových profilov s prerušeným tepelným mostom Uf = max. 0,9 W/m2.K. Bežné výplne 

budú zasklené izolačným trojsklom hladkým čírim Ug = max. 0,5 - 0,6 W/m2.K. 
 Súčasťou dodávky výplní okenných otvorov budú vnútorné parapetné dosky a oplechovania 

vonkajších parapetov. 
 
 Interiérové výplne otvorov: 
 Interiérové drevené dvere s oceľovými zárubňami 
 Interiérové dvere s oceľovým plášťom s oceľovými zárubňami 
 Interiérové požiarne dvere s oceľovou zárubňou 
 Hliníkové požiarne okná s požiadavkou na Uf = max 1,1 W/(m2.K) 
 Pre dvere oddeľujúce priestor prístavby (vykurovaný priestor) a zimného štadióna (nevykurovaný 

priestor) sa požaduje osadiť dvere s tepelnoizolačnou výplňou Uf = max 1,1 W/(m2.K) 
  
 Stolárske výrobky: 
 Parapetné dosky - súčasť dodávky okien, budú z drevených masívnych resp. DTD, MDF dosiek s 

povrchovou úpravou podľa výberu investora. 
 Sú navrhované interiérové drevené krídla. 
 
 Klampiarske výrobky: 
 Klampiarske výrobky budú realizované podľa STN 42  0132, 42 5332, 73 3610. 
 Oplechovania striech, strešné žľaby a zvody, oplechovanie detailov a prestupov strešných plášťov 

budú súčasťami dodávok strešných plášťov.  
 Ostatné klampiarske výrobky budú: oplechovania vonkajších parapetov okien – súčasťou dodávky 

výplní okenných otvorov.  
 Navrhovaný materiál: poplastovaný plech. 
 
 Utesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie: 
 Všetky prestupy cez zvislé a horizontálne požiarne deliace konštrukcie sa navrhuje utesniť podľa 

požiadavky projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby a technologického predpisu.  
 Všetky prestupy (voda, plyn, elektro, ÚK, kanalizácia) v požiarne deliacich konštrukciách sa navrhuje 

utesniť na podľa požiarnej odolnosti konštrukcie, ktorou prestupujú, napr. podľa technologického 
predpisu „SvT", „HILTI" resp. „INTUMEX". V prípade nevyhnutnosti sú riešené ako rozoberateľné 
utesnenia. 
 

 Spevnené plochy: 
 Z dôvodu realizácie exteriérových schodísk navrhovaných v 2.etape bude potrebné zrealizovať 

lokálne rozšírenie existujúcej spevnenej plochy z betónovej dlažby v juhozápadnej 
a severozápadnej časti štadióna. 

 Navrhovaná skladba  je uvedená vo výkrese situácie.  
 
 
Sadové úpravy: 
 Sadové úpravy nie sú v tomto projekte riešené. 
 Sadové úpravy na pozemku sú vecou investora. 
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 Upozornenie: 
 Uvádzané konkrétne druhy, typy, značky materiálov, technológií a zariadení v tejto správe sú  

referenčné a dajú sa nahradiť po odsúhlasení zodpovedným projektantom materiálmi 
s preukázateľne rovnakými vlastnosťami. 

 Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii stavebných prác musia mať certifikát platný 
pre Slovenskú republiku. 

 
B.3 ÚDAJE O TECHNICKÝCH A VÝROBNÝCH ZARIADENIACH . 
 
 Vzhľadom na charakter navrhovanej prístavby šatní, bufetu a kancelárií sa neuvažuje s montážou 

výrobných technológií.  
 

B.4 RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, PARKOVISKÁ. 
 
 V areály objektu sa nachádza jestvujúce parkovisko. 
 Nakoľko v rámci prístavby objektu nedochádza k navýšeniu počtu zamestnancov počas bežnej 

prevádzky, je možné považovať jestvujúci dopravný systém a parkovisko za vyhovujúce.  
 Prístup a príjazd na pozemok je z jestvujúcej verejnej komunikácie cez jestvujúci vjazd.  
 
B.5 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY. 
 
 Spôsob a zdroje financovania z vlastných prostriedkov investora. 
 Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby: stavebná úroveň riešenej stavby bude stredným 

štandardom objektu s ohľadom na potrebnú trvácnosť diela, pri dodržaní platných zákonov, 
vyhlášok a technických noriem.  
 

B.6 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
 
B.6.1 POČAS VÝSTAVBY. 
 
 Výstavba objektu sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona). Dokumentácia 
stavby, vrátane  technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer realizovať, bude 
obsahovať všetky  požiadavky na prijatie takých opatrení, aby  sa zmiernili možné nepriaznivé 
vplyvy na životné prostredie. 

 
 Vznik a likvidácia odpadov. 

Vybúrané konštrukcie, ako i odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou sú odpadom, s ktorým je 
dodávateľ povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v 
znení vyhlášky MŽP SR č. 371/2015. a Vyhlášky č.365/2015 Z. z. v znení Vyhlášky č.320/2017 Z. 
z., ktorými sa ustanovuje Katalóg odpadov. Dodávateľ stavby odovzdá odpady len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa uvedeného zákona, (ak nezabezpečuje ich zhodnotenie 
alebo zneškodnenie sám.). Do zariadenia na nakladanie s odpadmi musí dodávateľ zároveň 
s dodávkou odpadu prevádzkovateľovi zariadenia odovzdať doklad o množstve a druhu dodaného 
odpadu. Miesto skládky určí investor v súlade s rozhodnutím odboru životného prostredia okresu. 

 
 Odpad vzniknutý počas búracích prác, výstavby a následne po nej: 

Búracie práce: 
-  Murivo z plných pálených tehál, 
-  Betón   
-  Sklo 
-  Oceľ, plech 
-  Zemina 
- Vzniká odpad zo stavebnej sute 
Z realizovania prístavby objektu: 
- Základové konštrukcie (základové dosky, pätky pod nosné konštrukcie u. zhotovia sa z betónu 

zabezpečeného pomocou mobilných domiešavačov 
-   Vnútorné murivo z presných tvárnic 
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- Šalovacie a iné drevené dielce 
- Bitúmenová hydroizolácia  
- Penová izolácia 
-  Panely z PUR peny 
- Sadrokartónové dosky 
- Drobný kovový odpad, plechy 
- Drevené prvky 
-  Vzniká odpad zo stavebnej sute 
 

 S odpadmi treba nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v 
znení vyhlášky MŽP SR č. 371/2015. a vyhlášky č.365/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. 
z., ktorými sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 
 Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby (búracie práce + prístavba 

zimného štadióna): 
 

Katalóg. č. Názov skupiny, podskupiny, druhu odp. množstvo m.j. kategória 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ  
17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA 
17 01 01 Betón 37,00 t O 
17 01 02 Tehly 1,40 t O 
17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika 0,00 t O 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06a 1,00 t O 
17 02 DREVO, SKLO, PLASTY 
17 02 01 drevo 0,10 t O 
17 02 02 sklo 0,05 t O 
17 02 03 plasty 0,10 t O 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené 

v 17 03 01 0,02 t O 
17 04 KOVY  (VRÁTANE ICH ZLIATIN) 
17 04 02 Hliník 0,0 t O 
17 04 05 Železo a oceľ 0,15 t O 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 0,01 t O 
17 05 ZEMINA, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 340,0 t O 
17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 

03 
0,10 t O   

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY 
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené 

v 17 08 01 
0,05 t O   

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 2,0 t O 
20 KOMUNÁLNE ODPADY 
20 02 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad 0,1 t O 

 
 Odpady vzniknuté zo stavebnej sute sa budú zbierať do oceľových kontajnerov. Stavebný odpad 

podľa jeho primárnych vlastnosti bude delený a separovane vyvážaný na určené skládky. 
Kontajnery budú podľa potreby umiestnené pri zdroji stavebného odpadu na zatrávnených resp. 
spevnených plochách vedľa budovy tak aby neohrozovali bezpečnosť zamestnancov a chodcov. 
Dočasné skládky odpadov budú vytvorené na voľnej ploche vo vnútri pozemku (dvor) ktoré však 
budú likvidované do max. 10 prac. dní. Armatúry budú vyrobené v zámočníckej dielni . Betónové 
zmesi v malých množstvách budú pripravované priamo na mieste pomocou bežných 250 l 
miešačiek. Väčšie objemy budú dodávané pomocou mobilných domiešavačov. Väčšina oceľových 
konštrukcií bude zhotovená priamo na stavbe v pomocných priestoroch z dočasným zváračským 
pracoviskom. Drobný kovový odpad označený ako ostatný bude zatriedený a vyvezený podobným 
spôsobom ako ostatné materiály. Nekontaminovaná zemina z výkopov bude použitá na terénne 
úpravy, resp. odvezená na skládku. 
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 Ochrana ovzdušia: 
 V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 
 Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  množstvom škodlivín vo 

výfukových plynoch. 
 Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 
 Pri búracích prácach (stavebných konštrukcií, spevnených plôch a pod.) sa musí zvírený prach 

kropiť vodou. Pri výkopových prácach v suchom období môže dôjsť k zvýšenej prašnosti a preto 
zvírený prach treba kropiť. 

 Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby 
nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podľa potreby sa ložná 
plocha prekryje. 

 Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich 
skladovať v uzatvárateľných  plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice centrálneho 
staveniska. 

 
 Ochrana pred hlukom: 
 Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli 

zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti, nakoľko sa jedná o stavebné práce v domovej 
zóne v blízkej okolitej zástavbe. V čase pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musí byť dodržaný hlukový 
limit LAeqp = 60 dB. 

 zabezpečiť, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového 
poriadku t.j. rešpektovali napr. nočný kľud po 22 hod. 

 Zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané  v dňoch  pracovného pokoja t.j. v So a Ne resp. 
aby boli vykonávané iba nehlučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce 
dodržanie predpísaných technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením 
znehodnocujú už zrealizované dielo) 

 Je potrebné nasadzovať stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti, v riadnom  
technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie  hluku. 

 Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 
 Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných 

prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných  strojov. 
 
 Zabránenie negatívnym vplyvom na okolie staveniska: 
 Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byť očistené. Podľa Cestného 

zákona 193/1997 Z.z.. § 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na 
verejných  komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia 
musí bezodkladne komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

 Zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 
povrchových a podzemných vôd lokality,  

 Udržiavať poriadok na stavenisku. Materiál ukladať na vyhradené miesta. 
 
B.6.2 POČAS PREVÁDZKY. 
 
 Ochrana ovzdušia: 
 V objekte sa nebudú nenavrhujú zariadenia a technológie znečisťujúce ovzdušie respektíve 

zariadenia produkujúce exhaláty. 
 

 Ochrana pred hlukom: 
 Vlastná prevádzka objektu, nebude znamenať podstatnú zmenu v zaťažení hlukom.   
 
 Odpad vzniknutý počas prevádzky: 

- komunálny odpad 
- papier, lepenka 
- plasty 
- sklo 
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  

 
 Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas prevádzky: 
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Číslo skupiny, 
podskupiny, a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 
odpadu Množstvo 

20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY 
KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)  

 

20 01 01  Papier a lepenka O    30 kg/mesiac 
20 01 02 Sklo  O      5 kg/mesiac 
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 

odpad O    30 kg/mesiac 
20 01 11 Textílie  O      1 kg/mesiac 
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N   0,0 kg/mesiac 
20 01 39 plasty O   40  kg/mesiac 
20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY   
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O    40 kg/mesiac 

 

 Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi 
 Komunálny odpad bude delený a separovane krátkodobo uskladňovaný v  smetných nádobách 

umiestnených na pozemku investora za oplotením, na spevnenej ploche. Odvoz a zhodnocovanie, 
resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv 
s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Pri nakladaní s 
komunálnym odpadom bude dodržiavané všeobecne záväzné nariadenie príslušného Obecného 
úradu. 

 Nefunkčné – opotrebené žiarivkové svietidlá budú skladované v pôvodných obaloch uložených 
separovane do oceľových nádob, ktoré sa následne odstránia špecializovanou organizáciou na to 
určenou na základe dohody. 

 Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 
č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 a vyhlášky č.365/2015 Z. z. 
v znení vyhlášky č.320/2017 Z. z. a s nimi súvisiacich predpisov a programom odpadového 
hospodárstva obce. Z tohto pohľadu nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia. 

 
 

 Exhaláty: 
 Objekt nebude mať inštalované žiadne zariadenia produkujúce exhaláty. 
 
B.7 SPÔSOB ZAISTENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A 
BEZPEČNOSTI TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI VÝSTAVBE AJ PRI BUDÚCEJ 
PREVÁDZKE. 
 

Všeobecné požiadavky bezpečnosti pri práci určujú vyhlášky a zákony resp. nariadenia vlády , ktorými 
sa vykonávajú a určujú základné požiadavky pre zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.  
Sú to: 
 Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. 
 Zákon č. 367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov  
 Nariadenie vlády 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov  
 Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
 Nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 
 Vyhláška 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí 
 Vyhláška 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností.  Dodávateľ musí dodržať príslušné ustanovenia §10 až 17 
zákona č. 147/2013 Z.z., postupy stanovené projektantom statiky v projekte a jeho pokynmi v rámci 
autorského dozoru. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy. 
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 Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci. 
 Pre danú stavbu treba dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické normy, relevantné k tomuto 
druhu výstavby. Každý pracovník bude informovaný o týchto bezpečnostných podmienkach a za ich 
dodržiavanie budú určení zodpovední pracovníci. Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné 
opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na 
stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. 
 Projektové riešenie stavby neobsahuje neodstrániteľné riziká a ohrozenia. Najväčšie riziká 
vznikajú pri realizácii výkopov a pri prácach vo výškach. Proti zvýšenej prašnosti bude potrebné chrániť 
pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami, zvlhčovaním terénu, konštrukcií a vetraním. 
 Predmety používané na stavbe budú počas prác primerane stabilizované. Osobitné 
nebezpečenstvá a neprimeraná teplota sa nepredpokladajú. Osvetlenie pracovísk bude  zabezpečené 
podľa  potreby postupu  prác.  Počas  realizácie  stavebných prác  musí  byť  vždy voľná  úniková 
komunikácia so šírkou min. 1200 mm. Jej čistota a priechodnosť vrátane označenia bude priebežne 
kontrolovaná. 
 Stavebná firma realizujúca práce je povinná dodržať všetky platné STN, vyhlášky a najmä 
bezpečnostné predpisy počas realizácie stavby. 
 Dodávateľská firma, ktorá bude realizovať výstavbu musí mať spracovaný technologický predpis 
a technologický postup prác, ktorý bude v súlade s bezpečnostnými a vnútropodnikovými smernicami, 
predpismi a nariadeniami. 
 Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby musí dodávateľ  
rešpektovať zákon č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi, vyhlášku MVSR č. 121/2002 Z.z. 
o požiarnej prevencii, vyhlášku MVSR č. 94/2004 Z.z. ako aj príslušné STN k danej problematike. Pri 
práci s otvoreným ohňom ( zváranie výstuže, potrubia, kovových konštrukcií a pod.) musia byť horľavé 
predmety z blízkeho okolia odstránené, alebo prekryté nehorľavým krytom. 
 Prístupové a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené a musia mať trvale voľnú šírku 
najmenej 3m pre vozidlá hasičskej techniky. Na pracovisku a na stavenisku musia byť vyznačené smery 
únikovej cesty a umiestnenie zhromažďovacieho priestoru. 
 Na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpečenstva vyskytujúceho sa pri bežne vykonávaných 

prácach, sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným nebezpečenstvom. Sú to 
najmä práce: 
- prostriedkami (výkopy  rýh inžinierskych sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopku 

a pod.), 
- sú to ale aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa 

ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve) a z toho vyplývajúca potreba zriadenia 
rozličných pomocných konštrukcií na ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo staveniska 
(napr. ochranné lešenia, osvetlenie a pod.), 

 Okrem uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých: 
- všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe 

náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam) a musia 
používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej 
práce, 

- všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o BOZP 
- pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na 

teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce 
vykonávať musia byť o tom informovaní. 

- Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (otvory, jamy, nestabilné konštrukcie) je dodávateľ 
stavebných prác povinný zaistiť tak, aby takéto ohrozenie bolo vylúčené. Po obvode budovanej 
strechy musí byť vytvorené kolektívne zabezpečenie  záchytnými sieťami. (Vyhláška MPSVaR č. 
147/2013 Z.z.). V osobitných prípadoch, ako je to pri búraní otvorov v stropoch a pod., musí sa 
dotknutý priestor pod miestom práce  dočasne ohradiť. (Príloha č. 6 k Vyhláške MPSVaR č. 147/2013 
Z.z.). 

- v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom, ryhy a 
stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu, 
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pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové, 
1,1 m vysoké so zarážkou), 

- pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu 
verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas 
výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 

- Všetky stavebné stroje vybavené elektr. pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných STN.  
- Na stavenisku sa niektoré konštrukcie budú montovať žeriavom. Obsluhu žeriavu môžu vykonávať 

len vyškolení žeriavnici s preukazom. Viazanie bremien pre žeriavy môžu vykonávať len vyškolení 
viazači. Pracovníci stavby sa nesmú zdržiavať pod prenášaným bremenom.  Pri práci s bremenami 
musia byť dodržané zásady NV SR č. 281/2006 Z.z. a zákona č. 147/2013 Z.z . 

- stavenisko musí byť uzavreté pred nekontrolovaným vstupom osôb na stavbe nezamestnaných. 
- všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené 

bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy. 
- skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných 

komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. 
- Skladovacie  plochy  musia  byť  urovnané,  odvodnené,  spevnené  a  dostatočne  únosné.  Pri  

skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných 
prác. 
Skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a 
prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia 
pracovníkov, 

- stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje, 
- každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj v 

pracovnej dobe, pokiaľ nie jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných 
dôvodov, 

- pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť 
dostatočné osvetlenie, 

- pokiaľ dodávateľ bude plniť svoje úlohy aj prostredníctvom ďalších zamestnávateľov alebo FO 
oprávnených podnikať, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku v zmysle § 18 zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

- ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, 
stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska 
vypracovanie plánu BOZP a ustanovenie koordinátora dokumentácie, ako aj koordinátora 
bezpečnosti práce. 

-  U vedúceho stavby musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne musí byť vyvesený 
prehľad telefónnych čísel núdzového volania hasičskej záchrannej služby, zdravotnej prvej pomoci, 
polície, vodární elektrární, plynární a pod. 

 
B.8 ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVÉ VYUŽITIE. 
 
 Vzhľadom na druh stavby nie sú riešené. 
 
B.9 RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH 
       KONŠTRUKCIÍ, ALEBO VEDENÍ A OCHRANY PROTI BLUDNÝM PRÚDOM. 
 
 Oceľové zámočnícke výrobky ktoré nebudú realizované z nerezu, budú chránené proti korózií 
pozinkovaním príp. vhodnými nátermi. 
 
B.10 ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU. RIEŠENIE PRENOSU TELEVÍZNEHO 

SIGNÁLU PRI POUŽITÍ PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE. 
 Ostáva v pôvodnom stave, nie je v projekte riešené 
 
B.11 STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM. 
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 Zameraným inžinierskym sieťam v záujmovej oblasti jestvujúceho objektu neboli pri overovaní 
u jednotlivých správcov určené špeciálne požiadavky na ochranné pásma. Pri riešení priestorového 
usporiadania vedení inžinierskych sietí v rámci prístavby existujúceho zimného štadióna boli dodržané 
horizontálne a vertikálne vzdialenosti podľa STN 73 6005. 
 Priamo v lokalite výstavby sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do 
podmienok pamiatkovej starostlivosti.  
 Investor aj zhotoviteľ stavby budú v dobe výstavby viazaný zákonom, ktorý stanovuje postup v 
prípade nálezu predmetov charakteru pamiatok resp. archeologických nálezov. Investor aj zhotoviteľ 
stavby sú v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány pamiatkovej starostlivosti 
k účasti na stavbe. Všetky tieto náležitosti musia byť podrobne zaznamenané v stavebnom denníku. 
Pokračovať v prácach sa bude môcť až po písomnom vyjadrení orgánov pamiatkovej  starostlivosti. 
 Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: ťažobných oblastí, 
vojenských objektov a trás hlavných inžinierskych sietí. 
 
B.12 ZEMNÉ PRÁCE. 
 Budú realizované z pracovnej plochy - existujúceho terénu zbaveného trávnatých porastov, 
prípadne vrstiev spevnených plôch a existujúcich stavebných objektov. 
 V rámci zemných prác budú realizované výkopy pre: 

- základové konštrukcie 
- areálové inžinierske siete 

 Územie je stabilné. Stavebné výkopy s kolmými stenami možno hĺbiť, vzhľadom na bezpečnosť pri 
práci, iba do 1,0 m. 
 Stabilitu stien stavebnej jamy musí zabezpečiť paženie, prípadne svahovaním. 
 
B.13 PODZEMNÁ VODA. 
 Inžiniersko-geologický prieskum  nebol vykonaný.  
 Úroveň hladiny spodnej vody bola zistená v zmysle pôvodného projektu zimného štadióna v úrovni 

-2,000mm od úrovne podlahy prístavby. 
 
B.14 RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY. 
 
Predmetom projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby je prístavba šatní, bufetu a kancelárií 
k existujúcemu zimnému štadiónu v meste Levice. Pôvodná projektová dokumentácia zimného štadióna 
je z roku 1988 a Požiarnotechnická správa z roku 1989.  
Požiarnobezpečnostné riešenie stavby bude slúžiť pre účely vydania stavebného povolenia tzn., že 
predmetný projekt požiarnobezpečnostného riešenia stavby bude vypracovaný v rozsahu projektu 
stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia rozhodnutia v rozsahu § 40b a prílohy 
č.7 vyhl. MVSR 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
Predmetom tohto projektu PBS je dvojpodlažná prístavba zimného štadióna, ktorá má staticky nezávislý 
konštrukčný systém a bude tvoriť samostatný požiarny úsek a od existujúceho požiarneho úseku 
zimného štadióna PN 1.06 bude oddelená požiarne deliacimi konštrukciami (jestvujúce murivo fasády 
je z betónových panelov) resp. novými požiarnymi uzávermi. Jestvujúce požiarne úseky okrem PN 1.06 
ostávajú  bezo zmeny. 
Za zabezpečenie všetkých požiadaviek vyplývajúcich z tejto dokumentácie je zodpovedný investor 
stavby.  
 
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
 

Existujúci stav: 
 Existujúci objekt sa nachádza v okresnom meste Levice, na ul. Ľ. Podjavorinskej, v časti mesta so 

športovou infraštruktúrou 
 Objekt má v pôdoryse obdĺžnikový tvar o maximálnych rozmeroch 54,13m x 74,13m.  
 Nosný konštrukčný systém tvorí oceľový skelete, obvodové výplňové murivo  je kombinované 

(murované steny z tehloblokov a betónových panelov), vnútorné nenosné steny sú z CD tvaroviek. 
Stavba je zastrešená plochou strechou s nosnou konštrukciou z oceľových priehradových 
rúrkových väzníkov. Nosná konštrukcia tribún je z oceľových profilov. Obvodový plášť tvoria zo 
všetkých strán pórobetónové panely, zo severnej, južnej a východnej strany je objekt opláštený 
nad kótou +4,000m presvetlovacími pásmi PANLUX. 
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 Objekt je napojený na verejné inžinierske siete – elektrika, voda, plyn, kanalizácia.  
 Objekt má po 3 vstupy na 1. NP zo severnej a južnej strany (slúžia ako únikové východy), dva vstupy 

z východnej a jeden vstup zo západnej strany. 2. NP – hľadisko jestvujúceho štadióna je z exteriéru 
prístupné exteriérovým schodiskom z južnej aj severnej strany  

 
Navrhovaný stav – jestvujúci objekt zimného štadióna: 
 Vo východnej časti 1. NP zimného štadióna vzniknú tri nové priestory – rozcvičovňa pre hráčov, 

šatňa pre hráčov a chodba. Konštrukcie navrhovaných priestorov budú drevené opláštené požiarne 
odolným sadrokartónom. 

 Na 2. NP pod južnou a severnou tribúnou vzniknú nové bufety. Nenosnú konštrukciu budú tvoriť 
oceľové profily a opláštenie požiarne odolný sadrokartón. Na predmetné bufety bol spracovaný 
samostatný projekt protipožiarnej stavby a toho času už bolo vydané stavebné povolenie Mestom 
Levice. 

 
Navrhovaný stav –dvojpodlažná prístavba: 
 Konštrukcia prístavby bude staticky nezávislá od jestvujúceho objektu, základy budú tvoriť betónové 

pätky, zvislé nosné konštrukcie budú oceľové z profilov HEA 300, vodorovné nosné profily budú 
oceľové HEA 220, stropnú dosku bude tvoriť trapézový plech zaliaty betónom. 

 Fasádu bude tvoriť sendvičový PUR panel hr. 200mm, okná a dvere budú na báze plastu 
 Konštrukčná výška prístavby bude +4,550m. 
 Strecha prístavby bude plochá, s tepelnou izoláciou na báze EPS a povlakovou hydroizoláciou na 

báze PVC.     
 V rámci prístavby zimného štadióna sa budú na 1.NP nachádzať tieto priestory: vstupná chodba, 

miestnosť maséra, miestnosť trénerov, šatne pre športovcov. Na 2. NP: kancelária, oddychové 
miestnosti, kaviareň so zázemím, klubovňa a hygienické priestory. 

 Vstupy do prístavby na 1. NP budú z exteriéru – južnej strany prístavby resp. cez  existujúci objekt 
zimného štadióna, prístup do 2. NP bude cez nové exteriérové schodiská z južnej a severnej strany 
prístavby. 

 Prístavba bude cez požiarne uzávery prepojená s vnútornými priestormi zimného štadióna 
 Účel jednotlivých priestorov a typy podláh sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. 

 
2.1 KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 
 
Zvislé a vodorovné konštrukcie navrhovanej prístavby  

Základy:                                        betónové pásy, pätky a dosky                        
Nosné zvislé konštrukcie:                              oceľové stĺpy           
Obvodové nenosné konštrukcie:            fasádne sendvičové PUR panely 
Nenosné zvislé konštrukcie:                    murované z presných tvárnic    
Nosné konštrukcie stropov:             oceľové nosné profily 
Stropné konštrukcie 1.NP, 2.NP:                          VSŽ plech zaliaty betónom 
Nosné konštrukcie schodiska:    oceľové profily   
Nosné konštrukcie strechy:                             oceľové profily    
  
Ostatné konštrukcie navrhovanej prístavby 
Výplne otvorov na fasáde – okná, dvere                      na báze plastu 

 
Konštrukcie navrhované v jestvujúcom priestore zimného štadióna  
Nenosné priečky, stropy vstavby:                    drevené KVH hranoly, drevené trámy, minerálna vlna                       
           
Ostatné konštrukcie  
Výplne otvorov – okná, dvere                                     oceľové, na báze plastu 
 
POŽIARNOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
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POŽIARNA VÝŠKA STAVBY: 
 
Nevýrobná stavba – zimný štadión:   - určené podľa Požiarnotechnickej správy z 01/1989 
Počet požiarnych nadzemných podlaží stavby:                     nnp=  2 
Požiarna výška nadzemnej časti stavby:                        hnp = 3,30 m 
 
Nevýrobná stavba – prístavba k zimnému štadiónu 
Posudzovaná stavba má v zmysle § 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a čl. 2.2 STN 92 0201-2 dve 
nadzemné podlažia a požiarnu výšku nadzemnej časti 4,55 metra. 

Počet požiarnych nadzemných podlaží stavby:                    npp=  2 
Požiarna výška nadzemnej časti stavby:                        hpp = 4,55 m 
 
3.2 URČENIE HORĽAVOSTI HMÔT POUŽITÝCH PRE POŽIARNE DELIACE A NOSNÉ STAVEBNÉ  
       KONŠTRUKCIE: 
 
Zimný štadión – existujúci objekt: 
Jestvujúce konštrukcie zaisťujúce stabilitu objektu a požiarne deliace konštrukcie objektu sú 
z nehorľavých stavebných konštrukcií podľa STN 73 0802 a sú bez zmeny.  
Navrhované konštrukcie zaisťujúce stabilitu objektu prístavby sú z nehorľavých stavebných konštrukcií. 
Stavba je posúdená ako nevýrobná stavba – zimný štadión. 
 
Prístavba zimného štadióna:: 
Navrhované nosné a požiarne deliace konštrukcie objektu z hľadiska PBS sú z materiálov triedy reakcie 
na oheň A1, resp. A2 a podľa STN 92 0201-2 čl. 2.5 budú teda druhu D1.  
Podľa STN 92 0201-2 čl. 2.6.2 je konštrukčný celok prístavby NEHORĽAVÝ. 
 
Posudzovaný  objekt  „Prístavba zimného štadióna“  bude  z hľadiska  riešenia protipožiarnej bezpečnosti 
posudzovaný ako nevýrobná stavba – zimný štadión v zmysle § 1 ods. 1 písm. m) vyhlášky č. 94/2004 
Z.z. v ZNP. 
 
3.3 ROZDELENIE NA POŽIARNE ÚSEKY: 
3.3.1 Členenie stavby na požiarne úseky 
 
 V zmysle Požiarnotechnickej správy z 01/1989 je existujúci objekt rozdelený na nasledujúce požiarne 
úseky. 

PÚ  PN 1.01   - vzduchotechnika / I. SPB (podľa STN 73 0802)          
PÚ  PN 1.02   - vzduchotechnika / I. SPB (podľa STN 73 0802)          
PÚ  PN 1.03   - rozvodňa NN / II. SPB (podľa STN 73 0802)          
PÚ  PN 1.04   - vzduchotechnika / I. SPB (podľa STN 73 0802)          
PÚ  PN 1.05   - vzduchotechnika / I. SPB (podľa STN 73 0802)          
PÚ  PN 1.06   - ostatné priestory objektu – šatne, hľadisko, ľadová plocha / I. SPB (podľa STN 73 0802) 

 
Nové požiarne úseky v prístavbe:  

         
PÚ  PN 1.07/N2   - navrhovaná prístavba šatní, bufetu a kancelárií 
PÚ  PN 2.01        - technická miestnosť – strojovňa vzduchotechniky 

 
3.3.2 Dovolená plocha PÚ 
 
PÚ:  PN1.06 
Navrhované zmeny v požiarnom úseku PN 1.06 nezväčšujú plochu jestvujúceho požiarneho úseku 
 
PÚ:  PN1.07/N2 
Dovolená plocha požiarneho úseku PÚ: PN 1.07/N2 - vyhovuje v zmysle posúdenia vo výpočtovej 
prílohe 
 
PÚ:  PN2.01 
Dovolená plocha požiarneho úseku PÚ: PN 2.01 - vyhovuje v zmysle § 4 vyhlášky č. 94/2004 Z.z., 
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nakoľko plocha požiarneho úseku je menšia ako 300m2. 
 

3.3.3 Dovolený počet požiarnych podlaží PÚ 
 
PÚ:  PN1.06 
Navrhované zmeny v požiarnom úseku PN 1.06 nezvyšujú podlažnosť jestvujúceho požiarneho úseku. 
 
PÚ:  PN 1.07/N2 
Dovolený počet podlaží požiarneho úseku PN 1.07/N2 - vyhovuje v zmysle posúdenia vo 
výpočtovej prílohe 
 
PÚ:  PN 2.01 
Dovolený počet podlaží požiarneho úseku PN 2.01 – vyhovuje, nakoľko je požiarny úsek 
jednopodlažný. 

 
3.4 STANOVENIE POŽIARNEHO RIZIKA: 
 
Stupeň protipožiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností v požiarnom úseku, ktoré zabezpečujú 
ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru. Stupeň protipožiarnej bezpečnosti pre 
požiarne úseky bol určený podľa STN 73 0802 resp. STN 92 0201-2 na základe počtu podlaží a typu 
konštrukčného celku. 
 
Charakteristika požiarneho úseku  PÚ PN1.06:     
Typ stavebných konštrukcií                               nehorľavé 
Charakteristika PÚ:                              nevýrobný objekt – zimný štadión 
Plocha PÚ                                        S=3337,50 m2  

 
Požiarne riziko PÚ PN1.06 - zimný štadión je stanovené  v zmysle Požiarnotechnickej správy z 01/1989.  
Požiarne riziko PÚ PN1.06* - zimný štadión + doplnené priestory stanovujem na základe výpočtu vo 
výpočtovej prílohe podľa STN 73 0802.  
 

Názov 
PÚ: Účel stavby: S [m2] pv    (kg.m-2) a b SPB PÚ 

PN 1.06 Zimný štadión 3337,5 20,00 0,84 1,4 I. 

PN 1.06* Zimný štadión + 
doplnené priestory 3337,5 20,70 0,84 1,4 I. 

 
Z uvedeného vyplýva, že novovytvorené priestory - vstavby (rozcvičovňa m.č. 1.05, šatňa 1.10, 
chodba 1.12 a dva bufety) v rámci pôvodného požiarneho úseku PN 1.06 zvyšujú požiarne 
zaťaženie v požiarnom úseku iba zanedbateľne o hodnotu 0,7kg.m-2. Priestor ostáva v I.SPB 
v zmysle pôvodnej Požiarnotechnickej správy z 01/1989. 
 
Charakteristika požiarnych úsekov v prístavbe:     
Typ stavebných konštrukcií                               nehorľavé 
Charakteristika PÚ:                              nevýrobný objekt – prístavba zimného štadióna 
Požiarne riziko PÚ PN 1.07/N2 – prístavba zimného štadióna stanovujem na základe výpočtu vo 
výpočtovej prílohe podľa STN 92 0201.  
 

Názov 
PÚ: Účel stavby: S [m2] pv    (kg.m-2) a b SPB 

PÚ 
PN 

1.07/N2 
Zimný 
štadión 552,90 39,91 0,95 1,16 I. 

PN 2.01 Strojovňa 
VZT 17,20 

25,0 
(Podľa tab K.1 pol 22 STN 

92 0201-1) 
0,90  I. 
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POŽIADAVKY NA ODOLNOSŤ A DRUH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, NAJVYŠŠÍ DOVOLENÝ    
STUPEŇ HORĽAVOSTI POUŽITÝCH LÁTOK: 
 
 Požiadavky pre existujúci objekt zimného štadióna podľa STN 73 0802: 
 Obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby alebo jej časti a požiarny pás musia z vnútornej 

strany stavby spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku podľa 
požiarneho rizika požiarneho úseku, ktorý ohraničujú. 

 V jestvujúcom objekte zimného štadióna nedochádza k zmene obvodových, zvislých resp. 
vodorovných nosných konštrukcií 

 Nebúrajú sa žiadne nosné a ani iné konštrukcie. 
 Všetky stavebné konštrukcie a materiály zabudované v stavbe, vrátanie nosných a požiarne 

deliacich konštrukcií musia vykazovať rovnakú alebo vyššiu požiarnu odolnosť ako sa vyžaduje pre 
daný stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.  

 Prestupy rozvodov požiarne deliacimi konštrukciami musia byť utesnené stavebnými materiálmi 
takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú, tj. podľa požiadaviek čl. 6.4.3 
STN 73  0802 – napr. protipožiarne upchávky HILTI, Intumex, protipožiarne tesniace tmely atď..  

 Požadované požiarne odolnosti - pozri výpočet a výkresovú dokumentáciu. 
 Požiarne uzávery musia spĺňať požiadavky vyhlášky č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych 

podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 
 Jestvujúce konštrukcie obvodového plášťa zimného štadióna zo západnej strany (v mieste 

navrhovanej prístavby), ktoré bude v novom stave tvoriť požiarne deliacu konštrukciu sú 
z pórobetónových panelov hr. 350mm a vyhovujú na požadovanú požiarnu odolnosť 30 minút. 

 Požiarna odolnosť strešného plášťa navrhovanej prístavby sa nepožaduje. 
 Požiarna odolnosť pre nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, ktoré nezabezpečujú stabilitu 

požiarneho úseku sa v zmysle tab. č. 12 STN 73 0802 nepožaduje. 
 Najvyšší dovolený index šírenia plameňa is hmôt použitých na povrchové úpravy v zhromažďovacích 

priestoroch a nechránených únikových cestách z týchto priestorov podľa tab. č. 1 STN 73 0831/Z5 
je pre steny is≤ 100mm/min (trieda reakcie na oheň C podľa STN EN 13501-1) a pre podhľady is≤ 
75mm/min (trieda reakcie na oheň B podľa STN EN 13501-1)  

 Požadovaná najnižšia požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií je 
stanovená podľa tab. 12, STN 73 0802  – na základe SPB. Požiadavky na konštrukcie sú uvedené 
v tabuľke. 

 

Položka 
Tab. 12 Stavebné konštrukcie 

Požiarna odolnosť stavebnej 
konštrukcie v minútach pre 
II.SPB 

I. SPB II. SPB 
1. Požiarne steny a požiarne stropy: 

b) v nadzemných podlažiach 
c) v poslednom nadzemnom podlaží 

15 
15 

30 
15 

2.  Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách 
a požiarnych stropoch: 
b) v nadzemných podlažiach 
c) v poslednom nadzemnom podlaží 

15 C2  
15 C3 

15 C2  
15 C2 

 
3. 

Obvodové steny 
a) nezabezpečujúce  stabilitu objektu alebo jeho časti 15 15 

4. Nosné konštrukcie striech - 15 
5. Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, ktoré 

zabezpečujú stabilitu objektu: 
b) v nadzemných podlažiach 
c) v poslednom nadzemnom podlaží 

15 
- 

30 
15 

7. Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku, ktoré 
nezabezpečujú stabilitu objektu - 15 

9. Konštrukcie schodísk vnútri požiarneho úseku, ktoré nie 
sú súčasťou chránených únikových ciest - 15 C2 

11. Strešné plášte - - 
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Skutočné požiarne odolnosti existujúcich a navrhovaných stavebných konštrukcií riešeného 
požiarneho úseku v zmysle tab. 12 STN 73 0802 vyhovujú v plnom rozsahu požadovaným 
požiarnym odolnostiam určeným pre I a II. stupeň protipožiarnej bezpečnosti.  
 
 Požiadavky pre navrhovanú prístavbu zimného štadióna vyhl. č. 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-

1,2,3,4: 
 Obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby alebo jej časti a požiarny pás musia z vnútornej 

strany stavby spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku podľa 
požiarneho rizika požiarneho úseku, ktorý ohraničujú.  

 Obvodové steny v nadzemných podlažiach musia z vnútornej strany spĺňať kritérium na požiarnu 
odolnosť REW 30 minút a z vonkajšej strany REI 30 minút. 

 Obvodové steny v 2.NP musia z vnútornej strany spĺňať kritérium na požiarnu odolnosť REW 15 
minút a z vonkajšej strany REI 15 minút. 

 Požiarne steny, stropy v 1.NP musia spĺňať požiarnu odolnosť a kritérium REI 30. 
 Požiarne uzávery medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi  musia byť typu na 1.NP aspoň EW-

30/D3.. 
 Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku pre 1.NP musia spĺňať požiarnu odolnosť R 30 

minút, pre 2.NP musia spĺňať požiarnu odolnosť min. R 15. 
 Nosná konštrukcia schodiska medzi 1.NP resp. 2NP  musí spĺňať kritérium únosnosti R. 
 Všetky stavebné konštrukcie a materiály zabudované v stavbe, vrátanie nosných a požiarne 

deliacich konštrukcií musia vykazovať rovnakú alebo vyššiu požiarnu odolnosť, ako sa vyžaduje 
pre daný stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku.  

 Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou nie je potrebné vyhotoviť požiarne pásy 
v zmysle ods. 7c  § 44 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP, nakoľko sa jedná o nevýrobnú stavbu 
s požiarnou výškou do 12m. 

 Požadované požiarne odolnosti - pozri výpočet a výkresovú dokumentáciu. 
 Požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov požiarnej steny, ktorá oddeľuje stavby 

alebo požiarne úseky v nich, sa určujú podľa stavby alebo požiarneho úseku s vyššími 
požiadavkami. 

 Požiarna stena sa vždy musí stýkať s požiarnym stropom, prípadne konštrukciou strechy majúcou 
funkciu požiarneho stropu. 

 Rozvody vzduchotechniky musia byť vyhotovené v súlade s STN 73 0872- ochrana stavieb proti 
šíreniu požiaru VZT zariadením. 

 Prestupy cez požiarne deliace konštrukcie musia byť zrealizované  v súlade s § 40 vyhl. MV SR č. 
94/2004 Z. z. v ZNP  
- Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane 

lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií 
nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi 
inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako 
určená požiarna odolnosť. 

- Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby 
zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie. 

- Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy 
technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby 
zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať 
požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však 
EI 90. 

- Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa 
označuje štítkom umiestneným priamo na utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej 
blízkosti. 

- Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej 
konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok 
označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje: 
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- nápis PRESTUP,                                                                          -  názov systému tesnenia 
prestupu,             

-  názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.                       - mesiac a rok zhotovenia, 
 Na hraniciach požiarnych úsekov sú v požiarne deliacej konštrukcii osadené požiarne uzávery typu 

EW (obmedzujúce šírenie tepla), resp. EI (brániace šíreniu tepla). 
 Medzi požiarnymi úsekmi je potrebné osadiť požiarny uzáver  - typ je uvedený vo výkresovej 

dokumentácii 
Na základe vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. požiarne dvere s výnimkou vstupov do bytov musia 
byť označené  viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom Požiarne dvere (Fire Door), 
požiarna klapka nápisom Požiarna klapka, únikový východ – nápisom Únikový východ (Exit), 
umiestneným priamo na požiarnom uzávere alebo v ich tesnej blízkosti. Výrobca alebo 
splnomocnený zástupca výrobcu  požiarnych uzáverov prikladá ku každému požiarnemu uzáveru 
sprievodnú dokumentáciu, ktorú tvorí: 

1. certifikát alebo vyhlásenie o zhode, 
2. návod na montáž, uvedenie do prevádzky, odporúčaný spôsob používania, pokyny na údržbu, 
3. prevádzkový denník. 

Požiarne uzávery musia byť prevádzkované a označované v súlade s vyhláškou MV SR 478/2008 
Z.z. 

 Upozorňujem investora navrhovanej stavby, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor môže pri 
kolaudačnom konaní požadovať certifikáty preukázania zhody požiarno-technických charakteristík 
(tj. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) 
vybraných stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v navrhovanej stavbe (tj. 
murovaných, železobetónových, oceľových, drevených ako aj ostatných stavebných konštrukcií, 
výrobkov a materiálov), a to v zmysle Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z.z. a Zákona č. 133/2013 Z.z. 
Preukazovanie zhody a certifikáciu môžu v zmysle Zákona č. 133/2013 Z.z. len výrobca 
a autorizované osoby. 

 
Požadovaná najnižšia požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií je 
stanovená podľa tab. 5, STN 92 0201-2 na základe I. SPB.  

 

Položka 
STN  92 
0201-2  
Tab. 5 

Konštrukčný prvok 

Druh konštrukčných 
prvkov a najnižšia 
požadovaná požiarna 
odolnosť stavebných 
konštrukcií v minútach 
pre I.SPB 

1. Požiarne steny a stropy 
b) v nadzemných podlažiach 
c) v poslednom nadzemnom podlaží 

30 
15 

 
2. 

Obvodové steny 
a) zaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti: 

2.   v nadzemných podlažiach 
       3.  v poslednom nadzemnom podlaží 

30 
15 

3.  Strešný plášť 15 
4.  Požiarne uzávery otvorov 

b) v nadzemných podlažiach 
c) v poslednom nadzemnom podlaží 

 
30 
15 

5. Nosné konštrukcie schodísk vo vnútri PÚ, ktoré nie 
sú súčasťou chránených únikových ciest R 

7. Nosné konštrukcie striech bez požiarnej deliacej 
funkcie 15 

 
8. 

Nosné konštr. vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú 
stabilitu stavby 
b) v nadzemných podlažiach 
c) v poslednom nadzemnom podlaží 

 
30 
15 

9. Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku 
nezabezpečujúce stabilitu stavby 15 
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Navrhované stavebné konštrukcie riešeného požiarneho úseku musia vyhovovať v zmysle 
požiadaviek na požiarnu odolnosť podľa tab. č. 5 STN 92 0201-2 pre I. stupeň protipožiarnej 
bezpečnosti.  
4. ÚNIKOVÉ CESTY A EVAKUÁCIA 
 
4.1 POSÚDENIE ÚNIKOVÝCH CIEST 

 
Riešenie možnosti bezpečného úniku a evakuácie osôb z posudzovaných priestorov je navrhnuté 

v súlade s kritériami STN 92 0201-3. Evakuácia osôb cez existujúce priestory štadióna je navrhnutá 
podľa STN 73 0802. Evakuácia osôb z objektu je navrhnutá nechránenými únikovými cestami smerom 
von na voľné priestranstvo.  

PÚ N1.07/N2: 
V posudzovanom priestore sa podľa STN 92 0241 uvažujú nasledovné počty osôb: 

Číslo 
miest. Názov miestnosti Pôdorysná 

plocha 
Položka STN 92 0241 Počet osôb 

1.01 Chodba 14,80 m2 - - 

1.02 Masér 12,00 m2 5.2.2  (násobenie počtu osôb 
podľa projektu -4 osx1,5) 6 

1.03 Tréneri (kancelária) 12,0 m2 Násobenie počtu skriniek 4ks 6 

1.04 Šatňa muži 66,00 m2 5.2.2  (násobenie počtu osôb 
podľa projektu -23 os) 30 

1.06 WC + Sprchy 30,90 m2 - - 

1.07 Šatňa deti 37,70 m2 5.2.2  (násobenie počtu osôb 
podľa projektu -24 os) 32 

1.08 WC + Sprchy 25,50 m2 - - 

1.09 Šatňa deti 40,00 m2 5.2.2  (násobenie počtu osôb 
podľa projektu -25 os) 33 

1.10 
            Šatňa deti                                    

(požiarny úsek 
PN1.06) 

33,20 m2 5.2.2  (násobenie počtu osôb 
podľa projektu -22 os) 

29  (nerátajú sa 
do PN 1.07/N2) 

1.11 Chodba 7,00 m2 - - 
1.12 Chodba 7,00 m2 - - 

1.NP SPOLU 107 
2.01 Chodba  8,6 m2 - - 

2.02 Denná miestnosť 15,7 m2 (násobenie počtu osôb podľa 
projektu -4 os x1,5) 6 

2.03 Kúpeľňa 4,00 m2 - - 

2.04 Denná miestnosť 16,6 m2 (násobenie počtu osôb 
podľa projektu -4 os x1,5) 6 

2.05 Kúpeľňa 4,00 m2 - - 
2.06 Chodba 9,50 m2 - - 
2.07 Kancelária 15,10 m2 1.1.2  (os/7m2) 3 
2.08 Technická miestnosť 17,20 m2 11.5 3 

2.09 Bar 

97,50 m2 
(Z toho plocha pre 

stolové 
zariadenie 48,5 

m2 

7.1.1  (os/1,4m2) 35 

2.10 Upratovanie 1,85 m2 - - 
2.11 WC 1,85 m2 - - 

2.12 Šatňa zamestnanci 5,30 m2 16.1  (násobenie počtu 
skriniek  - 5 ks) 7 

2.13 Sklad chladených 
potravín 2,30 m2 - - 

2.14 Sklad nápojov 1,80 m2 - - 

2.15 SKYBOX 5,05 m2 
3.1.1a  (násobenie počtu 
osôb podľa projektu -5 os 

x1,1) 
6 

2.16 SKYBOX 4,90 m2 
3.1.1a  (násobenie počtu 
osôb podľa projektu -6 os 

x1,1) 
7 

2.17 SKYBOX 6,55 m2 
3.1.1a  (násobenie počtu 
osôb podľa projektu -8 os 

x1,1) 
9 
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2.18 SKYBOX 4,85 m2 
3.1.1a  (násobenie počtu 
osôb podľa projektu -6 os 

x1,1) 
7 

2.19 SKYBOX 4,85 m2 
3.1.1a  (násobenie počtu 
osôb podľa projektu -6 os 

x1,1) 
7 

2.20 Chodba 12,80 m2 - - 
2.21 WC – Ž 9,50 m2 - - 
2.22 WC - M 9,50 m2 - - 
2.23 Klubovňa 78,20 m2 3.2.3  (os/2m2) 40 

2.24 
VIP sektor                       

(požiarny úsek PN 
1.06) 

79,10 m2 3.1.1a  (násobenie počtu 
osôb podľa projektu -56 os) 

62 (nerátajú sa 
do PN 

1.07/N2) 

2.25 
Schodisko J 

(požiarny úsek PN 
1.06) 

11,50 m2 - - 

2.26 
Schodisko S 

(požiarny úsek PN 
1.06) 

11,40 m2 - - 

2.NP SPOLU 136 
SPOLU CELÝ OBJEKT PRÍSTAVBY 240 

 
V zmysle STN 92 0201-3 sa predmetný požiarny úsek N1.07/N2 nepovažuje za zhromažďovací 
priestor, nakoľko predmetný požiarny úsek je zložený z troch funkčne nezávislých celkov (priestorov), 
z ktorých každý má nezávislé únikové cesty a počet osôb v jednotlivých ucelených priestoroch 
požiarneho úseku neprekročí 200 osôb.  
 

- Medzná dĺžka nechránenej únikovej cesty 
Začiatok nechránenej únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku, prípadne na osi 
východu z miestnosti, určenej najviac pre 40 osôb, s podlahovou plochou najviac 100m2,  
a s najväčšou vnútornou vzd. k východu z tejto miestnosti do 15m.  
Použitie jednej ÚC je povolené v zmysle tab. č. 3 STN 92 0201-3, pre PÚ (súč. a≤1,1), nachádzajúci 
sa v nadzemnom podlaží, kde je medzný počet unikajúcich osôb max. 120. 
 

 Posúdenie úniku z 1.NP- m. č. 1.04 (šatňa), začiatok únikovej cesty je vo vstupných dverách do 
m. č. 1.04, únik nechránenou únikovou cestou, smerom von na voľné priestranstvo 
 

 Posúdenie úniku z 1.NP- m. č. 1.07,1.09 (šatne) začiatok únikovej cesty je vo vstupných dverách 
do jednotlivých šatní, únik nechránenou únikovou cestou (chodba m. č. 1.11), smerom do 
susedného požiarneho úseku – PN 1.06 zimného štadióna 
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 Posúdenie úniku z 1.NP – evakuácia osôb zo šatní m. č. 1.07 a 1.09 zo susedného požiarneho 
úseku,  začiatok únikovej cesty – východ z chodby m. č. 1.11, únik cez požiarny úsek PN 1.06 
určené podľa STN 73 0802 

 
Požiarny úsek:                                      PN 1.06 (únik cez susedný požiarny úsek) 
Súčiniteľ a PÚ:                                     0,84 
Skutočná dĺžka ÚC podľa projektu:      19,0m  
Počet únikových východov:                 1 
Podlažie:      nadzemné 
Výsledná medzná dĺžka nadzemnej nechránenej ÚC 
( tab. č. 16 STN 73 0802 je:  27,0m):                                    27,0m  
 

     Dĺžka únikových ciest je vyhovujúca. 
 

 Návrh šírky únikových ciest: 
Požiarny úsek:                                                       PN 1.06 
Súčiniteľ a PÚ:                                                  0,84 
Počet únikových východov:                                  1 
Miesto posúdenia:                                                únik do vonkajšieho priestoru 
Osoby budú v posudzovanom priestore unikať:    po rovine  
Spôsob evakuácie osôb:                                               súčasný     
Počet evakuovaných osôb SSP:                32+33+29 = 94 osôb (osoby zo šatní 1.07, 1.09, 1.10) 
Súčiniteľ s1:          1,0  

Max počet evakuovaných osôb K v jednom únikovom pruhu je   K= 70  podľa tab. č. 17 STN 73 0802
  

 
u = (ா௫௦)

௄
=   (ଽସ∗ଵ)

଻଴
= 1,35 =>  ૚, ૞ úܞܗܓܑܖéܝܐܝܚܘ ܗܐ  

 
Minimálny započítateľný počet únikových pruhov je         1,5 (825mm)  
Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je           1,5 úp (dvere š. 800mm) 

Priestor: 
Vstupné údaje:
lu= 8,0 m   únik z 1.NP

vu= 30 m.min-1   po rovine, únik osôb SSP

E1= 42 osôb SSP  osoby ssp

s1= 1   STN 92 0201-3 tab. 7, pol. 1

Ku= 40  po rovine, únik osôb SSP

u= 1,5   šírka únikovej cesty

súčin E.s= 42
počet únikových ciest 2   podľa projektu
typ únikovej cesty NÚC

Predpokladaný čas evakuácie osôb- tu (min):

tu= 0,97 min tu ≤ tud vyhovuje
tud= 3,75 min

Dovolená dĺžka únikovej cesty - lud (m)

lu= 8,00 m lu ≤ lud vyhovuje
lud= 91,50 m

Dovolená šírka únikovej cesty - umin 

umin= 0,30 ´=>´  umin= 0,50 umin ≤ uskut.

uskut.= 1,5 vyhovuje

únik m. č. 1.04

Tab. č. 5 STN 92 0201-3/Z4 
pre NÚC, a=1,0, tud=3,75 min

u .K
s . E  

v
l . 1 t

uu

u
u 











u .K
s . E t v l

u
uduud











u

u
udu

min

v
l . 1

 t K

s . E
 u

Priestor: 
Vstupné údaje:
lu= 5,0 m   únik z 1.NP

vu= 30 m.min-1   po rovine, únik osôb SSP

E1= 65 osôb SSP  osoby ssp

s1= 1   STN 92 0201-3 tab. 7, pol. 1

Ku= 40  po rovine, únik osôb SSP

u= 1,5   šírka únikovej cesty

súčin E.s= 65
počet únikových ciest 1   podľa projektu
typ únikovej cesty NÚC

Predpokladaný čas evakuácie osôb- tu (min):

tu= 1,25 min tu ≤ tud vyhovuje
tud= 2,00 min

Dovolená dĺžka únikovej cesty - lud (m)

lu= 5,00 m lu ≤ lud vyhovuje
lud= 27,50 m

Dovolená šírka únikovej cesty - umin 

umin= 0,89 ´=>´  umin= 0,89 umin ≤ uskut.

uskut.= 1,5 vyhovuje

únik m. č. 1.07, 1.09

Tab. č. 5 STN 92 0201-3/Z4 
pre NÚC, a=1,0, tud=2,0 min
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u
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     Šírka únikovej cesty vyhovuje.  
 
 Posúdenie úniku z 2.NP- VIP tribúna – evakuácia osôb z navrhovanej VIP tribúny m. č.  2.24, 

únik cez požiarny úsek PN 1.06, do susedného požiarneho úseku, posúdené podľa STN 73 0802 
 

Požiarny úsek:                                      PN 1.06 (únik po dvere do susedného PÚ) 
Súčiniteľ a PÚ:                                     0,84 
Skutočná dĺžka ÚC podľa projektu:      12,0m  
Počet únikových východov:                 2 
Podlažie:      nadzemné 
Výsledná medzná dĺžka nadzemnej nechránenej ÚC 
( tab. č. 16 STN 73 0802 je:  27,0m):                                    47,5m  

     Dĺžka únikových ciest je vyhovujúca. 
 

 Návrh šírky únikových ciest: 
Požiarny úsek:                                                          PN 1.06 
Súčiniteľ a PÚ:                                                 0,84 
Počet únikových východov:                                  2 
Miesto posúdenia:                                                únik do susedného požiarneho úseku 
Osoby budú v posudzovanom priestore unikať:    po schodoch hore 
Spôsob evakuácie osôb:                                              súčasný     
Počet evakuovaných osôb SSP:                 62 osôb (osoby z VIP tribúny) 
Súčiniteľ s1:          1,0  

Max počet evakuovaných osôb K v jednom únikovom pruhu je   K= 80  podľa tab. č. 17 STN 73 0802
  

u = (ா௫௦)
௄

=   (଺ଶ∗ଵ)
଼଴

= 0,8 =>  ૚, ૙ úܞܗܓܑܖý ܐܝܚܘ  
 

Minimálny započítateľný počet únikových pruhov je         1,5 (825mm)  
Skutočný započítateľný počet únikových pruhov je           2x1,5 úp (2x dvere š. 900mm) 

     Šírka únikovej cesty vyhovuje.  
 
 Posúdenie úniku z 2.NP:  cez dve nechránené únikové cesty (únik možný cez ďalšie dve únikové 

cesty smerom do priestoru zimného štadióna), smerom von po exteriérových schodiskách 
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Čas evakuácie, dĺžka a šírka posudzovaných únikových ciest v plnej miere vyhovujú požiadavkám. 
Únikové možnosti zo stavby sú na základe výpočtov vyhovujúce.    
 
PÚ PN 1.06: 
Obsadenie požiarneho úseku PN 1.06 je nasledovné: 

- Hľadisko sever                         1159 osôb 
- Hľadisko juh         1280 osôb 
- Šatne športovcov      150 osôb 
- Počet korčuľovania verejnosti       200 osôb 
- Počet pracovníkov                          13 osôb 
- Ostatné priestory                      50 osôb 
- Novonavrhnutá šatňa detí               29 osôb 
- Novonavrhnutý VIP sektor              62 osôb 
- Spolu........................................  2943 osôb  

 
V zmysle pôvodnej Požiarnotechnickej správy z 01/1989 bol objekt zimného štadióna zatriedený 
v zmysle STN 73 0831 ako zhromažďovací priestoru – ZP2. Na základe nového určenia počtu osôb 
z dôvodu vytvorenia nových priestorov v požiarnom úseku PN 1.06 je možné konštatovať, že typ 
zhromažďovacieho priestoru PN 1.06 sa nemení, zostáva ZP2.   
  4.1.1 Vybavenie a prevedenie únikových ciest 
 
 Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti 

rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to neplatí na podlahu pri 
dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo – vyhovuje. 

 Najmenšia šírka nechránenej únikovej cesty je 1,5 únikového pruhu (825 mm) - tejto šírke vyhovujú 
aj dvere šírky 800mm. 

 Dvere na únikových cestách riešeného objektu sa musia otvárať v smere úniku, s výnimkou dverí z 
miestnosti alebo funkčne ucelenej skupiny miestností na začiatku únikovej cesty. 

 Východové dvere na voľné priestranstvo sa nemusia otvárať v smere úniku. 
 Únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbách osvetlené denným svetlom alebo umelým 
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osvetlením 
 V zmysle  § 73 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP čiastočne chránené únikové cesty, 

nechránené únikové cesty alebo náhradné únikové možnosti, ktoré slúžia na únik viac ako 50 osôb, 
musia byť vybavené núdzovým osvetlením. 

 V požiarnom úseku sa bude nachádzať viac ako 50 osôb, z toho dôvodu je potrebné únikové 
cesty vybaviť núdzovým osvetlením v zmysle § 73 ods.2 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a smer 
úniku musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla v zmysle § 74 ods. 2 Vyhl. 
MV SR č. 94/2004 Z.z. Núdzové osvetlenie musí byť v súlade s požiadavkami STN 92 0203 
(doba funkčnosti min. 60 minút). Je možné použiť samostatné núdzové svietidlá podľa STN 
EN 60598-2-22. Núdzové osvetlenie musí byť navrhnuté a realizované v súlade s STN EN 1838 
a STN EN 50171 a tiež STN 92 0203. 

 Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku označený 
na všetkých únikových cestách požiarnymi bezpečnostnými značkami v zmysle NV č.  387/2006 Z. 
z. a    STN EN ISO 7010. 
 

5. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 
 
Odstupové vzdialenosti objektu sú určené v súlade s STN 73 0802. Požiarne nebezpečný priestor 

okolo stavby je vymedzený odstupovou vzdialenosťou. Za požiarne otvorené plochy uvažujeme len 
okenné a dverné konštrukcie. Fasáda zo sendvičových PUR panelov hr. 200mm spĺňa požiadavky na 
požiarnu odolnosť EI 15/ EW 15 minút v zmysle požiadaviek tab. č. 5 STN 92 0201-2 pre I. SPB pre 
nenosné obvodové steny. Odstupové vzdialenosti sú zakreslené vo výkresovej časti tejto dokumentácie.  

 
Odstupová vzdialenosť od dverí 1,00x2,05m,  pv= 40 kg.m-2 podľa tab. č. 4 STN 92 0201-4/Z3 – 
d1=1,75m 
Odstupová vzdialenosť od okna 1,20x1,0m,  pv= 40 kg.m-2 podľa tab. č. 4 STN 92 0201-4/Z3 – 
d2=1,35m 
Odstupová vzdialenosť od okna 1,20x1,0m,  pv= 25 kg.m-2 podľa tab. č. 4 STN 92 0201-4/Z3 – 
d3=1,10m 

 
Vzhľadom na takto definované odstupové vzdialenosti od jednotlivých fasád predpokladaného PÚ danej 
stavby je možné konštatovať, že odstupové vzdialenosti neohrozujú susedné objekty a súčasne 
posudzovaný objekt nebude zasahovať do požiarne nebezpečného priestoru okolitých existujúcich 
stavieb. Odstupové vzdialenosti vyhovujú. Požiarne nebezpečný priestor je graficky znázornený vo 
výkrese Situácie PBS. 

 
6. POSÚDENIE POTREBY VYBAVENIA STAVBY POŽIARNYMI ZARIADENIAMI 
 
6.1 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 
Elektrická požiarna signalizácia nie je navrhnutá v existujúcom objekte. 
V zmysle  § 88 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP nemusí byť v posudzovanom objekte prístavby 
inštalovaná elektrická požiarna signalizácia. 
 
 
6.2 STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE 
Stabilné hasiace zariadenie nie je navrhnuté v existujúcom objekte. 
V zmysle  § 87 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP nemusí byť v posudzovanom objekte prístavby 
inštalovaná elektrická požiarna signalizácia. 
 
6.2 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU 
Hlasová signalizácia požiaru. 
V zmysle  § 90 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP nemusí byť v posudzovanom objekte prístavby 
inštalovaná hlasová signalizácia požiaru. 

 
6.4 PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE 
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     Pre požiarny úsek PN 1.06 nie je potrebné posudzovať množstvo prenosných hasiaci prístrojov, 
nakoľko nedochádza k zväčšeniu podlahovej plochy požiarneho úseku ani k zvýšeniu súčiniteľa ´´a´´. 
  
Hasiace prístroje sú navrhnuté pre požiarny úsek P1.07/N2 v súlade s STN 92 0202-1 

         
 
Pre riešený požiarny úsek sa vyžaduje umiestniť 6 ks prenosných hasiacich prístrojov práškových, typ 
ABC 6kg. Umiestnenie hasiacich prístrojov pozri vo výkresovej časti. 
 
Upozornenie: 
V súlade s Vyhláškou MV SR č. 719/2002, § 18, ods. (11)  PHP musia byť uchytené na stenu tak, aby 
ich rukoväte  boli vo výške max.1,50 m nad príslušnou podlahou, prípadne voľne položené na podlahe 
a proti prevrhnutiu zabezpečené napr. retiazkou. PHP musia mať návod na použitie. V súlade 
s Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z., STN EN ISO 7010 musí byť stanovište PHP označené značkou 
požiarnej ochrany pre hasiace prístroje. K PHP musí byť stále voľný prístup. Vlastnosti, podmienky 
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly PHP podrobne definuje vyhláška MV SR č. 
719/2002 Z.z.. 

6.5  ZABEZPEČENIE STAVBY VODOU NA HASENIE POŽIAROV 
Potreba vody na hasenie požiarov pre posudzovanú stavbu je riešená v zmysle vyhl. č. 699/2004 Z.z. 
a nadväzujúcej STN 92 0400.  

V existujúcom objekte sú inštalované hadicové navijaky C-52, z toho dôvodu v zmysle čl. 3.4.2 STN 
92 0400 je nutné inštalovať hadicové navijaky aj v posudzovanom požiarnom úseku prístavby.  

Hadicové navijaky budú osadené v nikách stien, či namontované na stenách. Vnútorný rozvod vody 
min. DN 50 (napájaný z rozvodu požiarnej vody) musí zabezpečiť najexponovanejší odber vody 2 x 1,0 
= 2,0 l/s (t.j. normová výdatnosť najviac dvoch hadicových zariadení DN 25 za sebou podľa čl. 5.6.1 
STN 92 0400). 

V súlade s STN 92 0400, čl. 5.5.2, písm. d), bod 5. a 6. bude menovitá svetlosť každej hadice 25 
mm, minimálny priemer hubice 10 mm a minimálny prietok Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa. Všetky 
hadicové navijaky budú napojené na vnútorný vodovod, ktorý musí byť trvalo pod tlakom. 

Najvzdialenejšie miesto požiarneho úseku môže byť  od hadicového zariadenia vzdialene najviac 
30m pre hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou alebo 20m pre nástenné hydranty s plochou 
hadicou. Ich rozmiestnenie je znázornené v grafickej časti PD. 
Potrebné množstvo požiarnej vody pre PÚ N1.07/N2. 
 

 

 
V zmysle pôvodného projektu PO je potreba vody pre vonkajší požiarny vodovod Q=20 l*s-1, ktorá je 
zabezpečená tromi vonkajšími podzemnými hydrantmi DN80 umiestnenými okolo objektu zimného 
štadióna. Množstvo požiarnej vody vyhovuje aj pr navrhovanú prístavbu. Pozícia jestvujúcich hydrantov 
je zakreslená v situácii. 

 
ZARIADENIA NA ZÁSAH     

Mc Skut.

(kg)

1.NP Čl. 5.1.2.b) N1.07/N2 245,90 0,98 14,0 18 3
2.NP Čl. 5.1.2.b) N1.07/N2 343,30 0,98 16,5 18 3
2.NP Čl. 5.1.2.b) N2.01 17,20 0,9 3,5 6 1

7 ksSpolu kusov

PHP 
práškové 

ABC – 6 kg    
(ks)

Podlažie Poznámka Označenie 
PÚ

Plocha PÚ 
S (m2)

Súčiniteľ 
„a“ Mc (kg)

Pol. 
Druh stavby a dovolená 

plocha požiarneho úseku 
S [m2] 

Potrubi
e DN 
[mm] 

Odber Q 
[l.s-1] pre 

v=0,8 m.s-1 
(odporúčan
á rýchlosť) 

Odber Q 
[l.s-1] pre 

v=1,5 m.s-1 
(s 

požiarnym 
čerpadlom) 

Najmenší 
objem nádrže 

vody na 
hasenie 

požiarov [m3] 

2 a) nevýrobné stavby s plochou 
PÚ 120 < S ≤ 1000m2 100 6,0 12 22 
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PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, NÁSTUPNÉ PLOCHY 
Za prístupovú komunikáciu pre požiarnu techniku možno považovať jestvujúcu komunikáciu – ul. 
Ľudmily Podjavorinskej a existujúce areálové komunikácie, ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky čl. 
10.2.1.1 a 10.2.1.2  STN 73 0802 resp. požiadavky podľa vyhl., § 82 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v ZNP. 
 
Prístupová komunikácia umožňujúca príjazd hasičskej techniky musí viesť:  

- k nástupnej ploche, alebo 
- najmenej do vzdialenosti 30m od vchodov nadväzujúcich na zásahové cesty v prípadoch,  kde sa 

nástupná plocha  
  nevyžaduje 
 

Za postačujúcu prístupovú komunikáciu sa považuje: 
Obslužná prístupová miestna komunikácia, ktorá musí  

- mať voľnú šírku najmenej 300cm (do šírky sa nezapočítava parkovací pruh) 
- byť navrhnutá na zaťaženie najmenej 80 kN najviac zaťaženou nápravou  hasičského vozidla      
- vjazdy na prístupové  komunikácie  a prejazdy  na  nich  musia  mať  šírku  najmenej 3,5 
m a výšku    
   najmenej 4,5 m. 
                   

NÁSTUPNÉ PLOCHY 
Pretože požiarna výška stavby bude hp = 4,55 m (menšia ako 9,0m) nemusí byť pre prípadný 
protipožiarny zásah hasičských jednotiek pri posudzovanej stavbe zriadená nástupná plocha, čo je 
plne v súlade § 83, ods. (1), písm. a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP. 
 
ZÁSAHOVÉ CESTY 
V zmysle čl. 10.2.4.2, 10.2.4.3 STN 73 0802 nemusia byť v existujúcom objekte zimného štadióna 
zriadené vonkajšie resp. vnútorné zásahové cesty. 
 
V zmysle § 84, ods. (1), (2) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP nemusí byť v posudzovanej 
stavbe vybudovaná vnútorná zásahová cesta. 
V zmysle § 86, ods. (3) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v ZNP nemusí byť v posudzovanej stavbe 
vybudovaná vonkajšia zásahová cesta. 
 
TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 
VETRANIE  
Priestory objektu budú vetrané na hygienicky požadovaný objem výmeny vzduchu VZT zariadením 
podľa požiadaviek a účelu priestorov podľa STN EN a vyhlášok.  
 
VYKUROVANIE  
Vykurovanie je riešené navrhovaným teplovodným ústredným vykurovaním, zdrojom je existujúca 
kotolňa nachádzajúca sa mimo objektu. 

 

 

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA 
K elektrickým inštaláciám a elektrickým zariadeniam objektu musí užívateľ archivovať konštrukčnú 
technickú dokumentáciu a sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 2, § 6, prílohy č. 2 a prílohy č. 3 
vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z..  
Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia objektu musia byť kontrolované pred uvedením do 
prevádzky podľa § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. Elektrické inštalácie a elektrické zariadenia 
objektu musia byť pravidelne kontrolované a prevádzkované podľa § 8, § 9, § 11, § 13 a § 16 vyhl. 
MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.. Ochrana proti nebezpečnému dotyku musí byť vyhotovená podľa STN 33 
2000-4-41. 
Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.2 STN 92 0203 na zabezpečenie vypnutia dodávky 
elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú 
elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom 
CENTRAL STOP.  
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Priestor, z ktorého sa v prípade vzniku požiaru vypne elektrická energia v celej stavbe alebo v jej časti, 
musí byť v súlade s čl. 4.3.4 STN 92 0203 v prípade požiaru prístupný z miestnosti prístupnej priamo z 
exteriéru. Ovládanie vypnutia elektrických rozvádzačov prevádzkových elektrických zariadení v objekte 
– tj. tlačítko CENTRAL STOP bude umiestnené vo vstupnej chodbe. 

  
Číslo Názov Grafická značka 

3.1 Ovládací prvok CENTRAL STOP 
 

 
Vypínací prvok CENTRAL STOP musí byť podľa čl. 4.3.5 STN 92 0203 chránený proti neoprávnenému 
alebo náhodnému použitiu. Trasy káblov objektu sa musia podľa čl. 4.4.1.1 písm. a) až písm. c) STN 92 
0203 navrhnúť a zhotoviť tak, aby spĺňali všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti 
a aby v priebehu času funkčnej odolnosti podľa prílohy A citovanej STN a v čase požiaru neboli 
poškodené okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi (napr. VZT 
zariadeniami a pod.).  
 
Pre navrhovaný objekt  sa nepožadujú zariadenia, ktoré by museli byť napojené na trvalý zdroj 
elektrickej energie pre potreby evakuácie a zdolávania požiaru.  

 
Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých a neživých častí je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 
samočinným odpojením od napájania, uzemnenie podľa STN 33 2000-5-54. Ochrana pred atm. 
prepätiami podľa STN EN 62305 a pred účinkami statickej elektriny podľa STN 33 2030 a STN 33 
2031. Objekt je napojený na verejnú sieť jestvujúcou elektrickou prípojkou. Elektroinštalácia v objekte 
musí spĺňať požiadavky v zmysle platných STN EN. Samostatný projekt elektro bude spracovaný podľa 
príslušných STN EN. Všetky elektro zariadenia, rozvody budú mať deklarované vlastnosti a budú 
dokladované pri kolaudácii. 

Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny musia vyhovovať 
protipožiarnej bezpečnosti a musí byť vyhotovené v súlade s STN EN 62305-3. 
 
HLAVNÉ UZÁVERY 
 
Hlavný uzáver vody je v existujúcej vodomernej šachte.  
Hlavný vypínač elektrickej energie je v skrinke objektu. 
Hlavné uzávery budú trvale prístupné a budú označené príslušnými tabuľkami v súlade s NV č. 
387/2006 Z. z., STN EN ISO 7010. 
 
ZÁVER 
Projektová dokumentácia projektu protipožiarnej bezpečnosti prístavby k existujúcemu zimnému 
štadiónu je vypracovaná v zmysle platných zákonov, vyhlášok a STN a EN z odboru ochrany pred 
požiarmi, platných v dobe spracovania. Projektová dokumentácia pozostáva z technickej správy 
a výkresových príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Požiadavky vyplývajúce zo spracovania tejto 
technickej správy musia byť zapracované do projektovej dokumentácie jednotlivých profesií.  
Z riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vyplývajú nasledovné požiadavky, ktoré je nutné 
dodržiavať pri realizácii a užívaní stavby: 
- Inštalovať 6 ks prenosných hasiacich prístrojov práškových, typ ABC 6kg a označiť ich 

stanovište 
- Inštalovať hadicové navijaky s tvarovostálou hadicou DN25/ dl.30m v počte 6ks v zmysle 

výkresov PBS 
- Inštalovať požiarne uzávery na hranici požiarnych úsekov v zmysle výkresov PBS 
- Inštalovať núdzové osvetlenie v priestoroch prístavby 

 
Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti riešených priestorov musia byť splnené všetky požiadavky 
vyplývajúce z predmetného riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Prípadné zmeny na stavebnom 
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vyhotovení, dispozičnom riešení, účele využitia stavby alebo jej jednotlivých časti oproti projektu je nutné 
konzultovať so špecialistom požiarnej ochrany a riešiť ako zmenu tohto projektu. Na základe uvedených 
skutočností je možné konštatovať, že predmetnými stavebnými úpravami sa nezníži protipožiarna 
bezpečnosť celej stavby a bezpečnosť osôb a ani sa nesťaží zásah hasičskej jednotky. 
 
B.15 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE. 
 
Projekt pre realizáciu stavby rieši zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie objektu ako aj rozvod 
vnútorného vodovodu a kanalizácie objektu  „ZIMNÝ ŠTADIÓN LEVICE PRÍSTAVBA ŠATNÍ, BUFETU 
A KANCELÁRIÍ, ul. Ľ. PODJAVORINSKEJ 21, LEVICE pre SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ 
LEVICE“. 
Projekt sa týka prístavby objektu zimného štadióna. Objekt je napojený na elektrickú energiu z verejnej 
siete, verejný plynovod a verejný vodovod. Likvidácia splaškových aj dažďových vôd je realizovaná 
jednotnou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný bez 
podpivničenia. Ako podklady slúžili výkresy architektúry v mierke 1:50 a situácia daného územia. 

 
1, Kanalizácia : 
1.1 Kanalizačná prípojka: 
Riešený objekt bude odkanalizovaný jestvujúcou jednotnou gravitačnou kanalizačnou prípojkou do 
verejnej kanalizácie, ktorá sa nachádza pod zeleným pásom priľahlej komunikácie. Kanalizačná 
prípojka je vyhotovená so svetlosťou DN300. Riešená prístavba bude pripojená na jestvujúcu areálovú 
jednotnú kanalizáciu v mieste jestvujúcej kanalizačnej šachty. 

 
1.2 Vnútorná splašková kanalizácia: 
Material potrubí : 
Zvodové potrubie (ležatá časť – vedené v zemi, pod podkladným betónom 1.NP): Na zvodové  
potrubie sa použijú potrubia z PVC-U s menovitou kruhovou tuhosťou SN8 napr. Rehau Awadukt. 
Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou nástrčných hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi  
krúžkami.  Odpadové splaškové potrubie a vetracie potrubie (vnútorná časť): Na odpadové splaškové 
a pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov sa použije kanalizačné potrubie z polypropylénu - 
systém REHAU HT. 
 
Vedenie potrubí : 
Navrhované zvodové potrubie pod podkladným betónom stavby bude vedené s 2% spádom pod 
stropom 1.PP. Nové zvodové potrubia spod stavby sa napoja do jestvujúcej areálovej kanalizácie 
v zmysle výkresovej dokumentácie. Ležaté potrubie ukladá do výkopu na zhutnené pieskové lôžko 
(podsyp) o min. hrúbke 100mm+0,1xDN. Po ukončení skúšky vodotesnosti sa prevedie obsyp potrubia 
a následné zhutnenie zeminy po stranách potrubia. 
Na vnútornej kanalizácii z hľadiska revízie a čistenia sa na každom stúpacom potrubí osadia čistiace 
tvarovky príslušnej dimenzie na najnižšom podlaží. Čistiace tvarovky budú prístupné cez montážne 
dvierka rozmeru 200x300mm. Odvetrané splaškové potrubia budú vyvedené cez strešnú konštrukciu a 
budú ukončené ventilačnou hlavicou HL810 300mm nad úrovňou strechy. Splaškové  odpadové 
potrubia, ktoré nie je možné odvetrať priamym spôsobom, budú ukončené privzdušňovaciou hlavicou 
typu HL900 pod stropom. Prívod vzduchu pre vetracie hlavice sa zabezpečí cez vetracie mriežky 
rozmeru 200x200mm.  
Pripájacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené min. s 3% spádom. Všetky odpadové 
potrubia budú vedené v drážkach pod omietkou, alebo v pripravených inštalačných jadrách. Drážka pre 
vedenie potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Všetky zariaďovacie predmety 
budú vybavené vhodnými zápachovými uzávierkami. Splašková kanalizácia v riešenom objekte 
odvádza splaškové odpadové vody od jednotlivých zariaďovacích predmetov. Vertikálne odpadové 
potrubia budú umiestnené v drážkach v murive.   
Vybrané odpadové potrubia ( viď výkres strechy ) budú vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené 
vetracou hlavicou HL810-DN100, čím sa zabezpečí odvetranie kanalizácie a zamedzí vzniku podtlaku 
v zápachových uzávierkách zariaďovacích predmetov. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích 
predmetov k odpadovému potrubiu budú v jednotnom spáde 3%. Všetky zariaďovacie predmety budú 
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vybavené vhodnými zápachovými uzávierkami. Na vertikálnom splaškovom odpadovom potrubí bude 
na osadená čistiaca tvarovka a to 1,0m nad úrovňou hotovej podlahy 1.NP. 
Skúšanie vnútornej kanalizácie sa musí vykonať v zmysle STN 73 6760. 
Do vykonania technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti a plynotesnosti musí sa ponechať potrubie 
určené k prehliadke a skúške prístupné a očistené (nezakryté, nezasypané alebo nezamurované) a to 
tak aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné. 
Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodového 
potrubia a zo skúšky plynotesnosti odpadového pripájacieho a vetracieho potrubia. 
Pri technickej prehliadke vizuálne sa kontrolujú pripájacie potrubia a ich utesnenie. 
Skúška vodotesnosti zvodového potrubia sa vykonáva studenou vodou bez mechanických nečistôt. 
Najmenší skúšobný pretlak je 3kPa, najvyšší je 30kPa. 
Pred zahájením skúšky vodotesnosti sa všetky otvory skúšaného potrubia dočasne utesnia. Potrubie 
sa naplní vodou tak, aby sa dosiahol približný pretlak, potrebný na skúšku daného úseku. 
Medzi naplnením potrubia a vlastnou skúškou vodotesnosti musí uplynúť 30minút (pri plastových 
potrubiach), aby sa teplota a vlhkosť potrubia ustálili, steny potrubia dočasne nasiakli vodou a aby sa 
všetok vzduch z potrubia odstránil. 
Po uplynutí tohto času sa urobí prehliadka, pričom sa zisťuje, či neprichádza k viditeľnému úniku vody 
(odkvapkávanie). 
Po prípadnom doplnení vody sa vykoná skúška vodotesnosti, ktorá trvá jednu hodinu. Po uplynutí tejto 
doby sa zistí úbytok vody v skúšanej časti potrubia. Skúška je vyhovujúca vtedy, ak úbytok vody na 1m2 
vnútornej plochy potrubia je väčší ako 0,05l. 
Pred skúškou plynotesnosti sa odpadové potrubie dočasne utesní: 
- pod otvorom najnižšej čistiacej tvarovky, 
- v hrdlách odbočiek pre pripájacie potrubie alebo na konci pripájacieho potrubia, 
- na najvyššom mieste špeciálnou tvarovkou tvarovkou, 
- na čistiacej tvarovke vekom, ktoré je upravené na pripojenie tlakovacieho zariadenia a manometra. 
Pri skúške plynotesnosti sa používa skúšobný plyn s pretlakom 0,4kPa. Skúška plynotesnosti je 
vyhovujúca vtedy, ak pretlak vzduchu neklesne po dobu 15 minút pod 0,2kPa. 
Pri negatívnom výsledku skúšky plynotesnosti sa miesta úniku skúšobného plynu zisťujú indikátorom.  
Skúška vodotesnosti pripájacieho potrubia sa uskutočňuje prietokom vody, ktorý sa zabezpečí naliatím 
5 litrov vody do potrubia. Skúška je vyhovujúca vtedy, ak nedochádza k viditeľnému úniku vody 
z potrubia. 
 
1.3 Likvidácia dažďových vôd : 
Na likvidáciu dažďových vôd sú navrhnuté dažďové zvody, ktoré budú zaústené do jednotnej 
areálovej kanalizácie, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti riešeného objektu. Pripojenie na areálovú 
kanalizáciu bude riešené prostredníctvom lapačov strešných splavenín. 
Množstvo dažďových vôd dopadnutých na strešnú plochu: 
Qs,daž = 0,0160 l/s.m2 . 1,0 . 370 m2 = 5,92 l/s   
 
2, Vodovod : 
2.1 Vodovodná prípojka: 
Objekt je zásobovaný pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete jestvujúcou vodovodnou prípojkou 
DN100. Vodovodná prípojka je ukončená v prefabrikovanej vodomernej šachte, ktorá sa nachádza 
tesne za hranicou pozemku investora. Vo vodomernej šachte sa nachádza vodomerná zostava – bez 
zmeny. Navrhovaná prístavba bude pripojená na vnútorný rozvod vodovodu v priestore štadióna 
vysadením pripojenia svetlosti DN50. Prístavbou sa nemení potreba vody v riešenom objekte. 
 
2.2 Vnútorný vodovod: 
Navrhované ležaté potrubia ako hlavný rozvod vody budú vyhotovené z potrubí oceľových z ušľachtilej 
ocele spájanej lisovanými fitingami napr. Viega Sanpress Inox. Pripojovacie potrubia budú vyhotovené 
z potrubí plast-hliníkových spájaných lisovanými fitingami napr. Rehau Rautitan flex.  
Závesenie potrubí pod stropom príslušného podlažia bude systémovými závesnými prvkami Hilti. 



Ing. Rastislav Ildža, Tichá 3, 934 01  Levice 
 

 

 
ZIMNÝ ŠTADION LEVICE - PRÍSTAVBA ŠATNÍ, BUFETU A KANCELÁRIÍ                                                             Strana 36 (celkom 45) 

 
 

Pripojovacie potrubia k zariaďovacím predmetom budú zaizolované : SV proti roseniu izoláciou 
z penového polyetylénu zn. MIRELON hr. 6mm a TV proti tepelným stratám rovnakou izoláciou zn. 
MIRELON hr.20mm v   
Rozvody stúpacie a ležaté budú zaizolované : studenej a požiarnej vody proti roseniu izoláciou 
z mierálnej vlny zn. MIRELON hr. 15 mm a TV, C-TV proti tepelným stratám z penového polyetylénu 
zn. MIRELON hr.20mm ( do DN 20 ) a hr.20-100mm ( nad DN 20 ), kde hrúbka izolácie = DN potrubia.  
Riešená prístavba sa pripojí na rozvod pitnej vody v pôvodnej časti objektu v zmysle výkresovej 
dokumentácie. Pripojenie bude realizované vysadením T-kusu. Prívodné potrubie sa vyvedie do 
technickej miestnosti, kde sa bude nachádzať zásobníkový ohrievač vody. Pri zásobníkovom ohrievači 
sa zároveň vysadí vetva požiarnej vody. Na vetve požiarnej vody sa osadí spätná klapka a guľový 
uzáver svetlosti DN40. 
Rozvody v budove budú vedené pod stropom alebo v priečkach. Všetky rozvody v celej dĺžke musia 
byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu predpísanej hrúbky. Drážka pre 
vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Na prechod, 
oceľ/plast sa použijú prechodky. Pred zariaďovacími predmetmi budú osadenú uzatváracie armatúry 
v zmysle výkresovej dokumentácie.  
Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu podľa  
STN 73 6660-Vnútorné vodovody. 
Pred tlakovou skúškou potrubia sa vnútorný vodovod musí prehliadnuť. K prehliadke sa potrubie 
a armatúry pripravia bez tepelnej izolácie a s nezakrytými drážkami. Prehliadkou sa kontroluje či 
vnútorný vodovod bol montovaný podľa projektu a v súlade s STN a s hygienickými predpismi. Závady 
zistené pri prehliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia. 
Pred tlakovou skúškou je potrebné všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne 
nezávadnou vodou a súčasne na najnižšom mieste sa musí odkaliť. Tlakové skúšky vnútorného 
vodovodu prebiehajú podľa rozsahu vodovodu vcelku alebo po častiach nasledovne:  
tlaková skúška potrubia,  
konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu. 
Pri tlakovej skúške potrubia sa skúšajú len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, bez výtokových 
a poistných armatúr, zariaďovacích predmetov, prístrojov a pod.). 
Potrubný rozvod sa skúša zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového pretlaku, 
najmenej však pretlakom 0,1MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 
0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť behom skúšky zistený žiadny únik vody. Ak sa zistí väčší pokles 
skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúšku je potrebné opakovať. 
Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu musí prebiehať po izolácií potrubia a po montáži 
príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a poistné armatúry, zariadenia 
na prípravu teplej vody atď.). 
Pri konečnej tlakovej skúške sa vnútorný vodovod skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým 
pretlakom, najmenej však 0,7MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 
0,05 MPa. Ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška opakovať. 
Pri montáži plastových rozvodov je potrebné dodržať všetky montážne predpisy udávané výrobcom 
potrubia. 
Ohrev pitnej vody sa zabezpečí riešenej prístavbe pomocou lokálneho zásobníkového ohrievača vody 
– rieši časť Vykurovanie. 
V technickej miestnosti sa navrhuje zásobníkový ohrievač vody s objemom 1000l. 
Na prívodnom potrubí pred zásobníkovým ohrievačom na strane studenej vody sa musia umiestniť 
armatúry podľa STN 06 0830: 
 guľový uzáver, 
 vypúšťací uzáver, 
 spätný ventil, 
 poistný ventil typu ZB12 príslušnej dimenzie s otváracím pretlakom po=0.67 ±0.03 MPa (v dodávke 
zásobníkového ohrievača) 
 tlaková expanzná nádoba typu REFLEX REFIX DD18/10 s objemom V=25l so špeciálnou 
prietočnou armatúrou FLOWJET. 
Priestory nebudú vybavené podružnými merania spotreby vody. 
Protipožiarna ochrana budovy bude zabezpečená pomocou nástenných hadicových navijákov NOHA  
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A25/30 so stálotvarou hadicou dĺžky 30m a priemerom 25mm. Minimálny pretlak na päte hydrantu sa  
požaduje 0,2bar. Rozvod požiarnej vody bude vyhotovený z oceľového nerezového potrubia za účelom 
požiarnej odolnosti rozvodu pri požiari. Vyhotovenie rozvodu z plastového materiálu sa nepripúšťa. 
Protipožiarna ochrana budovy je riešená v samostatnej projektovej dokumentácii. Všetky prestupy 
rozvodov ZTI cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené protipožiarnymi upchávkami 
v súlade  s riešením protipožiarneho zabezpečenia stavby, ktoré tvorí samostatnú časť PD. 
 
B.16 VYKUROVANIE 
Základné údaje 
Výstavba objektu bude prebiehať v 2 etapách. 
Projekt rieši vykurovanie novej prístavby k zimnému štadiónu v Leviciach. Uvažuje sa s doskovými 
vykurovacími telesami ktoré budú dopájané potrubím pripojeným na existujúci rozvod zásobujúci 
teplom zimný štadión. 
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli ako podklady použité stavebné výkresy objektu, 
technické podklady výrobcov, príslušné normy a vyhlášky. 
 
Navrhované technické riešenie 
 
Klimatické údaje 
Nadmorská výška:   160 m.n.m. 
Vonkajšia teplota vzduchu - zima: -11 °C 
Vnútorná teplota vzduchu - zima: 20-26 °C 
 
Projektovaný tepelný príkon 
 
Výpočet projektovaného tepelného príkonu podľa STN EN 12831: 

Celková projektovaná tepelná strata prevádzky:  = 27 857 [W] 
Celkový projektovaný tepelný príkon prevádzky: HL = 35 459 [W] 

 
Tepelno-technické parametre navrhovaných stavebných konštrukcií: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existujúci vykurovací systém 
Objekt zimného štadióna je vykurovaný z vedľa stojacej plynovej kotolne v ktorej sa nachádza okrem 
kotlov s príslušenstvom taktiež chladivová technológia ľadovej plochy.  
Zdroj tepla je kaskáda 3 plynových kotlov s výkonom 3 x 145 kW. Systém je doplnený o výmenník 
tepla na čiastočné využitie odpadového tepla z výroby chladu ľadovej plochy ktorý slúži na predohrev 
OPV. Systém je zabezpečený expanznou nádobou s objemom 1000 litrov. 
Odovzdávací systém tvorí kombinácia článkových a doskových vykurovacích telies. 
Prepojenie kotolne a zimného štadióna je potrubím vedeným v zemi. 
 
Navrhovaný vykurovací systém 
Stavba objektu je rozdelená na 2 etapy. V 1. etape je vybudované 1.NP aj so všetkými inštaláciami v 
ňom. Stupačkové potrubia sa vybavia guľovými kohútmi a zaslepia. V prípade že stupačkové potrubie 
je ukončené vertikálne, je nutné ukončiť ho odvzdušňovacím ventilom (zamedzenie korózie). V 2. 
etape sa vykurovanie 2. NP napojí na predpripravené stupačky. 
Navrhovaný vykurovací systém sa dopája z existujúcej južnej vetvy v zimnom štadióne. Dopojenie 
radiátorov na jednotlivé vetvy je možné vyčítať z výkresovej dokumentácie. 
Systém je dimenzovaný na teplotný spád 80/60°C. Vykurovacie vetvy objektu sú navrhnuté ako 
dvojrúrková horizontálna sústava s núteným obehom vykurovacej vody. Vykurovací systém je 
zabezpečený existujúcou tlakovou expanznou nádobou s membránou (vakom) a poistným ventilom 
umiestneným v kotolni. Obeh vykurovacej vody zabezpečuje samostatné teplovodné obehové 
čerpadlo. 

Konštrukcia 
Súčiniteľ prechodu tepla Tepelný odpor konštrukcie 

U  [W/m2K] R  [ m2K/W] 
Obvodová stena 0,122 8,20 
Priečka- nevykurovaný interiér 0,847 1,18 
Strecha 0,099 10,10 
Okná 0,800 1,25 
Podlaha 0,189 5,29 
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Vykurovacie telesá 
V prístavbe sú navrhnuté doskové vykurovacie telesá zn. KORAD (USS Košice), typ Klasik. Telesá 
budú opatrené na prívode termostatickým ventilom Heimeier Eclipse- priamy s osadenou 
termostatickou hlavicou Heimeier K a na spiatočke regulačným šróbením Heimeier Regulux, priame 
vyhotovenie. Okrem doskových vykurovacích telies sú v sprchách navrhnuté aj rebríkové vykurovacie 
telesá ktoré sú opatrené termostatickým ventilom Heimeier Multilux Eclipse- rohový. Dopájanie 
potrubia do ventilu je možné vidieť na detailoch na výkresoch.  
Okrem uvedených armatúr bude každé vykurovacie teleso vybavené odvzdušňovacím ventilom DN 
¼“. Dimenzie a nastavenie jednotlivých armatúr sú zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. 
 
Dopojenie vodného ohrievača vzduchotechnickej jednotky 
Vodný ohrievač vzduchotechnickej jednotky bude dopojený z existujúceho rozvodu vykurovacej vody 
pre jestvujúcu vzduchotechniku v štadióne. Miesto dopojenia je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 
Do rozvodu je nutné doplniť vyvažovacie ventily TA STAD a to pri vstupoch rozvodu do objektu do 
štadióna z teplovodného kanála (platí pre severnú aj južnú vetvu), pred pôvodné vzduchotechnické 
jednotky (platí pre severnú vetvu) a pred VZT jednotku v technickej miestnosti. Pred 
vzduchotechnickou jednotkou je nutné urobiť by-pass s ventilom TA TBV LF, ktorý zabezpečí prietok 
cez rozvod aj keď jednotka nebude v prevádzke (rýchly nábeh ohrievača). 
Nastavenie ventilov je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 
 
Zabezpečovacie zariadenie  
Existujúca kotolňa je vybavená expanznou nádobou s objemom 1000 litrov a poistným ventilom. 
Zabezpečovacie zariadenia vyhovujú aj po dopojení prístavby na existujúci vykurovací systém. 
 
Výpočet objemu EN podľa STN EN 12 828 pre vykurovaciu sústavu: 
Odhadovaný objem vody v systéme: Vsystem = 4000 L
Objem vodnej rezervy Vwr = 20,0 L
Maximálna návrhová teplota: θmax = 90 °C
Minimálna teplota: θmin = 10 °C
Teplota systému počas napúšťania: θfil = 15 °C
Súčiniteľ zväčšenia objemu vody: e = 3,55 %
Statický tlak systému: Pst = 0,6 bar
Minimálny tlak plynu v EN: P0 = 0,9 bar
Návrhový začiatočný tlak systému: Pa = 1,1 bar
Konečný návrhový tlak systému: Pe = 2,5 bar
Otvárací tlak poistného ventilu: Psv = 3,0 bar

141,99   [l]

354,35   [l]

1000   [l]
podľa výpočtu pre danú sústavu vyhovuje.

Skutočný objem vodnej rezervy

315,15   [l]

1,77   [bar]

1,79   [bar]

Plniaci tlak systému pri plniacej teplote:

Zväčšenie objemu pri max. teplote vykurovacej vody:

Potrebná veľkosť tlakovej expanznej nádoby:

Veľkosť tlakovej expanznej nádoby 

Plniaci tlak systému skutočný:
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Kategorizácia technických zariadení tlakových: 
Expanzná nádoba je tlaková nádoba stabilná v znení vyhlášky č. 508/2009 Z.z., podľa ktorej je 
zaradená do skupiny: Ab. Jedná sa o vyhradené technické zariadenia. Expanznú nádobu 
doporučujeme pripojiť cez servisnú armatúru so zaistením v otvorenej polohe. Pri prvom plnení vodou 
je potrebné preveriť skutočný objem vykurovacej sústavy a v prípade nezrovnalosti s objemom 
uvažovaným vo výpočte je nutné kontaktovať projektanta. 
 
Rozvodné potrubie 
Rozvod vykurovania prístavby sa napojí na existujúci rozvod vykurovania zimného štadióna. Presné 
miesto napojenia je možné vyčítať z výkresovej dokumentácie. Potrubie vedené voľne, pod stropom 
bude z oceľového potrubia spájaného lisovaním IVAR.C – STEEL – z vonku pozinkované príslušnej 
dimenzie.  
Spojovanie rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov výrobcu špeciálnymi tvarovkami 
s technikou lisovaných spojov, pomocou špeciálneho lisovacieho nástroja. 
Existujúcu vykurovaciu vetvu je potrebné, za odpichom na vykurovaciu vetvu prístavby, na prívode, 
opatriť vyvažovacím ventilom TA STAD a na spiatočke regulátorom tlakovej diferencie TA STAP. 
Armatúry sa navzájom prepoja medenou kapilárou. 
Na vykurovaciu vetvu prístavby je potrebné, za miestom odpichu z existujúceho rozvodu, do 
spiatočky umiestniť vyvažovací ventil TA STAD a do prívodu guľový kohút. 
Dimenzie a nastavenie jednotlivých armatúr sú zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Nastavenie 
regulačných armatúr uvedené v projekte je predbežné. Je nutné uvažovať s korekciou podľa 
skutkového stavu.  
Na potrubie spiatočky, v kotolni, sa odporúča pred rozdeľovač a zberač, umiestniť separátor nečistôt 
PNEUMATEX Zeparo Cyclone s magnetickým tepelnoizolačným puzdrom príslušnej dimenzie, 
zabraňujúci zaneseniu regulačných armatúr a ostatných prvkov v systéme.  
Separátor nečistôt je možné inštalovať iba do vodorovného potrubia. 
Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Potrubie  sa musí 
spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne dilatovať vplyvom meniacej sa teploty. Prechody potrubia 
stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom 
teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov. 
Na najvyšších miestach príslušných vetiev je nutné inštalovať automatický odvzdušňovací ventil, 
resp.  každé vykurovacie teleso bude vybavené odvzdušňovacím ventilom DN ¼“. Potrubie je nutné 
spádovať smerom ku vypúšťacím kohútom v spáde min. 0,2%. 
 
Nátery a izolácie 
Navrhnuté potrubie nepotrebuje náter. 
Potrubie vedené voľne (oceľové potrubie spájané lisovaním) bude izolované tepelnou izoláciou na 
báze polyetylénu TUBOLIT DG hrúbkou izolácie min. 30 mm. Potrubie vedené v podlahe bude bude 
izolované tepelnou izoláciou na báze polyetylénu TUBOLIT DG hrúbkou izolácie min. 20 mm. 

 
Úprava vody 
Na naplnenie systému sa podľa STN 07 7401 môže použiť voda bez predchádzajúceho zmäkčenia 
do tvrdosti 6 mmol/l, v ktorej súčet látkovej koncentrácie iontu Ca2+ a CO2 je maximálne 3,5 mmol/l, 
najviac však 75 mg/l. V prípade, že tieto požiadavky nie sú splnené sa na zmäkčovanie vody pri 
prvom plnení môže použiť Na3PO4 alebo jednorázový prídavok chelatačného činidla alebo sa môže 
prvé plnenie zrealizovať cez prepraviteľný zmäkčovač v kompaktnom vyhotovení. 
Pri plnení vodou je potrebné zabezpečiť dokonalé odplynenie zariadení a vykurovacieho systému 
a úprava vody alkalizáciou (pH 9,8).  
Na spiatočnú vetvu vykurovacej vody v kotolni, pred rozdeľovač a zberač, doporučujeme namontovať 
separátor nečistôt PNEUMATEX Zeparo Cyclone s magnetickým tepelnoizolačným puzdrom, ktorý 
je potrebné v pravidelných časových intervaloch vyprázdňovať hlavne v prvých týždňoch od 
spustenia vykurovacieho systému do prevádzky. 
 
Požiadavky na ostatné profesie 
Stavba: prierazy pre prestup potrubí a následné vyspravenie 
Meranie a regulácia, elektročasť:  Zabezpečiť zásuvku 230V v blízkosti rebríkového vykurovacieho 
telesa, (NEPLATÍ PRE SPRCHY) 
 
Montáž a uvedenie do prevádzky 
Montáž môže vykonávať len organizácia, ktorá preukáže svoju odbornú spôsobilosť oprávnením 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. (§15). 
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Montáž, preberanie a odovzdanie vykurovacej sústavy vykonať v zmysle STN EN 12828+A1/2014 a 
STN EN 14336/2005. 
Všetky zmeny a odchýlky vykonané oproti projektovej dokumentácii montážna organizácia zaznačí 
do dokumentácie. Pred začatím montáže bude vykonané zoznámenie pracovníkov s predpismi o 
bezpečnosti práce vyplývajúcimi z charakteru montáže. Všetky zmeny a odchýlky vykonané oproti 
projektovej dokumentácii montážna organizácia zaznačí do dokumentácie. Pred začatím montáže 
bude vykonané zoznámenie pracovníkov s predpismi o bezpečnosti práce vyplývajúcimi z charakteru 
montáže. 
Po odbornej montáži vykurovacieho zariadenia je potrebné celý systém vyčistiť. Ako čistiacu 
kvapalinu doporučujeme použiť prípravok Fernox HVAC Cleaner F3 (alternatívne Sentinel X400). 
Následne prepláchnuť celý systém za účelom odstránenie mechanických nečistôt zo systému. 
Prepláchnutie sa vykoná pred napojením na dodávateľa tepla a to najmenej 3 krát. 
Po prepláchnutí systému sa vykoná skúška tesnosti vykurovacej sústavy vodou o pretlaku 
rovnajúcom sa 1,3-násobku maximálneho dovoleného pretlaku (0,8 MPa – merané v najnižšej časti 
vykurovacieho systému ) po dobu 6 hodín. Na naplnenie systému upravenou vodou doporučujeme 
použiť vodu od centrálneho dodávateľa tepla. Plnenie systému musí prebiehať pomaly (najlepšie cez 
spiatočku), aby mohol vzduch unikať príslušnými odvzdušňovacími ventilmi. Skúška tesnosti sa 
považuje za úspešnú, ak pri obhliadke počas skúšania ako aj pri obhliadke po skúške neboli zistené 
netesnosti. Po úspešnej skúške tesnosti sa vykoná prevádzková skúška, ktorá sa skladá z dilatačnej 
a vykurovacej skúšky.  
Pri dilatačnej skúške sa teplonosná látka ohreje na najvyššiu teplotu a nechá sa vychladnúť na 
teplotu okolia. Tento postup sa ešte raz opakuje. Ak sa zistí po podrobnej prehliadke netesnosť 
zariadenia alebo iné závady, je nutné po prevedení opravy skúšku opakovať. 
Vykurovacia skúška sa prevádza za účelom zistenia funkčnosti, nastavenia a zoradenia zariadenia, 
vyregulovania vykurovacej sústavy. Vykurovacia skúška trvá 72 hodín a môže sa vykonať len vo 
vykurovacom období. 
Filtre osadené v potrubí v strojovni UK je potrebné v pravidelných časových intervaloch vyprázdňovať 
hlavne v prvých týždňoch od spustenia vykurovacieho systému do prevádzky. 
 
B.17 ELEKTROINŠTALÁCIE, BLESKOZVOD, UZEMNENIE. 
Základné technické údaje 
Napäťová sústava : 
3+N+PE  50Hz, 400V /TN-S 
1+N+PE  50Hz, 230V /TN-S 
Príkonové pomery: 
Celkový inštalovaný výkon: Pi= 60kW 
Maximálny súčasný výkon: Pp= 42kW 
Koeficient súčasnosti: ks= 0,7 
Ochranna pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle normy STN 33 2000-4-41: 
411    Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania 
411.2 Požiadavky na základnú ochranu(ochranu pred priamym dotykom) 
 Príloha A   A1 - Základná izolácia živých častí 
    A2 - Zábrany alebo kryty 
 Príloha B  B2 - Prekážky 
                                      B3 - Umiestnenie mimo dosah 
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) 
 411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 
 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
411.4 Systém TN 
415    Doplnková ochrana 
 415.1 Prúdové chrániče 
 415.2 Doplnkové ochranné pospájanie 
 
Ochranna proti atmosferickému prepätiu: zvodičmi prepätia triedy B+C 
Ochranna pred bleskom: v zmysle normy STN EN 62305 podľa ochrany LPS triedy III 
Charakteristika zariadenia: 
V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č.1 časť III – je projektované zariadenie 
vyhradené technické zariadenie podľa miery ohrozenia zaradené do : skupiny B 
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie: 
V zmysle STN 34 1610 je stanovený ako dodávka 3. stupňa elektrickej energie. 
Spôsob uzemnenia: v zmysle normy STN 33 2000-5-54 bude vytvorený uzemnovač typu "B" 
Druhy prostredia: Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasť tech.správy ako príloha 
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Popis technického riešenia 
 
Napojenie objektu na NN rozvod: 
 Hlavným zdrojom elektrickej energie pre daný objekt bude rozvádzač R1 z ktorého budú napojené 
podružné rozvádzače RPx. 
 
Elektrické rozvody: 
 Elektrické rozvody sú navrhnuté medenými káblami CYKY-J/O. Konkrétne použité typy káblov a 
ich dimenzie sú uvedené v schéme rozvádzača. Káble budú uložené v podlahách, stenách a stropoch 
pod omietkou. Všetky kabelové trasy vo viditeľných miestach budú označené na začiatku a na konci 
trasy ako i vo všetkých miestach ich križovania označené kabelovým štítkom s presným popisom kábla 
a číslom vývodu z rozvádzača. Kábelové rozvody budú uložené v súlade s STN 33 2000-5-52 a STN 
38 2156. 
 
Farebné značenie vodičov: 

Farebné značenie žíl vodičov musí byť v súlade s STN EN 60446 podľa funkcie jednotlivých žíl. 
Farebné značenie musí byť dodržané aj pri odbočovaní v rozvodných krabiciach, vypínačoch a 
prepínačoch. 
 
Svetelná inštalácia: 
 Svetelné obvody budú  napojené cez  kombinova prúdový chránič s rozdielovým vypínacím 
prúdom 30mA, okrem svietidiel v priestoroch hracej plochy. Svietidlá sa budú ovládať vypínačmi 
umiestnenými pri vstupe do jednotlivých miestností vo výške h= 1.2 m nad upravenou podlahou. 
Intenzita osvetlenia je navrhnutá v zmysle STN EN 12464-1.   
 
Zásuvková inštalácia: 
 Pre pripojenie prenosných elektrických spotrebičov a prístrojov na 230V AC do 16A sú 
navrhnuté zásuvkové okruhy na uvedené napätie a prúd káblami typu CYKY-J 3x2,5. Obvody budú 
napojené cez prúdový chránič s vybavovacím prúdom 0,03A  a istené proti skratu ističmi typu 16B/1. 
Pripojenie elektrických spotrebičov a prístrojov treba previesť podľa STN 33 2180. Zásuvkové rozvody 
budú ukončené zapustenými zásuvkami 230V/16A.  
 
Ochranné pospájanie: 
 V zmysle normy STN 33 2000-4-41 bude pod rozvádzačmi RPx prípojnica ochranného 
pospojovania POP ktorá je prepojená vodičom CYA 35mm2 na uzemnenie objektu. Uzemňovací odpor  
POP nesmie presiahnuť 5ohmov. V priestoroch kúpeľne a sprchy je  zriadené miestne ochranné 
pospájanie v zmysle normy STN 33 2000-7-701. Na pospájanie sa použije vodič CY ZŽ o priereze 
4mm2. 
 
Uzemňovacia sústava: 
 Pre chránený objekt budú vytvorené hĺbkové uzemňovače typu “B“ - zemnými tyčami, pre každý 
zvod samostane. Odpor jednotlivých zemničov max.5 Ohmov. 
 
Ochrana pred bleskom: 
 Zvody sa majú umiestňovať v max. vzdialenosti 15m od seba resp. ak je to možné na každý okraj 
stavby. Zvody sú kryté vedené v trubke MONOFLEX Ø32 zapustené do steny a pevne uchytené. 
Tvorené vodičom FeZn Φ8mm. Zvody nesmú byť uložené v odkvapoch a na odkvapových rúrach ani v 
prípade, ak sú pokryté izolačným materiálom. Odkvapové rúry je nutné v spodnej časti pomocou 
vhodnej svorky vodivo prepojiť na uzemňovaciu sústavu. Ochranné opatrenia proti zraneniam osôb 
dotykovým a krokovým napätím je nutné vykonať v zmysle STN EN 62305–3 kapitola 8.. Riešením je  z 
vonkajšej časti objektu všetky vodivé časti do 3 m od stavby, ktoré sú potenciálnymi zvodmi označiť ako 
nebezpečné zóny. 
Inštalácia krytých zvodov musí byť ukončená pred zahájením fasádnych prác. 
 
Ochrana pred prepätím: 
    Je riešená zvodičmi bleskových prúdov typu B+C na prívode rozvádzačov. 
 
Montážne pokyny 
 Montáž, prevádzku a údržbu zariadení je potrebné prevádzať podľa pokynov výrobcov. 
Vykonané práce a použitý materiál musia vyhovovať požiadavkám STN a požiadavkám výrobcov el. 
zariadení. Elektrické zariadenia musia mať certifikát preukázania zhody podľa zákona č. 264/1999 Z.z., 
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ktorým sa potvrdzuje zhoda uvedených vlastností správnymi predpismi, technickými normami a 
dokumentmi: bezpečnosť obsluhy, elektrická a požiarna bezpečnosť, funkčná spôsobilosť, EMC a 
hygienická nezávadnosť, rozmery, mechanická pevnosť a stabilita. 
 
Skúšky zariadení: 
 Pred uvedením zariadení do prevádzky sa musí vykonať odborná skúška a prehliadka podľa  
vyhlášky 508/2009.z. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť vykonávanie pravidelných odborných prehliadok 
v lehotách podľa prílohy č. 8 vyhl. 508/2009.z. a STN 33 1500. 

Zostatkové nebezpečenstvo: 
 Úprava inštalácie bude prebiehať počas odstavenie hlavného prívodu. Pracovníci dodávateľa 
musia mať odbornú spôsobilosť podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009Z.z §21 až 23 na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri demontáži a montáži je potrebné dbať na dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach STN 34 3100 až STN 34 
3103. Dokumentácia je v zmysle Obchod. zák. č. 513/1991 Z.z. chránená. Použitie len s výslovným 
súhlasom zhotoviteľa! 

Bezpečnosť práce: 
 V zmysle tejto technickej správy so zreteľom na všetky pracovné činnosti musia byť sústavne 
dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Okrem uvedených povinností musia byť splnené osobitné podmienky s dôrazom na to, že,  po 
ukončení práce sa musí zabezpečiť podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 východisková revízia, bez 
ktorej nie je možné zariadenie uviesť do prevádzky, pri realizácii dodržiavať všetky miestne prevádzkové 
a bezpečnostné predpisy. 
 
Protipožiarne opatrenia: 
 V zmysle tejto technickej správy so zreteľom na všetky pracovné činnosti musia byť sústavne 
dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy na úseku požiarnej ochrany nasledovne, stavebný 
zákon č.50/1976 Z.z. V znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a 
posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, vyhláška č.124/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, 
vyhláška č. 719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky 
ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly, vyhláška č. 478/2008 Z.z. ktorou sa určujú 
vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly, 
vyhláška č.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní 
horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. 

Zásady riešenia z hľadiska bezp. práce a technologických zariadení: 
 Prácu na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len osoby s príslušnou elektrotechnickou 
kvalifikáciou v zmysle vyhl. 508/2009Z.z. Organizácia zabezpečujúca montáž elektrických zariadení 
musí dodržiavať nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku. Pri práci a obsluhe elektrického zariadenia, a v jeho blízkosti, sa musia 
pracovníci k tomu určení riadiť ustanoveniami  noriem STN 34 3100; STN 34 3101; STN 34 3102; STN 
34 3103; STN 34 3104, STN 33 2000-3; STN 33 2000-4-41; STN 33 200-5-54, zákonom SR č.124/2006  
Z.z. 
 
B.18 VZDUCHOTECHNIKA 
 
Základné údaje 
Výstavba objektu bude prebiehať v 2 etapách. 
Projekt rieši odvetranie prístavby šatní, bufetu a kancelárií v zimnom štadióne v Leviciach. V objekte 
je navrhnutá vzduchotechnická jednotka zo spätným získavaním tepla umiestnená na 2. NP, 
v technickej miestnosti. 
Do priestorov prístavby je vzduch privádzaný a odvádzaný potrubím skrytým v podhľade kde je 
ukončené tanierovými ventilmi a anemostatmi. Prívod vzduchu z exteriéru je z fasády a odvod 
vzduchu do exteriéru je vyvedený na strechu. 
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli ako podklady použité stavebné výkresy objektu, 
technické podklady výrobcov, príslušné normy a vyhlášky. 
 
Navrhované technické riešenie 
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Klimatické údaje 
Nadmorská výška:    163 m.n.m. 
Vonkajšia teplota vzduchu - zima: -11 °C 
Vnútorná teplota vzduchu - zima: 20-22 °C 
Vonkajšia teplota vzduchu - leto: 32 °C 
Vnútorná teplota vzduchu - leto:  25-28 °C 
Entalpia - leto:    83 kJ/kg s.v. 
 
Výmeny vzduchu 

Typ priestoru Prívod m3/h čerstvého vzduchu na osobu 
1 dospelá osoba 30 

1 dieťa 10 
 Odťah m3/h na predmet 

Toaleta 30 
 
Vzduchotechnická jednotka 
Jednotka bude inštalovaná v 2. etape. 
O úpravu privádzaného vzduchu v priestoroch sa bude starať vzduchotechnická jednotka 
v parapetnom vyhotovení umiestnená v zázemí. Vzduch bude v jednotke upravovaný:  
Filtráciou kapsovým filtrom triedy F7 na prívode vzduchu z exteriéru a kapsovým filtrom triedy M5 na 
prívode vzduchu do jednotky z interiéru. 
Spätným získaním tepla z vyfukovaného vzduchu pomocou protiprúdového rekuperátora 
s účinnosťou získania tepla 91% a vybaveného by-passovou klapkou. Rekuperátor je vybavený 
zbernou vaničkou na kondenzát napojenou na kanalizáciu (2 x Ø32). 
Ohrevom vzduchu vodným ohrievačom umiestneným vo vzduchotechnickej jednotke s celkovým 
výkonom 4,4 kW. Vodný ohrievač bude napojený na vykurovací systém, (viď. projekt vykurovania). 
 
VETRACIA JEDNOTKA VZT-01 
Typ VJ:    DUPLEX 4500 Multi ECO (ATREA) 
Maximálny výkon:    4370 m3/h (pri tlaku 500Pa ) 
Tepelná účinnosť výmenníka:   max. 91%  
Prípojky pre vstup a výstup vzduchu: 355x630 mm 
Filter:    F7 / M5 
Nominálny príkon:   5,5 kW  
Elektr. napájanie:   400 V / 50 Hz 
Výkon vodn. ohrievača  4,4 kW, (80/60°C) 
Hmotnosť:    461 kg 
Rozvodné vzduchotechnické potrubie 
 
Stavba objektu je rozdelená na 2 etapy. V 1. etape je vybudované 1. poschodie aj so všetkými VZT 
prvkami a potrubie sa zaslepí kvôli vniknutiu nečistôt. Rozvody prívodu a odvodu vzduchu z VZT 
jednotky (SUP a ETA) nebudú v prevádzke. Úlohu vetrania v 1. etape prevezme rozvod TMP. V 2. 
etape sa rozvod TMP vyradí z prevádzky a zaslepí, okrem brúsiarne a potrubia smerujúceho smerom 
do exteriéru keďže bude v prevádzke aj v 2. etape. Vybuduje sa 2. poschodie so všetkými VZT 
prvkami a napojí na existujúci rozvod na 1.NP. 
Rozvod vzduchu je z hranatého potrubia z pozinkovaného plechu a prírubovými lištami L20 a taktiež 
z potrubia so špirálovým vinutím (spiro) zaveseného na závesoch kotvených do stropnej konštrukcie. 
Podľa STN EN 12237 je potrubie kategorizované ako ND- nízkotlakové a predpisuje sa trieda tesnosti 
B v celej dĺžke potrubia. Pri spájaní kruhového potrubia sa využíva systém s gumičkou. Medzi príruby 
hranatého potrubia je nutné vložiť polyetylénové tesnenie s hrúbkou minimálne 4mm. Potrubie má 
zatmelené všetky falcované spoje. 
V dočasnom rozvode TMP sú v potrubí navrhnuté axiálne ventilátory so spätnými klapkami a tlmičmi 
hluku. V brúsiarni je navrhnutý malý axiálny ventilátor v strope vybavený spätnou klapkou. Ventilátory 
budú spúšťané svetlom. 
Na prívode vzduchu z /do interiéru za vzduchotechnickými jednotkami sa nachádzajú bunkové tlmiče 
hluku dĺžky 1000mm (odvod z interiéru) a 1500mm (prívod do interiéru).  
Ako distribučné elementy sú navrhnuté tanierové ventily príslušnej dimenzie a štvorcové anemostaty 
umiestnené vo veľkoplošnom podhľade. V prípade umiestnenia anemostatov v podhľade, sa 
plénumbox dopája na potrubie flexi potrubím príslušnej dimenzie (ø200).  
Strojovňa vzduchotechniky, rozcvičovňa, šatňa deti 3 a zvyšok prístavby sú rozdielne požiarne úseky, 
preto je do potrubia nutné umiestniť požiarne klapky. Požiarne klapky je nutné zabudovať formou 
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mokrej montáže, kvôli menšej dovolenej vzájomnej vzdialenosti medzi klapkami a okolitými 
stavebnými konštrukciami (viď. návod na montáž požiarnych klapiek). Požiarne klapky sa musia 
zabudovať presne podľa pokynov výrobcu zaškolenou osobou.  
Prívodné a odvodné potrubie z/do exteriéru sa bude izolovať kaučukovou izoláciou Armaflex AC-AL 
DUCT hrúbky 19 mm. Izolácia má nakašírovanú AL fóliu z jednej strany a z druhej strany je opatrená 
samolepiacou fóliou. Izoláciu je potrebné dôkladne inštalovať, prelepovať spoje, aby nedošlo ku 
kontaktu podchladeného vzduchotechnického potrubia s okolitým vzduchom a následnej kondenzácií 
na povrchu. Odvodné potrubie nie je potrebné izolovať. Potrubie  sa musí spojovať a upevniť tak, aby 
mohlo voľne dilatovať vplyvom meniacej sa teploty.  
 
Prevádzkové stavy 
Vzduchotechnický systém je vybavený regulátormi CAV (regulátor konštantného prietoku) a VAV 
(regulátor variabilného prietoku- Atrea EasyBox) ktoré zabezpečujú odvetranie práve používaných 
miestností. VAV regulátory sú vybavené čidlom CO2 ktoré sa nachádza v miestnosti. V prípade 
stúpnutia úrovne CO2 sa VAV regulátor otvorí a miestnosť sa začne prevetrávať. Po poklese CO2 sa 
regulátor zatvorí.  
VZT jednotka bola navrhnutá na najnepriaznivejší stav, kedy bude najväčší počet VAV regulátorov 
otvorený, tzn. bude potrebný najväčší vzduchový výkon. Za takýto stav sa považuje mužský hokejový 
turnaj  
 
Prevetrávané miestnosti počas mužského hokejového turnaja: 
 

Miestnosť Číslo miestnosti Vzduchový výkon 
Šatňa muži 1.04 600m3/h 

Rozcvičovňa 1.05 400m3/h 
Klubovňa 2.10 600m3/h 

Bar 2.11 1500m3/h 
Miestnosti s CAV 

regulátormi 
1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 
2.02, 2.04, 2.07, 2.08, 2.09 1270m3/h 

SPOLU: 4370m3/h 
 
Protihlukové opatrenia 
Rýchlosť prúdenia vzduchu v potrubí a distribučné elementy sú navrhnuté s ohľadom na 
minimalizáciu hlukových prejavov. V potrubiach sú navrhnuté tlmiče hluku. Na zamedzenie prenosu 
vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové 
podložky (v prípade kovových potrubí). Všetky zariadenia budú osadené pružne, taktiež napojenie 
potrubí na zariadenia je potrebné vykonať pružne. 
 
 
Požiadavky na ostatné profesie 
 
Stavba 
 prierazy pre prestup potrubí a následné utesnenie 
 posúdenie únosnosti podlahy pod VZT jednotkou (461kg) 
 podrezanie dverí v spodnej časti, viď. výkresová dokumentácia resp. osadenie mriežok do 
dverí podľa výkresovej dokumentácie 
 
Zdravotechnika 
 zabezpečiť odvod kondenzátu od rekuperátoru vo vzduchotechnickej jednotke (Ø32) 
 
Vykurovanie 
 osadenie regulačného uzla pred ohrievač vzduchotechnickej jednotky 
 
Meranie a regulácia, elektročasť 
 silové napájanie vzduchotechnických jednotiek, Easy boxov a príslušenstva 
vzduchotechnického systému 
 
Zodpovednosť 
Všetky uvedené zariadenia, potrubné časti, koncové elementy, atď...tvoriace vetrací systém sú 
navrhnuté ako funkčný celok. Za funkčnosť navrhnutého systému zodpovedá projektant a zhotoviteľ. 
Súčasti vetracieho systému môžu byť nahradené len technickým ekvivalentom. Pred zámenou 
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doporučujeme kontaktovať projektanta, odkonzultovať plánované zámeny a požiadať o súhlasné 
stanovisko. 
 
Montáž a uvedenie do prevádzky 
Dodávka a montáž môže byť realizovaná len odbornou firmou zaoberajúcou sa montážou 
vzduchotechnických zariadení. 
Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových hmoždiniek, závitových tyčiek a uchytenia, v 
trase potrubí každé 2m až 3m. Potrubné trasy je potrebné viesť podľa dokumentácie. Na zamedzenie 
prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové 
podložky. 
Tlmiace vložky sú pri montáži potrebné vodivo prepojiť. Nastavenie vzduchových výkonov výustiek 
sa vykoná pri prvom spustení. Distribučné prvky (oceľové výustky do potrubia) vetrania budú 
ukotvené a umiestnené podľa dokumentácie. V prípade problému so zaregulovaním, je potrebné do 
potrubia umiestniť clonu. Montáž distribučných prvkov sa prevedie až po definitívnom prevedení 
všetkých stavebných úprav v priestore, vrátane vymaľovania. 
Montáž strojného zariadenia je možné prevádzať v priestore, ktorý je po stavebnej stránke pripravený, 
t. j. omietnutý, vybielený a prevedená podlaha (netýka sa zariadení umiestnených v podhľade). 
Upozorňujeme montážny podnik na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri 
doprave, skladovaní a montáži. Konzoly a pomocné konštrukcie je nutné opatriť základným a 
vrchným náterom pokiaľ nie sú z pozinkovanej ocele.  
Montážny podnik vykoná zacvičenie personálu. Pracovníka k tomuto účelu určí užívateľ. Užívateľ 
zariadenia je povinný zoznámiť všetkých pracovníkov prevádzkovej obsluhy a údržby s 
prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. 
Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po montáži alebo oprave, 
previesť prehliadku celého zariadenia a skontrolovať: funkčnú správnosť chodu zariadení (ventilátory, 
filtre, klapky...), odstrániť zo zariadenia cudzie predmety, stav a nastavenie škrtiacich klapiek a 
vzduchotechnických elementov, tesnosť spojov a potrubí. 
 
 
 
 
 
 
 
V Leviciach 12/2020               Ing. Rastislav Ildža, Ing. Ivan Baksa 


