




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN.
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 6520/2018
SP.ZN.: OVS 26/2018 PeŠv
VYŘIZUJE: Ing. Petra Švábová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL./FAX: 573501934
MOB:
E-MAIL: svabova@mubph.cz
DATUM: 20.03.2018



Dodatečné informace č. 1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: **Obnova chodníku podél silnice II/150 v m. č. Rychlov**. Dne 19.03.2018 obdržel zadavatel žádost uchazeče o dodatečné informace.

Dotaz uchazeče ze dne 19.3.2018

Položky ve výkazu výměr č. 4, 7, 27, 28 - U těchto položek je počítáno s tím, že odvezený vytěžený materiál (zemina, kamenivo, betonová suť) bude uložen na skládku v Bystřici pod Hostýnem – Cihelna (dojezdová vzdálenost 3-4 km). Po odeslání cenové poptávky nám však z této skládky bylo sděleno, že takovéto množství odpadu k uložení není skládka schopna přijmout.

Bude se dodatečně v rozpočtu upravovat dojezdová vzdálenost na skládku?

Případně žádáme o vysvětlení, jak při oceňování těchto položek postupovat.

Odpověď zadavatele ze dne 20.03.2018:

Vytěžený materiál (**zemina, kamenivo, betonová suť**) zadavatel doporučuje uložit na skládku - Cihelna Žopy - kontakt: 573 394 040, mob.: 603 586 035. Tímto zadavatel zároveň upozorňuje na změnu dojezdové vzdálenosti z původních 3 – 4 km na **10 km**.

Výše uvedené změny dojezdových vzdáleností **budou uchazečem naceněny a uvedeny v jednotlivých položkách ve stávajícím výkazu výměr**.

Zadavatel upozorňuje, že bude po zhotoviteli díla požadovat písemné doložení způsobu likvidace odpadů vzniklých při realizaci díla dle platné legislativy v době provádění a předání hotového díla.

otisk úředního razítka

Petra Švábová, v.r.

Odd. evidence majetku a nakupování
Odboru vnitřní správy MěÚ Bystřice pod Hostýnem