

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1

názov zákazky:
„EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Červenica pri Sabinove“
Vestník č. 255/2022 - 01.12.2022, zn. 49082 - WNP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Vo zverejnenom výkaze výmer v SO 01.1 sa nachádzajú položky č. 26 - Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo a č. 27 - Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy. V projektovej dokumentácii nie je špecifikované, kde má byť zábradlie osadené a ako má vyzerat'. Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu, v ktorom úseku má byť osadené zábradlie a o doplnenie výkresu zábradlia.

Odpoveď:

V prílohe zasielame výkres zábradlia („Vykres zabradlia.pdf“).

Otázka č. 2:

týmto Vás chceme požiadať o vysvetlenie - doplnenie SP:
V poskytnutej projektovej dokumentácii chýba výkres zábradlia.
Žiadame doplniť výkres zábradlia.

Odpoveď:

V prílohe zasielame výkres zábradlia („Vykres zabradlia.pdf“).

Otázka č. 3:

K ustanoveniu 1.4 návrhu zmluvy, ktoré zakotvuje povinnosť zhotoviteľa do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť depozit. Vzhľadom na to, že účinnosť zmluvy je odložená a o nadobudnutí účinnosti sa zhotoviteľ dozvie len v prípade, že mu to oznámi objednávateľ, žiadame o úpravu znenia takto: „... a to do 5 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy“. Súčasne do bodu 11.1 návrhu zmluvy navrhujeme doplniť vetu: „O nadobudnutí účinnosti zmluvy bude objednávateľ písomne informovať zhotoviteľa.“ Upraví verejný obstarávateľ návrh zmluvy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravil návrh ZoD. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.

Otázka č. 4:

K ustanoveniu IV. Cena diela návrhu Zmluvy o dielo – v návrhu zmluvy nie je zakotvený spôsob indexácie ceny. Metodický pokyn MDaV SR č. 19/2022 nadobudol účinnosť dňa 8.6.2022 (prikladáme v prílohe). Dovoľíme si citovať z predkladacej správy z ktorého je zrejмый dôvod, účel aj možné použitie: „materiál reagujúci na aktuálnu situáciu v stavebníctve v dôsledku značného nepredvídateľného nárastu cien najmä na trhu s materiálmi, pohonnými hmotami a energiami. Cieľom predkladaného materiálu je transparentné stanovenie mechanizmu indexácie a vzorca indexácie pre účely výpočtu dodatočných finančných nárokov z dôvodu nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií do budúcnosti. Predkladaný materiál môže byť vhodným základom aj pre iné ministerstvá, ústredné orgány štátnej a verejnej správy a pre územnú samosprávu pri aplikovaní mechanizmu indexácie ceny z dôvodu nepredvídateľného rastu cien materiálov a energií v stavebníctve.“ Žiadame o prehodnotenie zavedenia indexácie a jej zahrnutie do článku IV. Cena diela. Upraví verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo a doplní indexáciu?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude predmet zákazky financovať z prostriedkov EŠIF (IROP), z rozpočtu obce pôjde len 5%- ná spoluúčasť v zmysle pravidiel poskytnutia prostriedkov EŠIF. Valorizácia s použitím indexov nárastu cien by umožnila zhotoviteľovi navýšiť dodatkom zmluvnú cenu, čo však nemusí byť premietnuté v zmluve o poskytnutí NFP. Z tohto dôvodu by bola prípadná valorizácia cien pre obec prílišná finančná záťaž. Verejný obstarávateľ preto trvá na svojej požiadavke uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk, že nepristúpi k navýšeniu jednotkových zmluvných cien z dôvodu, ktoré možno považovať za podnikateľské riziko. Navyše bol rozpočet aktualizovaný bezprostredne pred vyhlásením VO.

Otázka č. 5:

K ustanoveniu 7.1.1 návrhu zmluvy o dielo, žiadame vysvetliť, čo ako si máme vykladať povinnosť objednávateľom preneseného záväzku. Ďakujeme za vysvetlenie.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ vypúšťa bod 7.1.1 návrhu zmluvy o dielo. Nasledujúci bod 7.1.2 je prečíslený na 7.1.1. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.

Otázka č. 6:

Vzhľadom na charakter diela a prác žiadame o vyškrtnutie povinnosti zakotvenej v bode 7.2 návrhu zmluvy. Upraví verejný obstarávateľ návrh zmluvy?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 7.2. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.

Otázka č. 7:

V návrhu Zmluvy o dielo, čl. VII, bod 7.22 sú špecifikované doklady, ktoré zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu. Doklady pri odrážke č. 4, 8, a 10:

- doklady o odborných prehliadkach a skúškach vyhradených technických zariadení,
 - zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
 - podklady pre zaškolenie a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zariadeniach, vrátane protokolu o odovzdaní návodu na použitie,
- navrhujeme zo znenia Zmluvy o dielo vypustiť, nakoľko sa netýkajú predmetu diela/stavby.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ vypúšťa uvedené odrážky z návrhu ZoD. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.

Otázka č.8:

V návrhu Zmluvy o dielo, čl. VII, bod 7.22 sú špecifikované doklady, ktoré zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu. Odrážku č. 5, ktorá hovorí o dokladoch o uložení a likvidácii odpadov vzniklých zo stavebnej činnosti na legalizovanú skládku navrhujeme preformulovať na "doklady o ďalšom nakladaní s odpadom zo stavebnej činnosti".

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upravuje uvedenú odrážku v návrhu ZoD. V prílohe zasielame upravený návrh ZoD.

Otázka č.9:

Vo výkaze výmer sa nachádza položka č.25 - Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu geotextílie.

Odpoveď:

Netkaná geotextília s plošnou hmotnosťou 300g/m².

Otázka č.10:

Vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 30 - Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, aký typ štrkodrviny má byť zapracovaný do stavby. Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu frakcie štrkodrvy.

Odpoveď:

Frakcia 0-63.

Otázka č.11:

V rámci stavby má byť vybudovaný 1 nový priepust. Keďže vo zverejnenej PD sa nenachádza žiadny výkres ku realizácii priepustu, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie ku zhotoveniu priepustu.

Odpoveď:

Jedná sa o štandardný kolmý priepust z btónových rúr DN800 dl. 6m s bet. čelami v zmysle prílohy tohto vysvetlenia („priepust VL.pdf“)

Otázka č.12:

Vo zverejnenom výkaze výmer sa nachádzajú položky Č. 13 - Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín, č.14 - Štrkodrva frakcia 0-63 mm, č. 15 - Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných.

Žiadame verejného obstarávateľa o podrobné vysvetlenie, ku čom sa viažu tieto položky, resp. či položka č. 15 zahrňuje v sebe aj nákup materiálu.

Odpoveď:

Jedná sa o položky k prípadnej výmene podložia.

Otázka č.13:

V technickej správe, časti 3.4 sa píše: „V prípade ak sa v tomto úseku nedosiahne únosnosť pláne stanovená statickou zaťažovacou skúškou a vyjadrená hodnotou modulu deformácie min. $E_{def2}=45\text{Mpa}$ navrhujeme výmenu resp. úpravu podložia vhodným spôsobom, napr. výmenou podložia v hrúbke cca 40cm štrkodrvinou frakcie 63-125mm alebo stabilizáciou podložia.“

Vo výkaze výmer sa nenachádza nákup kameniva takejto frakcie, je tam len položka č.14 - Štrkodrva frakcia 0-63 mm. V prípade, že položka č. 14 je viazaná na výmenu podložia, žiadame verejného obstarávateľa o zjednotenie frakcie kameniva vo VV, resp. v technickej správe. V prípade, že položka č. 14 nie je viazaná na výmenu podložia, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie novej položky – Štrkodrva frakcia 63-125 mm.

Odpoveď:

Na prípadnú výmenu podložia žiadame použiť ŠD fr 0-63mm v zmysle výkazu výmer.

Otázka č.14:

V ZoD časti 3.2.4. je uvedené, že „Objednávateľ sa zaväzuje určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.“ Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kde bude vyvážený stavebný odpad, resp. či odpad bude uložený bez poplatku za skládkovanie.

Odpoveď:

Zhotoviteľ bude nakladať s odpadom v zmysle bodov 7.3.3., 7.27. a 3.2.4. návrhu ZoD.

Otázka č.15:

Vo výkaze výmer SO 01.1 Cyklotrasa položka č. 27 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy, vo výkresoch sa nám túto položku nepodarilo dohľadať, prosíme verejného obstarávateľa, aby uviedol kde bude zábradlie umiestnené a prípadne bližšiu špecifikáciu.

Odpoveď:

V prílohe zasielame výkres zábradlia („Vykres zabradlia.pdf“).

Prešov, 09.12.2022

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Príloha:

- „Vykres zabradlia.pdf“
- „priepust VL.pdf“
- Upravený návrh ZoD („ZoD návrh_Červenica_09.12.2022.doc“)