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Prosime o vysvetlenie k Casti EPS (elektricka poZiarna signalizacia) a Casti HSP (hlasova signalizacia
poZiaru).

V zmysle technickych sprav a blokovych schém Casti EPS a HSP je zrejmé, ze v ramci ll. etapy dostavby
6. ma dojst’ iba k rozSireniu systémov o senzorické prvky a reproduktory na druhé az Stvrté poschodie,
bez dodavky ustredne (EPS), resp. riadiacej jednotky (HSP). Tie boli dodané, spustené a ozivené v
predchadzajucej etape — predpokladame ze v minulom roku.

V zmysle predlozeného tendrového vykaz vymeru je vSak potrebné novo budované prvky tejto etapy
ozivit, preskusat s jestvujucimi systémami EPS a HSP, pricom existujuce riadiace jednotky je potrebné
aj doprogramovat'.

1.

Zabezpedi investor potrebnu sucinnost’ s dodavatelom technologickych zariadeni predchadzajuce;j
etapy pri nastavovani systémov bezodplatne, kedZe je nutné vstupovat do zariadeni, pri ktorych nesie
zaru¢nu dobu iny dodavatel?

Odpoved:
Ano investor zabezpedi nastavenie systémov bezodplatne.

2,

Kto bude niest zaruku na zariadenie a pripadné poruchové stavy realizovanej Il. etapy, resp. v akom
rozsahu, kedze technologické zariadenia (Ustredna EPS a riadiaca jednotka HSP) nie su sucastou
dodavky tejto etapy? Predpokladame, Ze technologické zariadenia predchadzajucej etapy su stale v
zarucnej dobe iného dodavatela?

Odpoved:
Zaruka sa bude vztahovat iba na dodavku a montaz Casti realizovanej v ramci Il. etapy.



