







STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

- P — VODOVOD (VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN, A.S.)
-) — KANALIZACE - JEDNOTNÁ (VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN, A.S.)
- >> — KANALIZACE - DEŠŤOVÁ (VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN, A.S.)
- — PLYNOVOD NTL (GASNET, S.R.O.)
- ↗ — PODZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.)
- ↘ — PODZEMNÍ VEDENÍ VN (E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.)
- ↙ — NADZEMNÍ VEDENÍ VN (E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.)
- ~ — SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ (ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.)
- ~ — SDĚLOVACÍ KABELY NADZEMNÍ (ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.)
- — VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ (ELTODO-CITELUM, S.R.O.)

NAVRŽENÉ INŽ. SÍTĚ:

- P — VO — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ VČ. STOŽÁRŮ VO (ŘEŠÍ SO.401)

LEGENDA :

-  STÁVAJÍCÍ LISTNATÝ STROM
-  DOTČENÉ PARCELY
-  KÁCENÍ
-  PŘESAZENÍ
-  OŠETŘIT
-  NAVRHOVANÝ LISTNATÝ STROM

SEZNAM DRUHŮ (pro celou lokalitu) :

Acer campestre **1 - 33** 33 ks

POZNÁMKA:
dotčené parcely - p. č. 2879/4; 2879/105; 1/31; 795/34; 795/39; 795/40; 795/41; 795/42; 795/43; 795/44; 795/45; 795/46; 795/47 k. ú. Hodonín

Před zahájením výsadbových prací je nutno zajistit vytýčení inženýrských sítí.

Při vytýčení je nutné zohlednit aktuální stav, velikosti korun stávajících stromů.

Výchozí projekt - "Hodonín - parkování ul. Okružní a Jižní", PP projekt Hodonín, s.r.o.

POZNÁMKA:

Před zahájením výsadbových prací je nutno zajistit vytýčení inženýrských sítí.

NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH - MĚSTO HODONÍN LOKALITA Č. 2 - "HODONÍN, PARKOVÁNÍ NA UL. OKRUŽNÍ A JIŽNÍ"		Ing. Miroslava Beňová Polešovice 760, 687 37 POLEŠOVICE ww.zahrada-projekce.cz	
SITUACE - OSAZOVACÍ PLÁN - ČÁST 2			
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 HODONÍN	Datum:	1/2019
Zhotovitel:	Ing. Miroslava Beňová, Polešovice 760, 687 37	Č. v.	L2 - 2
Vypracoval:	Ing. Jitka Jiříčková, Bc. Veronika Vaculíková	Formát:	2 A4
Místo:	k. ú. Hodonín, parcelní čísla - viz. poznámka	Měřítko:	1 : 250