




SEGMENTY TOBOGÁNU

POHLED BOČNÍ




PŮDORYS



POLOHA	MATERIÁL	KS	DĚLKA 1KS	DĚLKA CELKEM (m)	VÁHA 1bm, m ²	VÁHA CELKEM (kg)
①	L 60/60/6	2	1,753	3,50	5,42	18,97
VÁHA CELKEM PRO 1 KS						18,97

Dodatek č.4 realizace PS		EGP INVEST, spol. s r. o., A. Dvořákova 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 0633/633721-4; Fax: 0633/633725; E-mail: egpi@egpi.cz		
Obsah změny:		CENTROPROJEKT ZLÍN, a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín Tel.: 067/521 111; Fax: 067/521 396; E-mail: ctp@centroprojekt.cz		
ZAK.Č.	DATUM	UPLAVL	KONTROLOVAL	INDEX
32-1011-15-001	10/2002	ING. HEJNÝ	ING. KUČERA	

 EGP INVEST, spol. s r. o., A. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 0633/633721-4; Fax: 0633/633725; E-mail: egpi@egpi.cz		DIMZE 460	ČÍSLO ZAKÁZKY 32-1011-15-001	SKART. ZNAK 15
CENTROPROJEKT ZLÍN, a. s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín Tel.: 067/521 111; Fax: 067/521 396; E-mail: ctp@centroprojekt.cz				
NÁZEV ZAKÁZKY Centrum pohybových aktivit Uherský Brod Dodatek č.4 projektu pro realizaci stavby		OBJEKT. PROV. SOUB. SO 01	STUPEŇ dod.č.4 PS	TRÍDIČÍ ZNAK
NÁZEV VÝKRESU G. Dokumentace provozních souborů G.6 PS 06 Recirkulační úprava bazénových vod a vodní atrakce Ocelové konstrukce				POŘADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU
TYPOVÝ DETAIL SPOJENÍ SEGMENTU TOBOGÁNU MIMO RAMENA				
VYPRACOVAL SKALNÍK		FORMÁT A 3 / 3 x A4	MĚŘITKO 1:10	036
PROJEKTANT ING. DANĚK	KONTROLOVAL ING. DANĚK			
VED. PROJEKTANT ING. ŠEBESTA	HL. INŽ. PROJEKTU ING. KUČERA	DATUM 10/2002	ARCHIVNÍ Č. BF5/0/036	INDEX