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Vysvetlenie sutainych podkladov &. Il. (#340919):

1. Dokumentdcia kvyberovému konaniu je vstupni DVZ. Bude vybranému uchdadzacovi
Objednavatelom dodand realizacna dokumentacia? V rozpocte ani zmluve sa nespomina, zZe
by ju mal zabezpedit zhotovitel. Pokial by mal DRS zabezpecovat zhotovitel, Ziadame aby na to
bola v rozpocdte vytvorena polozka a taktiez aby sa primerane upravila doba realizacie diela.

Odpoved’: Obstaravatel ma za to, Ze vypracovana dokumentacie je postacujlica na stanovenie ceny
jednotlivych poloziek a realizaciu diela s vynimkou dielenskej dokumentacie. Potrebnu dielensku
dokumentaciu v zmysle Sutainych podkladov éast B1 bod 6. je Zhotovitel povinny spracovat na
vlastné naklady.

2. Ziadame o zaslanie opraveného vykazu vymer, nakolko vymery vobec nekore$ponduiju
s dodanou dokumentaciou pre vyber zhotovitela (napr. vymery ocelovej konstrukcie, lan
a zabradli).

Odpoved: Uchadzac¢ oceni predlozeny vykaz vymer. Ak vznikne rozdiel medzi ocenenym vykazom
vymer a skutocne realizovanymi pracami, bude premetom fakturacie skutocne zrealizované
mnozstvo v zmluvne dohodnutej jednotkovej cene.

3. Polozky vo vykaze vymer zodpovedaju technologickému spésobu montdze, ktory je uvedeny
v tendrovej dokumentdcii. Ako ma uchadzaé postupovat, pokial by chcel montaz realizovat
alternativnym postupom (pri zachovani technického rie$enia stavby podla DVZ)? Ziadame
verejného obstardvatela o potvrdenie, Ze v takomto pripade mozu byt ceny pri polozkach
suvisiacich so sp6sobom montaze nulové a uchadzac si naklady pre svoj spésob realizacie
zahrnie do inych poloziek.

Odpoved: Zakladnou poZiadavkou je ocenenie kazdej polozky vykazu vymer. Technologicky postup
montaZe bude zmluvny partner realizovat po odsuhlaseni stavebnym dozorom objednavatela.
Uchdadzac v jednotkovych cenach zohladni vsetky naklady na realizaciu funkéného diela v zmysle
predloZenych sutainych podkladov. Uchadzaé oceni predloZeny vykaz vymer. Ak vznikne rozdiel
medzi ocenenym vykazom vymer a skutocne realizovanymi pracami, bude premetom fakturacie
skutocne zrealizované mnozstvo v zmluvne dohodnutej jednotkovej cene.



