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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
 
Stavba:  
Názov stavby: Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej 
 infraštruktúry pomocou organizačnych opatrení  
 
Miesto stavby: 
Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 
Obec: Prešov 
Katastrálne územie: Prešov  
 
Druh stavby: modernizácia  
Stupeň dokumentácie: dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
 
Stavebník: Mesto Prešov 
 Hlavná 2907/73 
 080 01 Prešov 
 
Projektant: VÁHOPROJEKT, s.r.o. 
 Sidlo: Exnárova 13, 080 01 Prešov 
 Prevádzka : Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 

 Tel. : 0907 930 427 
 E-mail: vahoprojekt@gmail.com 
 
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Váhovský 
 autorizovaný stavebný inžinier / reg. č., 4759 A2 
                                    
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

2.1. Hlavné parametre stavby 

 
Pozemky 
SO 01 ul. Prostejovská – cyklistické pruhy 
– bez stavebných úprav  (iba obnova krytu)  
 KNC: 9310/301,  
– stavebné úpravy  (rozšírenie chodníkov) 
 KNC  9310/312, , 9310/304, 16226/106,16226/112, 16226/111, 16226/19 
   9599 
SO 02 ul. Volgogradská – cyklistické pruhy  
– bez stavebných úprav  (iba obnova krytu) 
 KNC: 9767/4, 976/5, 9767/1 
– stavebné úpravy  (rozšírenie chodníkov) 
 KNC  9204/43, 9182/2, 9182/1, 9767/3, 9571, 9185, 9811/2, 9184 
SO 03 ul. Levočská – cyklocestička 
– bez stavebných úprav  (iba obnova krytu) 
 KNC  9750/6, 9754 
– stavebné úpravy  (rozšírenie chodníkov) 
 KNC  8564 
SO 04 ul. 17. Novembra – ochranné pruhy pre cyklistov 
– bez stavebných úprav  (iba obnova krytu) 
 KNE  2628/301, 2628/105,2628/5, 2628/4, 3504/6, 3504/7, 3504/3, 3392/802, 883/5,  
   883/2, 884/2, 884/1, 884/102, 885/3, 882/3, 880/206, 881/1, 3392/902, 1016/1,  
   1017/1, 1018/1, 3393/2, 1021/1, 1020/2, 1023/2, 1024/2, 1029/101, 1031/101,  
   1031/402, 3393/12, 1073/401, 1073/2, 1075/11, 1075/102, 1072/3, 1065/504,  
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   1065/403, 1063/302, 1063/502, 1063/602, 1062/401, 1077/1, 1085/4, 1085/1,  
   2962/1, 3499/3,  
– stavebné úpravy  (rozšírenie smerovacích ostrovčekov) 
 KNE 883/5 
 
SO 05 Automatické sčítače dopravy, cyklostojany 
Sčítače: 
 SČ1 Bajkalská    KNC 9310/312 
 SČ2 Námestie mládeže   KNC 9817/22 
 SČ3 Mlynský náhon   KNE 1062/301 
 SČ4 Cykloželeznička  KNC 3584/49 
 
Cyklostojany  
 Prostejovská   KNC 9310/543, 9310/545 
 Volgogradská   KNC  9204/14, 9204/11 
 Levočská   KNC 8396/1, 8398 
 ul. 17. Novembra  KNC 5800/1, 9733/1, 9734  
 Žel. zastávka Prešov - mesto KNC 5783/5, 5775/1 
 
Dĺžka trasy:   
SO 01 ul. Prostejovská – cyklistické pruhy 
SO 02 ul. Volgogradská – cyklistické pruhy  
SO 03 ul. Levočská – cyklocestička 
SO 04 ul. 17. Novembra – ochranné pruhy pre cyklistov 
SO 05 Automatické sčítače dopravy, cyklostojany 

2.2. Všeobecné údaje 

Predmetom projektovej dokumentácie je podrobnejšie časti spracovanie „Akčného plánu rozvoja 
cyklistickej dopravy“ z roku 2012. Jedná sa o časti, ktoré neboli doteraz ďalej riešené a podrobnejšie 
spracované, ale aj o nové organizačné opatrenia v meste Prešov.  
 Organizačnými opatreniami sa má zabezpečiť schopnosť plynulého a bezpečného prejazdu 
cyklistov a chodcov v danom území. Zrealizovaním projektu sa zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov 
dopravy, prioritne cyklistov.  
 Stavba rieši aj úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou, orientácie a osôb so zdravotným 
postihnutím vychádzajúce z vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z.z. , zákona č. 50/1976 Z.z. , a vyhlášky 
9/2009 Z.z. , t. j. bezbariérové úpravy znížením obrubníkov v miestach priechodov pre cyklistov 
a v mieste napojení napojenú na miestne komunikácie. Takisto oddelemie cyklistov a chodcov je 
riešené prostredníctvom špeciálneho varovného pásu šírky 0,4m v zmysle TP 10/2011. Týmto návrhom 
sa vytvoria podmienky pre prístup osobám so zdravotným postihnutím. 

2.3. Stručná charakteristika územia, vymedzenie dotknutého územia 

Záujmové územie navrhovaných organizačných opatrení sa nachádza v intraviláne mesta Prešov, 
v jeho rôznych častiach  - Sídlisko 2, Sídlisko 3, a ul. 17. novembra. Organizačné opatrenia pre 
cyklistickú infraštruktúru v predmetných lokalitách sú navrhnuté  v existujúcom dopravnom priestore, t.j. 
využívajú sa existujúce miestne komunikácie a chodníky na ktorých sa zriadia nové cyklotrasy 
poväčšine s minimálnym stavebným zásahom.  

2.4. Zdôvodnenie navrhovanej stavby 

Zámerom „AP“ je hlavne :  
 začleniť cyklistov do hlavného dopravného priestoru a tým umožniť zrýchliť cyklistickú dopravu 

(samozrejme pri vhodných podmienkach) 
 riešiť paralelné trasy pre rýchlych cyklistov (jestvujúce cyklistické chodníky na sídliskách pre 

rýchlu dopravu nevyhovujú a používajú sa skôr ako relaxačný a športový koridor pre korčuliarov, 
chodcov, rodičov s deťmi - rýchla jazda bicyklom nevyhovujúca a doslova nebezpečná)  

 zlepšiť bezpečnosť cyklistických trás, hlavne v oblasti križovatiek a pri krížení s automobilovou 
dopravou  

 doplniť sieť cyklistických trás o nové úseky 
 doplnť cyklistickú infraštruktúru o nové prvky – cyklistické stojany, automatické sčítače cyklistov 
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 upraviť prípadne vhodne doplniť riešenie existujúcich cyklistických trás, ktoré boli riešené 
v nedávnej minulosti  

 zlepšiť cyklistické prepojenie hlavných zdrojov dopravy (mestské sídliská) s hlavnými cieľmi 
dopravy  (centrum mesta, školy, úrady) 
 

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a 
zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a  zo zamestnania. Nové cyklotrasy takisto 
zlepšia prepojenosť a dostupnosť cyklistov k existujúcej občianskej infraštruktúre, čím sa zvýši podiel 
cyklistickej dopravy na celkovej prepravnej práci. 

 Navrhované opatrenia plne korešponduj so strategickými dokumentami mesta Prešov pre 
oblasť dopravy a územnoplánovacou dokumentáciou. 

Realizáciou predmetných opatrení sa prispeje k rozvoju cyklistickej dopravy v Prešove, zvýši sa 
dostupnosť a prístupnosť nových lokalít pre cyklistov, a vytvoria sa podmienky pre pohyb a športové 
aktivity.  

Návrh rešpektuje nadradený komunikačný systém a je bezkonfliktne začlenený do okolitej 
urbanistickej štruktúry. 
 
3. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 

Pre spracovanie Akčného plánu bolo použitých viacero podkladov, ktoré boli poskytnuté zo 
strany mesta Prešov ako aj ostatných oslovených resp. zúčastnených strán. Kľúčové podklady tvoria 
najmä :  

 Územný plán mesta Prešov (základný dokument územného rozvoja sídla) 
 Masterplan – Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 
 Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry pomocou organizačných 

opatrení (08/2012(  
 Generel cyklistickej dopravy pre mesto Prešov 
 príslušné STN, vyhlášky a technické predpisy  
 závery s koordinačných porád a pracovných stretnutí s predstaviteľmi mesta  
 geodetické podklady - technická a katastrálna mapa mesta Prešov 

   
 
4. ČLENENIE STAVBY  
Organizačné opatrenia sú členeé na samostatné časti podľa jednotlivých lokalít. Obsahuje tieto objekty : 
 
Sídlisko 3     
SO 01 ul. Prostejovská – cyklistické pruhy 
SO 02 ul. Volgogradská – cyklistické pruhy  
SO 05 Automatické sčítače dopravy, cyklostojany 
 
Sídlisko 2I 
SO 03 ul. Levočská – cyklocestička 
SO 05 Automatické sčítače dopravy, cyklostojany 
 
Ul. 17. Novembra 
SO 04 ul. 17. Novembra – ochranné pruhy pre cyklistov 
SO 05 Automatické sčítače dopravy, cyklostojany 
 
5. OPIS OBJEKTOV STAVBY 
 
SO 01 ul. Prostejovská – cyklistické pruhy 

Objekt SO 1 rieši zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore predmetnej 
miestnej komunikácie.  

Existujúce šírkové usporiadanie dotknutých komunikácií: 

 ul. Prostějovská – kategória MZ 11,5/50, jazdné pruhy 2x3,5m, vodiace prúžky 2x0,25m, 
núdzový pruh 2x1,5m, funkčná trieda B3  

Navrhované šírkové usporiadanie dotknutých komunikácií: 
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 ul. Prostějovská – jazdné pruhy 2x3,0m, vodiace prúžky 2x0,25m, cyklistické pruhy min. 2x2,0m. 
Cyklistický pruh je navrhnutý na úkor nevyužívaného núdzového pruhu. 

 
Popis jednotlivých opatrení  

Začiatok objektu SO 01 je situovaný na konci Sídliska 3 pred obratiskom autobusov MHD. 
V tomto priestore zároveň končí vjazdom na vozovku MK cyklocestička EuroVelo11 pokračujúca okolo 
rieky Torysy. Navrhované cyklistické pruhy sa napájajú na cyklocestičku a to buď pravým odbočením na 
miestnu komunikáciu poza autobusovú zastávku alebo prostredníctvom priechodu pre cyklistov 
navrhnutého vedľa existujúcehopriechodu pre chodcov. Zároveň jeden cyklistický pruh pokračuje ďalej 
k ul. Bajkalskej k priechodu pre chodcov, kde sa prostredníctvom priechodu pre cyklistov napája na 
cyklocestičku popri Toryse. 

Cyklistický pruh na pravej starne cesty smerom na ul. Volgogradskú pokračuje v minimálnej 
šírke 1,5m v priestore existujúceho núdzového pruhu miestnej komunikácie na koniec ul. Prostejovskej 
resp. po križovatku s ul Mukačevskou.  

Súčasťou objektu aj prevedenie cyklistov cez križovatku s ul. Mukačevskou, t.j. aj ľavé 
odbočenie z ul. Prostejovskej na ul. Mukačevskú.  

Cyklistický pruh na ľavej starne cesty smerom na ul. Volgogradskú pokračuje v hlavnom 
dopravnom priestore ak samostatný jednosmerný cyklistický pruh až po koniec ul. Prostejovská. 

Cyklistické pruhy budú označené zvislým vodorovným dopravným značením v súlade 
s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č.30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
Národnej rady SR č.8/2009 Zz. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.  

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti navrhujeme v miestach križovania s inými komunikáciami 
a v miestach zvýšeného nebezpečenstva pre cyklistov (autobusová zástavka, priechod pre chodcov, 
náhla zmena smeru cyklistu, začiatok a koniec cyklistického pruhu, miesta, kde je ohrozená bezpečnosť 
cyklistu alebo chodca). Podfarbuje sa časť cyklistického pruhu, a to v dĺžke 15,00 m pred nebezpečným 
miestom a v dĺžke 5,00 m za nebezpečným miestom. V strede podfarbenia sa umiestni piktogram 
bicykla so smerovou šípkou. Na podfarbenie sa použíje reflexná svetlozelená farba, pri ktorej nebude 
dochádzať k zníženiu adhézie. Z hľadiska typu zelenej farby je nutné dodržať podmienky v STN 01 8020 
(odporúča používať farbu RAL6018).   

V navrhovaných cyklistických pruhoch sú situované uličné vpusty. V rámci stavby je nutné ich 
výškovo upraviť a v prípade potreby ich aj otočiť tak, aby mrežou vpustu bola otočená kolmo na smer 
jazdy bicykla.  

Vzhľadom na stav povrchu vozovky (pozdĺžne a priečne nerovnosti/ navrhujeme v miestach kde 
je to potrebné výmenu krytu vozovky v páse š. 1,5m asfaltovým betónom AcO 11 hr. 5cm. 

 
SO 02 ul. Volgogradská – cyklistické pruhy  

Objekt SO 2 rieši zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore predmetnej 
miestnej komunikácie.  

Existujúce šírkové usporiadanie dotknutých komunikácií: 

 ul. Prostějovská – kategória MZ 11,5/50, jazdné pruhy 2x3,5m, vodiace prúžky 2x0,25m, 
núdzový pruh 2x1,5m, funkčná trieda B3  

Navrhované šírkové usporiadanie dotknutých komunikácií: 

 ul. Prostějovská – jazdné pruhy 2x3,5m, vodiace prúžky 2x0,25m, cyklistické pruhy min. 2x1,5m. 
Cyklistický pruh je navrhnutý na úkor nevyužívaného núdzového pruhu. 
 
Popis jednotlivých opatrení  
Začiatok objektu SO 02 je situovaný na konci ul. Vogogradskej v križovatke s ul. Mukačevskou. 

Navrhované cyklistické pruhy sa napájajú na cyklistické pruhy objektu SO 01 (ul. Prostejovská/, pričom 
sa rieši cyklistický pruh aj s pravým odbočením na ul. Mukačevskú. 

Cyklistický pruh na pravej starne cesty smerom na ul. Levočskú pokračuje v minimálnej šírke 
1,5m v priestore existujúceho núdzového pruhu miestnej komunikácie po zastávku MHD Volgogradská 
pri SOŠ Technickej. V mieste križovatky s odbočením k Tescu je zúžený priestor na miestnej 
komunikácii z dôvodu situovania samostatných prídavných pruhov v križovatke. V tomto úseku 
vzhľadom na súkromné pozemky nie je možné zrealizovať samostatný cyklistický pruh mimo 
komunikácie, takže je prejazd v križovatke bude na úseku cca 50m usmernený na cyklokoridor 
a následne opäť na cyklistický pruh. Koniec pravého cyklistického pruhu je situovaný pri existujúcom 
priechode pre chodcov pred zastávkou MHD Vogogradská. Vedľa priechodu pre chodcov sa zriadi aj 
priechod pre cyklistov /aj s „čakacou“ plochou/ na navrhovanú cyklocestičku na opačnej starne ulice. 
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Úprava autobusových zastávok rieši samostatná stavba „Zastávkové niky na Sídlisku 3“, ktorú 
predmetná stavba rešpektuje v plnom rozsahu. 

Cyklistický pruh na ľavej starne cesty smerom na ul. Levočskú pokračuje v minimálnej šírke 
1,5m v priestore existujúceho núdzového pruhu miestnej komunikácie. V oblasti križovatky k Tescu 
prechádza na navrhovaný cyklistický pruh pozdĺž existujúceho chodníka pre chodcov, ktorý bude 
rozšírený o jazdný pruh pre cyklistov š. 1,5m v dĺžke cca130m po najbližšiu križovatku smerom do 
vnútra sídliska. Toto odbočenie je navrhnuté z dôvodu bezpečnejšieho prejazdu cyklistov v zúženom 
koridore miestnej komunikácie aj vzhľadom na navrhovaný cyklokoridor na opačnej strane cesty.  
Následne pokračuje cyklistický pruh v hlavnom dopravnom priestore až po zastávku MHD Volgogradská 
pri SOŠ Technickej. Pred ňou je cyklistický pruh vyvedený mimo komunikáciu pozdĺž existujúceho 
chodníka pre chodcov, ktorý bude rozšírený o jazdný pruh pre cyklistov š. 1,5m a následne aj 
o komunikáciu pre chodcov, pričom existujúci chodník sa upraví na obojsmernú cyklocestičku.  

Tento spôsob úpravy je navrhnutý až po križovatku s ul. Levočskou, pričom križuje ul. Vladimíra 
Clementisa v mieste existujúceho priechodu pre chodcov a následne rozširuje chodník v parku smerom 
ku križovatke s ul. Levočskou. Jeho rekonštrukcia je riešená v samostatnej stavbe „Revitalizácia VP – 
park medzi ul. Vlada Clemntisa a ul. Levočskou“. Objekt končí doplnením priechodu pre cyklistov vedľa 
priechodov pre chodcov v križovatke a úpravou CSS o signály pre cyklistov, čím sa cyklisti bezpečne 
dostanú na Sídlisko 2 ulicu Levočskú, kde pokračuje stavba objektom SO 04.  

  Zastávky MHD na ul. Volgogradskej nemajú samostatnú zastávkovú niku, preto je cyklistickú 
pruh pred zastávkami prerušený resp. označený v zmysle TP 85.   

Cyklistické pruhy budú označené zvislým vodorovným dopravným značením v súlade 
s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č.30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
Národnej rady SR č.8/2009 Zz. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.  

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti navrhujeme v miestach križovania s inými komunikáciami 
a v miestach zvýšeného nebezpečenstva pre cyklistov (autobusová zástavka, priechod pre chodcov, 
náhla zmena smeru cyklistu, začiatok a koniec cyklistického pruhu, miesta, kde je ohrozená bezpečnosť 
cyklistu alebo chodca). Podfarbuje sa časť cyklistického pruhu, a to v dĺžke 15,00 m pred nebezpečným 
miestom a v dĺžke 5,00 m za nebezpečným miestom. V strede podfarbenia sa umiestni piktogram 
bicykla so smerovou šípkou. Na podfarbenie sa použíje reflexná svetlozelená farba, pri ktorej nebude 
dochádzať k zníženiu adhézie. Z hľadiska typu zelenej farby je nutné dodržať podmienky v STN 01 8020 
(odporúča používať farbu RAL6018).   

V navrhovaných cyklistických pruhoch sú situované uličné vpusty. V rámci stavby je nutné ich 
výškovo upraviť a v prípade potreby ich aj otočiť tak, aby mrežou vpustu bola otočená kolmo na smer 
jazdy bicykla.  

Vzhľadom na stav povrchu vozovky (pozdĺžne a priečne nerovnosti/ navrhujeme v miestach kde 
je to potrebné výmenu krytu vozovky v páse š. 1,5m asfaltovým betónom AcO 11 hr. 5cm. 
 
SO 03 ul. Levočská – cyklocestička 

Objekt rieši zriadenie cyklistickej cestičky v priestore existujúceho chodníka na ul. Levočskej 
v úseku od križovatky s ul. Marka Čulena po križovatku s ul. Obrancov mieru. Navrhované opatrenie 
prepojí cyklistické pruhy na Sídlisku 3 s existujúcimi cyklocestičkami na ul. Levočskej v priestore za 
križovatkou s ul. Obrancou mieru a na ul. Vladimíra Clementisa a Matici slovenskej. 

 Šírka chodníka 4,5m sa rozdelí na pás pre chodcov š. 2m a pás pre cyklistov šírky 2,5m 
(2x1,25m/. Cyklistický pás bude od pásu pre chodcov oddelený pomocou špeciálneho varovného pásu, 
ktorého šírka je 0,4m. Z toho je 0,2m varovný povrch (dlažba s výstupkami)  a 0,2m vodiaci povrch 
(drážkovaná dlažba), pričom vodiaci povrch je umiestnený na strane chodcov. V krátkom úseku pred 
križovatku s ul. Obrancov mieru sa chodník rozšíri o 1m v nadväznosti na úpravu existujúceho chodníka 
do vnútra Sídliska 2 smerom k Centrále. Úpravou spomínaného chodníka vznikne dopravný pás pre 
chodcov a cyklistov šírky 6m. 

Súčasťou objektu sú aj cyklostojany osadené pred ihriskom a polyfunkčným centrom Centrála. 
Úpravou chodníka vznikne dopravný priestor pre cyklistov a chodcov. Cyklistický pás bude od 

pásu pre chodcov oddelený pomocou špeciálneho varovného pásu, ktorého šírka je 0,4m. Z toho je 
0,2m varovný povrch (dlažba s výstupkami)  a 0,2m vodiaci povrch (drážkovaná dlažba), pričom vodiaci 
povrch je umiestnený na strane chodcov. 

Dĺžka objektu je cca 590m (520+70m/. 
 
SO 04 ul. 17. Novembra – cyklistické pruhy 



Stavba:   Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej  infraštruktúry pomocou organizačnych opatrení 
Časť:      Sprievodná správa 
 

 

   
 

6

Objekt SO 05 rieši zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore predmetných 
miestnych komunikácií na ul. 17. Novembra a čiastočne aj na ul. Požiarnickej. Objekt prepája existujúce 
cyklocestičku pozdĺž Torysy /EuroVelo 11/ s cyklocestičkou „Mlynský náhon“.  
 
Existujúce šírkové usporiadanie dotknutých komunikácií 

 ul. 17. novembra – kategória MO 10,0/50, jazdné pruhy 2x3,5m, vodiace prúžky 2x0,25m, 
núdzový pruh 2x1,25m, funkčná trieda C2  

Navrhované šírkové usporiadanie dotknutých komunikácií 
 ul. 17. novembra – kategória MO 10,0/50, jazdné pruhy 2x3,0m, vodiace prúžky 2x0,25m, 

cyklistický pruh 2x1,50m, funkčná trieda C2. Cyklistický pruh vznikol na úkor zúženia jazdného 
pruhu a nevyužívaného núdzového pruhu. 
 

Popis jednotlivých opatrení  
Začiatok objektu SO 05 je situovaný na konci ul. Požiarnickej pred križovatkou s ul. Obrancov 

mieru. V tomto priestore je zároveň situovaný priechod pre cyklistov na cyklocestičke EurVelo 11 cez ul. 
Požiarnicku v priestore pri Parku Námestie mládeže.  

Navrhované cyklistické pruhy sa napájajú na súvisiacu stavbu podľa PD  stavby "Revitalizácia 
VP – Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie" na ktorú však vraj zrejme nebolo vydané stavebné 
povolenie (potrebné zistiť) a ktorá uvažuje s posunom priechodu a zriadením dlhého priečneho prahu. 

Cyklistický pruh na pravej starne cesty smerom na ul. 17. novembra pokračuje v minimálnej 
šírke 1,5m pričom sa uvažuje so zúžením jazdných pruhov na 3m v celom úseku objektu So 05 /ul. 
Požiarnicka aj ul. 17. Novembra/. Koniec cyklistického pruhu je situovaný v mieste existujúceho 
priechodu pre chodcov pred križovatkou s ul. Škultétyho. Odtiaľ pokračuje úpravou existujúceho 
chodníka na spoločnú združenú komunikáciu pre chodcov a cyklistov šírky 3m po most cez Torysu 
/šírka chodníkov na moste je takisto 3m/ čím sa cyklotrasa napojí na existujúcu cyklocestičku.  

Súčasťou objektu aj prevedenie cyklistov cez križovatku s ul. Požiarnicko, so všetkými smermi 
s cieľom doviesť cyklistov k železničným zastávkam, kde budú osadené cyklostojany, čím sa vytvoria 
lepšie podmienky k prestupu na železničnú dopravu.  

Zastávky MHD na ul. 17. novembraj nemajú samostatnú zastávkovú niku, preto je cyklistickú 
pruh pred zastávkami prerušený resp. označený v zmysle TP 85.   

Cyklistické pruhy budú označené zvislým vodorovným dopravným značením v súlade 
s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č.30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
Národnej rady SR č.8/2009 Zz. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.  

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti navrhujeme v miestach križovania s inými komunikáciami 
a v miestach zvýšeného nebezpečenstva pre cyklistov (autobusová zástavka, priechod pre chodcov, 
náhla zmena smeru cyklistu, začiatok a koniec cyklistického pruhu, miesta, kde je ohrozená bezpečnosť 
cyklistu alebo chodca). Podfarbuje sa časť cyklistického pruhu, a to v dĺžke 15,00 m pred nebezpečným 
miestom a v dĺžke 5,00 m za nebezpečným miestom. V strede podfarbenia sa umiestni piktogram 
bicykla so smerovou šípkou. Na podfarbenie sa použíje reflexná svetlozelená farba, pri ktorej nebude 
dochádzať k zníženiu adhézie. Z hľadiska typu zelenej farby je nutné dodržať podmienky v STN 01 8020 
(odporúča používať farbu RAL6018).   

V navrhovaných cyklistických pruhoch sú situované uličné vpusty. V rámci stavby je nutné ich 
výškovo upraviť a v prípade potreby ich aj otočiť tak, aby mrežou vpustu bola otočená kolmo na smer 
jazdy bicykla.  

Vzhľadom na stav povrchu vozovky (pozdĺžne a priečne nerovnosti/ navrhujeme výmenu krytu 
vozovky v páse š. 1,5m asfaltovým betónom AcO 11 hr. 5cm. Vzhľadom na poškodený a nerovný kryt je 
potrebné jeho výmena v plnom profile, čo bude riešiť samostatná stavba. 

 
SO 05 Automatické sčítače dopravy, cyklostojany 
 Objekt rieši osadenie 4 ks sčitačov dopravy a 50 ks cyklostojanov,  ktoré sa osadia v okolí 
hlavných objektov stavby s výnimkou jedného sčítača, ktorý sa osadí na začiatočnom úseku 
Cykloželezničky: 
 
Automatické sčítače dopravy: 

Charakteristika: 
- Selektívne sčítanie cyklistov na cyklotrasách aj na komunikáciách so zmiešanou 

prevádzkou  
- Presné sčítanie cyklistov aj v skupinách  
- Rozlíšenie smeru jazdy  
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- Prevádzka na batérie (životnosť 1 až 2 roky)  
- Automatická archivácia údajov  
- Inštalácia do akéhokoľvek povrchu  
- Neviditeľná inštalácia, minimálna údržba, odolnosť voči vode  

Indukčná slučka slučka zaznamenáva elektromagnetický impulz bicykla a vyhodnocuje ho podľa 
13 kritérií. Unikátny algoritmus potom poskytuje vysokú presnosť sčítania v každej situácii (na 
komunikáciách so zmiešanou prevádzkou, mestské cyklotrasy s vysokou intenzitou, prírodné cyklotrasy 
a i.). Sčítač posiela namerané údaje mobilnou sieťou na server, kde sú zálohované a môžete si ich 
prezerať, analyzovať a prezentovať v internetovom prehliadači. 

 
Technický popis: 

 
 Sčíta   Cyklisti (nezapočítava peších, autá, motorky, kočíky, 

kolobežky)  
Šírka sčítacieho profilu  1,1 m až 9 m 
Inštalácia   Stála (drážky, lišty) alebo dočasná (nalepovacie slučky) 

V pevných aj prírodných povrchoch  
 

Rozlíšenie smeru   Áno (voliteľne aj bez rozlíšenia smeru)  
Napájanie   Batéria, životnosť 1‐2 roky podľa konfigurácie sčítača 
Kapacita pamäte   11 mesiacov (relevantné, ak na lokalite nie je GSM 

pokrytie)  
Prenos dát   a) Automaticky raz denne prostredníctvom siete GSM 

(vždy v noci)  
b) Manuálne cez bluetooth do zariadenia s OS Android 
alebo Windows  
 

Stupeň odolnosti   IP 68 – odolnosť voči dažďu a prachu  
Prevádzková teplota   ‐40° C až +55° C 
Hĺbka a šírka drážky   4 ‐ 5cm/ 1 ‐ 2cm (resp. hĺbka uloženia v prírodnom 

povrchu 4‐5 cm)  
Súčasti   Indukčné slučky zaliate v drážkach v asfalte, uložené 

pod dlažbou alebo zakopané v prírodnom povrchu. V 
prípade dočasnej inštalácie na asfaltovej cyklotrase sa 
použivajú nalepovacie slučky.  
Podpovrchová schránka s vyhodnocovacou jednotkou, 
modemom a batériou, zakopaná vedľa sčítacieho 
profilu  
 

Miesta osadenia vychádzajú z návrhu Masterplan – Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta 
Prešov, opatrenie OPIN4.1, kde bolo navrhnutých 9 lokalít na umiestnenie sčítačov. Z nich sa vybrali 4 
nalsedujúce lokality: 
 SČ1 Bajkalská    KNC 9310/312 
 SČ2 Námestie mládeže   KNC 9817/22 
 SČ3 Mlynský náhon   KNE 1062/301 
 SČ4 Cykloželeznička  KNC 3584/49 
 
 
 
 
Cyklostojany 
 

V lokalitách, kde sa predpokladá potreba odstavenia pozdĺž navrhovaných cyklotrás sa zriadia 
cyklostojany. Jedná sa o nasledovné lokality: 
  
Ul. Prostejovská (Cemtrum)   

- 4ks pri zastávke MHD na exist. spevnenj ploche (KNC 9310/545) 
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- 4ks pri knižnici na exist. spevnenj ploche (KNC 9310/543) 
   
Ul. Volgogradská 

- 4ks pri vedľa MK na navrhovanej  spevnenj ploche (KNC 9204/14) 
- 4ks pri Družbe na exist. spevnenj ploche (KNC 9204/11) 

 
Ul. Levočská 

- 4ks pri detskom ihrisku na exist. spevnenj ploche (KNC 8396/1) 
- 4 ks pri Centrále na exist. spevnenj ploche (KNC 8398) 

  
ul. 17. Novembra 

- 2ks pri zastávke Duchnovičovom námestí na exist. spevnenj ploche (KNC 9733/1) 
- 4ks pri zastávke Duchnovičovom námestí na exist. spevnenj ploche (KNC 5800/1) 
- 4ks pri zastávke MHD oproti PU na navrhovanej spevnenej ploche (KNC 9734) 
- 4ks oproti PU na navrhovanej spevnenej ploche (KNC 9734) 

 
Ul. Požiarnická (železničné zastávky Prešov – mesto) 

- 6ks  pri zastávke smer Košice na navrhovanej spevnenej ploche (KNC 5775/1) 
- 6ks  pri zastávke smer Lipany na navrhovanej spevnenej ploche (KNC 5783/5) 

 
Technický popis   

- Charakter konštrukcie - lichobežníková oblá  oceľová konštrukcia z trubiek obdĺžnikového profilu 
a gumového pásu 

- Povrchová úprava - oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 80 
µm a práškovým vypaľovacím lakom s hrúbkou min. 80 µm 

 
- Nosná kostra -  zváranec z oceľových trubiek obdĺžnikového prierezu s rozmermi min. 40x20x2 

mm a plechových výpalkov hrúbky min. 10 mm doplnený pozdĺžnym gumovým pásom 
zabraňujúcim poškodeniu rámu bicykla, celková výška min. 850 mm, šírka min. 50 mm, dĺžka min. 
1000 mm 

- Označenie stojanu - súčasťou zadnej nohy stojanu je navarený plechový výpalok o hr. min. 4 
mm., kde je laserom vypálený piktogram bicykla. Rozmer piktogramu min. 59 mm x min. 80 mm. 
Širka plechu min.100 mm 

- Farebnosť: - odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre mat RAL 6006  
- Kotvenie -  kotvenie pod dlažbu alebo do zhutneného terénu do betónového základu pomocou 

závitových tyčí 
 
Navrhované spevnené plochy pre 4 stojany budú mať tvar obdĺžnika s rozmermi 5,5x2,4m. 

Bočnú oporu spevnenej plochy tvoria zapustené záhonové betónové obrubníky 1000x250x50mm, 
uložený do betónového lôžka. 

 
Konštrukcia spevnenej plochy: 

Konštrukcia vozovky spevnenej plochy je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
- asfaltový betón              AC 11 O ; II  40mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek   0,5kg/m2   
- asfaltový betón   AC 16 L; II  50mm  STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek   0,7kg/m2 
- štrkodrvina      ŠD   260mm  STN EN 13285 
 Spolu       350mm 

 
S budovaním vozovky spevnenej plochy sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou 

bude zodpovedať min. Edef,2=45Mpa. V prípade neúnosného podložia sa vykonajú opatrenia na 
vylepšenie podložia pod vozovkou položením separačnej geotextílie.  
Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN 
 
 
6.  DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

Trvalé dopravné značenie 
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Trvalé dopravné značenie je navrhnuté podľa zásad dopravného značenia na pozemných 
komunikáciách. Osadzovanie dopravného značenia je potrebné vykonávať za prítomnosti zástupcu 
dopravnej polície. Navrhované dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou Ministerstva 
vnútra SR č.30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR č.8/2009 Zz. 
o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.  

Nové dopravné značenie spočíva v označení cyklistických pruhov, cyklocestičiek a presunu 
niektorých existujúcich dopravných značiek.   
 Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení laminát, hliníkový nosič, fólia 3M, reflexné 
prevedenie – použitá vysokoreflexná fólia 3M min. triedy 2 – 250 cd/lux/m-2, spĺňajúca podmienky 
stanovené STN 018020. Kotvenie nosičov sa navrhuje do A1 – pätiek, ak sa DZ kotví v chodníku, inak 
sa zabetónuje do výkopu v zeleni. Všetky navrhované značky sú základného rozmeru. Dopravné značky 
sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy 
obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 – 2,5m od krajnice cesty. Spodný okraj najnižšie 
osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0m nad niveletou vozovky resp. 
2,5m v prípade blízkosti cyklochodníka. 
 Vodorovné dopravné značenie bude zriadené z retroreflexného plastového dvojzložkového 
materiálu profilovaného na očistený povrch vozovky v súlade s STN 01 8020 bielej farby 
 

Dočasné dopravné značenie 

Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby, musí zabezpečiť tak 
dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné vykonávanie stavebných prác.  
 
 
7. NAPOJENIE NA KOMUNIKÁCIE, POZEMKY, VÄZBY NA INŽINIERSKE SIETE 

Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. Všetky 
podzemné inžinierske siete sú vo výkresoch kreslené orientačne a len v miestach, kde sa budú 
vykonávať zemné a búracie práce. Tieto siete je nutné pred realizáciou stavby presne vytýčiť.  

Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia existujúce 
inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný stavebných prác. 

V ochrannom pásme spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne 
nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 
jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase, kde sa budú vykonávať zemné 
a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu nakoľko sú v projekte podzemné 
inžinierske siete zakreslené orientačne a nemusia byť úplné a polohovo správne. Výkop v miestach 
ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne.  

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 
s jednotlivými správcami a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí rešpektovať 
požiadavky správcov. 

 
8. ODPADY 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu 
odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri 
likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane 
napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú 
recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke odpadov. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu 
takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správcovi. 
Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami 
oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 409/2009 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených 
druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude do 
značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 
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Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 409/2009 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

 
     Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu 
Číslo druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Zneškodnenie 

Betón 17-01-01 O R 5 

Bitúmenová zmes vybúraná 17-03-02 O R 5 

Bitúmenová zmes frézovaná 17-03-02 O R 5 

Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné 
látky – kontaminovaná zemina ropnými 
látkami 

17-05-03 N D 1 

Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné 
látky – kontaminovaná zemina ropnými 
látkami 

17-05-05 N D 1 

Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 

Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 

20-03-01 O D 1 

 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 
Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových 

konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev vozovky. 
Získané cestné panely sa odovzdajú príslušnej obci na ďalšie využitie. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes frézovaná, kategória ostatný, odpad vznikne po 
frézovaní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do podkladových vrstiev. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po vybúraní 
asfaltových vrstiev z komunikácie a prebytkov pri kladení asfaltových vrstiev. Vybúraný materiál sa 
môže použiť do podkladových vrstiev vozovky. 

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak bude 
kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a likvidácia 
na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak bude 
kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz a likvidácia 
na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná 
zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby. 

Odpad č. 20 03 01 – Komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na skládke 
komunálneho odpadu 
 
9.  STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. 
Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne.  

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ   oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 

Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí 
byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri 
práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 

Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí 

byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 
 



Stavba:   Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej  infraštruktúry pomocou organizačnych opatrení 
Časť:      Sprievodná správa 
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10.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
        Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. 
Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

 dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
 dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
 pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
 stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
 
 
 
 
 
Prešov, december 2020                                                       Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský 








