MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

VYSVETLENIE INFORMACII &. 2

Vzhl'adom na skutoCnost, Ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. bola
dorucena ziadost' o vysvetlenie udajov uvedenych v sutaznych podkladoch pre rokovacie
konanie so zverejnenim ¢. VS ZIL 7 pre predmet zakazky ,,Novy zdroj tepla a elektriny —
plynové motory a transformator T10 v ziavode Zilina“ (d'alej len ,,rokovacie konanie so
zverejnenim*), ktoré bolo vyhldsené zverejnenim oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania v Uradnom vestniku EU &. S 016 zn. 2023/S 016-043015 diia 23. januara 2023
a vo Vestniku verejného obstaravania €. 16/2023 zn. 2280 — MRP dna 24. januéra 2023 (d’alej
len ,,0znamenie*), poskytujeme Vam v zmysle ¢lanku 13 sut’aznych podkladov k rokovaciemu
konaniu so zverejnenim (d’alej len ,,stit’azné podklady*) nasledujice vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:
,chceli by sme sa opytat’ a overit’ si, predkladanie dokumentov v ramci kola ziadost’ o ucast’.

V ramci Ziadosti o ucast’ 20.2.2023 sa predkladaji len dokumenty podl'a sitaznych podkladov
Bod 15.1 az 15.9 ?7*

Odpoved’ €. 1:

Ano. V ramci kvalifikacie jednotlivych hospodarskych subjektov, ktoré budi az po zaradeni do
rokovaciecho konania so zverejnenim predkladat ponuky asktorymi bude nasledne
obstaravatel rokovat, zaujemci predkladajo len Ziadost’” o Ucast’ s prilohami v stlade
s ¢lankom 15 sutaznych podkladov. Iné doklady nez uvedené v Clanku 15 ziujemcovia
nepredkladaju. Konkrétne doklady, ktoré je zdujemca povinny predlozit, su Specifikované
v ¢lanku 15 ods. 15.6 pism. a) az e) sut'aznych podkladov.

Obstaravatel’ pre uplnost’ uvadza, ze podmienky Ucasti, ktoré ma zaujemca preukdzat podl'a
¢lanku 15 ods. 15.6 pism. e) sutaznych podkladov, st Specifikované v oddiele III oznamenia,
ktoré je dostupné na webovom sidle Dodatku k Uradnému vestniku EU TED (Tenders
Electronic Daily) https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43015-2023:TEXT:SK:HTML
ana webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie https:/www.uvo.gov.sk/vestnik-a-
registre/vestnik/oznamenie/detail/590157?cHash=107aec7d75a19¢57d84d2781155b6579.

K pripadnému predloZeniu jednotného eurdpskeho dokumentu obstaravatel’ poznamenava, ze
v sulade s ¢lankom 16 ods. 16.3 stt'aznych podkladov bude obstaravatel’ ziadat’ o predlozenie
dokladu/dokladov nahradenych jednotnym eurdpskym dokumentom podl'a § 39 ods. 6 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, a to obratom po uplynuti lehoty na predkladanie ziadosti o ucast’. Lehota
na predkladanie Ziadosti o ucast’ sa predlzuje, ako obstardvatel’ uvadza nizsie.

Oznamenie 0 zmene:

Obstaravatel’ prehodnotil technické parametre predmetu zakazky, pokial ide o menovity
elektricky vykon kazdého zmotorov a menovity ¢inny vykon kazdého z generatorov,
v pdvodnom zadani verejného obstardvania.

Toto prehodnotenie je vyvolané skutoCnostou, Ze stcasny inStalovany elektricky vykon
zariadeni (pozostavajucich zo Styroch turbogeneratorov o inStalovanom elektrickom vykone
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Tg-1 12 MWe, Tg-2 12 MW, Tg-325 MW, a Tg-4 0,8 MW,) je vo vyske 49,8 MW, pricom
celkovy elektricky vykon obstaravatel’ planuje zachovat’, aby sa vyhol dodato¢ny ndkladom na
zvysenie maximalnej rezervovanej kapacity vo vyske cca 1,9 mil. € a zvySenym poplatkom za
rezervovanu kapacitu, riziku neakceptovania pripadnej poziadavky na zvySenie maximalnej
rezervovanej kapacity zo strany prislusnej distribu¢nej spolocnosti a pripadnému nevyuzivaniu
rezervovanej kapacity pre klesajucu vlastnu spotrebu elektriny, ktord sa ocakava po realizacii
zakazky.

V Case pripravy zakazky obstaravatel’ zacal spracuvat’” dokumentaciu pre stavebné povolenie
pre stavbu ,,Novy zdroj — multipalivovy kotol a protitlaky turbogenerator®, priCom v tom case
eSte neboli zname hodnoty planovaného instalovaného vykonu nového turbogeneratora.
K Specifikovaniu inStalované¢ho vykonu nového turbogeneratora doslo az v tychto diloch, a to
vo vyske 5 MWe.. Budtca skladba inStalovaného vykonu bude pozostavat’ z Tg-3, Tg-4, nového
turbogeneratora a dvoch kogenera¢nych jednotiek, ktoré st predmetom obstaravanej zdkazky.

NakoTlko celkovy inStalovany elektricky vykon ma byt zachovany na tirovni 49,8 MWe, pricom
pre ostatné zariadenia obstaravatel’ pocita s inStalovanym elektrickym vykonom na turovni 30,8
MWe., v pripade predkladania ponik zo strany zaujemcov, resp. uchadzacov navrhujticich
dodavku zariadeni s celkovym elektrickym vykonom odchyl'ujicim sa od hodnoty 19 MW. by
doslo k vynuteniu potreby zmenit' zazmluvneny inStalovany elektricky vykon s prisluSnou
distribucnou spolo¢nost'ou, s ¢im st spojené d’alSie ndklady a rizikd, ako je vysvetlené vyssie,
ktoré obstaravatel neplanuje vynalozit, resp. podstupit. Z uvedeného vyplyva potreba
zachovat’ sucasni hodnotu instalovaného elektrického vykonu, ateda aj potreba upravit
prislusné hodnoty danych technickych parametrov kogenera¢nych jednotiek, ako st uvedené
v sttaznych podkladoch.

Na tomto zdklade obstaravatel meni svoju poziadavku na technické parametre predmetu
zakazky nasledovne:

Technicky parameter Pévodné zadanie Upravené zadanie
Menovity elektricky vykon motora 9,0-10,5 MW, 9,5 MW,
Menovity ¢inny vykon generatora 9,0 -10,5 MW, 9,5 MW,

V stlade s tym obstaravatel’ upravuje Prilohu €. 7 k sut'aznym podkladom (Informativny vzor
zmluvy) v Casti Prilohy A (Opis diela). Zaroven sa pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti
v ¢lanku 1 ods. 1.2 informativneho vzoru zmluvy na konci pripdja text: ,,V pripade rozporu
medzi podkladovou dokumentdciou, touto zmluvou a/alebo prilohami k tejto zmluve sa uplatni
nasledovné poradie prednosti: (1.) tato zmluva, (2.) prilohy k tejto zmluve, (3.) podkladova
dokumentacia.”.

Upravené znenie Prilohy €. 7 k sitaznym podkladom (Informativny vzor zmluvy) obstaravatel’
zverejni spolu s tymto vysvetlenim.

V tejto suvislosti dochddza k tiprave nizSie uvedenych lehdt uvedenych v ozndmeni (body
II.1.4,1V.2.2,IV.2.6 a V1.3) a v sutaznych podkladoch (¢lanok 13 ods. 13.1):

Lehota Povodné zadanie Upravené zadanie
lehota na predlozenie Ziadosti o ti€ast’ 20. februara 2023 13. marca 2023
(body 1V.2.2 a V1.3 ozndmenia) 15:00 hod. 15:00 hod.

lehota viazanosti kone¢nych ponuk
(bod 1V.2.6 oznamenia)

10. jula 2023 29. septembra 2023
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odportcana lehota na dorucenie ziadosti
o vysvetlenie

(bod I1.1.4 oznamenia a ¢l. 13 ods. 13.1
sutaznych podkladov)

&. februara 2023 1. marca 2023

Uvedené zmeny lehot buda uskuto¢nené aj v oznameni prostrednictvom korigenda.

V tejto suvislosti napokon dochadza aj k Gprave parametra P. vstupujuceho do vzorca pre
stanovenie rocného prinosu diela pocas garantovanej doby prevadzky plynovych motorov P,
v sut'aznych podkladoch [Clanok 19 ods. 19.1 a Priloha €. 6 k sitaznym podkladom (Povinny
formular)], ktory parameter Pe po prijatej zmene predstavuje garantovany menovity elektricky
vykon motora na svorkach generatora brutto vo vyske 9 500 kW, (konstanta).

Upravené znenie sutaznych podkladov a suboru Vzorec.xlsx obstaravatel zverejni spolu

s tymto vysvetlenim.

V Bratislave dna 9. februara 2023
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