MH Teplarensky holding, a.s.

Turbinova 3, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

VYSVETLENIE INFORMACII &. 10

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze obstaravatel'ovi spolo¢nosti MH Teplarensky holding, a.s. bola
dorucena ziadost 0 vysvetlenie udajov uvedenych v sttaznych podkladoch pre rokovacie
konanie so zverejnenim ¢. VS ZIL 7 pre predmet zakazky ,,Novy zdroj tepla a elektriny —
plynové motory a transformator T10 v zavode Zilina“ (d’alej len ,,rokovacie konanie so
zverejnenim‘), ktoré bolo vyhlasené zverejnenim oznamenia O vyhlaseni verejného
obstaravania v Uradnom vestniku EU ¢&. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dia 23. januara 2023
a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 16/2023 zn. 2280 — MRP dia 24. januara 2023 (d’alej
len ,,oznamenie*), poskytujeme Vam v zmysle ¢lanku 13 sut'aznych podkladov k rokovaciemu
konaniu so zverejnenim (d’alej len ,,sit’azné podklady‘) nasledujuce vysvetlenie.

Otazka ¢. 1:

»Sucastou sutaznych podkladov je projektova dokumentacia pre stavebné povolenie. Tato
dokumentéicia obsahuje vypracované Specifikacie (vykazy-vymery) so zoznamami
technologickych zariadeni, armatiur a komponentov potrubnych rozvodov. Sucast'ou ponuky
bude i ocenenie jednotlivych poloziek technickych $pecifikacii. Na zaklade uvedeného by sme
Vs chceeli poprosit’ o poskytnutie dodato¢nej vykresovej dokumentacie, na zéklade ktorej boli
vypracované¢ presné Specifikacie potrubnych rozvodov (kompletné dispoziéné trasy
jednotlivych potrubnych vetiev). Z vykresovej dokumentécie (dispozicie, rezy, pohl'ady), ktora
je prilozena do projektu pre stavebné povolenie nie je mozné overit — verifikovat udaje uvedené
v $pecifikaciach (dimenzie, poéty ks, uplnost’ komponentov a tiez dizky, vysky a pod.).
Dovodom je, ze fakturovat’ sa bude podla V/V Realiza¢nej dokumentécie, ktord sa bude
vypracovavat’ az po podpise kontraktu, ale nemenna pevna cena bude podl'a V/V z PSP. Je
vel'mi doblezité aby minimalne u hlavnych potrubnych rozvodoch s vyraznym dopadom na
celkovl cenu bola moznost” dokladne stanovit’ cenu.*

Odpoved’ ¢. 1:

Dokumentacia pre stavebné povolenie je podla vyjadrenia projektanta vypracovana
V potrebnom rozsahu pre urCenie potrubnych Specifikdcii. Umiestnenie technologickych
zariadeni a hlavné trasovanie potrubi st vyznafené v jednotlivych vykresoch pddorysov
a vykresoch rezov. Obstaravatel nedisponuje dokumentdciou v inom rozsahu, nez je
dokumentacia uvedena v sutaznych podkladoch (podkladova dokumentacia v zmysle ¢lanku 1
ods. 1.2 informativneho vzoru zmluvy).

Obstaravatel’ v tejto suvislosti uvadza, ze pripadny skutoény nedostatok vykazu vymer
Z podkladovej dokumentacie (potreba vykonania prac nad rozsah vyplyvajuci z vykazu vymer
z podkladovej dokumentacie, resp. potreba dodavok veci na zhotovenie diela nad rozsah
vyplyvajici z vykazu vymer z podkladovej dokumentacie, pokial’ sa nejedna najma 0 pripady
podla ¢lanku 2 ods. 2.4 a 2.5 informativneho vzoru zmluvy) by opraviioval zhotovitel'a vyvolat’
pocas realizacie diela zmenové konanie podla ¢lanku 7 ods. 7.6 informativneho vzoru zmluvy
s cenovym dopadom podla ¢lanku 2 ods. 2.6 informativneho vzoru zmluvy. Obstaravatel
pritom upozoriuje, Ze zhotovitel’ tak musi konat’ bez zbyto¢ného odkladu v zmysle ¢lanku 1
ods. 1.10 informativneho vzoru zmluvy.

Obstaravatel’ zaroven pre Uplnost’ uvadza, ze sut'azné podklady vratane vysvetleni podanych
obstaravatelom (Clanok 1 ods. 1.5 informativneho vzoru zmluvy), a teda aj vratane tohto
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vysvetlenia, predstavuju zavdzny dokument, ktory méa vyznam aj pri plneni zmluvy v zmysle
¢lanku 7 ods. 7.1 pism. d) informativneho vzoru zmluvy.

V Bratislave dna 12. aprila 2023
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