

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. *Identifikačné údaje:*

Názov stavby:	Kanalizácia - Klokočov Paľkov, III. etapa
Miesto stavby:	Klokočov – Paľkov
Katastrálne územie:	k. ú. Klokočov, parc. č. 505/1; 505/4; 505/8; 505/13; 505/41; 505/49; 505/58; 505/112; 505/129; 576/2; 576/30;
Okres:	Michalovce
Kraj:	Košický
Investor:	Obec Klokočov, Obecný úrad Klokočov č. 65
Prevádzkovateľ:	VVS a.s. Michalovce
Stupeň:	Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Projektant:	Projekčná kancelária, Ing. Viera Miháliková Jána Hollého 738/105, 071 01 Michalovce
Dodávateľ:	bude určený na základe výberového konania

2. *Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku (užívanie) dokončenej stavby*

Projektová dokumentácia rieši III. etapu výstavby stokovej siete pre chatovú oblasť Klokočov – Paľkov. Stoky navrhované v tejto etape budú napojené na už zrealizovanú stokovú sieť I. a II. etapy. Predmetom I. a II. etapy bolo vybudovanie hlavného zberača odpadových vôd pre rekreačnú oblasť Klokočov – Paľkov a jeho prepojenie s existujúcou kanalizáciou. III.

III. etapa (táto PD) rieši odkanalizovanie jednotlivých parciel (bez kanalizačných prípojk), t. j. navrhované stoky sú vedené v uličkách medzi parcelami a napájané do kanalizačného zberača zrealizovaného v I. a II. etape.

Po vybudovaní kanalizácie budú príslušné príjazdové komunikácie uvedené do pôvodného stavu. Pred zrealizovaním nových príjazdových komunikácií je potrebné, aby si vlastníci jednotlivých parciel zrealizovali kanalizačné odbočky.

Stavba je charakterizovaná ako líniová stavba.

Prevádzkovateľom hotovej stavby bude VVS a.s. Michalovce.

Stavba je riešená tak, aby v dobe uvedenia do prevádzky spĺňala všetky platné predpisy a normy.

3. *Prehľad východiskových podkladov*

- vstupné údaje zadávateľa
- obhliadka stavby
- katastrálna mapa
- jestvujúca projektová dokumentácia I. a II. etapy kanalizácie
- čiastočné geodetické zameranie dotknutého územia
- príslušné platné normy a predpisy

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Celá stavba tvorí jeden stavebný objekt: **SO 01 Kanalizácia – III. etapa**

5. Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície

Kanalizácia III. etapa bude napojená na Kanalizáciu – Klokočov Paľkov, I. etapa a II. etapa.

6. Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov)

Predpokladá sa, že prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Michalovce.

7. Lehota výstavby v mesiacoch

Celková doba výstavby: 15 mesiacov

8. Termín začatia a dokončenia stavby

Termíny sa spresnia po výberovom konaní dodávateľa stavby.

9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania), alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí stavby

Stavba bude odovzdaná do užívania naraz.

10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby

Skúšobná doba sa nevyžaduje.

11. Celkové náklady stavby

Na základe požiadaviek investora cena nie je zverejnená.