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1  Úvod 
 

1.1 Predmet a rozsah projektu 
 
Predmetom tohto projektu je návrh elektro nabíjacích staníc pre „e-bike“ a „e-car“ popri 

cyklotrase Partizánska – Cesta Mládeže. Projekt rieši výstavbu elektronabíjacích staníc 

s vybudovaním nového rozvádzača RE.1 pre nabíjacie stanice a RE.RVO36  pre nabíjacie 

stanice a osvetlenie cyklotrasy Partizánska – Cesta Mládeže s vybudovaním káblového 

vedenia od rozvádzača po nabíjacie stanice a najbližší stožiar cyklotrasy R11/N06. 

 

Zoznam ulíc: 

NABÍJACIE STANICE, MALACKY 

Veľkomoravská 
Situácia 1 – E01 

Výstavba 2ks nabíjacích staníc typu CH1 pre 

vozidla a bicykle.  
Výstavba nového rozvádzača RE.RVO36 pre 

napojenie nabíjacích staníc a svietidiel na 

osvetlenie cyklotrasy Partizánska – Cesta 

Mládeže. 

Vybudovanie nového káblového vedenia pre 

osvetlenie a nabíjacie stanice. 

 

M. R. Štefánika 

Situácia 2 – E02 

 

Výstavba 1ks nabíjacích staníc typu CH2 pre 

vozidla a bicykle.  

Výstavba 1ks nabíjacích staníc typu CH3 pre 
vozidla a bicykle.  

 

SNP 
Situácia 3 – E03 

Výstavba 1ks nabíjacích staníc typu CH1 pre 

vozidla a bicykle.  
 

Partizánska ulica  

Situácia 4 – E04 

Výstavba 2ks nabíjacích staníc typu CH1 pre 

vozidla a bicykle.  

Výstavba nového rozvádzača RE.1 pre napojenie 

nabíjacích staníc. 
Vybudovanie nového káblového vedenia pre 

nabíjacie stanice.  

 

 

Predmetom projektu sú : 

- Osadenie, montáž, zapojenie rozvádzača RE.1 s vybudovaním prípojky s najbližšej skrine 

SR 

- Osadenie, montáž, zapojenie rozvádzača RE.RVO36 s vybudovaním prípojky s najbližšej 

skrine SR 

- Návrh elektrických rozvodov 

- Zemné práce 

- Vybudovanie nového káblového vedenia od rozvádzača RE.1 po stožiare nabíjacích 

staníc. 

- Vybudovanie nového káblového vedenia od rozvádzača RE:RVO36 po stožiar na 

osvetlenie cyklotrasy R11/N06 a po stožiare nabíjacích staníc. 

- Montáž stožiarov pre nabíjacie stanice 
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- Zapojenie nabíjacích staníc 

 

 

Projekt nerieši žiadne iné, výslovne neuvedené riešenia, predovšetkým nie: 

 

- výrobnú dokumentáciu 

- montážnu dokumentáciu  

- prevádzkové a revízne predpisy 
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1.2 Projektové podklady 
 
Názov stavby:   ELEKTRONABÍJACIE STANICE MESTA MALACKY 

Názov objektu:  VÝSTAVBA ELEKTRONABÍJACÍCH STANÍC  PRE 

"E-BIKE" A "E-CAR" POPRI CYKLOTRASE 

PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE 

Stupeň dokumentácie:  DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 

Miesto stavby:   MESTO MALACKY 

Katastrálne územie:   MESTO MALACKY 

Okres:     MALACKY 

Kraj:     BRATISLAVSKÝ 

Objednávateľ:   MESTO MALACKY 

  
Pre spracovanie tohoto projektu boli použité nasledovné podklady: 

- požiadavky investora 

- obhliadky na stavbe  

- zakreslenia celkovej situácie stavby v DWG 

- katastrálnej mapy 

 

1.3 Základné pojmy 
 
• osvetľovacia sústava- kompaktný súbor prvkov tvoriaci funkčné zariadenie, ktoré spĺňa 

požiadavky na  úroveň osvetlenia  priestoru.  Zahrňuje  svietidlá,  podporné  a  nosné  
prvky,  elektrický  rozvod, rozvádzače, ovládací systém. 

• svetelné miesto - každý stavebný prvok v osvetľovacej sústave (stožiar, osvetľovací 
výložník, preves) vybavený jedným alebo viac svietidlami. 

• svietidlo - zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení svetlo vyžarované jedným a 
lebo viac svetelnými zdrojmi a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotných, všetky diely 
nutné pre upevnenie a ochranu  zdrojov  a  v prípade  potreby  pomocné  obvody,  
vrátane  prostriedkov  pre  ich  pripojenie k elektrickej sieti. 

• svetelný zdroj (umelý)  - je zdroj optického žiarenia, spravidla viditeľného, zhotovený k 
tomuto ú čelu. 

• rozvádzač spínacieho miesta - diaľkovo alebo miestne ovládaný rozvádza č s 
vlastným prívodom elektrickej energie a samostatným meraním spotreby el. energie. 

• osvetľovací stožiar – podpera, ktorej hlavným účelom je niesť jedno alebo viacero 
svietidiel, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých častí (driek, nadstavec, výložník). 
Môže tiež slúži  ť k upevneniu prívodného alebo iného vedenia. Tiež môže byť nosičom 
reklamného a informačného zariadenia, zariadenia navádzacieho systému alebo 
dopravného značenia. Osvetľovacie stožiare môžu byť s päticou alebo bez pätice 

• menovitá výška stožiara  - výška svetelného stredu svietidla nad úrovňou votknutia. 

• vrchol stožiara - najvyšší bod stožiara. 

• driek stožiara - základná nosná časť osvetľovacieho stožiara. 

• závesná výška svietidla– výška svetelného stredu svietidla nad osvetľovanou plochou. 

• úroveň votknutia - vodorovná rovina vedená miestom votknutia stožiar  a. 
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• vyloženie - vodorovne meraná vzdialenosť svetelného stredu svietidla od osi drieku 
stožiara . 

• výložník - časť stožiara, ktorá nesie svietidlo v určitej vzdialenosti od osi drieku stožiara; 
výložník môže byť jednoramenný, dvojramenný alebo viacramenný a môže byť 
pripojený k drieku pevne alebo odnímateľne. Vnútorný priemer výložníka je 60 mm. 
Viacramenné výložníky musia byť spevnené výstuhou proti rozlomeniu. Výložníky musia 
mať rovnakú povrchovú úpravu ako stožiare. 

• konzola - výložník k upevneniu svietidla na budovu, na výškovú stavbu alebo na iný 
stožiar ako osvetľovací. Rozmery a prevedenie je rovnaké ako u predchádzajúceho. 

• uhol vyloženia svietidla - uhol, ktorý zviera os spojky (spojovacia časť medzi koncom 
drieku alebo výložníka a svietidlom) svietidla s vodorovnou rovinou. 

• elektrické časti stožiara (elektro výzbroj) - rozvodnica pre osvetľovací stožiar a 
elektrické spojovacie vedenie medzi rozvodnicou a svietidlom. 

• pätica  - samostatná časť osvetľovacieho stožiara, ktorá tvorí kryt elektrickej výzbroje. 

• preves - nosné lano medzi dvoma objektmi, na ktorých je umiestené svietidlo. 

• znížená intenzita osvetlenia - možnosť regulovať intenzitu verejného osvetlenia v 
ktorejkoľvek dobe prevádzky verejného osvetlenia, pri dodržaní rovnomernosti 
osvetlenia. 

• jednotné ovládanie verejného osvetlenia- možnosť jednotne zapínať a vypínať z 
jedného miesta všetky technické zariadenia slúžiace k zabezpečeniu umelého 
osvetlenia 

• prevádzkové hodnoty- skutočné hodnoty v ľubovoľnej dobe prevádzky za okolností v 
tejto dobe sa vyskytujúcich (ako napätie siete, prúdová záťaž, ročné obdobie, stav 
svetelných zdrojov a svietidiel, znečistenie a pod.). 

• káblový súbor- zariadenia určené k spojovaniu, odbočovaniu, ukončovaniu, kotveniu 
káblov alebo rozvetvovanie žíl. Zabraňuje vnikaniu vlhkosti do káblov a zamedzuje 
vytekanie káblovej hmoty. Káblové armatúry sú kovové a nekovové. 

• spínacie miesto - diaľkovo ovládaný vonkajší rozvádza č so samostatným meraním 
spotreby elektrickej energie. 

• rozpínacie miesto - vonkajší rozvádza č, kde sa stýkajú viac ako dva trojfázové káble 
verejného osvetlenia, určený k rozbočeniu a prípadnému odisteniu jednotlivých vetiev. 

• správca - subjekt, ktorý zaisťuje výkon vlastníckych práv k majetku alebo niektorú so 
základných povinností týchto vlastníckych práv, teda  činnosť prevádzkovú, udržiavaciu 
a správnu. 

• autorizovaná osoba- je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe. 
Autorizovanou osobou sú autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier vo výstavbe a 
autorizovaný technik vo výstavbe. 

 

  



 
 

ENERGETICKÉ AUDITY OSVETLENIA | SVETELNO -TECHNICKÉ PROJEKTY | ANALÝZY A ŠTÚDIE REALIZOVATELNOSTI INVESTÍCIE 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE | AUTORSKÝ A STAVEBNÝ DOZOR | OBSTARÁVANIE | REALIZÁCIA A FINANCOVANIE PROJEKTOV  

 

 VÝSTAVBA ELEKTRONABÍJACÍCH STANÍC PRE "E-BIKE" A "E-CAR"  6 

2 Základné technické údaje 
 

2.1 Elektrická sieť 
 
3/PE/N ~ 50 Hz 400/230 V, TN-C-S 

3PEN ~ 50Hz 400/230V/TN-C 

1NPE ~ 50Hz 230V/TN–C-S 

 

2.2 Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom 
 
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41: 

A/ požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 

(STN 33- 2000-4-41) 

- čl. A.1 Základná izolácia živých častí 

- čl. A.2 Zábranami alebo krytmi 

- čl. B.2 Prekážkami 

- čl. B.3 Umiestnením mimo dosah 

 

B/ požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pre nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 

(STN 33 2000-4-41): 

- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

- čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 

- čl. 411.3.3 Doplnková ochrana 

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41) 

 

U oceľových stožiarov vykonať ich pripojenie na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu! 

 

2.3 Prostredie a krytie 
 
Zariadenie je inštalované v prostredí: 

Vonkajšie klasifikovaným triedou 411 v zmysle STN 33 2000 5-51 

Krytie – Svietidlá min. IP 65, 

Elektrické prístroje, rozvádzače, stožiarové svorkovnice min. IP 44 

 

2.4 Normy a predpisy 
 
Všetky riešenia podľa tohto projektu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a 

štandardom  STN a EN , najmä : 

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických 

zariadení, Kapitola 51: Spoločné pravidlá 

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 

STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: 

Ochrana pred tepelnými účinkami 
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STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť 

Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom 

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických 

zariadení, Kapitola 52: Elektrické rozvody 

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 

zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 

STN 33 2000-7-714 Elektrické inštalácie budov, Časť7: Požiadavky na osobitné inštalácie 

alebo priestory, Oddiel 714: Inštalácie vonkajšieho osvetlenia 

STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Určovanie vonkajších vplyvov 

STN:33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti 

STN EN 62305 Ochrana pred zásahom bleskom 

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie 

života 

STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v 

stavbách 

TNI CEN/TR 13201-1: 2015 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 1: Výber tried 

osvetlenia 

STN EN 13201-2: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 2: Svetelnotechnické 

požiadavky 

STN EN 13201-3: 2016 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 3: Svetelnotechnický 
výpočet 
STN EN 13201-4: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania 
svetelnotechnických vlastností 
STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Krytí – IP kód) 

STN EN 60721-3-0: 1997 Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín 

parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti, Úvod 

STN EN 60721-3-4: 1999 Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín 

parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti, Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach 

nechránených proti poveternostným vplyvom 

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre 

inštaláciu a zariadenia. 

STN 73 6110/O1 Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie 

všeobecných charakteristík, definície 

Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Vyhláška č. 508/2009 z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení. 
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2.5 Bilancia odberu elektrickej energie 
 

Inštalovaný výkon – prepočítaný: 

Nová osvetľovacia sústava (bez regulácie)  

NOVÝ ROZVÁDZAČ: 

RE.1  / Partizánska:     max. 44,000 kW 

Vetva č.1 – WL VÝVOD CHARGER č.1:   max. 22,000 kW (nabíjacia stanica) 

Vetva č.2 – WL VÝVOD CHARGER č.2:   max. 22,000 kW (nabíjacia stanica) 

 

RE:RVO36 / Veľkomoravská:     max. 46,250 kW 

Vetva č.1 – WL VÝVOD č.1:     1,000 kW ( Veľkomoravská) 

Vetva č.2 – WL VÝVOD č.2:     1,250 kW (M.R.Štefánika) 

Vetva č.3 – WL VÝVOD č.3 CHARGER č.1:   max. 22,000 kW (nabíjacia stanica) 

Vetva č.4 – WL VÝVOD č.4 CHARGER č.2:   max. 22,000 kW (nabíjacia stanica) 

 

Projekt nerieši napojenie a príkon podružných odberov. Meranie spotreby el. energie sa 

nachádza priamo v rozvádzači .  

 

RVO 2 – nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie 

 

2.6 Kompenzácia účinníka 
Nie je predmetom tejto PD 

 

2.7 Materiálne dispozície 
 
Nové rozvádzače: 

-Rozvádzač pre napojenie dvoch nabíjacích staníc RE.1 ( Partizánska ulica) 

-Rozvádzač pre napojenie dvoch nabíjacích staníc a svietidiel na osvetlenie cyklotrasy  

Partizánska – Cesta Mládeže pre RE.RVO36 ( Veľkomoravská ulica) 

 

 

Druh vedení : 

- Nové káblové zemné vedenia pre VO:    CYKY-J  5x10 mm2 

- Nové káblové zemné vedenia pre nabíjacie stanice: CYKY-J  5x16 mm2 

- Napojenie svietidiel     CYKY-J  3x1,5 mm2 

 

Nové stožiare: 

- Stožiar nabíjacej stanice CH1 výška základnej časti s nabíjačkou 2m   5 ks 

- Stožiar nabíjacej stanice CH2 výška základnej časti s nabíjačkou 2,5m + modul WIFI 1m + 

modul reflektror 0,5m + modul projektor 1m  -  celková výška 5m  1 ks 

- Stožiar hydrant CH3 výška základnej časti s hydrantom 2,5m + modul WIFI 1m + modul 

reflektror 0,5m + modul projektor 1m  -  celková výška 5m   1 ks   
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2.8 Bezpečnostné zaradenie 
 

Podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. je elektrické  zariadenie  podľa  tohto  projektu zaradené do 

skupiny “B” podľa prílohy č.1 vyhlášky.  

 

2.9 Riziká 
 

Podľa zák. č. 124/06 Z.z., par 6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia iba 

teoreticky a môžu byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení - poškodenie 

elektrického zariadenia hrubým násilím, resp. pri prekonaní iných prekážok (napr. 

mechanická likvidácia krytu, prekonanie výškového rozdielu pomocou náradia a pod.). 

Okrem mechanických ochranných opatrení sú týmto projektom riešené tiež elektrické 

ochranné opatrenia ako ochrana proti úrazu elektrickým prúdom, istenie obvodov atď. – 

pozri príslušné body tejto správy. Ostatné riziká sú kryté prevádzkovými predpismi a 

odbornou kvalifikáciou pracovníkov. 

 

2.10 Ochrana pred atmosferickým prepätím 
 
Ochrana pred atmosférickým prepätím sa zrealizuje zemniacim pásikom FeZn 30x4mm 

resp. guľatinou FeZn Ø10 mm, ktorá sa uloží na dno výkopu pre káblové vedenie verejného 

osvetlenia, priebežne sa pripojí na všetky navrhované stožiare privarením resp. svorkami. 

Zemniaci pásik sa zároveň prepojí na všetkých koncoch novej sústavy s existujúcim 

zemniacim pásom VO. V prípade oceľových stožiarov samostatne stojacich napájaných 

vzdušným vedením je nutné vykonať uzemnenie stožiara normalizovaným tyčovým 

zemničom podľa predpisov určených príslušnou STN! Celkový odpor uzemňovacej sústavy 

nesmie byť väčší ako 5 Ω. 

 

2.11 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Veľké Leváre - katastrálne územie Veľké Leváre, 

okres Malacky. Stavenisko je dobré prístupné po miestnej komunikácii. 

Vybudovanie VO bude realizované na miestach určených projektantom osvetlenia. 

Výstavbou predmetného elektrického zariadenia nedôjde k narušeniu, resp. poškodeniu 

žiadnej pamiatky. 
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3 Technický popis 

 

3.1 Úvod 
 

Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu 

nabíjacích staníc: 

 

- Napájaciu sústavu (pozostávajúcu z elektrického rozvodu VO od pripojenia na rozvádzač). 

- Stožiar s nabíjacou stanicou 

 

3.2 Nabíjacie stanice 
 

Sieť nabíjacích staníc podporuje elektromobilitu. Povinnosťou podporovateľov 

elektromobility je budovať zázemie vo forme nabíjacích staníc na obľúbených 

cyklochodníkoch. Existencia bodov na známych trasách je dôležitá pre pocit istoty 

všetkých, ktorý svoje elektrobicykle a asistenciou elektromotorov využívajú 

maximálne. Služba spočíva v možnosti nabiť si baterku elektrobicykla do potrebnej 

úrovne pre ďalšiu jazdu bez obmedzenia skorého návratu domov.  

 

V projekte budú použité typizované výrobky. Podrobnosti a technické parametre sú 
uvedené v časti projektu nazvanom “Špecifikácia použitých zariadení“. Táto časť je 
zaradená pod písmenom D. 
 
Rozmiestnenie a umiestnenie stožiarov pre nabíjacie stanice musí realizátor vykonať 
na základe reálnej situácie a vytýčenia inžinierskych sietí, kde predíde možnému 
riziku zlého umiestnenia.  
Podrobnosti o rozmiestnení a umiestnení stožiarov  pre nabíjacie stanice je uvedené 

v časti projektu nazvanom “Výkresová dokumentácia“. Táto časť je zaradená pod 

písmenom E.  

 

 

Zemné práce je potrebné realizovať ručne!!! 
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3.3 Napájanie/Ovládanie nabíjacích staníc a osvetlenia cyklotrasy  

 
 Napájanie nabíjacích staníc bude trvalé z rozvádzača. Každá nabíjacia 

stanica(stožiar) bude mať samostatný prívod z rozvádzača. Ovládanie osvetlenia cyklotrasy  

je spoločné s ovládaním verejného osvetlenia riadiacim systémom SMART-Controll, ktoré je 

umiestnené v RE.RVO36  

 

Pri údržbe je potrebné vypnúť celý rozvádzač! 

4 Popis navrhovaného riešenia 
 

4.1 Návrh nabíjacích staníc 
 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu 7ks nabíjacích staníc s vybudovaním 

nového káblového vedenia k nabíjacím staniciam a k osvetleniu cyklotrasy. Projekt rieši aj 

výstavbu nového rozvádzača RE.1 pre nabíjacie stanice a rozvádzača RE.RVO36  pre 

nabíjacie stanice  a osvetlenie cyklotrasy Partizánska – Cesta Mládeže  

 

Ovládanie navrhovaného verejného osvetlenia je spoločné v súlade 

s ovládaním existujúceho verejného osvetlenia. 

V časti vybudovania zemného káblového vedenia sa vykope nová káblová 

ryha a položí kábel CYKY-J 5x16mm2 pre každú nabíjaciu stanicu a kábel CYKY-J 

5x10mm2.  

Výkopy a osadenia nabíjacích staníc je potrebné realizovať súbežne 

s projektom Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže!!! 

NABÍJACIE STANICE, MALACKY 

Veľkomoravská 

Situácia 1 – E01 

Výstavba 2ks nabíjacích staníc typu CH1 pre vozidla 
a bicykle.  

Výstavba nového rozvádzača RE.RVO36 pre napojenie 

nabíjacích staníc a svietidiel na osvetlenie cyklotrasy 

Partizánska – Cesta Mládeže. 

Vybudovanie nového káblového vedenia pre 

osvetlenie a nabíjacie stanice. 

 

M. R. Štefánika 

Situácia 2 – E02 

 

Výstavba 1ks nabíjacích staníc typu CH2 pre vozidla 

a bicykle.  

Výstavba 1ks nabíjacích staníc typu CH3 pre vozidla 
a bicykle.  

 

SNP 

Situácia 3 – E03 

Výstavba 1ks nabíjacích staníc typu CH1 pre vozidla 

a bicykle.  
 

Partizánska ulica  
Situácia 4 – E04 

Výstavba 2ks nabíjacích staníc typu CH1 pre vozidla 

a bicykle.  

Výstavba nového rozvádzača RE.1 pre napojenie 

nabíjacích staníc. 
Vybudovanie nového káblového vedenia pre 
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nabíjacie stanice.  

 

4.2 Typológia riešení nabíjacích staníc 
 

Pre výstavbu nabíjacích staníc bude potrebná nová výstavba podľa typizovaných riešení: 
 
Pre nabíjacie stanice bude potrebná výstavba podľa typizovaných riešení: 

Riešenie: CH1 
V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-B200 

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž prívodných káblov 

6. Montáž nového stožiara výšky 2m typu B200/2 s nabíjačkou na 
automobily a bicykle 

7. Montáž stožiarovej svorkovnice  

8. Montáž prívodného kábla  

 
Riešenie: CH2 
V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-B200 

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž prívodných káblov 

6. Montáž nového stožiara výšky 2,5m typu B200/3 s hydrantom a 
zásuvkou na 230V  + modul WIFI, modul projector, modul 
reflektor 

7. Montáž stožiarovej svorkovnice  

8. Montáž prívodného kábla  

 

Riešenie: CH3 
V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-B200 

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž prívodných káblov 

6. Montáž nového stožiara výšky 2,5m typu B200/3 s nabíjačkou na 
automobily a bicykle  + modul WIFI, modul projector, modul 
reflektor 

7. Montáž stožiarovej svorkovnice  
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8. Montáž prívodného kábla  

 
Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN!  
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4.3 Montáž 
 

Do výkopu sa umiestni základový rošt, ktorý sa zabetónuje, typ podľa výšky stožiaru, na 

ktorý sa následne umiestni stožiar pre nabíjaciu stanicu, Do drieku stožiara sa umiestni 

svorkovnica, ku ktorej sa pripojí kábel CYKY-J 5x16 mm2, ktorý bude vedený vo výkopoch 

podľa výkresovej dokumentácie.  

Výkopy a osadenia nových stožiarov je potrebné realizovať súbežne s projektom 

Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže!  

 

4.3.1 Podrobnosti k stožiarom a nabíjacím staniciam 
 

Podrobnosti a technické parametre sú uvedené v časti projektu nazvanom 

“Špecifikácia použitých zariadení“. Táto časť je zaradená pod písmenom D. 

 

 

4.3.2 Káblový rozvod 
 

Nový káblový rozvod bude vyhotovený káblom s celoplastovou izoláciou CYKY-J 5x10mm2 

pre osvetlenie a CYKY-J 5x16mm2 pre nabíjacie stanice. Zemné káblové vedenia budú 

uložené v chráničke s priemerom 63mm v zemi vo voľnom výkope do pieskového lôžka. V 

zeleni v hĺbke 700 mm, v ceste v hĺbke 1000 mm. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami 

a pri prechode pod komunikácie sa káble zatiahnu do ochranných rúr. Na prekonanie 

komunikácie použiť rozkopávku ulice, alebo bezvýkopovú technológiu pokládky 

inžinierskych sietí. Trasa pokládky kábla bude chránená výstražnou fóliou umiestnenou v 

hĺbke 30cm 

 

Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN! 
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5 Priečne rezy káblových vedení v zemi 
 

Priečne rezy káblových vedení v zemi sú uvedené v časti projektu nazvanom 

“Pokládka vedení VO – Priečne rezy“. Táto časť je zaradená pod písmenom E06. 

 

Križovania inžinierskych sieti sú uvedené v časti projektu nazvanom “Križovanie 
inžinierskych sieti“. Táto časť je zaradená pod písmenom E07. 

6 Rozvádzač RVO 
 
Hlavnou úlohou rozvádzača je napájať nepretržite nabíjacie stanice a spínať osvetlenie. 

Rozvádzače RE.1 a RE:RVO36 sú súčasťou projektovej dokumentácie.  

Vybudujú sa nové rozvádzače RE.1 pre nabíjacie stanice na Partizánskej ulici a rozvádzač 

RE.RVO36 na Veľkomoravskej ulici pre nabíjacie stanice a osvetlenie cyklotrasy 

Partizánska – Cesta Mládeže. 

 

Táto projektová dokumentácia nerieši rozvádzač RE.RVO35. Výstavbu tohto 
rozvádzača rieši projektová dokumentácia Cyklotrasa  Partizánska – Cesta Mládeže. 
 

7  Údržba  
 

Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje nabíjacích staníc a  VO sú 

zaradené do prevádzky a podliehajú svojej technickej a efektívnej životnosti. Nabíjacie 

stanice je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba je jedným zo základných 

predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej efektívnej životnosti 

a stabilnej funkčnosti. Údržba sústavy znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie 

opotrebovaných a chybných častí sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť 

bezpečnosť elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať pravidelné 

vykonávanie predpísaných revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na 

technické nedostatky osvetľovacieho zariadenia s cieľom o ich odstránenie. 

 

Údržba sústav nabíjacích staníc a VO realizuje preventívne údržbové práce a kontrolnú 

činnosť podľa platných STN-EN na: zemnom káblovom vedení, ovládacích zariadeniach, 

stožiaroch, svietidlách, rozvádzačoch, konzervácia nosných častí a prístroj voči 

poveternostným vplyvom, opravy porúch svietidiel, odstraňovanie káblových porúch, 

výmena chybných častí zariadenia. 

 

Údržba RE.1 a RE.RVO36 
V prípade údržby je potrebné rozvádzač RE.1 a RE:RVO36 odpojiť od elektrickej siete. 
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7.1 Kontrolná činnosť 
 

Kontrolná činnosť vyplýva z povinnej starostlivosti a údržby o elektrické zariadenie vrátane 

odborných protokolovaných skúšok podľa STN 33 1500 a ďalších noriem. 

 

7.2 Preventívna údržba 
 
Preventívna údržba je neoddeliteľnou súčasťou funkčnej prevádzky verejného osvetlenia. 

Plánované údržbové práce zvyšujú životnosť a funkčnosť systému a tým zabraňujú vážnym 

poruchám a nepredpokladaným finančným investíciám. 

 

7.3 Bežná údržba a odstraňovanie závad 
 

- Operatívna výmena chybných častí stožiara/nabíjacích staníc  

- Čistenie a rekonštrukcia tesnení a čistenie elektrických spojov svorkovníc 

- Odstraňovanie porúch spôsobených vandalizmom, poveternostnými vplyvmi alebo 

dopranými nehodami 

- Servisná a obchodná činnosť 

- Rozširovanie a doplňovanie údržby o nové časti sústavy 

- Spolupráca s externými dodávateľmi na investičnej výstavbe 

 

7.4 Činnosti správy a dispečingu 
 

- Zabezpečenie nahlasovania porúch správcovi  

- Riadenie odstraňovania nahlásených porúch a sťažností 

- Obsluha sústavy, riešenie núdzových a vážnych havarijných stavov. 

8 Bezpečnosť a hygiena práce 
 
Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke - východiskovej revízii - 

podľa vyhl. č.508/2009 Zz. a skúškam ( s kritériami podľa prílohy č.2), a ďalej  pravidelným 

odborným prehliadkam - revíziám podľa STN 331500.  

El. predmety, navrhované v projekte, sú v zmysle vyhl. č.508/2009Zb §2 odsek1, príloha 1 

zahrnuté do triedy ”B”. 

Prácu na el. zariadeniach smú vykonávať len elektrotechnici podľa vyhl.č.508/2009Zb §21 

resp. podľa druhu práce prípadne pracovníci s vyššou kvalifikáciou; do  rozvodne je 

zakázaný vstup  osobám  bez  elektrotechnickej  kvalifikácie. Pred uvedením el. zariadení 

do prevádzky musí byť na nich vykonaná východisková revízia a skúšobná prevádzka v 

rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. 

Prevádzkovateľ je potom povinný vykonávať pravidelné revízie. 

Pracovníci, ktorí sú určení na obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v 

rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. ÚBP SR 

č.508/2009Zb. §20. Oboznámenie musí byť uskutočnené v súlade s STN 34 3108. Všetci 
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pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení s postupom pri hlásení závad 

na zariadeniach, s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch, s protipožiarnymi predpismi a s 

používaním ochranných pomôcok. Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť 

udržované v takom stave, aby ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. Pri el. 

zariadeniach, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke, musí byť pred ich zapojením preverená 

bezpečná prevádzky schopnosť. Pri prevádzke a obsluhe zariadení nie sú požadované 

zvláštne ochranné pomôcky a náradie, nevznikajú nebezpečné látky. Ochrana proti úrazu 

el. prúdom je uvedená pod bodom 2 tejto technickej správy a je navrhnutá v súlade s 

platnými predpismi a normami. 

Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku VO v 

zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. 

Pri práci na el. zariadeniach dodržať platné predpisy BOZP pre prácu na týchto 

zariadeniach. Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

rieši vyhláška č. 59/82 Zb. v znení vyhlášky č. 374/90 Zb. a vyhlášky č. 484/90 Zb. Z 

hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 vyhl. BOZ č. 124/06 Z.z. 

nehrozí pri dodržaní noriem STN platných v čase realizácie stavby žiadne zostatkové 

nebezpečenstvo. Za pravidelné kontroly, školenie pracovníkov a dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov zodpovedá prevádzkovateľ el. zariadenia. 

Pri výkone zemných prác je nutné vykonať vytýčenie všetkých inžinierskych sietí dotknutých 

priestorov a komunikácií. Pri kladení nn zemných vedení je nutné dodržiavať všetky platné 

predpisy a normy týkajúce sa pokládky nn vedení v zemi a ich križovaní s oznamovacími a 

silovými vedeniami a inými inžinierskymi sieťami. Pred zahájením výkopových prác je nutné 

prizvať majiteľov a správcov podzemných inžinierskych sietí k vytýčeniu ich podzemných 

vedení. Pred ukončením zemných prác (pred spätným záhozom ryhy) treba pozvať 

zástupcu prevádzkovateľa k technickému posúdeniu uloženia káblov. 

Osvetľovacie zariadenie musí byť pravidelne udržiavané min. 2 x ročne. Údržbu VO je 

možné vykonávať z montážnej pojazdnej plošiny. 

 

PRI ÚDRŽBE NA VO JE POTREBNÉ VYPNÚŤ CELÝ ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO 
OSVTELENIA! 

 

ZEMNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ RUČNE! 
 

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRAVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ 

VŠETKY ODCHÝLKY SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ 

DOKUMENTÁCIE! 

 

 

 

 

 

 

 

Ing Ladislav Valčo,  autorizovaný stavebný inžinier                                                         

Reg. č. autorizačného osvedčenia 2011*A*2-3 


