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1  Úvod 
 

 Predmet a rozsah projektu 
 
Predmetom tohto projektu je vybudovanie verejného osvetlenia novej cyklotrasy a pridružnej 

komunikácie v meste Malacky a vybudovanie osvetlenia jedného priechodu pre chodcov . Stavba je 

vyvolaná výstavbou cyklotrasy PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE. Novovybudovanie verejného osvetlenia 

je súčasťou vybudovania cyklotrasy. Verejné osvetlenie  je stavebný objekt SO 12.1.1 (ulice 

Veľkomoravská, M.R.Štefánika, SNP, pravá strana Ľ. Zúbka, Partizánska). 

 

Zoznam ulíc cyklotrasy: 

CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY 

Partizánska ulica SO 12.1.1  

Ľuda Zúbka SO 12.1.1 (pravá strana)   

SNP SO 12.1.1  

M. R. Štefánika SO 12.1.1  

Veľkomoravská SO 12.1.1  

 

Predmetom projektu sú : 

- Návrh svietidiel 

- Návrh stožiarov 

- Návrh elektrických rozvodov 

- Napojenie z rozvádzača osvetlenia RVO 

- Zemné práce 

Projekt nerieši žiadne iné, výslovne neuvedené riešenia, predovšetkým nie : 

- výrobnú dokumentáciu 

- montážnu dokumentáciu  

- prevádzkové a revízne predpisy 
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 Projektové podklady 
Táto časť projektu bola vypracovaná na základe : 

- požiadavky investora 

- obhliadky na stavbe  

- zakreslenia celkovej situácii stavby v DWG 

- katastrálnej mapy  
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 Základné pojmy 
 
• osvetľovacia sústava- kompaktný súbor prvkov tvoriaci funkčné zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky 

na  úroveň osvetlenia  priestoru.  Zahrňuje  svietidlá,  podporné  a  nosné  prvky,  elektrický  rozvod, 

rozvádzače, ovládací systém. 

• svetelné miesto - každý stavebný prvok v osvetľovacej sústave (stožiar, osvetľovací výložník, preves) 

vybavený jedným alebo viac svietidlami. 

• svietidlo - zariadenie, ktoré rozdeľuje, filtruje alebo mení svetlo vyžarované jedným a lebo viac 

svetelnými zdrojmi a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotných, všetky diely nutné pre upevnenie a 

ochranu  zdrojov  a  v prípade  potreby  pomocné  obvody,  vrátane  prostriedkov  pre  ich  pripojenie k 

elektrickej sieti. 

• svetelný zdroj (umelý)  - je zdroj optického žiarenia, spravidla viditeľného, zhotovený k tomuto ú čelu. 

• rozvádzač spínacieho miesta - diaľkovo alebo miestne ovládaný rozvádza č s vlastným prívodom 
elektrickej energie a samostatným meraním spotreby el. energie. 

• osvetľovací stožiar – podpera, ktorej hlavným účelom je niesť jedno alebo viacero svietidiel, ktorá 

pozostáva z jednej alebo viacerých častí (driek, nadstavec, výložník). Môže tiež slúži  ť k upevneniu 

prívodného alebo iného vedenia. Tiež môže byť nosičom reklamného a informačného zariadenia, 
zariadenia navádzacieho systému alebo dopravného značenia. Osvetľovacie stožiare môžu byť s 

päticou alebo bez pätice 

• menovitá výška stožiara  - výška svetelného stredu svietidla nad úrovňou votknutia. 

• vrchol stožiara - najvyšší bod stožiara. 

• driek stožiara - základná nosná časť osvetľovacieho stožiara. 

• závesná výška svietidla– výška svetelného stredu svietidla nad osvetľovanou plochou. 

• úroveň votknutia - vodorovná rovina vedená miestom votknutia stožiar  a. 

• vyloženie - vodorovne meraná vzdialenosť svetelného stredu svietidla od osi drieku stožiara . 

• výložník - časť stožiara, ktorá nesie svietidlo v určitej vzdialenosti od osi drieku stožiara; výložník môže 

byť jednoramenný, dvojramenný alebo viacramenný a môže byť pripojený k drieku pevne alebo 
odnímateľne. Vnútorný priemer výložníka je 60 mm. Viacramenné výložníky musia byť spevnené 

výstuhou proti rozlomeniu. Výložníky musia mať rovnakú povrchovú úpravu ako stožiare. 

• konzola - výložník k upevneniu svietidla na budovu, na výškovú stavbu alebo na iný stožiar ako 

osvetľovací. Rozmery a prevedenie je rovnaké ako u predchádzajúceho. 

• uhol vyloženia svietidla - uhol, ktorý zviera os spojky (spojovacia časť medzi koncom drieku alebo 

výložníka a svietidlom) svietidla s vodorovnou rovinou. 

• elektrické časti stožiara (elektro výzbroj) - rozvodnica pre osvetľovací stožiar a elektrické 

spojovacie vedenie medzi rozvodnicou a svietidlom. 

• pätica  - samostatná časť osvetľovacieho stožiara, ktorá tvorí kryt elektrickej výzbroje. 

• preves - nosné lano medzi dvoma objektmi, na ktorých je umiestené svietidlo. 

• znížená intenzita osvetlenia - možnosť regulovať intenzitu verejného osvetlenia v ktorejkoľvek dobe 

prevádzky verejného osvetlenia, pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia. 

• jednotné ovládanie verejného osvetlenia- možnosť jednotne zapínať a vypínať z jedného miesta 
všetky technické zariadenia slúžiace k zabezpečeniu umelého osvetlenia 

• prevádzkové hodnoty- skutočné hodnoty v ľubovoľnej dobe prevádzky za okolností v tejto dobe sa 

vyskytujúcich (ako napätie siete, prúdová záťaž, ročné obdobie, stav svetelných zdrojov a svietidiel, 

znečistenie a pod.). 
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• káblový súbor- zariadenia určené k spojovaniu, odbočovaniu, ukončovaniu, kotveniu káblov alebo 

rozvetvovanie žíl. Zabraňuje vnikaniu vlhkosti do káblov a zamedzuje vytekanie káblovej hmoty. 

Káblové armatúry sú kovové a nekovové. 

• spínacie miesto - diaľkovo ovládaný vonkajší rozvádza č so samostatným meraním spotreby 
elektrickej energie. 

• rozpínacie miesto - vonkajší rozvádza č, kde sa stýkajú viac ako dva trojfázové káble verejného 

osvetlenia, určený k rozbočeniu a prípadnému odisteniu jednotlivých vetiev. 

• správca - subjekt, ktorý zaisťuje výkon vlastníckych práv k majetku alebo niektorú so základných 
povinností týchto vlastníckych práv, teda  činnosť prevádzkovú, udržiavaciu a správnu. 

• autorizovaná osoba- je fyzická osoba, ktorej bola udelená autorizácia vo výstavbe. Autorizovanou 

osobou sú autorizovaný architekt, autorizovaný inžinier vo výstavbe a autorizovaný technik vo 

výstavbe. 
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2 Základné technické údaje 
 

 Elektrická sieť 
 
3/PE/N ~ 50 Hz 400/230 V, TN-C-S 

3PEN ~ 50Hz 400/230V/TN-C 

1NPE ~ 50Hz 230V/TN–C-S 

 

 Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom 
 
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41: 

A/ požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33- 2000-4-

41) 

- čl. A.1 Základná izolácia živých častí 

- čl. A.2 Zábranami alebo krytmi 

- čl. B.2 Prekážkami 

- čl. B.3 Umiestnením mimo dosah 

 

B/ požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pre nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-

4-41): 

- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

- čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 

- čl. 411.3.3 Doplnková ochrana 

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41) 

 

U oceľových stožiarov vykonať ich pripojenie na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu! 

 

 Prostredie a krytie 
 
Zariadenie je inštalované v prostredí: 

Vonkajšie klasifikovaným triedou 411 v zmysle STN 33 2000 5-51 

Krytie – Svietidlá min. IP 65, 

Elektrické prístroje, rozvádzače, stožiarové svorkovnice min. IP 44 
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 Normy a predpisy 
 
Všetky riešenia podľa tohto projektu zodpovedajú slovenskému právnemu poriadku a štandardom  STN 

a EN , najmä : 

STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 51: 

Spoločné pravidlá 

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred 

úrazom elektrickým prúdom. 

STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred 

tepelnými účinkami 

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť Kapitola 43: 

Ochrana proti nadprúdom 

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52: 

Elektrické rozvody 

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: 

Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 

STN 33 2000-7-714 Elektrické inštalácie budov, Časť7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, 

Oddiel 714: Inštalácie vonkajšieho osvetlenia 

STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Určovanie vonkajších vplyvov 

STN:33 2000-4-41 Elektrické inštalácie budov, Časť 4: Zaistenie bezpečnosti 

STN EN 62305 Ochrana pred zásahom bleskom 

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života 

STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 

TNI CEN/TR 13201-1: 2015 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 1: Výber tried osvetlenia 

STN EN 13201-2: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky 

STN EN 13201-3: 2016 Osvetlenie pozemných komunikácií, Časť 3: Svetelnotechnický výpočet 

STN EN 13201-4: 2017 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 4: Metódy merania svetelnotechnických 
vlastností 

STN EN 60 529: 1993 Stupne ochrany krytom (Krytí – IP kód) 

STN EN 60721-3-0: 1997 Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov 

prostredia a ich stupňov prísnosti, Úvod 

STN EN 60721-3-4: 1999 Klasifikácia podmienok prostredia, Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov 

prostredia a stupňov ich prísnosti, Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti 

poveternostným vplyvom 

STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a 

zariadenia. 

STN 73 6110/O1 Projektovanie miestnych komunikácií 



 

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU NA REALIZÁCIU STAVBY 

ENERGETICKÉ AUDITY OSVETLENIA | SVETELNO -TECHNICKÉ PROJEKTY | ANALÝZY A ŠTÚDIE REALIZOVATELNOSTI  
INVESTÍCIE PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE | AUTORSKÝ A STAVEBNÝ DOZOR | OBSTARÁVANIE |  
REALIZÁCIA A FINANCOVANIE PROJEKTOV  

 
 

 

CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY – ČASŤ 1 9 

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

STN 73 6006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných 

charakteristík, definície 

Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Vyhláška č. 508/2009 z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení. 

 

 Bilancia odberu elektrickej energie 
 
Inštalovaný výkon – prepočítaný: 

Nová osvetľovacia sústava (bez regulácie)  

NOVÝ ROZVÁDZAČ: 

RE.RVO 35 / SNP:     max. 23,000 kW 

 

Vetva č.1 – WL VÝVOD CHARGER č.1:   max. 22,000 kW (nabíjačka) 

Vetva č.2 – WL VÝVOD  VO vetva č.1:   1,000 kW 

 

 

ROZVÁDZAČ, ktorý rieši samostatná projektová dokumentácia Nabíjacích staníc: 

RVO 36 / Veľkomoravská:     max. 24,250 kW 

 

Vetva č.1 – WL VÝVOD VO vetva č.1:   1,000 kW ( Veľkomoravská) 

Vetva č.2 – WL VÝVOD VO vetva č.2:   1,250 kW (M.R.Štefánika) 

Vetva č.3 – WL VÝVOD CHARGER č.3:   max. 22,000 kW (nabíjačka) 

Vetva č.4 – WL VÝVOD CHARGER č.4:   max. 22,000 kW (nabíjačka) 

 

 Kompenzácia účinníka 
 
Nie je predmetom tejto PD 

 

 Materiálne dispozície 
 
- Celková dĺžka novovybudovaného káblového vedenia v zemi    1470 m 

- Celkový počet nových stožiarov       51 ks 

- Počet inštalovaných nových svietidiel       47 ks 

 

Druh vedení : 
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- Nové káblové zemné vedenia pre VO:    CYKY-J  5x10 mm2 

- Nové káblové zemné vedenia pre nabíjačky:   CYKY-J  5x16 mm2 

- Napojenie svietidiel    CYKY-J  3x1,5 mm2 

 

Nové stožiare: 

 

- Stožiar osvetlenia PSH45 výšky 4,5m  

- Stožiar osvetlenia PSH50 výšky 5,0m  

- Stožiar osvetlenia PSH80X -WR1/10/12 výšky 9,2m  s výložníkom 

 

 

Nové svietidlá: 

 

- Svietidlo typ P1, CLO, 5 800lm počas celej doby životnosti svietidla, príkon svietidla 65W, 3000K, 

WW, optika DS – svietidlo určené na osvetlenie cyklotrasy.  

- Svietidlo typ P2, CLO, 3 900lm počas celej doby životnosti svietidla, príkon svietidla 39W, 3000K,  

WW, optika DM11 – svietidlo určené na osvetlenie cyklotrasy a miestnej komunikácie.  

- Svietidlo typ P3, CLO, 7 000lm počas celej doby životnosti svietidla, príkon svietidla 71W, 3000K,  

WW, optika DS50 – svietidlo určené na osvetlenie cyklotrasy a miestnej komunikácie.    

 

 

Nové rozvádzače: 

- Rozvádzač pre napojenie jednej nabíjačky a osvetlenie RE.RVO35  ( SNP ulica) 
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 Bezpečnostné zaradenie 
 

Podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. je elektrické  zariadenie  podľa  tohto  projektu zaradené do skupiny “B” podľa 

prílohy č.1 vyhlášky.  

 

 Riziká 
 

Podľa zák.. č. 124/06 Z.z., par 6 – neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia hrozia iba teoreticky a môžu 

byť spôsobené iba deštrukciou ochranných opatrení - poškodenie elektrického zariadenia hrubým 

násilím, resp. pri prekonaní iných prekážok (napr. mechanická likvidácia krytu, prekonanie výškového 

rozdielu pomocou náradia a pod.). Okrem mechanických ochranných opatrení sú týmto projektom 

riešené tiež elektrické ochranné opatrenia ako ochrana proti úrazu elektrickým prúdom, istenie obvodov 

atď. – pozri príslušné body tejto správy. Ostatné riziká sú kryté prevádzkovými predpismi a odbornou 

kvalifikáciou  pracovníkov. 

 

 Ochrana pred atmosferickým prepätím 
 
Ochrana pred atmosférickým prepätím sa zrealizuje zemniacim pásikom FeZn 30x4mm resp. guľatinou 

FeZn Ø10 mm, ktorá sa uloží na dno výkopu pre káblové vedenie verejného osvetlenia, priebežne sa 

pripojí na všetky navrhované stožiare privarením resp. svorkami. Zemniaci pásik sa zároveň prepojí na 

všetkých koncoch novej sústavy s existujúcim zemniacim pásom VO. V prípade oceľových stožiarov 

samostatne stojacich napájaných vzdušným vedením je nutné vykonať uzemnenie stožiara 

normalizovaným tyčovým zemničom podľa predpisov určených príslušnou STN! Celkový odpor 

uzemňovacej sústavy nesmie byť väčší ako 5 Ω. 

 

 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Malacky- katastrálne územie Malacky, okres Malacky. Stavenisko 

je dobré prístupné po miestnej komunikácii. 

Vybudovanie VO bude realizované na miestach určených projektantom osvetlenia. 

Výstavbou predmetného elektrického zariadenia nedôjde k narušeniu, resp. poškodeniu žiadnej 

pamiatky. 
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3 Technický popis 

 

 Úvod 
 

Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu a kontrolu 

osvetlenia cyklotrasy a pridružných komunikácií zahrňuje: 

 

- Vlastnú osvetľovaciu sústavu (svietidlá, LED svetelné zdroje, stožiare, výložníky). 

- Napájaciu sústavu (pozostávajúcu z elektrického rozvodu verejného osvetlenia od pripojenia na verejnú 

rozvodnú sieť v napájacom mieste). 

- Ovládací systém, slúžiaci k zapínaniu a vypínaniu verejného osvetlenia, riadeniu a ku kontrole činnosti 

 
 Verejné osvetenie a Osvetlenia priechodov pre chodcov 

 
 Vzťah mesta k verejnému osvetleniu vyplýva zo zákonov, podľa ktorých mestá vlastnia a udržujú 

miestne komunikácie, verejné osvetlenie, zeleň atď. Z vlastníckeho vzťahu vyplýva potreba spravovať 

majetok verejného osvetlenia, najmä pokiaľ ide o vedenie technicko-hospodárnej evidencie, zaisťovanie 

prevádzky a údržby, modernizácie, ale i nákladov pri dodržiavaní platných zákonov, predpisov a noriem. 

Verejné osvetlenie je nepriamo platená služba občanmi. Plní funkciu bezpečnosti cestnej premávky, 

prevencie proti úrazom a kriminalite. Umožňuje bezpečnejší pohyb automobilov a osôb v nočných 

hodinách a spolu s ozdobným a iluminačným osvetlením zaujímavých budov zatraktívňuje prostredie 

mesta pre turistov , návštevníkov i obyvateľov mesta. 

 Osvetľovanie priechodov pre chodcov je cestou k zvyšovaniu bezpečnosti chodcov v stále 

rastúcej cestnej premávke a to nielen pri zníženej viditeľnosti cez deň a v noci, ale aj za bežných 

podmienok predovšetkým na neprehľadných a rizikových miestach. Zvýšenie bezpečnosti chodcov sa 

dosiahne miestnym osvetlením priechodu s pozitívnym kontrastom chodca voči pozadiu (svetlý chodec 

voči relatívne tmavému pozadiu). 
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V projekte budú použité typizované výrobky. Podrobnosti a technické parametre sú uvedené v časti 

projektu nazvanom “Špecifikácia použitých zariadení“. Táto časť je zaradená pod písmenom D-3. 
 

Rozmiestnenie a umiestnenie LED svietidiel a stožiarov musí realizátor vykonať na základe reálnej 

situácie a vytýčenia inžinierskych sietí, kde predíde možnému riziku zlého umiestnenia.  
Podrobnosti o rozmiestnení a umiestnení LED svietidiel a stožiarov je uvedené v časti projektu 

nazvanom “Výkresová dokumentácia“. Táto časť je zaradená pod písmenom D-5.1.1 – D-5.1.4.  

 

Komunikácie sú priradené do triedy osvetlenia podľa STN EN 13 201. Svetelno-technické výpočty 

modelových situácií pre jednotlivé úseky komunikácie sú uvedené v časti projektu nazvanom 

“Svetelno-technický výpočet“ pod písmenom D-4. 

 

Zemné práce je potrebné realizovať ručne!!! 

 

 

 Ovládanie osvetlenia cyklotrasy a priechodu pre chodcov 

 

 Ovládanie osvetlenia cyklotrasy a priechodu pre chodcov je spoločné s ovládaním existujúceho 

verejného osvetlenia. Ovládanie-spínanie osvetlenia v RE.RVO35 bude pomocou riadiaceho systému, 

ktorý má integrované astronomické hodiny a prístup do riadiaceho systému bude pomocou 

internetového prehliadača. 

Pri údržbe na verejnom osvetlení je potrebné vypnúť celý rozvádzač verejného osvetlenia! 
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4 Popis navrhovaného riešenia 
 

 Návrh osvetlenia cyklotrasy 
 
 Projektová dokumentácia rieši vybudovanie verejného osvetlenia cyklotrasy a miestnej 

komunikácie v meste Malacky. Projekt rieši vybudovanie nových stožiarov a ich osádzanie 

novými LED svietidlami a zároveň rieši napojenie týchto svetelných bodov.  

 Verejné osvetlenie je rozdelené na stavebný objekt SO 12.1.1 (ulice Veľkomoravská, 

M.R.Štefánika, SNP, pravá strana Ľ. Zúbka, Partizánska). 

  Ovládanie navrhovaného verejného osvetlenia je spoločné v súlade s ovládaním 

existujúceho verejného osvetlenia. Pripojenie svetelných bodov do existujúcej siete rieši 

samostatná PD.  

 

CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY 

Partizánska ulica  

SO 12.1.1 

Výmena 4ks stožiarov a osadenie pôvodných 

svietidiel.  

Vybudovanie nového káblového vedenia pre 
prepojenie medzi stožiarmi 23/23 až 23/21. 

 

Ľuda Zúbka 

SO 12.1.1 (pravá strana) 
 

Výstavba 6ks stožiarov s novým svietidlom typu 
P2 vystriedane na obidvoch stranách 

komunikácie. 

Vybudovanie nového káblového vedenia pre 

osvetlenie. 

 

SNP 

SO 12.1.1 

Výstavba 8ks stožiarov s novým svietidlom typu 

P2. 

Po posunutí energetickéhoNN stožiara  23/93 na 
novú pozíciu preloženie pôvodného  svietidla 

s výložníkom. 

Vybudovanie nového káblového vedenia pre 
osvetlenie. 

Vybudovanie nového závesného káblového 

vedenia po posunutí energetického NN stožiara 

23/93. 

Výstavba nového rozvádzača RE.RVO35 pre 

osvetlenie cyklotrasy a napojenie nabíjačiek. 
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M. R. Štefánika 
SO 12.1.1 

Výstavba 14ks stožiarov s novým svietidlom 

typu P3. 

Výstavba 4ks stožiarov s novým svietidlom typu 

P2. 
Vybudovanie nového káblového vedenia pre 

osvetlenie. 

 

Veľkomoravská 
SO 12.1.1 

Výstavba 14ks stožiarov s novým svietidlom 
typu P1. 

Vybudovanie nového káblového vedenia pre 

osvetlenie. 
Po posunutí energetických stožiarov 12/40 až 

12/44 na novú pozíciu preloženie pôvodného  

svietidla s výložníkom. 

Vybudovanie nového závesného káblového 
vedenia NFA2X po posunutí energetických 

stožiarov 12/40 až 12/44. 
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 Typológia riešení rekonštrukcie verejného osvetlenia cyklotrasy 
 

Pre osvetlenie cyklotrasy a pridružných komunikácii bude potrebná nová výstavba podľa typizovaných 
riešení: 

 

Riešenie: NS5/P1 
NOVÉ SVETELNÉ MIESTO 

 

V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového svetelného miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-1E5 pre stožiar do 

výšky 5m 

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž prívodných káblov 

6. Montáž nového stožiara typu PSH50 výšky 5,0m 

7. Montáž stožiarovej svorkovnice NSS-2 s krytím min. IP 54  

8. Montáž prívodného kábla medzi stožiarovou svorkovnicou a svietidlom CYKY-J 

3x1,5 

9. Montáž riadiacej jednotky pre svietidlo, umiestniť do vnútra svietidla 

10. Montáž nového svietidla na stožiar. Typ nového svietidla P1 - pre osvetelenie 
komunikácie a cyklotrasy podľa špecifikácie zariadení. 

 

Riešenie: NS4/P2 
NOVÉ SVETELNÉ MIESTO 

 

V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového svetelného miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-1E5 pre stožiar do 

výšky 4,5m 

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž prívodných káblov 

6. Montáž nového stožiara typu PSH45 výšky 4,5m 

7. Montáž stožiarovej svorkovnice NSS-2 s krytím min. IP 54  

8. Montáž prívodného kábla medzi stožiarovou svorkovnicou a svietidlom CYKY-J 

3x1,5 

9. Montáž riadiacej jednotky pre svietidlo, umiestniť do vnútra svietidla 

10. Montáž nového svietidla na stožiar. Typ nového svietidla P2 - pre osvetelenie 
komunikácie a cyklotrasy podľa špecifikácie zariadení. 
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Riešenie: NS4/P3 

NOVÉ SVETELNÉ MIESTO 

 

V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového svetelného miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-1E5 pre stožiar do 

výšky 4,5m 

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž prívodných káblov 

6. Montáž nového stožiara typu PSH45 výšky 4,5m 

7. Montáž stožiarovej svorkovnice NSS-2 s krytím min. IP 54  

8. Montáž prívodného kábla medzi stožiarovou svorkovnicou a svietidlom CYKY-J 

3x1,5 

9. Montáž riadiacej jednotky pre svietidlo, umiestniť do vnútra svietidla 

10. Montáž nového svietidla na stožiar. Typ nového svietidla P3 - pre osvetelenie 

komunikácie a cyklotrasy podľa špecifikácie zariadení. 

 

Riešenie: NS9/P3/X 

NOVÉ SVETELNÉ MIESTO 

 

V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Vytýčenie nového svetelného miesta 

2. Pokládka nového káblového vedenia 

3. Výstavba Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-1E5 pre 

stožiar do výšky 9,3m 

4. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

5. Montáž prívodných káblov 

6. Montáž nového stožiara typu PSH80X – WR1/10/12  výšky 9,2m 

7. Montáž stožiarovej svorkovnice NSS-2 s krytím min. IP 54  

8. Montáž prívodného kábla medzi stožiarovou svorkovnicou a svietidlom CYKY-J 

3x1,5 

9. Montáž riadiacej jednotky pre svietidlo, umiestniť do vnútra svietidla 

10. Montáž nového svietidla na stožiar. Typ nového svietidla P3 - pre osvetelenie 

komunikácie a cyklotrasy podľa špecifikácie zariadení a montáž pôvodného 

svietidla na osvetlenie križovatky. 
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Riešenie: VS5/X 

VÝMENA EXISTUJÚCEHO STOŽIARA 

 

V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Demontáž pôvodného svietidla 

2. Demontáž stožiara 

3. Demontáž kábla medzi svietidlo a svorkovnicou 

4. Demontáž svorkovnice 

5. Demontáž stožiarového základu 

6. Vytýčenie nového svetelného miesta 

7. Pokládka nového káblového vedenia 

8. Výstavba nového stožiarového základového roštu typu PRZ-1E5 pre stožiar do 

výšky 4,5m 

9. Inštalácia uzemňovacej sústavy cez stožiarový základ. 

10. Montáž prívodných káblov 

11. Montáž nového stožiara typu PSH50 výšky 5,0m 

12. Montáž stožiarovej svorkovnice NSS-2 s krytím min. IP 54  

13. Montáž prívodného kábla medzi stožiarovou svorkovnicou a svietidlom CYKY-J 

3x1,5 

14. Montáž riadiacej jednotky pre svietidlo, umiestniť do vnútra svietidla 

15. Montáž pôvodného svietidla na stožiar  

 
Riešenie: VB/X 

 

V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Demontáž pôvodného svietidla a výložníka 

2. PO PRESUNUTÍ energetického NN stožiara na novú pozíciu( rieši iný projekt) 

3. Montáž nového závesného kábla NFA2X 

4. Montáž nového prívodného kábla CYKY-J 3x1,5 

5. Montáž pôvodného výložníka a svietidla   
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Riešenie:  DSS 

DEMONTÁŽ SVETELNÉHO MIESTA 
 

V projekte v rámci tohto riešenia navrhujeme: 

1. Demontáž pôvodného svietidla 

2. Demontáž stožiara 

3. Demontáž kábla medzi svietidlo a svorkovnicou 

4. Demontáž svorkovnice 

5. Demontáž stožiarového základu 

6. Naspojkovanie pôvodného kábla 

7. Spatná terénna úprava 

 

 

 

Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN! 
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 Montáž 
 

Do výkopu sa umiestni základový rošt, ktorý sa zabetónuje, typ podľa výšky stožiaru, na ktorý sa 

následne umiestni oceľový stožiar, ktorý sa vyzbrojí podľa kódového značenia vo výkrese svietidlom, 

prípadne výložníkom a vyzbrojí sa novou elektroinštaláciou pre napojenie svietidla. Do drieku stožiara sa 

umiestni svorkovnica pre jednu poistku (poprípade dve), ku ktorej sa pripojí kábel CYKY-J 5x10 mm2, ktorý 

bude vedený vo výkopoch podľa výkresovej dokumentácie. Výkopy a osadenia nových stožiarov je 

potrebné realizovať v súbehu realizácie výstavby cyklotrasy. 

 

 Osvetľovacie stožiare 
 

Stožiare určené pre VO musia spĺňať v plnom rozsahu podmienky kladené normou STN 34 8340. 

Oceľové stožiare majú životnosť, ktorá vo výraznej miere závisí od povrchovej úpravy. Stožiare sú 

vyrábane z vysokokvalitnej ocele s ochrannou úpravou formou žiarového zinkovania. Prírubové stožiare 

sú vybavené špeciálnymi skrutkami, ktoré znemožňujú odcudzenie namontovaného výrobku. Tieto 

stožiare sa najčastejšie používajú pre káblové rozvody, menej často pre vonkajšie rozvody. Svietidlá sa na 

oceľové stožiare upevňujú buď priamo (hlavne sadové svietidlá), alebo pomocou výložníka. Dĺžka a uhol 

vyloženia by pritom mali byť vhodne volené pre daný typ osvetľovanej komunikácie. 

 

Podrobnosti a technické parametre sú uvedené v časti projektu nazvanom “Špecifikácia použitých 

zariadení“. Táto časť je zaradená pod písmenom D-3. 

 

 Svietidlá a svetelné zdroje 
 
Podrobnosti a technické parametre sú uvedené v časti projektu nazvanom “Špecifikácia použitých 

zariadení“. Táto časť je zaradená pod písmenom D-3. 

 

 Káblový rozvod 
 

Nový káblový rozvod bude vyhotovený káblom s celoplastovou izoláciou CYKY-J 5x10mm2 pre 

osvetlenie a CYKY-J 5x16mm2 pre nabíjačky. Zemné káblové vedenia budú uložené v chráničke s 

priemerom 63mm v zemi vo voľnom výkope do pieskového lôžka. V zeleni v hĺbke 700 mm, v ceste v hĺbke 

1000 mm. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami a pri prechode pod komunikácie sa káble zatiahnu 

do ochranných rúr. Na prekonanie komunikácie použiť rozkopávku ulice, alebo bezvýkopovú technológiu 

pokládky inžinierskych sietí. Trasa pokládky kábla bude chránená výstražnou fóliou umiestnenou v hĺbke 

30cm 

 

Realizácia musí byť v súlade s platnými predpismi a normami STN! 
 



 

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU NA REALIZÁCIU STAVBY 

ENERGETICKÉ AUDITY OSVETLENIA | SVETELNO -TECHNICKÉ PROJEKTY | ANALÝZY A ŠTÚDIE REALIZOVATELNOSTI  
INVESTÍCIE PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE | AUTORSKÝ A STAVEBNÝ DOZOR | OBSTARÁVANIE |  
REALIZÁCIA A FINANCOVANIE PROJEKTOV  

 
 

 

CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE, MALACKY – ČASŤ 1 21 

5 Priečne rezy káblových vedení v zemi 
 

Priečne rezy káblových vedení v zemi sú uvedené v časti projektu nazvanom “Pokládka vedení VO 

– Priečne rezy“. Táto časť je zaradená pod písmenom D-5.4. 

 

Križovania inžinierskych sieti sú uvedené v časti projektu nazvanom “Križovanie inžinierskych 

sieti“. Táto časť je zaradená pod písmenom D-5.5. 

6 Rozvádzač  
 
Hlavnou úlohou rozvádzača je napájať nepretržite nabíjačky a spínať osvetlenie. 
Rozvádzač RE.RVO35 a systém riadenia sústavy VO sú súčasťou projektovej dokumentácie.  

Nové svetelné body sa budú pripájať na nové vetvy v RE.RVO35 a na existujúce rozvádzače, cez ktoré budú 

spínané.  
Vybudujú sa rozvádzač  RE.RVO35 pre nabíjačky a osvetlenie na SNP ulici.  

Ovládanie-spínanie osvetlenia v rozvádzači RE.RVO35 bude realizované pomocou riadiaceho systému 

popísaného v špecifikáciách zariadení. 
 
Táto projektová dokumentácia nerieši doplnenie výzbroje do RVO 11. 

7 Údržba osvetlenia 

 

Ako každé technické zariadenie aj zariadenia a prístroje sústavy osvetlenia cyklotrasy a priechodov pre 

chodcov sú zaradené do prevádzky a podliehajú svojej technickej a efektívnej životnosti. Osvetlenie 

cyklotrasy a osvetlenie priechodu pre chodcov je zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí. Údržba 

je jedným zo základných predpokladov udržania optimálnych parametrov zariadenia, dostatočnej 

efektívnej životnosti a stabilnej funkčnosti. Údržba sústavy znamená preventívnu údržbu, nahrádzanie 

opotrebovaných a chybných častí sústavy. Dôležitou činnosťou údržby je zabezpečiť bezpečnosť 

elektrického zariadenia podľa platných STN-EN a zabezpečovať pravidelné vykonávanie predpísaných 

revízii. Ďalšou dôležitou činnosťou údržby je upozorňovať na technické nedostatky verejného zariadenia 

s cieľom o ich odstránenie. 

Údržba sústav  osvetlenia realizuje preventívne údržbové práce a kontrolnú činnosť podľa platných STN-

EN na: zemnom káblovom vedení VO, ovládacích zariadeniach, stožiaroch, svietidlách, rozvádzačoch, 

konzervácia nosných častí a prístrojov voči poveternostným vplyvom, opravy porúch svietidiel, 

odstraňovanie káblových porúch, výmena chybných častí zariadenia. 

 

Údržba RE.RVO35: 
V prípade údržby je potrebné rozvádzač RE.RVO35 odpojiť od elektrickej siete. 
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 Kontrolná činnosť 
 

Kontrolná činnosť vyplýva z povinnej starostlivosti a údržby o elektrické zariadenie vrátane odborných 

protokolovaných skúšok podľa STN 33 1500 a ďalších noriem. 

 

 Preventívna údržba 
 
Preventívna údržba je neoddeliteľnou súčasťou funkčnej prevádzky priechodov pre chodcov. Plánované 

údržbové práce zvyšujú životnosť a funkčnosť systému a tým zabraňujú vážnym poruchám a 

nepredpokladaným finančným investíciám. 

 

 Bežná údržba a odstraňovanie závad 
 

- Operatívna výmena chybných svietidiel / svetelných zdrojov 

- Operatívna výmena chybných častí svietidiel alebo poškodených svietidiel 

- Čistenie svietidiel a rekonštrukcia tesnení a čistenie elektrických spojov svorkovníc 

- Odstraňovanie porúch spôsobených vandalizmom, poveternostnými vplyvmi alebo dopranými 

nehodami 

- Servisná a obchodná činnosť 

- Rozširovanie a doplňovanie údržby o nové časti sústavy 

- Spolupráca s externými dodávateľmi na investičnej výstavbe 

 

 Činnosti správy a dispečingu 
 

- Zabezpečenie nahlasovania porúch občanmi 

- Riadenie odstraňovania nahlásených porúch a sťažností 

- Obsluha pre spínanie a vypínanie sústavy, riešenie núdzových a vážnych havarijných stavov. 

- Záznam prevádzkových stavov a parametrov. 

- Vyhodnocovanie efektívnosti prevádzky. 
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8 Bezpečnosť a hygiena práce 

 
Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke - východiskovej revízii - podľa vyhl. 

č.508/2009 Zz. a skúškam (s kritériami podľa prílohy č.2), a ďalej  pravidelným odborným prehliadkam - 

revíziám podľa STN 331500.  

El. predmety, navrhované v projekte, sú v zmysle vyhl. č.508/2009Zb §2 odsek 1, príloha 1 zahrnuté do 

triedy ”B”. 

Prácu na el. zariadeniach smú vykonávať len elektrotechnici podľa vyhl.č.508/2009Zb §21 resp. podľa 

druhu práce prípadne pracovníci s vyššou kvalifikáciou; do  rozvodne je zakázaný vstup  osobám  bez  

elektrotechnickej  kvalifikácie. Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná 

východisková revízia a skúšobná prevádzka v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej 

prevádzky el. zariadení. Prevádzkovateľ je potom povinný vykonávať pravidelné revízie. 

Pracovníci, ktorí sú určení na obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 

vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. ÚBP SR č.508/2009Zb. §20. 

Oboznámenie musí byť uskutočnené v súlade s STN 34 3108. Všetci pracovníci musia byť okrem toho 

preukázateľne oboznámení s postupom pri hlásení závad na zariadeniach, s poskytovaním prvej pomoci 

pri úrazoch, s protipožiarnymi predpismi a s používaním ochranných pomôcok. Všetky el. zariadenia a ich 

príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. Pri el. 

zariadeniach, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke, musí byť pred ich zapojením preverená bezpečná 

prevádzky schopnosť. Pri prevádzke a obsluhe zariadení nie sú požadované zvláštne ochranné pomôcky 

a náradie, nevznikajú nebezpečné látky. Ochrana proti úrazu el. prúdom je uvedená pod bodom 2 tejto 

technickej správy a je navrhnutá v súlade s platnými predpismi a normami. 

Pred uvedením do prevádzky sa musia spracovať podrobné pokyny na prevádzku VO v zmysle vyhlášky 

508/2009 Z.z. 

Pri práci na el. zariadeniach dodržať platné predpisy BOZP pre prácu na týchto zariadeniach. Základné 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení rieši vyhláška č. 59/82 Zb. v znení 

vyhlášky č. 374/90 Zb. a vyhlášky č. 484/90 Zb. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 

§ 6 vyhl. BOZ č. 124/06 Z.z. nehrozí pri dodržaní noriem STN platných v čase realizácie stavby žiadne 

zostatkové nebezpečenstvo. Za pravidelné kontroly, školenie pracovníkov a dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov zodpovedá prevádzkovateľ el. zariadenia. 

Pri výkone zemných prác je nutné vykonať vytýčenie všetkých inžinierskych sietí dotknutých priestorov a 

komunikácií. Pri kladení nn zemných a vzdušných vedení je nutné dodržiavať všetky platné predpisy a 

normy týkajúce sa pokládky nn vedení v zemi a ich križovaní s oznamovacími a silovými vedeniami a inými 

inžinierskymi sieťami. Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať majiteľov a správcov 

podzemných inžinierskych sietí k vytýčeniu ich podzemných vedení. Pred ukončením zemných prác (pred 

spätným záhozom ryhy) treba pozvať zástupcu prevádzkovateľa k technickému posúdeniu uloženia 

káblov. 

Osvetľovacie zariadenie musí byť pravidelne udržiavané min. 2 x ročne. Údržbu VO je možné vykonávať z 

montážnej pojazdnej plošiny. Nebezpečné odpady pri montáži rozvodov nn nevznikajú. 
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ZEMNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ RUČNE! 
 

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRAVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ VŠETKY ODCHÝLKY 

SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE! 
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