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1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov:     Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže, Malacky 

Stavebný objekt:   SO 13 – Sadové úpravy 

Kraj:     Bratislavský samosprávny kraj 

Okres:     Malacky 

Miesto: mesto Malacky 

Zoznam dotknutých obcí a k. ú.: Navrhovaný objekt leží v tomto k. ú.: 

     k. ú. Malacky (835196) 

    

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre 

realizáciu stavby  

1.2 Objednávateľ 
Názov:     Mesto Malacky 

Adresa:     Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

IČO:     00 304 913 

1.3 Zhotoviteľ 
     

      

Hlavný projektant: Ing. Arch. Karol Kukla 

Zodpovedný projektant: Mgr. Art. Branislav Škopek – autorizovaný architekt zapísaný 
v Slovenskej komore architektov, reg. č. 1540 AA 

Autor:     Ing. Jana Bačová 
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2 Zoznam vstupných podkladov 
Vstupné podklady boli poskytnuté objednávateľom, jednalo sa o projekt pre územné a stavebné 
povolenie, koordinačnú situáciu stavby, situáciu zelene. 

3 Účel a obsah projektu 
Cieľom je vypracovanie sadových úprav popri novonavrhnutej cyklotrasy v Malackách. Návrh 
pozostáva z textovej, grafickej časti. 

4 Súčasný stav a základné údaje o stavbe 

4.1 Stručná charakteristika územia a jeho doterajšie využitie 
Predmetné územie je rovinatého charakteru. Je lemované hlavnou cestou I. triedy a prevádzkovými, 
rodinnými domami, či obytnými budovami. Presná identifikácia dotknutých parciel je súčasťou prílohy 
A (Sprievodná správa a súhrnná technická správa). 

Umiestnenie cyklotrasy zodpovedá snahe o zvýšenie bezpečnosti ako automobilovej a cyklistickej 
dopravy, tak i pre chodcov. Cyklotrasa je v celej dĺžke vedená po novovybudovanej infraštruktúre, 
ktorá bude spĺňať požiadavky na samostatné vedenie chodcov a cyklistov. 

Vybudovanie cyklotrasy vedie ku zníženiu škodlivín vypúšťaných do ovzdušia a podporuje rozvoj 
zdravšieho životného prostredia. Letá sú teplé, teplota najteplejšieho mesiaca je v priemere 22 – 28 
°C. Teplota najchladnejšieho mesiaca v roku je v priemere −0,5 až −4 °C. 

5 Návrh 

5.1 Návrh vegetačných prvkov 
V návrhu sa počíta s výsadbou vzrastlých stromov viacerých druhov, a to vo forme Prunus fruticosa 
globosa, Carpinus betulus L., Carpinus betulus fastigiata, Pyrus calleryana Chanticleer, ktoré budú 
vysadené popri novovybudovanej cyklotrase. Návrh daných druhov drevín zohľadňuje skutočnosť, že 
sa jedná najmä o domáce druhy a o druhy, ktoré majú rýchly rast, a dobre znášajú mestské 
prostredie. 

Spomínané dreviny sú doplnené okrasnými travinami a trvalkami. Výsadbou daných druhov trvaliek 
a travín sa postupom času zníži potrebná údržba, nakoľko vytvoria jeden kompaktný celok a podporia 
biodiverzitu. Svojím vzrastom a prirodzeným habitom sú navrhnuté vhodné druhy do 
naprojektovaných záhonov. Jedná sa o menej náročnú výsadbu na údržbu, ktorá spĺňa rovnaké 
podmienky, a to vo forme Verbena bonariensis, Kniphofia „Limelight“, Hemerocallis „Gentle 
Shepherd“, Perovskia „Blue Spire“, Prunus laurocerasus „Otto Luyken“, nepeta x faassenii, a iné, 
ktoré budú spolu vytvárať zaujímavý a najmä funkčný celok počas celého roku. 

Táto rôznorodosť zabezpečí diverzitu výsadby a priláka nielen vtáctvo, ale aj hmyz. Celkovo sa z 
ekologického hľadiska zvýši kvalita prostredia. Z estetickej stránky bude zabezpečená rozmanitosť v 
jednotlivých mesiacoch počas roka. 

6. Požiadavky na výsadbu rastlín 

6.1 Opatrenia pred a počas výstavby 
 Pred výsadbou je potrebné, aby boli dokončené všetky stavebné práce, terénne úpravy a 

navezený substrát na osadzované plochy. Na miesta určené pre sadovnícke úpravy bude 
povrch po ukončení hrubých terénnych modelácií upravený do roviny a dôkladne odburinený. 
Až potom môže byť zahájená práca na realizácii sadových úprav. 

 Plochy stavebného objektu "sadové úpravy" sú identifikované v koordinačných situáciách 
cyklotrasy. 

 Je požadované, aby pred začiatkom realizácie stavebného objektu dodávateľ stavby odovzdal 
plochy dodávateľovi sadových úprav. 

 Umiestnenie stromov a krov rešpektuje ochranné pásma inžinierskych sietí. 
 Pred začatím prác bude stavebným a autorským dozorom odsúhlasený výsadbový materiál 

a všetky vegetačné zložky. 
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 Použité škôlkarske výpestky musia byť 1. akosti, bez znakov mechanického poškodenia, 
poškodenia nepriaznivými klimatickými činiteľmi či nesprávnou manipuláciou. 

 Zoznam a počet výsadbového materiálu viď. výkaz výmer a koordinačné situácie. 
 Pri existujúcich stromoch bude prevedený odborný rez školeným arboristom, bez poškodenia 

typického habitu dreviny. 

Poznámka: V prípade, že bude potrebné sadovnícke úpravy zrealizovať pred ukončením 
stavebných prác, je požadované, aby sadba nebola akýmkoľvek spôsobom poškodená, a to 
v celom rozsahu a v zmysle STN 83 7010, STN 83 7016. Rovnako terénne úpravy a navezený 
substrát na osadzované plochy v tomto prípade budú udržiavané a zachované v zmysle vyššie 
uvedené, ako aj v bode 7.2 Technickej správy, CYKLOTRASA, PARTIZÁNSKA – CESTA 
MLÁDEŽE, MALACKY. 

6.2 Príprava plôch a pôdy pred výsadbou  
Všetky plochy na výsadbu zelene budú pred samotnou výsadbou očistené od stavebného odpadu, 
a následne plochy určené na výsadbu budú urovnané do potrebných profilov. 

Pri výsadbe drevín musia byť rešpektované ochranné pásma inžinierskych sieti. V prípade 
pochybností o priebehu a krytí existujúcich podzemných sietí alebo v prípade výskytu nového 
priebehu IS je treba ihneď upozorniť investora. V prípade, že by sa vyskytovali inžinierske siete vo 
vzdialenosti menšej ako je ochranné pásmo od navrhovaného stromu, je nutná inštalácia 
protikoreňovej fólie (napr. Roocontrol). Fólia bude inštalovaná so zreteľom na rozlíšenie strán fólie. V 
prípade výskytu zariadenia IS odporúčame priamo jeho obalenie ochrannou fóliou, aby nebol 
zbytočne zmenšovaný prekoreniteľný priestor stromu a teda nebola potenciálne znižovaná statická 
stabilita stromu. Nutnosť inštalácie a kontrola vlastnej inštalácie bariéry bude riešená s ATD. Všetky 
jamy pre dreviny budú kopané ručne! Stromy budú riadne ukotvené vyväzovacími kolmi a spevnené 
úväzovým materiálom  a polkolmi. Pred výsadbou je potrebné zabezpečiť výchovný rez drevín a pri 
celej výsadbe skontrolovať koreňový systém, v prípade poškodenia zlomom, je potrebné ošetriť koreň, 
a to čistým rezom. 

Pestovateľský substrát 

Pri výsadbe stromov, krov, trvaliek a travín sa počíta so 100 % výmenou zeminy a to z dôvodu 
neistého podložia a dobrej priepustnosti substrátu. 

Pre výmenu zeminy bude pripravený priepustný pestovateľský substrát obohatený o dlhodobo 
rozpustné hnojivo. Všeobecne uznávanou skutočnosťou je, že organické materiály by nemali prísť 
hlbšie ako 30 - 40 cm, pretože pri ich rozklade je spotrebovaný kyslík a produktom prípadného 
anaerobného rozkladu môže byť pre rozvoj koreňov nepriaznivý metán. 

Výsadbová jama sa vyplní ľahko prekoreniteľným vzdušným substrátom s dostatočnou zásobou živín, 
ktorý je odolný voči nadmernému zhutneniu: 

 kultúrna vrstva pôdy 30% objemu, 
 ílovitá frakcia ( 0,002mm ) 3% objemu, 
 Prachovitá frakcia ( 0,002-0,063mm ) 17% objemu, 
 Pieskovitá frakcia ( 0,063-2,0 mm ) 20 % objemu, 
 Kamenitá frakcia (2,0-63,0 mm ) 30 % objemu, 
 Pôdny kondicionér 1-2 kg/m3 (alebo podľa návodu na pomer vzhľadom k množstvu 

substrátu)*, 
 Hnojivo (napr. Osmocote) 4g/1m3. 

* V prípade vlhkého počasia sa bude pôdny kondicionér primiešavať až priamo pri samotnej výsadbe, 
aby došlo k rovnomernému rozloženiu sadových zložiek v prípadnom substráte. 

Technológia založenia 

Výsadba bude prebiehať na vyčistenom stavenisku (od nežiaducich prímesí, stavebných zvyškov, 
kameňov a pod.). Výsadbová jama bude 1,5 násobok koreňového balu u drevín o veľkosti 14-16 
(priemer balu nad 800 mm do 1000 mm). Výsadbová jama u trvaliek a travín bude rovnako 1,5 
násobok veľkosti koreňového balu (priemer balu nad 100 mm do 200 mm). Takto vyčistený priestor 
bude vyplnený pestovateľským substrátom zodpovedajúcim kvality a vhodných vlastností. Pred 
zásypom bude podložie mechanicky rozpojené. 

Výsadbové jamy pre stromy budú pred výsadbou potvrdené stavebným a autorským dozorom a 
následne prebrané, rovnako bude potvrdená presná poloha stromov a následne prebraná. 
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Kvalita sadeníc 

 Sadenice stromov musia spĺňať ukazovatele kvality podľa STN 83 7016 - Rastliny a ich 
výsadba; 

 sadenice stromov budú so zemným balom; 
 sadenice stromov a krov musia byť zdravé, bez známok poškodenia kmeňa a kostrových 

konárov, bez chorôb a škodcov; musia zodpovedať charakteristickým znakom daného taxónu; 
 koruna stromu nesmie byť mechanicky poškodená, musí byť rovnomerne vetvená, s priamym 

a silným terminálnym výhonom v osi kmeňa; 
 koruna stromov by mala byť nasadená vo výške min. 200 cm; 
 koreňový systém nesmie byť preschnutý; koreňový krčok nesmie byť umiestnený pod úrovňou 

pôdy ani výrazne nad balom; koreňový systém je bez deformácií; 
 koreňový bal musí byť vo vzťahu k veľkosti stromu primerane veľký, kompaktný; obsah 

kontajnera musí byť dostatočne prekorenený; 
 kvalita a zloženie substrátu v bale či kontajneri zodpovedá pestovateľským nárokom taxónov. 

Transport a starostlivosť o sadenice: 

 Pri manipulácii nesmie dôjsť k poškodeniu koreňového balu, kmeňa, púčikov ani kostrových 
konárov; veľmi dôležité je chrániť celistvosť terminálneho výhonu; 

 počas transportu sa stromy a kry chránia pred vyschnutím, prehriatím a mrazom; 
 stromy a kry je optimálne sadiť bezprostredne po transporte. 

Ošetrenie drevín pred výsadbou: 

 V prípade výsadby v jarnom období je potrebné skrátiť konáre, odstrániť suché a poškodené 
časti; pri výsadbe v jesennom období sa konáre upravujú až nasledujúcu jar; 

 pri výsadbe voľnokorenných sadeníc sa odstraňujú alebo skracujú všetky poškodené alebo 
suché korene; odstraňujú sa aj škrtiace korene; 

 rany po skrátení koreňov sa nezatierajú; 
 korene stromov pestovaných v kontajneri, ktoré sa stáčajú po obvode a na dne kontajnera, 

treba prerušiť rezom; škrtiace korene sa odstraňujú; strom, pri ktorom by odstránení škrtiacich 
koreňov došlo k veľkému poraneniu sa nevysádza. 

Výsadbové jamy: 

 Stromy budú vysádzané do vopred pripravených jám; 
 veľkosti výsadbových jám budú adekvátne prispôsobené použitému materiálu s tým, že je 

doporučená veľkosť pre stromy je 1,5 - 2 násobok šírke koreňového balu; 
 výsadbová jama by sa mala smerom ku dnu zvažovať a na úrovni dna by jej priemer mal 

zhruba zodpovedať priemeru koreňového balu; 
 hĺbka jamy by nemala byť väčšia ako je výška koreňového balu. 

Obdobie výsadby: 

 Najvhodnejšia doba pre výsadbu listnatých stromov je v dobe ich vegetačného pokoja, tzn. po 
opade (jeseň) a pred rašením listov (skorá jar); pokiaľ sa kúpia stromy v kontajneri, možno ich 
vysádzať počas celého vegetačného obdobia (táto možnosť sa však neodporúča); 

Postup pri výsadbe:  

 Pri výsadbe sa kontroluje skutočná pozícia koreňového krčka v bale, resp. kontajneri; ak je 
koreňový krčok sadenice stromu v bale prekrytý substrátom, táto vrstva sa pri výsadbe 
odstráni; 

 pri výsadbe trvaliek, sa koreňový krčok alebo miesto rozkonárenia rastliny umiestni na úroveň 
terénu, resp. niekoľko desiatok mm pod terén; 

 pred zasypaním jamy je nutné skontrolovať, či je strom umiestnený vo zvislej polohe a uvoľniť 
koreňový bal (narušenie istiaceho drôtu); 

 pokiaľ je bal zabalený jutou alebo pletivom, je potrebné prerezať a odstrániť špagát alebo drôt 
okolo kmeňa a rozbaliť hornú tretinu koreňového balu; 

 do výsadbovej jamy sa pred zasypaním umiestnia kotviace prvky; 
 vyplnenie jamy substrátom: substrát sa citlivo, ale pevne utlačí okolo spodnej časti 

koreňového balu; 
 treba dať pozor, aby sa nepoškodil kmeň alebo korene!  

Zvyšok jamy sa doplní a dôkladne utlačí, aby nevznikli vzduchové kapsy, ktoré by mohli 
spôsobiť zaschnutie koreňov; aby sa predišlo tomuto problému, je možné postupne výsadbu 
kombinovať so zalievaním, čo napomôže aj sadaniu pôdy do vzduchových káps; 
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 vrchná časť koreňového balu sadenice sa po výsadbe prekryje vrstvou zeminy s hrúbkou 20 
mm (zemina si následne zľahne). 

Ochrana a starostlivosť po výsadbe: 

 vytvoriť výsadbovú misu okolo stromov; 
 stromy a kry sa po výsadbe pravidelne zavlažujú až do obnovenia štandardného rastu 

nadzemnej časti a koreňovej sústavy; 
 zavlažovacia misa stromov a solitérnych krov sa udržiava minimálne dva roky, resp. do 

obnovenia štandardného rastu nadzemnej časti a koreňovej sústavy sadenice; 
 pri zavlažovaní stromov a krov sa musí prevlhčiť celý profil výsadbovej jamy, pôdy ale nemôže 

byť premočená; 
 zalievať stromy každé 3-4 dni väčšou zálievkou cca 75 l na strom; 
 skupiny trvaliek sa po výsadbe môžu zavlažovať celoplošne; jedna zavlažovacia dávka 

predstavuje pri celoplošnom zavlažovaní 15 – 20 mm vody; 
 zavlažovanie sa nevykonáva aplikáciou vody pod tlakom, aby nedochádzalo k vymývaniu 

pôdy a zhoršeniu jej fyzikálnych vlastností; 
 v rámci dokončovanej starostlivosti v prvom roku výsadby je treba vykonať kontrolu ukotvenia 

drevín, povoľovanie rohože, výchovný rez, starostlivosť o koreňovú misu – doplnenie mulču a 
vypletie burín; 

 výsadby budú mulčované 5 cm vrstvou drevnou štiepkou, ktorú zabezpečí objednávateľ; 
 mulč sa nesmie dotýka ť kmeňa stromu; 
 hnojenie sa vykonáva len v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od obsahu živín v pôde; zisťuje 

sa rozborom a zhodnotením prejavov vitality rastliny (napr. dĺžka prírastkov, veľkosť a farba 
listov, obsah chlorofylu v listoch); uprednostňuje sa používanie pomaly rozpustných hnojív; 

 hnojenie sa využíva najmä, ak sú stromy vystavené nadmernému stresu (napríklad 
poškodením, chorobami či škodcami, nepriaznivými klimatickými vplyvmi a podobne); cieľom 
hnojenia je podpora rastu; 

 pri hnojení treba dbať na technologicky správne dávkovanie a spôsob aplikácie; 
 po 15. auguste je nevhodné používať hnojivá s obsahom dusíka väčším ako 5 %; 
 pri odburiňovaní sa odstraňujú nežiaduce rastliny z priestoru výsadby; odburinenie sa 

vykonáva prednostne mechanicky; pri mechanickom odburinení sa nesmie poškodiť koreňová 
sústava drevín; 

 v priebehu vegetačného obdobia je dôležité sledovať zdravotný stav drevín; v prípade 
napadnutia stromov a trvaliek treba patogény identifikovať a zabezpečiť adekvátne opatrenia 
na ich elimináciu. 

6.3 Výsadba trvaliek a travín 
Výsadba trvaliek sa riadi technickou normou STN 83 7016. 

 výsadbové záhony s trvalkami a travinami budú dobre prepracované s prímesou výsadbového 
substrátu; záhony budú v bezplevelovom stave; 

 všetky sadenice budú kontajnerované o najmenšom rozmere K9; 
 kontajnery budú dobre prekorenené - nie čerstvo kontajnerované; 
 sadenice budú mať identifikovateľnú nadzemnú časť; 
 sadenice budú zdravé bez škodcov, chorôb a vrastených burín; 
 celá výsadba bude mať garantovaný pôvod a špecifikáciu taxónov; 
 sadenice budú z podobných klimatických podmienok; 
 výsadbu prevádzame na jar alebo na jeseň, pokiaľ sú však rastliny v kontajneroch, je možná 

aj v priebehu roka; 
 záhony budú zamulčované 5 cm vrstvou drevnou štiepkou, ktorú zabezpečí objednávateľ 

Výsadba do záhonu: 

 Výsadba sa realizuje do substrátu tak, aby horná časť rastlín bola rovnomerne so substrátom; 
 rastliny budú rovnomerne rozmiestnené podľa osadzovacieho plánu; 
 až po výsadbe dôjde k mulčovaniu; 
 výsadby budú mulčované v nakyprenom stave 5 cm vrstvou drevnou štiepkou, ktorú 

zabezpečí objednávateľ. 
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Výsadba trvaliek a travín: 

 Do pripravených záhonov sa sadenice rozložia podľa pripraveného osadzovacieho plánu; 
rozmiestnia sa všetky navrhnuté sadenice a prekontrolujú sa tvary a rozostupy jednotlivých 
sadeníc; 

 kontejnery so sadenicami sa pred výsadbou dobre prevlhčia - celý kontajner sa ponorí do 
vody až po okraj a ponechá sa tam pokiaľ sa nepouvoľňujú vzduchové bubliny; 

 pri sadeniciach v kontajneroch často koreňový systém prerastá drenážnymi otvormi; v tom 
prípade sa kontajner na boku rozstrihne a sadenice sa z neho opatrne vyberú; korene nikdy 
netrháme - len zrežeme a ostriháme; 

 väčšinou vytvoria sadenice po stranách kontajneru koreňový filc, ktorý sa musí pretrhať 
a pokypriť; 

 mach, riasy alebo burina a stvrdnutá zemina sa musí taktiež odstrániť; 
 rastliny sa nevyťahujú z nádoby za stonku. 

Výsadba: 

 Pred výsadbou sa vyhĺbi  jamka; musí byť dostatočne veľká, aby sa koreňový systém zasadil 
bez ohýbania; 

 v žiadnom prípade nesmie byť sadenica zasadená hlbšie ako bola v kontajneri; 
 hlavné pupene musia ležať tesne pod povrchom; dlhé korene sa musia skrátiť na šírku ruky.; 

guľové korene musia mať dostatok miesta zvislo v celej dĺžke; 
 sadenice sa po stranách balu pritlačia tak, aby bola rastlina vzpriamená a pevne držala 

v zemi; 
 pri výsadbe sa postupuje od stredu k okrajom plochy. 

6.4 Obnova a výsev trávnika 
Príprava pôdy podľa STN 83 7015.  

Najvhodnejším termínom na realizáciu trávnika je jar alebo jeseň, kedy je dostatok zrážok. Na 
plochách, kde bude vysiaty parkový trávnik sa odstráni stavebný odpad a urovná sa terén do výšky 
obrubníkov a zhutní sa. Ak je nutné plocha sa upraví kultivátorom do hĺbky 5-10 cm a uhrabe sa. Po 
výseve trávnej zmesi sa semeno zapraví do pôdy a vysiata plocha sa zavalcuje. Po výseve je vhodné 
urobiť celoplošné hnojenie trávnatých plôch štartovacím hnojivom.  

7 Údržba a starostlivosť po výsadbe 
Dôležitou podmienkou ujatia drevín a trávnika ako i optimálneho rastu je náležitá starostlivosť po 
realizácii, hlavne zálievka počas letných mesiacov v závislosti od množstva zrážok. Vzrastlé stromy 
vyžadujú okrem pravidelnej zálievky aj hnojenie. Pri kompaktných kríkových porastoch je nutná 
ochrana proti škodcom a chorobám vhodnými postrekmi a zásahmi. Záruka na dreviny bude 24 
mesiacov od vysadenia na stanovené miesto. 

7.1 Odporúčania pre povýsadbovú starostlivosť o zeleň 
Vysadené stromy: 

 Po výsadbe zálievka 50 l / strom každé tri dni – prvý mesiac (pri teplotách nad 25 °C); 
 výchovný rez - rez bude realizovaný odborníkom - arborista alebo školený záhradník; 
 rany na kmeňoch a konároch pri poškodení a reze je potrebné zahladiť a zatrieť ochranným 

náterom (napr. stromovým balzamom ARBOFLEX, prípadne vodovými, resp. emulznými 
nátermi); 

 zabezpečiť pravidelné odburiňovanie - mechanicky, prípadne chemicky v trávniku; 
 pravidelne kontrolovať kotvenie stromov; 
 zabezpečiť pravidelnú kontrolu zdravotného stavu a v prípade výskytu živočíšnych škodcov 

alebo hubových chorôb podľa potreby použiť chemický postrek, napr. TALSTAR 4ml/10l vody 
v kombinácii s prípravkom CHAMPION 30g/10l vody; 

Škodcovia: 

 Kontrolujeme existenciu plesní a škodcov; 
 odstránenie nákazy alebo celej rastliny. 
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Obnova: 

 Výsadby je potrebné udržiavať v bezburinnom stave, aj keď sú namulčované, je potrebné, aby 
boli odstránené agresívne buriny, ktoré sa rozširujú náletom; 

 v prvom roku je tiež dobré príležitostná zálievka v prípade vytvorenia prísuškov. 

8 Záverečné – súhrnné požiadavky na stavbu 
Mesiace vhodné pre výsadbu sú od marca do konca septembra (podľa počasia): Na výsadbu nie sú 
vhodné horúce dni – s teplotou nad 25 °C. Takisto sa nemá sadiť do zamrznutej pôdy, aby sa 
nevytvárali medzi koreňmi drevnatých rastlín a zamrznutou pôdou vzduchové kapsy. Sadové úpravy 
sú neoddeliteľnou súčasťou stavby a budú dokončené a odovzdané spolu s ostatnými objektmi.  

Založenie sadových úprav musí byt realizované odbornou záhradníckou firmou a musí byt v súlade s 
platnými normami: 

 STN 83 7010 - Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie  
 STN 83 7017 - Technológia vegetačných úprav v krajine Trávniky a ich zakladanie  
 STN 83 7016 - Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba  
 STN 83 7015 - Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou 
 STN 83 7019 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia 

starostlivosť o vegetačné plochy 
 STN EN 12580 - Parametre pestovateľských substrátov a zemín 
 STN 83 7018 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Technicko-biologické spôsoby 

stability terénu. Stabilizácia výsevom, výsadbami, konštrukciami zo živých a neživých  
materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami 

Realizáciu vykoná kvalifikovaná a odborne spôsobilá osoba (sadovník, záhradník) ktorá: 

 vie čítať sadovnícke výkresy; 
 má znalosť biotechniky zakladania vegetačných prvkov; 
 má znalosť sortimentu; 
 je garant realizačného prevedenia sadovníckych prác; 
 musí byť prítomný počas všetkých prác, týkajúcich sa zakladania vegetačných prvkov, 

nakoľko každé nezodpovedné naloženie so živým sadovníckym materiálom môže znamenať 
jeho rastovú stagnáciu, deformovaný rast až úhyn konkrétneho jedinca; 

 je povinná vykonávať údržbu už zrealizovanej časti stavby až do ukončenia a odovzdania prác 
na stavbe a to aj v prípade, ak sa všetky práce nezrealizujú chronologicky v jednej etape; 

Aby mohol projektant vykonávať autorský dozor pri realizácii, je potrebné, aby mu termín zahájenia 
prác investor oznámil. Všetky zmeny treba s projektantom vopred odsúhlasiť. 

9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Dodávateľ stavebných prác zabezpečí ich realizáciu tak, aby tieto práce boli vykonané v súčinnosti s 
platnou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Upozornenie: 

Pri zemných prácach je dodávateľ povinný dodržať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. 
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach, zo dňa 14.8. 1990 a ustanovenia STN 73330 50 
"Zemné práce", zo dňa 11.8. 1986 

 

 

 

 

 

V Malackách 2022/08     .............................................................. 

    Ing. Jana Bačová 
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Príloha č. 1 - Legenda k výkresovej časti (koordinačné situácie) 

Záhony: 

(Z1)      K9: 32 ks    K15: 34 ks 

1. ֍ Perovskia „Blue Spire“     8 ks  K15 
2. ֍ Hemerocallis „Gentle Shepherd“  11 ks  K9 
3. ֍ Pennisetum „Little Bunny“     8 ks  K15 
4. ֍ Sedum     11 ks  K9 
5. ֍ Carex „Ice dance“    10 ks  K15 
6. ֍ Aster Island „Samoa“     8 ks  K15 
7. ֍ Calamintha „Marvelette White“  10 ks  K9 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

(Z2)     K9: 60 ks    K15: 26 ks 

1. ֍ Aster Island „Samoa“   12 ks  K 15  
2. ֍ Hemerocallis „Gentle Shepherd“  18 ks  K9 
3. ֍ Sedum     18 ks  K9 
4. ֍ Carex „Ice dance“    14 ks  K15 
5. ֍ Salvia nemorosa     24 ks  K 9 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

(Z3 _ Z7)    K9: 72 ks    K15: 68 ks 

1. ֍  Aster Island „Samoa“   16 ks x2  K 15  
2. ֍  Sedum     18 ks x2  K9 
3. ֍  Carex „Ice dance“    18 ks x2  K15 
4. ֍  Salvia nemorosa     18 ks x2  K 9 
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(Z4 _ Z5 _ Z6)    K9: 151 ks    K15: 224 ks 

1. ֍  Perovskia „Blue Spire“   80 ks  K15 
2. ֍  Hemerocallis „Gentle Shepherd“  72 ks  K9 
3. ֍  Pennisetum „Little Bunny“   80 ks  K15 
4. ֍  Sedum     79 ks  K9 
5. ֍  Aster Island „Samoa“   64 Ks  K 15 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

           

 

     

(Z8 _ Z9)    K9: 196 ks    K15: 259 ks 

1. ֍ Miscanthus     112 ks  K15 
2. ֍ Sedum     196 ks  K9 
3. ֍ Aster Island „Samoa“     78 ks  K15 
4. ֍ nepeta x faassenii      69 ks  K15 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

     

  

(Z10)     K9: 18 ks    K15: 30 ks 

1. ֍  Sedum     18 ks  K9 
2. ֍  Aster Island „Samoa“   20 Ks  K15 
3. ֍  Calamintha „Marvelette White“  10 ks  K15 
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(Z11)     K9: 88 ks    K15: 41 ks 

1. ֍ Aster Island „Samoa“   41 ks  K 15 
2. ֍ Hemerocallis „Gentle Shepherd“  16 ks  K 9 
3. ֍ Stipa     52 ks  K 9 
4. ֍ Verbena bonariensis    20 ks  K9 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

     

(Z 12)     K9: 55 ks    K15: 43 ks 

1. ֍ Sedum     33 ks  K 9 
2. ֍ nepeta x faassenii    33 ks  K 15 
3. ֍ Stipa     22 ks  K 9 
4. ֍  Calamintha „Marvelette White“  10 ks  K15 

 

           

---------------------------------------------------------------------------------              

 

 

(Z 13)      K9: 242 ks    K15: 188 ks 

 

1. ֍ Aster Island „Samoa“   144 ks  K 15 
2. ֍ Hemerocallis „Gentle Shepherd“    53 ks  K 9 
3. ֍ Stipa     129 ks  K 9 
4. ֍ nepeta x faassenii      44 ks  K 15 
5. ֍ Sedum       15 ks  K 9 
6. ֍ Echinacea purpurea     45 ks  K 9 
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 (Z 14)     K9: 72 ks    K15: 18 ks 

1. ֍ Sedum     36 ks  K 9 
2. ֍ nepeta x faassenii    18 ks  K 15 
3. ֍ Stipa     36 ks  K 9 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

 (Z 15)     K9:614 ks    K15: 608 ks 

1. ֍  Perovskia „Blue Spire“   280 ks  K15 ̥  
2. ֍  Miscanthus     280 ks  K15 
 
1. ֍  Hemerocallis „Gentle Shepherd“    88 ks  K9 
2. ֍  Pennisetum „Little Bunny“   188 ks  K9 
3. ֍  Sedum       96 ks  K9 
4. ֍   Aster Island „Samoa“    114 ks  K9 
5. ֍   Kniphofia „Limelight“      48 ks  K15 
6. ֍   nepeta x faassenii    128 ks  K9 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

 

( Z 16)    K9: 440 ks    K15: 445 ks 

1. ֍  Miscanthus     180 ks   K15 
2. ֍  Perovskia „Blue Spire“   177 ks  K15 
3. ֍  Hemerocallis „Gentle Shepherd“  176 ks  K9 
4. ֍  Kniphofia „Limelight“     88 ks  K15 
5. ֍  Sedum       88 ks  K9 
6. ֍  Aster Island „Samoa“   176 ks  K9 
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(Z17 _ Z18 _ Z19 _ Z20)     K9: 878 ks 

1. ֍ Pennisetum „Little Bunny“    190 ks  K9   
2. ֍ Stipa      120 ks  K9 
3. ֍ Hemerocallis „Gentle Shepherd“     90 ks  K9 
4. ֍ Kniphofia „Limelight“      45 ks  K9  
5. ֍ Sedum        18 ks  K9 
6. ֍ Aster Island „Samoa“    145 ks  K9 
7. ֍ Verbena bonariensis    110 ks  K9 
8. ֍ Echinacea purpurea      90 ks  K9 
9. ֍  nepeta x faassenii      70 ks  K9 
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(Z 21)     K9: 1512 ks    K15: 285 ks 

1. ֍ Miscanthus     190 ks  K15 
2. ֍ Perovskia „Blue Spire“     95 ks  K15 
3. ֍ Echinacea purpurea    504 ks   K9 
4. ֍ Liatris     504 ks   K9 
5. ֍ Verbena bonariensis    504 ks   K9 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

 

 

 

(Z 22 _ Z 23 _ Z 24)  K9: 761 ks    K15: 183 ks 

Z 22 

1. ֍ Calamintha „Marvelette White“    96 ks  K9 
2. ֍ Rudbeckia     152 ks  K9 
3. ֍ Stipa     108 ks  K9 
4. ֍ nepeta x faassenii      64 ks  K15 
5. ֍ Aster Island „Samoa“     51 ks  K15 

 

Z 23 

1. ֍ nepeta x faassenii      45 ks  K15 
2. ֍ Sedum        96 ks  K9 
3. ֍ Perovskia „Blue Spire“     12 ks  K15 
4. ֍ Rudbeckia       90 ks  K9 
5. ֍ Stipa     112 ks  K9 
6. ֍ Calamintha „Marvelette White“    72 ks  K9 

 

Z 24 

1. ֍ Calamintha „Marvelette White“    35 ks  K9 
2. ֍ nepeta x faassenii      11 ks  K15 

 



DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY  

 

16 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

  

Z 25     K9: 2206 ks    K15: 602 ks 

1. ֍ Delphinium „Delgenius Juliette“  308 ks  K9 
2. ֍ Liatris „Floristan violet“   322 ks  K9 
3. ֍ Miscanthus     602 ks  K15 
4. ֍ Rudbeckia     588 ks  K9 
5. ֍ Verbena bonariensis    308 ks  K9 
6. ֍ Echinacea     340 ks  K9 
7. ֍ Delphinium     340 ks  K9 
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Z 26:      K9: 446 ks     K15: 0 ks 

1. ֍ Verbena bonariensis    56 ks    K9 
2. ֍ Pennisetum „Little Bunny“   90 ks  K9 
3. ֍ nepeta x faassenii    72 ks  K9 
4. ֍ Stipa     72 ks  K9 
5. ֍ Echinacea purpurea      92 ks  K9 
6. ֍ Hemerocallis „Gentle Shepherd“  44 ks  K9 
7. ֍ Sedum     36 ks  K9 
8. ֍ Calamintha „Marvelette White  56 ks  K9 
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Dreviny: 
1. Carpinus betulus fastigiata  14/16 
2. Carpinus betulus L.   14/16 
3. Pyrus calleryana Chanticleer  12/14 
4. Prunus fruticosa globosa  14/16  
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(ZM 1)   K11:19 ks  K15: 9 ks  

1. ֍ Pennisetum „Little Bunny“   9 ks  K15  
2. ֍ Sedum     6 ks  K11 
3. ֍ Aster Island „Samoa“   6 ks  K11 
4. ֍ Calamintha „Marvelette White“  7 ks  K11 
5. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
9. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

(ZM 2)    K11:39 ks  K15: 20 ks 

1. ֍ Pennisetum „Little Bunny“   20 ks  K15 
2. ֍ nepeta x faassenii     7 ks  K11 
3. ֍ Aster Island „Samoa“   20 ks  K11 
4. ֍ Calamintha „Marvelette White“  12 ks  K11 
5. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
9. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

 

(ZM 3)  K9: 8 ks  K11 :20 ks  K15: 18 ks 

1. ֍ Stipa     13 ks  K11 
2. ֍ Echinacea purpurea       8 ks  K9   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White   7 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“    8 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken   10 ks  K15 
6. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
7. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
10. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 
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(ZM 4)  K9: 5 ks  K11 :12 ks  K15: 10 ks 

1. ֍ Stipa      6 ks  K11 
2. ֍ Echinacea purpurea       5 ks  K9   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White   6 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“     5 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken    5 ks  K15 
6. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
7. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
10. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

KAMENNÁ DRŤ_CIBULOVINY 

1. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
2. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
3. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
4. Mix Crocus „Large flowering“    50 ks/m2 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

 

(ZM 5) _ (ZM 6)  K9: 10 ks  K11 :24 ks  K15: 20 ks 

1. ֍ Stipa     12 ks  K11 
2. ֍ Echinacea purpurea      10 ks  K9   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White“  12 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“   10 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken  10 ks  K15  
6. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
7. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
10. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

 

KAMENNÁ DRŤ_CIBULOVINY 

5. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Mix Crocus „Large flowering“    50 ks/m2 
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---------------------------------------------------------------------------------    

(ZM 7)  K9: 11 ks  K11 :33 ks  K15: 21 ks 

1. ֍ Stipa     11 ks  K11 
2. ֍ Echinacea purpurea      11 ks  K9   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White  12 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“     9 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken  12 ks  K15  
6. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
7. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
10. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

(ZM 8)  K11:46 ks  K15: 37 ks 

1. ֍ nepeta x faassenii    11 ks  K11 
2. ֍ Aster Island „Samoa“   17 ks  K11   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White  18 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“     6 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken  20 ks  K15  
6. ֍ Hydrangea paniculata   11 ks  K15 
7. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
8. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
10. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
11. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

(ZM 9)   K11:44 ks  K15: 32 ks 

1. ֍ nepeta x faassenii      9 ks  K11 
2. ֍ Aster Island „Samoa“   17 ks  K11   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White  18 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“     6 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken  20 ks  K15  
6. ֍ Hydrangea paniculata     6 ks  K15 
7. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
8. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
10. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
11. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 
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(ZM 10)  K11:44 ks  K15: 32 ks 

1. ֍ nepeta x faassenii      9 ks  K11 
2. ֍ Aster Island „Samoa“   17 ks  K11   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White  18 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“     6 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken  20 ks  K15  
6. ֍ Hydrangea paniculata     6 ks  K15 
7. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
8. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
10. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
11. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

(ZM 11) _ (ZM 12) _ (ZM 13) K9: 18 ks K11:60 ks  K15: 51 ks 

1. ֍ Stipa      36 ks  K11 
2. ֍ Echinacea purpurea      18 ks  K9   
3. ֍ Calamintha „Marvelette White   24 ks  K11 
4. ֍ Perovskia „Blue Spire“   15 ks  K15 
5. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken   36 ks  K15   
6. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
7. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
9. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
10. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

KAMENNÁ DRŤ_CIBULOVINY 

9. Narcissus ´Botanical mixed´      28 ks/m2 
10. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
11. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
12. Mix Crocus „Large flowering“    50 ks/m2 
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(ZM 14)  K11:31 ks  K15: 20 ks 

1. ֍ Calamintha „Marvelette White   21 ks  K11 
2. ֍ Perovskia „Blue Spire“     7 ks  K15 
3. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken   13 ks  K15  
4. ֍ Sedum     10 ks  K11 
5. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
9. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 
 

(ZM 15)  K11:31 ks  K15: 24 ks 

1. ֍ Calamintha „Marvelette White   21 ks  K11 
2. ֍ Perovskia „Blue Spire“   11 ks  K15 
3. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken   13 ks  K15 
4. ֍ Sedum     10 ks  K11 
5. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
9. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

(ZM 16)   K11:35 ks  K15: 9 ks 

1. ֍ Calamintha „Marvelette White“  24 ks  K11 
2. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken“    9 ks  K15 
3. ֍ Sedum       5 ks  K11 
4. ֍ Aster Island „Samoa“      6 ks  K11 
5. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
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(ZM 17)  K9: 7 ks K11:11 ks  K15: 23 ks 

1. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken“  14 ks  K15 
2. ֍ Perovskia „Blue Spire“     9 ks  K15 
3. ֍ Pennisetum „Little Bunny“   11 ks  K11  
4. ֍ Verbena bonariensis      7 ks  K9 
5. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
9. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

 

(ZM 18)  K11:44 ks  K15: 14 ks 

1. ֍ Calamintha „Marvelette White“  21 ks   K11 
2. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken“  14 ks  K15 
3. ֍ Sedum     11 ks  K11 
4. ֍ Aster Island „Samoa“    12 ks  K11 
5. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    
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(ZM 19)  K9:7 ks  K15: 47 ks  

1. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken“  28 ks  K15 
2. ֍ Perovskia „Blue Spire“     9 ks  K15 
3. ֍ Hydrangea paniculata   10 ks  K15 
4. ֍ Verbena bonariensis      7 ks  K9 
5. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
9. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------    

(ZM 20)  K11:34 ks  K15: 32 ks  

1. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken“  32 ks  K15 
2. ֍ Sedum       9 ks  K11 
3. ֍ Aster Island „Samoa“      9 ks  K11 
4. ֍ Pennisetum „Little Bunny“Sedum  16 ks  K11 
5. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
6. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
7. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
8. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
9. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 
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(ZM 21)  K9: 28 ks K11:156 ks  K15: 72 ks 

1. ֍ Aster Island „Samoa“    64 ks  K11 
2. ֍ Prunus laurocerasus „Otto Luyken“  48 ks  K15 
3. ֍ Hydrangea paniculata   12 ks  K15 
4. ֍ Verbena bonariensis    28 ks  K9 
5. ֍ Perovskia „Blue Spire“   12 ks  K15 
6. ֍ Calamintha „Marvelette White“  36 ks   K11 
7. ֍ Hemerocallis „Gentle Shepherd“  56 ks  K11 
8. Narcissus ´Botanical mixed´       28 ks/m2 
9. Tulipa ´Sweet Impression´       35 ks/m2 
10. Tulipa ´China Pink´       35 ks/m2 
11. Tulipa ´White Triumphator´       35 ks/m2 
12. Allium „Purple sensation“       9 ks/m2 

 

 

 


