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[bookmark: _Toc94769108]Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby :		Rekonštrukcia komunikácie Jilemnického
Objekt:			SO spevnené plochy a dopravné riešenie
Miesto stavby:		Jilemnického ulica 
Okres:				Malacky.
Obec:				Malacky
Investor 	Mesto Malacky, MSÚ Bernolákova 5188/1a, 901 01 Malacky
Stupeň:			Projekt pre stavebné povolenie


[bookmark: _Toc472504130][bookmark: _Toc94769109]Podklady
· situácia súčasného stavu
· obhliadka terénu
· príslušné normy a predpisy

[bookmark: _Toc472504131][bookmark: _Toc94769110][bookmark: _Hlk532664744]Širšie vzťahy
Projektová dokumentácia dopĺňa ďalšie projektové dokumentácie v danom území a následne vytvorí celok pre široké spektrum dopravy. Celkovo bude vytvorený moderný dopravný priestor, ktorý zohľadňuje rôzne formy dopravy. Hlavný dôraz sa dáva na pešiu dopravu, cyklistickú dopravu a automobilovú dopravu.
Predmetom tejto časti stavby je riešenie rekonštrukcie komunikácie Jilemnického. Komunikácia má degradovaný povrch a nefunkčné odvodenie. Vozovka, vstupy sú degradované a na viacero miestach jej povrch opravovaný vplyvom výstavby prípojok kanalizácie, vodovodu a pod.. Okolitá zástavba pozostáva prevažne z bytových domov.

[bookmark: _Toc518567050][bookmark: _Toc94769111]Dopravné riešenie
	Dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie vozovky a chodníka. V rámci komunikácie bude vybudovaný chodník, cyklochodník a s vjazdami na pozemky.
· vozovka v šírke 5,5m
· chodník pravostranný v šírke 2,0m
· zeleň 2,0m

[bookmark: _Toc522562854][bookmark: _Toc94769112]Technické riešenie
[bookmark: _Toc522562855]Komunikácia C3 MOU 6,0/30 bude tvoriť hlavný dopravný prístup do navrhovaného súboru k navrhovaným rodinným domom. Komunikácie je navrhovaná v pôvodnej šírke medzi obrubníkmi. Chodník je vedený v zeleni a je priamo napojený na pešie ťahy v okolí. Chodník bude tvoriť novú spojnicu pre peších a bude aj oddychovou funkciou. Pri rekonštrukcii komunikácie sa riešia aj výškové a konštrukčné opravy plynových, vodovodných šupátok, vstupných šachiet a uličných vpustov.

[bookmark: _Toc469567683][bookmark: _Toc26849528][bookmark: _Toc30016213][bookmark: _Toc43449889][bookmark: _Toc94769113]Pešia doprava 
Pešie trasy sú navrhované na spevnenej ploche.
Všetky navrhované pešie trasy a priestory budú realizované v bezbariérovom prevedení a s farebným a povrchovým odlíšením podľa potrieb slabozrakých a nevidiacich.

[bookmark: _Toc469567686][bookmark: _Toc26849531][bookmark: _Toc30016216][bookmark: _Toc43449891][bookmark: _Toc94769114]Šírkové vedenie
šírka komunikácie je 5,0m bez vodiacich čiar.
Šírka chodníka a cyklochodníka je podľa situácie..
	
[bookmark: _Toc469567687][bookmark: _Toc43449892][bookmark: _Toc94769115]Výškové vedenie
Výškové vedenie vozovky a chodníka dodržiava morfológiu terénu. Pri rekonštrukcii je dôležité dodržať minimálny sklon 0,3% so smerom do uličných vpustí tak aby voda odtekala.

[bookmark: _Toc94769116]Smerové vedenie
Smerové vedenie komunikácie  je nasledovné:
Trasa Jilemnického		115,06 m
Km 0,000 00 – km 0,115 06	priama
[bookmark: _Toc94769117]Konštrukcia vrstiev komunikácii a chodníkov
Konštrukcia chodníkov a komunikácii je popísaná vo vzorovom priečnom reze.

[bookmark: _Toc522562862][bookmark: _Toc94769118]Obrubníky
Komunikácia je na krátkom úseku obrúbená vysokým obrubníkom a na zvyšnej časti zapusteným obrubníkom uloženým do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK). Prevýšenie obrubníka voči komunikácii je 100 mm.
Vjazdy sú obrúbené zapusteným obrubníkom do lôžka z betónu C 12/15 X0
Vjazdy sú obrúbené nábehovým obrubníkom zo strany komunikácie. Prevýšenie obrubníka voči komunikácií je 20-100mm.
Bezbariérová úprava je tvorená zapusteným obrubníkom s prevýšením max 20mm voči vozovke. 
.
[bookmark: _Toc452463200][bookmark: _Toc469567692][bookmark: _Toc94769119]Odfrézovanie + prekrytie asfaltovej komunikácie
Pri napojení navrhovanej plochy na existujúcu je potrebné odfrézovať obrusnú vrstvy a prekryť. Výmena je v minimálnej miere max 0,5m od novej polohy obrubníka. Výmena je navrhnutá z asfaltobetónu a konštrukcia je nasledovná typ C:

· Asfaltobetónu ACO 11; PMB 45/80-55; I		STN EN 13108-1	40 mm
· infiltračný postrek					0,6km/m2
· existujúce podkladné vrstvy

[bookmark: _Toc42393078][bookmark: _Toc138691367][bookmark: _Toc149495183][bookmark: _Toc334523343][bookmark: _Toc94769120]Úprava podložia
Pri rekonštrukcii je nutné zmerať únosnosť zemnej pláne pri obnažení. V prípade nedostatočnej únosnosti je nutné zlepšiť únosnosť vhodným opatrením. Zlepšenie bude navrhnuté priamo pri rekonštrukcii po odhalení zemnej pláne a vykonanými skúškami únosnosti.

[bookmark: _Toc452463201][bookmark: _Toc472504133][bookmark: _Toc532664778]Odvodenie
[bookmark: _Toc452463202][bookmark: _Toc472504134][bookmark: _Toc532664779]Odvodnenie komunikácie
Odvodenie spevnených plôch je priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustí s max sklonom 2% a minimálnym sklonom 0,5%. Uličné vpuste musia byť pre ťažkú dopravu s liatinovou mrežou uzatvárateľnou v smere jazdy.
Je potrebné vymeniť aj existujúce vpuste, vodovodné a plynové šupátka, vstupné šachty a výškovo ich upraviť / viď. prílohy /.
Uličné vpuste sú navrhované v existujúcom počte na komunikácii. Pôvodné puste sa vymenia za nové a pripoja sa do pôvodnej prípojky. V prípade posunu vpuste sa vpust napojí v priamom pokračovaní prípojky tak aby nevznikali zalomenia. V prípade pridania vpuste na vozovku kolmo na os sa vpuste spoja navzájom, v tomto prípade musí sa prípojka zväčšiť o rád dimenzie. Uličná vpusť bude osadená podľa technického listu výrobcu. Sklon vozovky musí smerovať do uličnej vpuste a výška vpuste, mreže má byť 10mm pod niveletou vozovky.

[bookmark: _Toc469567695][bookmark: _Toc94769123][bookmark: _Toc452463203]Odvodnenie chodníka
Odvodenie chodníka je 2% priečnym sklonom do komunikácie a následne do zelene.

[bookmark: _Toc94769124]Odvodnenie zemnej pláne
Odvodenie zemnej pláne je drenážnym potrubím DN 160. potrubie je nutné zaústiť do vsaku.

[bookmark: _Toc93321635][bookmark: _Toc94769125][bookmark: _Toc469567700]Organizácia dopravy
Vodorovné a  zvislé trvalé dopravné značenie je navrhnuté v samostatných prílohách a je potrebné po vyjadrení polície prerokovať a odsúhlasiť na OK PZ SR Malacky a správca komunikácie.
Prenosné dopravné značenie bude spracované podľa postupu výstavby a umiestnenia stavebného dvora pre jednotlivé časti. Predpoklad výstavby je v uzavretí celej komunikácie a prislúchajúcich plôch tak aby boli minimalizované presuny hmôt a materiálov.
Vyznačenie cyklotrás
V rámci návrhu sú použité prvky pre cyklistov. V rámci vodorovného značenia budú v križovatkových úsekoch nastriekané farbou cyklopiktogrami. 

[bookmark: _Toc94769126]Búracie práce
V rámci búracích prác budú realizované  práce v zmysle príslušnej prílohy a nasledovné činnosti:
· Výkop zeminy			17 05 06	 bude použitá na úpravy terénu v okolí 
· bitúmenové zmesi		17 03 01	frézovanie bude použité do podkladu
 ako náhrada za štrkodrvu
· betón				17 01 01	po rozdrvení sa použije do podkladu 
ako náhrada za štrkodrvu
Odstránený humus bude následne použitý na finálnu úpravu v okolí v rámci zahumusovania a dokončovacích prác. 
Vybúraný materiál je potrebné v najväčšej miere zhodnotiť a použiť pri rekonštrukcii vozovky opätovným použitím. Pri vybúraní materiálu sa zhodnotí jeho kvalita a ekonomické hľadisko. Spätným použitím sa zníži počet jázd vozidiel stavby a ukladanie na skládke. Vybúraný materiál je nutné použiť do podkladných vrstiev. Do vozovky namiesto štrkodrvy, vyrovnanie zemnej pláne a v prípade potreby na zlepšenie únosnosti zemnej pláne.

[bookmark: _Toc404258317][bookmark: _Toc404943572][bookmark: _Toc469567701][bookmark: _Toc94769127]Zemné práce
	Zemné práce zahrnujú:
· odvoz skládkového materiálu na dohodnutú skládku
· Podložie pod chodníky upravené na Edef,2 min. 60 MPa. 
· úprava pláne pod chodníkom so zhutnením 98 % PS, resp. na relatívnu hutnosť 0,8 podľa druhu zeminy

[bookmark: _Toc404258319][bookmark: _Toc404943574][bookmark: _Toc469567703][bookmark: _Toc43449906][bookmark: _Toc94769128]Podmienky realizácie
[bookmark: _Toc404258321][bookmark: _Toc404943576][bookmark: _Toc469567705][bookmark: _Toc43449907][bookmark: _Toc94769129]Hlavné zásady postupu výstavby
V rámci stavebného dvora budú vytvorené podmienky pre očistenie všetkých vozidiel od nečistôt pred vjazdom na verejnú komunikačnú sieť.
Pred začatím prác na objekte je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami a  v prípade ich preložiek je  spôsob a miesto preloženia a zabezpečenie ich ochrany konzultovať s príslušnými správcami sietí.

[bookmark: _Toc404258322][bookmark: _Toc404943577][bookmark: _Toc469567706][bookmark: _Toc43449908][bookmark: _Toc94769130]Použitie materiálov a konštrukcií
Pláň chodníka a vozovky
Podložie zhutniť v zmysle správy inžniersko-geologického prieskumu a upraviť na požadovaný tvar. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20mm. Upraviť na En,S=60 MPa,.
Podsypná vrstva zo štrkodrvy, 
Zhotovenie ochrannej protimrazovej a drenážnej vrstvy zo štrkopiesku frakcie 16/32 bez prímesi humusu v predpísanom sklone. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,9. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20mm.
Podkladná vrstva chodníkov, spevnených plôch a komunikácii zo štrkodrvy, , hr. 4 cm. Zhotovenie ochrannej protimrazovej a drenážnej vrstvy zo štrkodrvy frakcie 4 - 6 bez prímesi humusu v predpísanom sklone. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20 
Štrkodrva je vo frakcii 4 – 6. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod dvojmetrovou latou nesmú presiahnuť 5 mm.
Betónové obrubníky typu cestný obrubník so skosením.
Obrubníky uložiť do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK)na pripravený podklad s predpísaným prevýšením voči vozovke (2 cm) na rozhraní vozovky a chodníka/zelene (5 cm). Zapustený obrubník realizovať s predpísaným prevýšením voči vozovke (2 cm). Zeleň je nižšie voči obrubníku o 5 cm. 
Odhumusovanie -  zobratie vrstvy hr.0,20m a uloženie na dočasnú skládku pre následné použitie
Násyp – násyp zriaďovať po vrstvách v max hrúbke do 0,40m s priebežným zhutňovaním na prepísané hodnoty zhutnenia.
Ostatné vonkajšie práce - rozprestretie humusu, hr. 20 cm
Humus ako podklad pre zelené plochy doviesť, vyložiť, rozprestrieť a jemne zarovnať.
Vodorovné dopravné značenie
Zriadiť úradne povolenou náterovou hmotou vrátane. Veľkosť podľa STN 01 8020. 
Zvislé dopravné značenie
Použiť dopravné značky reflexnej úpravy stredného rozmeru na pozinkovaných stĺpikoch normového rozmeru. Dopravné značky nesmú svojou konštrukciou zasahovať do dopravného priestoru – min. 0,5 m od hrany vozovky.

[bookmark: _Toc93321642][bookmark: _Toc94769131]Bezpečnosť pri práci
Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví.
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia :
· Zákon 538/2005 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
· Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon
· 124/2006 Z. z.)Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v doprave)
· Zákon 132/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
· Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami.
· Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
· Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 	požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

