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                            SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA. 
 
1. Charakteristika územia stavby. 
-Stavenisko tvoria plochy  rekonštruovaných lesných ciest. Konkrétne sa jedná o tri lesné cesty: 
Lesná cesta "Gulyapalag" dĺžky 1,866 km kategórie 1L 4,5/30 
Lesná cesta "Rozgang 1"  dĺžky 1,894 45 km  kategórie 2L 4,0/30  
Lesná cesta "Rozgang 2" dĺžky 1,484 40 km kategórie 2L 4,0/30 
    
 Stavba lesnej cesty "Gulyapalag" bude situovaná výlučne na pozemku vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo Rožňava. Konkrétne sa jedná o pozemok s parcelným 
číslom  KN-C 6082, 6083, 6081, 6008/2, 6016, 6021, 6015 (KN-E 2282)  v k. ú. Rožňava.        
    Stavba lesnej cesty "Rozgang 1" bude situovaná tiež výlučne na pozemkoch vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo Rožňava. Konkrétne sa jedná o pozemky s parcelnými 
číslami  KN-C 6136, 6125, 6137, 6138/1, 6139, 6135 (KN-E 2316/1, 2311, 2312, 2437)  v k. ú. 
Rožňava.        
    Stavba lesnej cesty "Rozgang 2" bude situovaná tiež na pozemkoch vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvo Rožňava. Konkrétne sa jedná o pozemky s parcelnými 
číslami  KN-C 6127,  6125, 6126, 6128/2 (KN-E 2316/1)  v k. ú. Rožňava a o pozemky s 
parcelnými číslami KN-C 744, 743/1 a  745 v k. ú.  Čučma.        
 
Lesná cesta "Gulyapalag" má teraz asfaltový kryt, lesné cesty "Rozgang 1" a "Rozgang 2" sú 
bez akéhokoľvek spevnenia.  Jedná sa o mierne svahovitý až svahovitý  terén.    
 -Predpokladá sa, že tu nie sú nijaké podzemné inžinierske siete.   
-Bolo použité zameranie v mierke M=1:500 
-Geologický prieskum: 
Geologický prieskum nebol urobený. 
-Stavenisko je voľné pre výstavbu.  
-Starostlivosť o životné prostredie: 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  
 
Spôsob zneškodnenia odpadových látok: 
Počas výstavby dôjde k  vybúraniu betónových priepustov a betónových čiel priepustov.  
Tieto odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou. (Zákon o odpadoch č. 79/2015 
Z.z., a Vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov). 
Z hľadiska odpadového hospodárstva sú vzniknuté stavebné odpady zatriedené podľa „Katalógu 
odpadov“ uvedeného vo vyhláške č. 365/2015 Z. z. takto: 
Číslo skupiny 
a podskupiny 

Názov skupiny podskupiny  
a druh odpadu   

   Kategória  
   odpadu 

Množstvá 
 

   17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
   17 01 01 Betón        O    44 t 
   17 03 02 Bitúmenové zmesi iné        O     0 t 
   17 05 06 Výkopová zemina iná...        O  5821 m3 
    
 
Poznámka: O=odpad ostatný 
Stavebný odpad sa odvezie na skládku komunálneho odpadu pre mesto Rožňava. Výkopová 
zemina sa odvezie na skládku určenú biskupským úradom.  



 
2.Urbanistické a stavebnotechnické riešenie stavby 
-Urbanistické riešenie zostane zachované, nedochádza k úprave trás  lesných ciest.  Ťažiskom 
stavebnotechnického riešenia je oprava krytu lesnej cesty "Gulyapalag" a vybudovanie novej 
konštrukcie lesných ciest  "Rozgang 1 a Rozgang 2" a dôkladná úprava ich odvodnenia 
(priekopy, priepusty,  odrážky).   
-Zodpovední pracovníci počas realizácie stavby musia dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pracovníkov v zmysle platných predpisov a noriem. 
 
3. Zemné práce 
V dôsledku charakteru stavby bude prebytok z   výkopov zeminy. Prebytočná zemina sa odvezie 
na skládku. 
 
4. Kanalizácia a zásobovanie vodou 
Kanalizácia a vodovodná prípojka sa neriešia.  
 
5. Rozvod elektrickej energie a VO 
Verejné osvetlenie a rozvod elektrickej energie sa neriešia 
 
6. Zásobovanie plynom a slaboprúdové rozvody 
Projekt nerieši zásobovanie plynom ani slaboprúdové rozvody. 
 
7. Predpokladaná doba výstavby:  
Predpokladaná doba výstavby je 12 mesiacov  
 
 
 
 
 V Prešove, február 2023                                                         Vypracoval: Ing. Kmec 
 
 
 


