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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Bystřický zámek se nachází v centrální části města Bystřice pod Hostýnem.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů 

1. Stavební průzkum, 11.7.2017 
Pod asfaltovou podlahou se nachází betonová mazanina. 

2. Restaurátorský průzkum omítek, 20.7.2017 
Historická výmalba byla jednobarevná v lomené bílé. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Není. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Není. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Ve východní části je nutno odstranit náletovou zeleň.  

g) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo lesních pozemků 
Nejsou. 

h) územně technické podmínky, napojení na stávající infrastrukturu 
Objekt Zámku je připojen na technickou infrastrukturu (elektro, voda, kanalizace, 
plyn). 

i) věcné a časové vazby stavby, související investice 
Nejsou. 

 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

Hlavní budova zámku je využívána pro kulturní účely. Průjezd slouží pro 
komunikaci. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus 

Upravovaná část se nachází v hlavní zámecké budově, která je součástí 
zámeckého areálu nacházejícího se v centrální části města na pravém břehu říčky 
Bystřičky.  

b) architektonické  
Hlavní zámecká budova je dvoupatrový čtyřkřídlý objekt postavený kolem 
uzavřeného nádvoří. Zámek je částečně podsklepený a je zakrytý sedlovými 
střechami. Zadní část průjezdu je podsklepena. Průjezd je zaklenut stlačenou 
valenou klenbou s oválnými zrcadly. 
  
 
 



   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Průjezd plní komunikační funkci pro sklepní, přízemní i patrové místnosti, které 

jsou využívány pro kulturní účely. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Průjezd je přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle 
vyhl. 398/2009 Sb.  

 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s příslušnými předpisy a 
normami.  

 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů  
a) stavební řešení 

Stávající objekt je řešen jako klasická stavba zděná stavba s klenbovými stropy. 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy jsou kamenné. Nadzemní části objektu jsou vyzděny z plných pálených 
cihel. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Průjezd a jeho konstrukce vykazují dostatečnou stabilitu.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  
a) technické řešení 

Není. 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Není. 
 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
Všechny body požárně bezpečnostního řešení jsou podrobně rozpracovány v části 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) požární riziko a stupeň požární bezpečnosti 
c) navržené stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti 
d) evakuace osob včetně únikových cest 
e) odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor 
f) dostupnost vodních zdrojů a  požární vody pro hašení 
g) možnosti provedení požárního zásahu 
h) technická a technologická zařízení stavby 
i) požárně bezpečnostní zařízení stavby 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných značek 

 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Není. 
b) energetická náročnost stavby 

Není. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není. 



   

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní prost ředí  
a) parametry stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.) 

Není. 
b) vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nevykazuje negativní vlivy na okolí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Není řešeno. 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana před bludnými proudy 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt Zámku je napojen na rozvod elektrického vedení, vody, kanalizace i plynu. 
Průběh sítí je vyznačen v koordinační situaci.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Výkonové kapacity vyhovují. 
 

B.4 Dopravní řešení   
a) popis dopravního řešení 

Příjezd k objektu je umožněn po místní zpevněné komunikaci. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Areál zámku je napojen na městskou dopravní infrastrukturu. 
c) doprava v klidu 

Není předmětem řešení.  
d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou. 
 
B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav   
a) terénní úpravy 

Nejsou. 
b) použité vegetační prvky 

Nejsou. 
c) biotechnická opatření 

Nejsou 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí.  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 



   

 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Navrhovaná opatření tuto oblast neovlivňují. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby   
a) potřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu je zajištěn potřebný příkon elektrické energie a vody stávajícími 
přípojkami objektu Zámku. 

b) odvodnění staveniště 
Staveniště je odvodněno do kanalizace.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd k objektu je veden po městské zpevněné komunikaci. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu výstavby bude zvýšena hladina hluku v okolí.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, kácení dřevin 
Není.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Není. 

g) produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Řešení likvidace odpadů je zpracováno podle Katalogu odpadů (příl. č.1 vyhl. č. 
381/2001 Sb.) ve smyslu zákona „O odpadech“ č. 185/2001 Sb. a dalších předpisů. 
Veškeré vzniklé odpady budou patřit do kategorie „O“ – stavební odpad, 
neobsahující nebezpečné látky (např. azbest). Všechny odpady musí být uloženy, 
zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. 
Dodavatel povede průkaznou evidenci o odborné likvidaci odpadů a doklady 
předloží u kolaudace. 
Odpad je zatříděn dle Katalogu odpadů a kvantifikován v následujícím přehledu: 
Název   Kód  Předpokl.množství   Způsob likvidace                  
Plastové obaly  15 01 02     0,100 t   recyklace 
Stavební suť  17 01 07   25,000 t   recyklace, skládka 
Asfalt bez dehtu 17 03 02     8,000 t   skládka 
Železo   17 04 05     0,500 t   sběrné suroviny 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce jsou malého rozsahu bez požadavků na vytváření deponie zemin.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během stavby nebudou zřizovány volné skládky materiálu a odpadů. 
Stavební odpad bude ukládán do kontejneru a likvidován dle příslušných předpisů. 
Okolní pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního 
stavu. 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby užívané prostranství bylo viditelně odděleno 
od ostatní plochy stavebním ohrazením. 
Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací ani jejich 
odvodňovacích zařízení. Nesmí dojít ani k zakrytí nebo poškození stávajícího 
dopravního značení. 
Musí být bezpodmínečně zajištěna bezpečnost třetích osob a zvířat.  
Z hlediska vlivů na okolí nebude stavba zdrojem zdraví škodlivých látek 
způsobujících znečištění ovzduší, půdy a podzemních vod. 
 



   

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném oboru. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů. Za 
vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami odpovídá dodavatel. 
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při 
pohybu stavebních mechanismů, manipulaci s materiálem apod. 
Při provádění prací bude v plném rozsahu respektován zákon č.309/2006 o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhláška 591/2009 o 
bezpečnosti práce na staveništi.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Není. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná doba provádění stavebních prací činí 6 měsíců.  

 
 

V Bystřici pod Hostýnem  18.9.2017 
Vypracoval           Ing.arch. Vít Bělík 


