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1.  Účel stavebného objektu.

Účelom predmetnej časti projektovej dokumentácie je návrh adekvátnej a funkčnej zelene , ktorá sa
bude popínať po navrhovanej protihlukovej stene.

Návrh súčasne rieši posúdenie a regeneráciu porastov v mieste trasy pôvodného oplotenia, kde má
vzniknúť protihluková stena. 

Zeleň  je  potrebné  navrhnúť  tak,  aby  plnila  svoju  funkciu  (  ekostabilizačnú,  environmentálnu,
izolačnú a estetickú ) pre čo najdlhšie obdobie. 

Zároveň sa  pri  návrhu dbalo  na  použitie  rastlín,  ktoré  sú odolné  a  prispôsobené podmienkam
mestského prostredia a podmienkam riešeného územia. 

2.  Podklady
 
1. katastrálna mapa územia
2. PD SP a R „Dostavba rozšírenia kapacity tried ZŠ Odborárska č. 2“,  Mgr.art. René 

Kosman, 2021
3. PD SP „Protihluková stena ZŠ Odborárska č.2“,  Mgr.art. René Kosman, 2021
4. PD R „Protihluková stena ZŠ Odborárska č.2“,  Mgr.art. René Kosman, 2021
5. vlastný prieskum územia – marec-apríl, november 2021

3.  Charakteristika záujmového územia.

3.1 Vymedzenie záujmového územia

Riešené územie sa nachádza v Bratislave na Odborárskej ulici. Ide o areál ZŠ, na pozemkoch s
parcelnými č. 12788/1, 12791/5, v katastrálnom území Nové Mesto.

3.2 Inžinierske siete

      Ochranné pásma:
vodovod: 1 m na každú stranu
kanalizácia: 1 m na každú stranu
plynovod - prípojka: 2 m na každú stranu
elektrotechnika: 1 m na každú stranu
teplovod 1 m na každú stranu

3.3 Pôvodná zeleň záujmového územia

V areáli školy sa nachádza vzrastlá zeleň po obvode areálu. Tvoria ju topole –  Populus nigra
´Italica´, a  Populus simonnii. Dreviny majú zhruba 40-60 r. Je preto nutné kontrolovať ich stabilitu a
prevádzkovú bezpečnosť.

V  tesnej  blízkosti  plota  sa  nachádzajú  dreviny  z  náletov,  ktoré  je  však  možné  po  odbornom
ošetrení  a formovaní koruny zachovať.

Na školskom dvore sa nachádzajú ešte roztrúsené výsadby listnatých drevín.

Odnotené dreviny sú opísané v tab. č. 1 a vyznačené vo výkrese č. 1. 

2



PROTIHLUKOVÁ STENA ZŠ ODBORÁRSKA Č. 2 , PD R

4.  Popis kompozičného a architektonického riešenia.

Navrhované  úpravy  v  časti  Krajinná  architektúra  riešia  regeneráciu  drevín  a  porastov  v
bezprostrednej  blízkosti  plánovanej  protihlukovej  steny,  ako aj  návrh sortimentu popínavých rastlín,
vhodných na ozelenenie konštrukcie na protihlukovej stene. 

Ostatné  voľné  trávnaté  plochy  v  tejto  časti  školského  dvora  budú  obnovené  regeneráciou
trávnatých výsevov. 

5.  Popis technického riešenia

5. 1. Kapacity záujmového územia

Celková plocha navrhovanej zelene riešeného územia 122 m²

Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 11 ks
Návrh popínavých drevín 78 ks
Regenerácia trávnatých plôch 122 m²

Odporúčané vybavenie  - krajinno-architektonické

 Pôdny kondicionér pre rastliny – popínavé dreviny – 10 g/ks

 Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov – siaty trávnik – 100 g/m² ) 

 Mulčovanie výsadby, hr. cca 100 mm

5.2 Príprava záujmového územia.

5.2.1.  Výrub drevín

Dreviny v riešenom území  označené v tabuľke č.  1 a vo výkresoch č.  1 a 2 určené  na
odstránenie, sú invázne dreviny druhu javorovec jaseňolistý –  Negundo aceroides, ktoré je nutné
odstrániť, v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z., §3, ods. 2
  Výruby je možné realizovať v termíne od 1. 10. do konca februára. V ostatnom období
len po vypracovaní ornitologického posudku na zistenie prítomnosti hniezdiaceho vtáctva. 

Po zrezaní kmeňu, pne na záver vyfrézujeme.  

5.2.2.  Ošetrenia a ochrana ponechávaných drevín

V riešenom území je  potrebné počas stavebných prác chrániť  pôvodné, vzrastlé dreviny.
Táto ochrana sa bude riadiť  odporúčaniami  Arboristického štandardu č.  2 -  Ochrana drevín pri
stavebnej činnosti ako i STN 83 7010. 

Vo výkrese č. 1 a č. 2 je označených 11 drevín k ochrane.

STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

a to najmä:
Kapitola 2 – termíny a definície

3



PROTIHLUKOVÁ STENA ZŠ ODBORÁRSKA Č. 2 , PD R

2.4.13 ochranný  koreňový  priestor:  kruhová  plocha  pôdy  pod  korunou  stromu,  ktorá  je
vymedzená  kružnicou  s  polomerom  o  1,5  m  väčším  ako  je  polomer  pôdorysného
priemetu koruny; pri drevinách stĺpovitého habitu je vymedzený kružnicou s polomerom
o 5 m väčším ako je polomer pôdorysného priemetu koruny ( odkvapová línia )

2.4.14 koreňová clona: ochrana koreňového systému dreviny pri výkopových prácach

Kapitola 4 – Poškodenia drevín a prevencia pred poškodením pri stavebnej činnosti

4.2 Koreňový priestor: v koreňovom priestore dreviny nie je možné skladovať chemické a iné látky,
ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dreviny a ani manipulovať s takýmito látkami

4.2.1 zhutňovanie  pôdy:  v  koreňovom  priestore  nie  je  možné  budovať  nijaké  stavebné
konštrukcie uzatvárajúce pôdny povrch. Nepriepustné konštrukcie nesmú pokrývať viac
ako  30  % koreňového  priestoru  stromu,  priepustné  konštrukcie  nie  viac  ako  50  %
koreňového priestoru vzrastlého stromu.

4.2.1.1 ochranné opatrenia: nutné zabezpečiť priepustnosť pôdy pred zhutnením
Pozn.: napríklad použitím priepustného, hrubozrnného materiálu - štrk,
alebo Geocell, permeabilnými záťaž znášajúcimi panelmi, prenášajúcimi
záťaž laterálne – do strán, čím sa zabráni zhutňovanie spodných vrstiev
zeminy a tvorbe jazdných rýh po motorových vozidlách.

4.2.2 navážky zeminy: priestor koreňovej zóny nenastielame vrstvami nového substrátu, 
pretože sa tým likviduje pôvodná koreňová sústava. Novo vytvárané adventívne korene 
nie sú schopné stromu zabezpečiť stabilitu.

4.2.3 odkopávky zeminy: v ochrannom koreňovom priestore je neprístupné znižovať terén  
odkopávkami zeminy. Len po zvážení vitality dreviny sa pre zmiernenie negatívneho  
vplyvu musí vykonať vyrovnávací rez koruny ( riadiť sa publikáciou „Arboristický 
štandard, rez stromov 1 ) a nastaviť primerané zavlažovanie

4.2.4 hĺbenie výkopov: hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Len vo 
výnimočných  prípadoch je možné výkop vykonávať, výhradne ručným kopaním, alebo 
použitím bezvýkopových technológii – Air spade a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 metra
od päty kmeňa. Nesmie nastať prerušenie koreňov hrubších ako 3 cm. Prerušenie 
koreňov sa môže zrealizovať len rezom a okamžite ošetriť.

4.2.4.1 ochranné  opatrenia:  v  závislosti  od  straty  koreňov,  drevinu  kotviť,
prípadne  vykonať  vyrovnávací  rez  koruny  (  riadiť  sa  publikáciou
„Arboristický štandard, rez stromov 1“ )
Od prekážky / stavby inštalovať koreňovú clonu.
V koreňovom priestore nebudovať stavebné základy.

4.3 Poškodenie  a  ochrana  kmeňa  a  kôry  dreviny:  pred  mechanickým poškodením je  potrebné
chrániť strom odebnením kmeňa do výšky najmenej 2 metre.
Pozn.: v prípade poškodenia použiť stromové, biodegradovateľné fólie na bandážovanie
mechanických poškodení kmeňa.

Vzhľadom  na  prvoradosť  prevádzkovej  bezpečnosti  drevín  v  areáli  školy,  je  potrebné
venovať  pozornosť  ochrane  a  ošetreniu  pôvodných  drevín.  Topole,  ako  krehké  a  krátkoveké
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dreviny,  je  potrebné pravidelne sledovať,  aby  sa predišlo  fatálnym zlyhaniam a úrazom. Návrh
ošetrení je definovanýv tab. č. 1.

Ponechávaným drevinám v území je po ukončení stavebných prác nutné ošetriť koruny rezom, najmä
aplikovaním bezpečnostného a zdravotného rezu,  ktoré bližšie špecifikuje publikácia „Arboristický
štandard, rez stromov 1“. Orezy drevín prevediem v období od 1.4.do 30.9. Orezy, či už výchovné či
zdravotné, môže previesť len certifikovaná, na to vyškolená osoba, arborista. 

5.2.3.  Odstránenie stavebných zvyškov

Prvotným predpokladom úspešného rastu navrhovaných popínavých drevín pri protihlukovej
stene,  ale  aj  regenerácie  trávnika,  je  dôkladne  pripravené  stanovisko.  Akékoľvek  zvyšky
stavebných  materiálov  (pevného,  ale  aj  iného  charakteru  –  chemické  látky),  pôsobia  škodlivo
a znižujú  kvalitu  pôdy.  Naviac  môže dôjsť  k poškodeniu  mechanizmov  používaných pri  úprave
pôdy.  Všetky stavebné zvyšky by mali byť odvezené na skládku.
 

Plochy budúci terénnych a sadových úprav dôkladne odburiníme.

5.2.4.  Modelácia a konečná úprava prirodzeného terénu

 postup prípravy záhonov a plôch pre výsev trávnikov podlieha kvalitnej príprave všetkých plôch
podľa STN 83 7015

 odstránenie stavebnej sute

 odstránenie  ruderálneho  porastu  totálnym herbicídom na  plochách  určených  pre  založenie
záhonov a trávnikov

 rozrušenie zhutneného terénu

 vyrovnanie terénnych nerovností

 zapracovanie kondicioneru na baze koloidných silikátov

 urovnanie terénu

 výsadba rastlín sa riadi platnou technickou normou STN 83 7010

 počas výsadby rastlín je nutné zohľadniť hlavné požiadavky na prípravu stanoviska, výsadby,
kotvenia, zavlažovania a následnú povýsadbovú kontrolu a údržbu

5.3.   Navrhovaná  vegetácia  predmetného územia

Pri  výbere  navrhovaných  druhov  boli  rešpektované  podmienky  daného  územia.  Limitujúcim
faktorom boli tiež kompozičné zámery.

NAVRHOVANÉ DRUHY POPÍNAVÝCH RASTLÍN:

Actinidia arguta ´Issai – aktinídia význačná ( kiwi ) ´Issai´- 31 ks, clt 1,5, v=30/50 cm
Clematis montana v kultivare – plamienok horský cv. - 15 ks, clt 1,5, v=50/75 cm
Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´- pavinič trojlaločný ´Veitchii´- 32 ks, clt 1, v=20/30 cm

5.4.  Sadba zelene  v riešenom území

SADBA POPÍNAVÝCH RASTLÍN K PROTIHLUKOVEJ STENE: 
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Pôdu upravujeme do hĺbky 20 cm. Pôvodný terén skypríme. Priestor pre výsadbu rastlín musí
byť dostatočne priepustný.

Vytýčime si podľa inštrukcií vo výkrese č. 3 miesta sadby popínavých rastlín. Sadíme 300 mm od
protihlukovej steny.

Sadíme  kontajnerované  rastliny  o  veľkosti  kvetináča  K9  –  clt  1,5.  Vzhľadom  na  návrh
kontajnerovaných rastlín, sadiť je možné celoročne. 

Rozostupy medzi jednotlivými popínavými rastlinami sú 1 500 mm.

Rastlinám vyhĺbime jamky hĺbky kontajneru a raz tak široké ako kontajner a primiešame do nich
pôdny kondicionér v množstev 10 g na rastlinu. . Vložíme rastlinu a zahrnieme zeminou. Jednotlivé
výhony rastlín prepletieme o oká vegetačnej konštrukcie protihlukovej steny.

Mulčovanie výsadby
Po sadbe jednotlivé popínavé rastliny mulčujeme drvenou kôrov z ihličnatých drevín, na hrúbku do

100 mm. Po sadbe zalejeme jednotlivo dávkou 2 x 2,5 l vody na rastlinu.

TRÁVNATÉ VÝSEVY:

Príprave plôch pre výsev trávnatých plôch predchádza príprava stanoviska podľa STN 83 7015.
Odstránime stavebnú suť,  rozrušíme zhutnený terén.  Nasleduje  vyrovnanie terénnych nerovností  a
odstránenie  ruderálneho  porastu  totálnym  herbicídom.  Povrch  urovnáme  a  aplikujeme  pôdny
kondicióner na báze silikátových koloidov pre plochy trávnikov v množstve 100 g/m². Uvalcovujeme
minimálne 2x.

Plochy trávnika budú zakladané výsevom. Trávnik je vhodné vysievať v III. až IV. mesiaci, alebo IX.
mesiaci,  kedy  je  predpoklad  dostatočného  množstva  zrážok  a  optimálnych  teplôt  na  rozvoj  osiva.
Priemerná teplota počas výsevu by nemala klesnúť pod 15o C. Optimálna teplota pôdy je 10o C. Výsev
sa nesmie realizovať  v  prípade,  že je  predpoklad  dlhodobého poklesu teplôt  pod 0o C..  Výsev sa
realizuje  do  mierne  rozrušenej  pôdy,  do  hĺbky  0,5  až  1,5  cm  s  následným  zapracovaním  a
zavalcovaním.

VV-  8/2     Renovácia ligových trávnikov  

Do  zmesy  je  zaradených  5  špičkových  odrôd  mätonohu  trvácneho,  ktorý  vyniká  vysokou
odolnosťou voči  záťaži,  rýchlou regeneráciou po poškodení  a  hustotou vytváraného drnu.  Zmes je
doplnená úzkolistou a veľmi hustou odrodou lipnice lúčnej. Vzhľadom ku svojej kvalite je zmes určená
predevšetkým  pre  priebežné  dosievanie.  Možno  ju  uplatniť  tiež  pri  zakladaní  nových  ihrísk  a
tréningových plôch. 

ZLOŽENIE ZMESY:  Mätonoh trvácny 'Barorlando'  20%, Mätonoh trvácny 'Barlicum'  25%, Mätonoh
trvácny 'Europitch' 15%, Mätonoh trvácny 'Amiata' 15%, Mätonoh trvácny 'Jozífek' 15%, lipnica lúčna
'Limousine' 10%. 

Doporučovaná výsevná dávka: 25-30 g/m²
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6. Údržba navrhovaných prvkov

6.1. Údržba existujúcich, vzrastlých drevín

Rez stromov dosahujúcich parametre dospelej  dreviny môže realizovať len odborná firma s
pracovníkmi, ktorí majú príslušný certifikát spôsobilosti, lezecké skúšky apod. Rez drevín je potrebné
obmedziť na minimum, pretože každá rana je vstupnou bránou pre huby a škodcov, ktoré následne
znižujú životnosť dreviny.

Vzhľadom k tomu, že dreviny sa nachádzajú v areály školského dvora, prioritným kritériom je
prevádzková bezpečnosť stromov. Návrh odporúčaných ošetrení a orezov drevín definuje tab. č. 1.
Riadime sa odporúčaniami Arboristického štandardu č. 1 – rez stromov1.

6.2. Údržba popínavých rastlín

Druhové  zloženie  vegetácie  vegetačnej  protihlukovej  steny je  prispôsobená  danej  lokalite.
Avšak minimálna údržba je nutná.  Vysadbu je potrebné udržiavať v bezburinnom stave. Je potrebné,
aby boli odstránené agresívne buriny, ktoré sa rozširujú náletom.

Rastliny zavlažujeme dávkou vodu 2 x 2,5 l/  ks za 1 týždeň, v prvom roku po výsadbe. V
nasledovnom období sa zavlažuje pokiaľ nastane obdobie viac ako 14 dní bez zrážok. 

V  obdobiach  po  výsadbe  je  potrebné  jednotlivé výhony  popínavých  rastlín  smerovať  do
vegetačnej siete protihlukovej steny. Takto formovaná rastlina sa neskôr sama vpletie do vegetačnej
siete a bude sa po nej šplhať. Týmto spôsobom sa celá vegetačná sieť zazelení.

 
Každoročná kontrola spočíva v dopĺňaní vypadnutých druhov.
V prípade potreby každoročne doplňujeme mulč na hrúbku 30 cm.

7. Osobitné požiadavky na postup prác

 Pred vyzdvihnutím rastln je dôležitý ich výber v špecializovanom, záhradnom centre s podobnými
klimatickými  podmienkami  ako  má  predmetné  stanovisko,  a  to  za  prítomnosti  investora,
realizátora a hlavne projektanta krajinno – architektonických úprav. 

 Pri vyzdvihnutí rastlín a ich nakladaní na dopravný prostriedok musí byť prítomný dopravca.

 Dovezené  rastliny je potrebné čo najskôr vysadiť, aby nedošlo k preschnutiu koreňovej sústavy,
najlepšie bezodkladne. Je teda bezpodmienečne nutné mať všetko potrebné na výsadbu/presadbu
drevín (technika, materiál i  personálne zabezpečenie). Špecifikom  vegetačných úprav je fakt, že
založením zelene, teda realizáciou krajinno - architektonických úprav, ešte nie je zaručený dobrý
výsledný efekt, o ten sa musí pričiniť tiež následná údržba zelene, preto je potrebné zabezpečiť
údržbu predmetných plôch po dobu 3-5 rokov. 

 Kvalitné založenie zelene je závislé od rady činiteľov:

- Od kvality prevedenia prípravy pôdy – výhodná je ich realizácia na jar alebo na jeseň

- Od kvality prác pri vlastnej výsadbe – realizáciu by mala zabezpečiť odborná firma

- Od  kvality  sadbového  materiálu  –  nákup  rastlín v  certifikovaných  okrasných  škôlkach  pod
odborným dohľadom krajinného architekta

- Od dostatočnej a sústavnej zálievky

1 Kolektív autorov, Arboristický štandard č. 1 – rez stromov ( 2015)
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- Od údržby po výsadbe od prvého roku až do obdobia dožitia jednotlivých vegetačných prvkov –
pravidelná  a  odborná  údržba  kvalifikovanou  osobou,  potreba  zabezpečiť  odbornú  údržbu
každoročne  organizačne,  personálne  i  finančne.  Potrebné  je  dodržiavanie  agrotechnických
termínov na jednotlivé práce počas výstavby i počas prevádzky a údržby plôch zelene. Údržbu by
mali realizovať certifikované firmy, ktoré sú zárukou kvalitne prevedených prác. 

8. Technické riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Krajinno-architektonické  úpravy  budú  mať  kladný  vplyv  na  životné  prostredie,  priestor  bude
atraktívnejší, plochy zelene budú súčasťou systému ekologickej stability mestskej časti.

Aby  sa  zamedzilo  v  maximálnej  miere  znečisteniu  životného  prostredia  (hlavne  prehnojením,
vsakovaním chemikálií do pôdy, vsakovaním ropných látok do pôdy) je nutné skladovať priemyselné
hnojivá  výhradne v skladoch priemyselných hnojív u dodávateľov. Aplikáciu chemických ochranných
látok je možné vykonávať len v prípustných koncentráciách a v patričnom období z hľadiska výskytu
škodcov.  Je potrebné vyberať chemikálie čo najvhodnejšie z hľadiska životného prostredia, teda také,
ktoré nezanechávajú reziduá v pôde alebo nevyvolávajú nevhodné reakcie v pôde. S chemikáliami
môžu manipulovať len osoby kvalifikované a s predpísanými skúškami. Mechanizácia používaná pri
prácach  musí  byť v dobrom technickom stave,  aby nedošlo k úniku ropných látok do pôdy,  resp.
chemikálií  do  pôdy.  Odstávka  mechanizácie  je  nutná  na  plochách  k  tomu vyhradených  a  vhodne
upravených (napr. parkovacie plochy vybavené lapačmi olejov apod.), opravy mechanizácie je potrebné
tiež vykonávať v priestoroch k tomu určených.

9.  Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, bezpečnosť prevádzky stavebných zariadení

Bezpečnosť práce je závislá od dodržiavania príslušných predpisov pre prácu s mechanizačnými
prostriedkami,  pre  manipuláciu  s  chemickými  látkami  a  jedmi.  Všetky  osoby  zamestnané  u
objednávateľa  resp.  u  firmy  vykonávajúcej  odborné  práce  na  objednávku  musia  byť  poučené  o
predpisoch z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia a o protipožiarnej ochrane. Toto poučenie
prevádzajú osoby oprávnené realizovať takéto školenia.

V Šenkviciach, október 2021
Vypracovala: Ing. K. Tomanová Porubčinová, autorizovaná krajinná architektka KA 0021
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