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1. Úvodné informácie 

1.1 Charakteristika územia stavby 

1.1.1 Stavenisko 

Navrhované plochy sú súčasťou areálu Základnej školy Plickova. 

Z juhovýchodnej strany areál susedí s materskou škôlkou, zo severovýchodu susedí s areálom 

národného hokejbalového štadióna. Je situovaný v obytnej oblasti tvorenej bytovými domami. Z 

juhozápadnej a severozápadnej strany susedí so zadnými záhradami rodinných domov. 

Miesto stavby: Bratislava-Rača, k.ú.: Rača (805866) 

dotknuté vlastné pozemky   - p.č.: 891/296, 891/37 

Jedná sa o v súčasnosti nevyužívaný areál školy, ktorý je tvorený existujúcimi budovami – objektom 

základnej školy a objektom telocvične, vzájomne prepojenými spojovacím krčkom. Budovy sú 

obklopené zelenými plochami so vzrastlou zeleňou, spevnenými plochami pre užívanie vozidiel, 

spevnené plochy pôvodne slúžiace na šport a chodníkmi pre peších. Celý areál je oplotený. Budovy boli 

kolaudované v roku 1972 a plnili funkciu občianskej vybavenosti pre sídlisko Barónka. 

1.1.2 Ochranné pásma 

Riešeným pozemkom prechádzajú rôzne inžinierske siete. Ich ochranné pásma budú dodržané. Na 

niektoré jestvujúce sa napájame. Všetko je podrobne popísané v príslušných častiach projektovej 

dokumentácie. 

Tak isto budú dodržané ochranné pásma všetkých novo navrhnutých sietí. Všetky budú vedené pod 

zemou. V prípade, že nie v PD informácia o paralelnom vedení alebo krížení sietí s ostatnými 

inžinierskymi sieťami, je povinný nato dodávateľ upozorniť projektanta, ktorý následne túto informáciu 

doplní. 

1.1.3 Geologické pomery 

K rekonštrukcii objektu základnej školy bol vypracovaný hydrogeologický posudok. Tento je k dispozícii 

k nahliadnutiu u investora. 

Navrhované objekty sú z hľadiska založenie považované za jednoduché. 

1.1.4 Geodetické podklady 

Ako geodetický podklad slúži polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia, ktoré dodal 

projektantovi objednávateľ stavby.  

Pred samotnou realizáciou sa predpokladá jeho doplnenie o ďalšie body podľa potreby. 

1.1.5 Celkové bilancie plôch: 

Celková plocha územia: 14 817 m2 

Plocha riešeného územia (presné hranice viď. výkresové prílohy): 9058 m2;  

z toho plocha riešeného územia zo ZoD: 

- plocha zelene: 4802 m2 

- plocha spevnených plôch: 4365 m2 
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- index zelene: 0,45 

Všetky výmery sú zrejmé z projektovej dokumentácie jednotlivých častí PD. Konkrétne viď. technická 

správa SO04 ( strana č.5 ). 

1.1.6 Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov 

Tieto sú súčasťou projektovej dokumentácie. Dodávateľ stavby si ich musí naštudovať a dodržať všetky 

podmienky uvedené v týchto dokumentoch. V prípade nezrovnalostí sa dodávateľ stavby obráti na 

projektanta. 

1.2 Východiskové podklady 

- architektonická štúdia spracovaná kanceláriou PANTOGRAPH, s.r.o v Bratislave v roku 2021. 

- polohopis a výškopis riešeného územia poskytnutý objednávateľom PD 

- HGP poskytnutý objednávateľom PD 

- Vyhláška č. 532 – Všeobecne technické požiadavky na výstavbu a všeobecné požiadavky na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- Vyhláška č. 527 – o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 

- konzultácie s investorom a ostatnými profesiami technického vybavenia 

- projektové podklady firiem pre jednotlivé výrobky, materiály a konštrukcie (sú len referenčné) 

Projektová dokumentácie je vypracovaná v zmysle platných zákonov a vyhlášok. 

1.3 Predmet dokumentácie 

Predmetom projektu je revitalizácia areálu základnej školy Plickova v katastrálnom území Rača mesta 

Bratislava v mieste nevyužívaného pozemku. Táto dokumentácia je spracovaná v stupni pre realizáciu 

stavby.  

Tento areál bude realizovaný na 2 etapy. Tento projekt rieši I. ETAPU. 

Riešenie areálu pozostáva z členenia na funkčne zóny: zóna športu, zóna exteriérovej výučby a 

oddychová zóna parkového charakteru. Jednotlivé zóny sú rozmiestnené v nadväznosti na dispozičné 

riešenie objektu základnej školy. Sú vizuálne oddelené separačnou zeleňou. Všetky zóny prepája 

trailová bežecká dráha ,ktorá je pokračovaním atletickej bežeckej dráhy. V juhozápadnej časti je 

prepojenie areálu riešené krajinárskymi úpravami – stupňovaním výšky vegetácie a spevnením  

zatrávňovanou dlažbou. 

Rozdelenie areálu na zóny:  

- šport, vyučovanie  

- oddych a voľný čas 

- promenáda pred školou 

- zeleň 

Predpokladaný termín realizácie: 4-5 mesiacov. 
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Objektová skladba: 

SO01 D.1.1 ARS 

SO01 D.1.2 Statika 

  SO01-00 Príprava územia  

  SO01-01 Tribúna 

  SO01-05 Petang 

  SO01-06 Vonkajšia učebňa, oporný múrik  

  SO01-07 Atletický ovál a multifunkčné ihrisko 

  SO01-08 Pieskové doskočisko 

  SO01-09 Bicyklové státia 

  SO01-11 Rampa 

SO01 D.1.3 Zdravotechnika  

SO01 D.1.3 Areálové siete  

SO01 D.1.4 Elektroinštalácia  

SO02  Areálové osvetlenie  

SO04  Exteriér - krajinná architektúra  

SO04.1  Zavlažovací systém  

SO05  Dažďová kanalizácia 

SO06  Prípojka slaboprúd  

SO07  Prípojka NN  

Poznámka: V číslovaní objektov sú správne vynechané niektoré čísla. Je to z dôvodu, že vynechané 

objekty budú súčasťou II. ETAPY. 

2. Stavebné objekty 

Jednotlivé stavebné objekty sú podrobne popísané v technických správach svojich častí. Tie sú 

nadradené informáciám v tejto správe. V prípade nezrovnalostí je nutné upozorniť projektanta. 

2.1 SO01 športové plochy, detské ihriská a drobná architektúra 

2.1.1 ASR + statika 

SO01-01 Tribúna  

Objekt je realizovaný na spôsob pobytových schodov a vo svojom vnútri ukrýva sociálne zariadenie. 

Konštrukcia vloženého sociálneho zariadenia je tvorená samonosnými tepelnoizolačnými stenovými 

panelmi hrúbky 120mm. Obvodové steny objektu sú navrhnuté z pohľadového dreveného obkladu – 

drevené trámiky 40x40mm, termoborovica, náter transparentným olejom. Rovnako sú riešené aj 

podstupnice tribúny. Stupnice a terasa tribúny je tvorená drevenou podlahou – drevené laty 90x30mm, 
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termoborovica, náter transparentným olejom. Schodiská sú z pororoštov, ochranný náter + RAL8032. 

Zábradlie tvorí oceľová konštrukcia zo stĺpikov a madiel z oc. profilov JAKL 80x40x4,0 so zvislou výplňou 

s plechu 30x10, všetko s ochranným náterom a vo farbe RAL8032. 

Tepelnoizolačné panely budú kotvené do oceľovej konštrukcie z profilov JAKL 100/5,0. Všetko bude 

riešené podľa technologických zvyklostí dodávateľa tejto konštrukcie. Súčasťou dodávky sú aj všetky 

lišty, montážne prvky, kotvy, atď. 

Ako hydroizolácia je navrhnutá asfaltová hydroizolácia. Táto musí byť vhodne zatiahnutá aj na 

obvodové panely a vytvorená dostatočná hydroizolačná obálka. 

Do miestnosti WC vedú atypické dvere. Na tieto bude pripevnený rovnaký obklad ako na fasádu a tak 

bude vytvárať dojem neprerušenej fasády. Z WC je možný výstup do priestoru pod tribúnou taktiež 

atypickými dverami. 

Objekt tribúny nebude prestrešený. Ostatná časť pod tribúnou mimo časti z WC je vysypaná 

kamenivom fr. 0-32mm na zhutnený rastlý terén. WC pod tribúnou spĺňa všetky požiadavky na 

bezbariérové sociálne zariadenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. WC je vybavené 

okrem sanity aj elektrickým radiátorom, ktorý bude mať možnosť automaticky temperovať miestnosť. 

Ďalej malým radiálnym ventilátorom. Bude zabezpečené vypúšťanie vody v zime zo zariadení. 

Pri realizácii je nutné sa držať výkresovej časti projektu. V prípade nezrovnalostí je nutné informovať 

projektanta časti. 

Popis navrhnutého konštrukčného systému 

Jedná sa o novostavbu tribúny v priestore areálu základnej školy, v blízkosti multifunkčného ihriska. 

Objekt je realizovaný na spôsob pobytových schodov a vo svojom vnútri ukrýva sociálne zariadenie. 

Hlavný nosný systém objektu tvorí oceľová rámová konštrukcia z nosníkov HEB 200, S235, 

s povrchovou úpravou žiarový pozink.  

Konštrukcia vloženého sociálneho zariadenia je tvorená samonosnými tepelnoizolačnými stenovými 

panelmi kotvenými k oceľovej konštrukcií z profilov JAKL 100/5,0, S235. Táto bude dovezená na stavbu 

ako jeden kus.  

Obvodové steny objektu sú navrhnuté z pohľadového dreveného obkladu, ktorý je kotvený do 

pomocnej oceľovej konštrukcie z profilov JAKL 60x40/3,2, S235 s povrchovou úpravou žiarový pozink. 

Rovnako sú riešené aj podstupnice tribúny. Stupnice a terasa tribúny je tvorená drevenou podlahou – 

drevené laty 90x30mm, termoborovica, náter transparentným olejom. Schodiská sú z pororoštov, 

ochranný náter + RAL8032. 

Objekt je založený na základových pätkách.  

Zemné práce 

Pre realizáciu zemných prác platí v plnom rozsahu STN 73 3050 - Zemné práce, všeobecné ustanovenia 

a ďalšie súvisiace vyhlášky a predpisy. Je povinnosťou dodávateľa alebo investora zaistiť pred 

zahájením vlastných výkopových prací vytýčenie všetkých podzemných, križujúcich inžinierskych sietí 

v projekte vyznačených, ale i nevyznačených (kanalizácie, vodovod, plynovod, kabely NN, kabely 

verejného osvetlenia a pod.). Všetky vytýčenia stávajúcich podzemných sietí budú dodávateľom alebo 
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investorom zapísané do stavebného denníku (upresní sa v rámci zmluvy o dielo medzi investorom a 

dodávateľom). 

Výkopy do hl. 1,5m je možné ponechať bez paženia, návrh prípadného paženia hlbších jám zaisťuje 

dodávateľ stavby. K zaisteniu stability stien výkopu je projektom navrhnuté svahovanie v sklone 1:1. 

Hutnenie násypu bude prebiehať vo vrstvách max. 250 mm ručnými hutniacimi strojmi. Teleso násypu 

bude zložené zo štrkových zemín. Prípadne využitie výkopu zo základových konštrukcií môže byť 

použité na základe doporučení geológa vybraného investorom. 

Základové konštrukcie 

Založenie tribúny bude plošné na základových pätkách. Predpokladaná únosnosť základovej škáry Rdt 

= 150 kPa. Spracovateľ posúdenia doporučuje prevzatie základovej škáry geológom pre potvrdenie 

predpokladanej únosnosti základovej škáry. 

Základové pätky sú navrhnuté z betónu C25/30 do prostredia XC2. Na ne je ukotvená kovová 

konštrukcia profilu HEB 200. V ploche budúceho objektu sociálneho zariadenia, v rohu tribúny, bude 

nad pätky vyhotovená betónová doska hr. 200 mm. Pred betonážou je nutné skontrolovať všetky 

prestupy a ich vhodnú pozíciu podľa projektu. Všetky prestupy základovými konštrukciami budú 

opatrene oceľovou chráničkou. 

Vodorovné konštrukcie 

Vodorovnou konštrukciou objektu je betónová doska uložená na základových pätkách. Betónová doska 

má hrúbku 200 mm a je pokladaná na základové pätky v hĺbke 400 mm pod úrovňou terénu. 

Podkladová doska je v priestore sociálneho zariadenia z vrchnej strany prekrytá izoláciou 

a pochôdznym povrchom.  

Sociálne zariadenie v rohu objektu uložené na betónovú dosku je prekryté vodorovnou konštrukciou 

zo strešných tepelnoizolačných panelov hrúbky 120 mm.  

Vodorovnými nosnými konštrukciami sú tiež kovové I a U profily rôznej dĺžky, ktorých úlohou je držať 

ako drevený pochôdzny povrch schodníc a terás tribúny, schodiskových pororoštov, ale aj drevený 

obklad podstupníc. Profily stupníc tribúny budú stužené pomocou profilov L50/5,0 podľa výkresu 01.3. 

Zvislé konštrukcie 

Nosné konštrukcie tribúny predstavuje kovová konštrukcia profilu HEB 200 kotvená do základových 

pätiek v hĺbke 400 mm pod úrovňou terénu. Konštrukcia pozostáva z rôzne dlhých stĺpov a šikmín v 

34° uhle. Tie sú navzájom prepájané systémom vodorovných, nosných, kovových konštrukcií 

z I a U profilov.  

Zvislé nosné konštrukcie v interiéri objektu WC sú navrhnuté zo samonosných fasádnych(obvodových) 

tepelnoizolačných panelov hrúbky 120 mm. Tie sú uložené do oceľových U profilov kotvených do 

betónovej dosky. Panely ohraničujú samostatný, izolovaný priestor sociálneho zariadenia, umiestnený 

v rohu objektu s vlastným vstupom z interiéru. Sociálne zariadenie má navrhnutý aj druhý dverný 

otvor, smerom do vnútra telesa tribúny, pre prípadné revízie, alebo iné, dodatočné využitie tohto 

priestoru.  

Obvodové steny tribúny sú navrhnuté z nenosných drevených konštrukcií. Na nosnú kovovú 

konštrukciu profilu HEB 200 budú pripevnené ľahké oceľové konštrukcie, na ktorých budú do exteriéru 

vyčnievajúce drevené hranoly 40x40mm.  
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Podstupnice pobytových schodov tribúny budú realizované z pohľadových drevených hranolov 

40x40mm. Tie budú kotvené do vodorovných drevených hranolov upevnených na kovovú konštrukciu. 

Medzi pohľadovými hranolmi ostanú voľné medzery, ktorými bude celý objekt prevetrávaný.  

Schodiskové podstupnice budú z pororoštov, ako aj stupnice schodiska. Uchytené budú navzájom 

o seba, no základným nosným prvkom schodiska budú U profily prebiehajúce naprieč celým objektom 

tribúny, ako aj len pre účel vyhotovenia schodiska, na pásovinu P15 z konštrukčnej ocele S235, 

navarené kovové prvky na uchytenie pororoštového schodiska.  

SO01-05 Petang  

Petangové ihrisko je navrhnuté s rozmermi 12300x3300 mm. Jeho povrch určený na hru je drobné 

kamenivo, ktoré je na to vhodné. Ohraničenie petangového ihriska je navrhnuté z drevených hranolov.  

SO01-06 Vonkajšia učebňa, múrik 

Jedná sa o novostavbu zaobleného múrika, ktorý vytvára terénny schod. Vrchná výška terénu pri 

múriku je +1,400 m. Spodná hrana múrika je na úrovni pochôdzneho terénu vo výške +1,350 m pri 

terénnom exteriérovom schodisku a +0,650 m pri budove základnej školy, na ktorú sa napája. Oporný 

múrik je zo severozápadnej strany v dotyku s terénom a izolačne chránený. Z viditeľnej strany je 

realizovaný pohľadovo – obložený tehlovým obkladom.  

Múrik je votknutý do terénu po celej jeho dĺžke, od budovy základnej školy až po koniec pri terénnom 

exteriérovom schodisku.   Konštrukčne sa jedná o DT tvárnice založené na základovom pase. 

Tvar učebne je neúplný kruh a jej polomer je 3600 mm. Učebňa bude mať maltovú pochôdznu plochu. 

Od trávnika bude učebňa oddelená antikorovým pásom. V učebni sa nachádza masívne drevené 

sedenie (450x450x450 mm) v počte 23 ks, ktoré je možné presúvať a tabuľa.  

Tabuľa je osadená pri opornom múriku.  Tvorí ju cementotriesková doska hr. 20mm kotvená do 

konštrukčných hranolov 60X60, a tie do jestvujúceho oporného múru. 

SO01-07 Multifunkčné ihrisko 

Bežecký ovál má 2 dráhy. Vo vnútri oválu sa nachádza multifunkčné ihrisko. Z konštrukčného hľadiska 

ide o koncepciu bežeckej dráhy a multifunkčného ihriska s povrchom EPDM ( tzv. tartan).  

Vrámci tohto objektu je navrhnuté aj odvodnenie priepustných spevnených plôch, kde jednotlivé 

plochy sú vyspádované a končia v hlavnej vetve drenážneho potrubia, ktorá je riešená vrámci objektu 

SO05 Dažďová kanalizácia. 

Vrámci tohto objektu je navrhnutý mobiliár a prvky detského ihriska, ktoré sú konkrétne riešené 

v SO04. Multifunkčné ihrisko je zakončené ochrannými sieťami a bránkami. Tieto sú súčasťou oceľovej 

konštrukcie z profilov JAKL 100/5,0 v RAL podľa výkresovej dokumentácie. Súčasťou multifunkčného 

ihriska je aj volejbalová a tenisová sieť. Tieto budú založené na železobetónových pätkách a bude 

možné ich v prípade potreby demontovať. Konštrukcia basketbalového košu bude dodaná na zákazku 

a prikotvená k pripravenej oceľovej konštrukcii. Tú je treba podľa zvoleného typu basketbalového koša 

vo výrobnej dokumentácii upraviť. 

Úprava plôch a priestranstiev: Po ukončení stavebných prác bude nutné upraviť do novo navrhnutého 

stavu plochy okolo atletickej dráhy.  
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Prevádzka bežeckej atletickej dráhy s doskočiskom: Prevádzkovateľom športovej plochy bude škola v 

zastúpení poverenej osoby. Podrobný prevádzkový poriadok vypracuje dodávateľ športovej plochy zo 

zameraním na údržbu bežeckej plochy, údržbu doskočiska a priľahlých obslužných plôch. 

Všetky prvky mestského mobiliára musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu, v opačnom 

prípade hrozí pri neopatrnom užívaní prevrhnutie výrobku, za jeho následky nenesie výrobca žiadnu 

zodpovednosť. 

SO01-08 Pieskové doskočisko 

Doskočisko je riešené na konci bežeckej dráhy. Rozmery sú 8100x2850mm. Od ostatných plôch je 

oddelené gumuvými obrubníkmi.  

V doskočisku je nasypaný piesok (hr. 300mm) pod ktorým je umiestnená geotextília. Pod geotextíliou 

je 150mm lôžko zo štrkodrviny fr. 32-64mm. Následne sa už nachádza pôvodný terén, ktorý bude 

zhutnený a vyspádovaný v smere do drenáže. 

Pod doskočiskom je navrhnuté drenážne potrubie, ktoré smeruje cez tartanovú dráhu a je zakončené 

na hlavnej vetve drenážneho potrubia. 

SO01-09 Bicyklové státia 

Jedná sa o ľahkú oceľovú konštrukciu, ktorá bude prekrytá trapézovým plechom hr. 30mm, stužená 

pomocou nerezových lán priemeru 2,5mm.  

Súčasťou tohto objektu budú aj stojany na bicykle. Montážne bude konštrukcia riešená ako zvarované 

oceľové rámy kotvené do ŽB základu, ku ktorým sa budú šróbovať priečne konštrukčné prvky 

Zemné práce 

Pre realizáciu zemných prác platí v plnom rozsahu STN 73 3050 - Zemné práce, všeobecné ustanovenia 

a ďalšie súvisiace vyhlášky a predpisy. Je povinnosťou dodávateľa alebo investora zaistiť pred 

zahájením vlastných výkopových prací vytýčenie všetkých podzemných, križujúcich inžinierskych sietí 

v projekte vyznačených, ale i nevyznačených (kanalizácie, vodovod, plynovod, kabely NN, kabely 

verejného osvetlenia a pod.). Všetky vytýčenia stávajúcich podzemných sietí budú dodávateľom alebo 

investorom zapísané do stavebného denníku (upresní sa v rámci zmluvy o dielo medzi investorom a 

dodávateľom). 

Výkopy do hl. 1,5m je možné ponechať bez paženia, návrh prípadného paženia hlbších jám zaisťuje 

dodávateľ stavby. K zaisteniu stability stien výkopu je projektom navrhnuté svahovanie v sklone 1:1. 

Hutnenie násypu bude prebiehať vo vrstvách max. 250 mm ručnými hutniacimi strojmi. Teleso násypu 

bude zložené zo štrkových zemín. Prípadne využitie výkopu zo základových konštrukcií môže byť 

použité na základe doporučení geológa vybraného investorom. 

Základové konštrukcie 

Založenie bude plošné na základových pásoch. Predpokladaná únosnosť základovej škáry Rdt = 150 

kPa. Spracovateľ posúdenia doporučuje prevzatie základovej škáry geológom pre potvrdenie 

predpokladanej únosnosti základovej škáry.  
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Základové pasy sú navrhnuté z betónu C25/30 do prostredia XC2, ktoré sú dodatočne vystužené a 

následne zaliate prostým betónom. Pred betonážou je nutné skontrolovať všetky prestupy a ich 

vhodnú pozíciu podľa projektu. Všetky prestupy základovými konštrukciami budú opatrene oceľovou 

chráničkou. 

SO01-11 Rampa 

Jedná sa o oceľovú konštrukciu rampy, ktorá slúži pre bezbariérový prístup na športovisko. Pochôdznu 

plochu a zábradlie tvorí pororošt. Farebné prevedenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 

Popis navrhnutého konštrukčného systému 

Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria oceľové nosníky HEB160 S235, ktoré sú uložené na oceľových stĺpoch 

JAKL 100/6,3 S235. Táto konštrukcia je zavetrená pomocou oceľových profilov JAKL 60/4,0 S235. Na 

túto nosnú konštrukciu sú pripevnené pororošty a k nim madlá v potrebných výškach z profilov TR 

48,3/5,0.  

Založenie objektu vychádzalo z priestorového obmedzenia, kedy by v prípade návrhu plošných 

základov mohlo prísť k porušeniu kanalizačných potrubí v bezprostrednej blízkosti objektu rampy. 

Objekt je založený na pilótach priemeru 400mm, dĺžky 2000mm. Pilóty budú konštrukčne vystužené. 

Tento návrh bude overený na základe penetračných skúšok pred realizáciou.  

Zemné práce 

Pre realizáciu zemných prác platí v plnom rozsahu STN 73 3050 - Zemné práce, všeobecné ustanovenia 

a ďalšie súvisiace vyhlášky a predpisy. Je povinnosťou dodávateľa alebo investora zaistiť pred 

zahájením vlastných výkopových prací vytýčenie všetkých podzemných, križujúcich inžinierskych sietí 

v projekte vyznačených, ale i nevyznačených (kanalizácie, vodovod, plynovod, kabely NN, kabely 

verejného osvetlenia a pod.). Všetky vytýčenia stávajúcich podzemných sietí budú dodávateľom alebo 

investorom zapísané do stavebného denníku (upresní sa v rámci zmluvy o dielo medzi investorom a 

dodávateľom). 

Základové konštrukcie 

Založenie bude hlbinné na ŽB pilótach. Dimenzie pilót budú overené na základe realizovaných 

penetračných skúšok, z ktorých bude zrejmá únosnosť podzákladia. 

Architektonickému riešeniu a krajinným úpravám sa podrobne venuje objekt SO04. 

2.1.2 Zdravotechnika 

KANALIZAČNÁ SPLAŠKOVÁ PRÍPOJKA 

Splaškovú odpadovú vodu z hygienického zázemia tribúny bude odvádzať jedna samostatná 

kanalizačná splašková prípojka do existujúcej splaškovej kanalizačnej siete. Hĺbka pripojenia 

navrhovaného potrubia na existujúcu kanalizáciu sa upresní pri realizácii. Prípojka bude vyhotovená z 

nemäkčených PVC potrubí SN4 kN/m2 dimenzie DN125 a DN150. Potrubia sa uložia v zemi s min. 

spádom 2% smerom k existujúcej kanalizácii. Na zvodovom potrubí sa osadia plastové kanalizačné 

revízne šachty DN400. Každú šachtu tvorí priame alebo viacvtokové šachtové dno z polypropylénu a 

hladká šachtová rúra DN400 z PVC materiálu. Šachty budú zakryté tvrdými plastovými pochôdznymi 

poklopmi s triedou únosnosti A15 kN. 
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Celkom sú navrhnuté 4 kanalizačné šachty, z toho 3 s priamym a 1 s viacvtokovým šachtovým dnom. 

Celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizácie je 61,5m, z toho DN150 – 59,0m, DN125 – 2,5m. 

Zo situácie je zrejmé križovanie prípojky kanalizácie a kanalizačných zvodových potrubí s inými 

vedeniami. Výkopy v mieste križovania je nutné vykonávať ručne. Steny výkopu proti zosuvu zeminy je 

nutné stabilizovať pažením. Navrhované potrubia budú uložené do štrkopieskového lôžka hr. 100mm 

frakcie 0-4mm. Obsyp potrubia do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia sa bude realizovať pieskom 

alebo štrkopieskom frakcie 0- 4mm. Spätný zásyp je nutné vykonávať po vrstvách so zhutnením. Pri 

realizácii dodržať STN 73 6005, 75 6101, prevádzkové predpisy, bezpečnostné predpisy pri práci a 

požiadavky prevádzkovateľov inžinierskych sietí v dotknutom území. 

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 

Situovanie a poloha rozvodu vnútornej kanalizácie si nevyžaduje prečerpávanie splaškovej vody v 

objekte, splašková kanalizácia z prízemia je vyústená z objektu gravitačne. Materiál: kanalizačného 

zvodového potrubia v základoch je navrhnutý z kanalizačného hrdlového PVC SN4 napr. Pipelife 

(oranžovej farby) spájaného na gumené tesnenie. Min. spád ležatých zvodových potrubí je 2%. 

Materiál odpadového a pripojovacieho potrubia bude z hrdlového polypropylénu typu HT napr. 

Pipelife (sivej farby) spájaného na gumené tesnenie. Navrhovaný spád pripojovacích potrubí od 

zariaďovacích predmetov je min. 3% v smere k zvislým potrubiam. 

Normy: pre kanalizačné pripojovacie potrubia platia ustanovenia STN 75 6101, pre odpadové potrubie 

vnútornej kanalizácie platí STN EN 12056, STN 73 6760 a komentár k STN 73 6760. Odbočky: Ležaté 

zvodové potrubia v zemi budú spojené odbočkami pod uhlom 45° v smere prietoku. Prechod zvislého 

odpadového potrubia na zvodové sa zrealizuje cez redukciu RED ø50/ø110 príp. RED ø110/ø125 a 2 

kolená s uhlom odbočenia 45° - KOL ø110/45° príp. KOL ø125/45° v závislosti od typu zariaďovacieho 

predmetu od ktorého dané potrubie odvádza splaškovú vodu. Odbočky z odpadového potrubia 

smerom k pripojovacím potrubiam sú navrhnuté pod uhlom 45°. 

Vetranie: Potrubie splaškovej kanalizácie s označením „K1“ bude opatrené prizvdušňovacou hlavicou 

DN100 s dvojitou izolačnou stenou typu napr. HL900N. Odvádzanie dažďových vôd z riešeného objektu 

nie je predmetom tejto časti dokumentácie.  

V objekte sú navrhnuté nasledujúce zariaďovacie predmety: 

- závesná záchodová misa s antibakteriálnou povrchovou úpravou pre telesne postihnutých napr. Jika 

Deep WC s plastovým sedátkom a s poklopom na príslušnom predstenovom inštalačnom module napr. 

Geberit Duofix 111.375.00.5 s nádržkou a ovládacím dvojtlačidlom napr. Geberit Samba.  

- keramické umývadlo s antibakteriálnou povrchovou úpravou a s prepadom pre telesne postihnutých 

šírky 650mm napr. ViCare, s umývadlovým zápachovým uzáverom šetriaci priestor pod zariadením 

s vertikálnym odtokom napr. HL137/1/40. 

Umiestnenie zariaďovacích predmetov je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Zariaďovacie 

predmety použité v tejto PD sú referenčné, presné typy budú určené investorom pri realizácii stavby 

pred zahájením inštalatérskych prác. Všetky zariaďovacie predmety musia byť opatrené zápachovou 

uzávierkou. Súčasťou dodávky zariaďovacích predmetov budú všetky potrebné konštrukcie a prvky pre 

ich pevné uchytenie ako aj príslušné držadlá pre telesne postihnutých. Horná hrana držadiel sa montuje 

na pevný podklad do výšky 850mm od podlahy. Zdravotechnickú inštaláciu realizovať podľa schválenej 

projektovej dokumentácie v zmysle príslušných predpisov a noriem, najmä STN EN 12056, STN 73 6660 

a STN 73 6760.  
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Skúška kanalizácie: sa vykoná podľa normy STN_EN 12056 (STN 73 6760): 

Skúšanie kanalizácie v budove pozostáva: 

- z technickej prehliadky 

- zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia 

- zo skúšky vzduchotesnosti pripájacieho, odpadového a vetracieho potrubia 

Technická prehliadka: Technická prehliadka kanalizácie sa musí vykonať pri uskutočnení novej 

realizovanej kanalizácie a po rekonštrukcii kanalizácie v existujúcej budove. Vykoná sa pred skúškami 

vodotesnosti a vzduchotesnosti. Potrubie musí byť v čase prehliadky prístupné a očistené, t.j. 

nezakryté, nezasypané a nezamurované, a to tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Technická 

prehliadka sa vykoná po jednotlivých častiach alebo vcelku. 

Skúška vodotesnosti: Skúška vodotesnosti zvodového (kanalizačného) potrubia sa vykonáva studenou 

vodou bez mechanických nečistôt. V skúšanej časti potrubia sa musia všetky otvory počas skúšky 

utesniť. Potrubie musí byť v čase skúšky prístupné a očistené, t.j. nezakryté, nezasypané a 

nezamurované, a to tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Pred skúškou vodotesnosti sa potrubie 

skúšanej časti kanalizácie v budove naplní vodou tak, aby všetok vzduch potrubia voľne unikol a aby sa 

dosiahol pretlak, ktorý je potrebný na vlastnú skúšku úseku. Medzi naplnením potrubia a skúškou 

vodotesnosti musí uplynúť 30minút (pri plastových potrubiach), aby sa teplota a vlhkosť potrubia 

ustálili, steny potrubia dočasne nasiakli vodou a aby sa všetok vzduch mal možnosť uniknúť. Po uplynutí 

tohto času sa pred skúškou vykoná prehliadka, pri ktorej sa zisťuje, či nedochádza k viditeľnému úniku 

vody, napr. k odkvapkávaniu. Skúška sa môže vykonať až po kladnom výsledku prehliadky. Vodotesnosť 

zvodového potrubia sa skúša vodou s pretlakom najmenej 3kPa, najviac 50kPa. Skúška vodotesnosti 

trvá jednu hodinu. Počas tejto doby sa sleduje úroveň hladiny vody a jej prípadné dolievanie sa meria. 

Vodotesnosť zvodového potrubia kanalizácie v budove je vyhovujúca, ak únik vody, vzťahujúci sa na 

10m2 vnútornej plochy potrubia nepresahuje 0,5l/h. Pri negatívnom výsledku skúšky je nutné skúšku 

vodotesnosti po odstránení nedostatkov opakovať. 

Skúška vzduchotesnosti: Skúška vzduchotesnosti sa na základe požiadavky užívateľa budovy vykonáva 

vzduchom po dočasnom utesnení pripájacieho, odpadového a vetracieho potrubia. Potrubie musí na 

skúšku ponechané prístupné a očistené, t.j. nezakryté, nezasypané a nezamurované, a to tak, aby boli 

prístupné aj spoje potrubia. Natlakovanie potrubia sa realizuje cez napúšťaciu armatúru čistiacej 

tvarovky, ktorá je vybavená tlakomerom, na hodnotu skúšobného pretlaku 400Pa. Skúška 

vzduchotesnosti vyhovuje, ak v skúšanom úseku po 30 minútach od natlakovania nedôjde k väčšiemu 

poklesu tlaku než 50Pa. Pri negatívnom výsledku skúšky je nutné zistiť miesta netesnosti, napr. 

penotvorným roztokom, nedostatky odstrániť a skúšku vzduchotesnosti opakovať. 

Po skúškach montážna firma vyhotoví protokoly o skúškach kanalizačného potrubia. Tieto protokoly 

sú potrebné ku kolaudácii. 

VONKAJŠÍ VODOVOD 

Predkladaný projekt rieši zásobenie tribúny pitnou vodou z areálového vodovodu pripojeného na 

verejnú vodovodnú sieť cez existujúcu vodovodnú prípojku. Presná poloha a hĺbka pripojenia na 

existujúci vodovod sa určí počas realizácie. Pretlak v mieste pripojenia prípojky je uvažovaný 0,5 MPa. 

Vnútorný vodovod objektu bude pripojený cez navrhovaný areálový vodovod z potrubia HDPE PE100 

SDR11 PN16 D32 a D25. Tesne za bodom napojenia sa na existujúci areálový vodovod bude osadený 

uzáver DN25 so zemnou súpravou ukončenou liatinovým poklopom a plastová armatúrna šachta (AŠ). 
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V armatúrnej šachte sa osadí tlakový redukčný ventil pre obmedzenie max. tlaku vody (0,3 MPa) v 

navrhovaných rozvodoch, 2 guľové uzávery a 2 vypúšťacie guľové ventily. Odbočka smerom k pitnej 

fontáne sa zazátkuje. Pred zimou je potrebné odvodniť všetky navrhované rozvody vody, ktoré budú 

vystavené nízkym teplotám pod 0°C. Vonkajší vodovod sa uloží na zhutnené štrkopieskové lôžko hrúbky 

10 cm frakcie 0-4mm. Prívod vody do objektu zrealizovať v spáde kopírujúcom úroveň terénu v 

nezámrznej hĺbke cca 1,0m smerom k AŠ. Odbočka smerom k skleníku budovaného v II. etape sa 

zazátkuje v zemi. Poklop armatúrnej šachty je nutné zatepliť. Výkopy v miestach križovania sa s inými 

sieťami je nutné vykonávať ručne. Steny výkopu proti zosuvu zeminy je nutné stabilizovať pažením. 

Obsyp potrubia do výšky 30 cm nad hornú hranu potrubia realizovať štrkopieskom alebo pieskom 

frakcie 0-4mm. 

Skúška vonkajšieho vodovodu sa vykoná podľa STN EN 806, (STN 73 6660) s pretlakom na 1,5 násobok 

prevádzkového tlaku, min. 1,5MPa, s max. poklesom tlaku o 0,02Mpa. Preplach a dezinfekcia sa vykoná 

taktiež v zmysle normy STN EN 806, (STN 73 6660).  

Pre dezinfekciu vodovodného potrubia sa použije 5% roztok chlórnanu sodného, kontrola sa vykonáva 

laboratórnou sadou chlórkolorimeter. Montážna firma vyhotoví protokol o tlakovej skúške a o 

dezinfekcii potrubia. Tieto tlačivá sú potrebné ku kolaudácii. 

VNÚTORNÝ PITNÝ VODOVOD 

Potrubie v zemi vstupuje do objektu cez chráničku HDPE D40 v základovej škáre. Prechod HDPE 

potrubia na vnútorný rozvod sa zrealizuje DG prechodkou s vnút. závitom D25x3/4“, za prechodkou 

nasleduje hlavný vnútorný uzáver vody – guľový uzáver s odvodnením DN20 napr. Ivar.FIV.08011. 

Materiál: vnútorného vodovodu je navrhnutý z trojvrstvových plastových potrubí Pe+Al+Pe a 

plastových tvaroviek z PPSU (Rehau Rautitan, Ivar CS Alpex, Geberit Mepla). Pozor, každý výrobca 

udáva rôzne dimenzie vodovodných potrubí pre tento materiál. Priemery sú kótované „D x t“, D-

vonkajší priemer potrubia x t-hrúbka steny potrubia. Spoje sú mechanicky spájané technológiou 

lisovania špecifickou podľa pokynov a náradia výrobcu. 

D x t pre Rehau Rautitan: ø 20x2,9, ø 25x3,7, ø 32x4,7 

D x t pre Ivar CS Alpex: ø 20x2, ø 26x3, ø 32x3 

Poznámka: dimenzia ø 16x2 sa v projekte zti z dôvodu nevyhovujúcich prietokov nevyskytuje! 

Pre uchytenie potrubí budú použité objímky s gumovou vložkou. Súčasťou dodávky rozvodov vody  

budú všetky potrebné doplnkové konštrukcie, slúžiace pre upevnenie, podopretie a zavesenie potrubí 

(konzoly, podpery, závesy a pod). 

Izolácia: Rozvod studenej vody bude tepelne izolovaný trubicami z polyetylénovej peny typu napr. 

Polifoam, podľa uvedenej tabuľky v legende vo výkresovej časti dokumentácie. Rozvody teplej vody 

nie je nutné chrániť tepelnou izoláciou, nakoľko pre prípravu teplej vody sú navrhnuté prietokové 

ohrievače v tesnej blízkosti odberných miest s krátkymi pripojovacími rúrkami. Doporučujem 

nepodceňovať hrúbku izolácie, ktorá sa môže prejaviť v kvalite dodávky vody. 

Kompenzácia ležatých rozvodov vody je riešená prirodzeným lomením trás. Zhotoviteľ je povinný pri 

aplikácii kompenzácie rešpektovať technické podklady výrobcu správnym umiestnením pevných bodov 

a klzných uložení pri uchytení potrubí. 

Príprava teplej vody: je navrhnutá beztlakovým elektrickým prietokovým ohrievačom s výkonom 3,5 

kW napr. Dražice PTO 3,5 kW s el. pripojením 1 PE-N ~ 230 V/50 Hz, istenie 16 A. 
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Výtoková armatúra: pre umývadlo je navrhnutá stojanková umývadlová páková batéria s 3 

pripojovacími rúrkami napr. BE.1840.AA s možnosťou pripojenia k beztlakovému ohrievaču vody. 

Batéria sa pripojí cez rohový ventil s filtrom 1/2"x3/8" napr. TE66F-15. 

Investor pred zahájením stavby upresní typy jednotlivých zariaďovacích predmetov a armatúr kvôli 

rôznym výškam vývodov.  

Skúška: Tlaková skúška vnútorného vodovodu sa vykoná podľa normy „STN 73 6660 - Vnútorné 

vodovody“. Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu 

potrubia! Pred tlakovou skúškou potrubia sa vnútorný vodovod musí prehliadnuť. K prehliadke sa 

potrubie a armatúry pripravia bez tepelnej izolácie a s nezakrytými drážkami. Prehliadkou sa kontroluje 

či vnútorný vodovod je montovaný podľa projektu a v súlade s STN a s hygienickými predpismi. Závady 

zistené pri prehliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia. Pred tlakovou skúškou 

je potrebné všetky úseky vnútorného vodovodu prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne 

na najnižšom mieste sa musí odkaliť. Tlakové skúšky vnútorného vodovodu prebiehajú podľa rozsahu 

vodovodu vcelku alebo po častiach nasledovne: 

- tlaková skúška potrubia, 

- konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu. 

Pri tlakovej skúške potrubia sa skúšajú len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, bez výtokových a 

poistných armatúr, zariaďovacích predmetov, prístrojov a pod.). Potrubný rozvod sa skúša zdravotne 

nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového pretlaku, najmenej však pretlakom 1MPa. Skúšobný 

pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 0,05 MPa. Na potrubí nesmie byť behom 

skúšky zistený žiadny únik vody. Ak sa zistí pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a 

skúšku je potrebné opakovať. Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu musí prebiehať po izolácií 

potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a 

poistné armatúry, zariadenia na prípravu teplej vody atď.). Pri konečnej tlakovej skúške sa vnútorný 

vodovod skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým pretlakom, najmenej však 0,7MPa. 

Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd (15 minút) viac ako 0,05 MPa. Ak sa zistí väčší pokles 

skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška opakovať. 

Dezinfekcia: Potrubný rozvod sa musí prepláchnuť najmenej tri krát (trojnásobným objemom vody v 

potrubí). Pred posledným prepláchnutím je potrebné vnútorný vodovod dezinfikovať roztokom (napr. 

vodným roztokom chlórnanom sodným v koncentrácii najmenej 0,5mg.l-1), ktorý musí pôsobiť 

najmenej 1 hodinu. 

Montážna firma vyhotoví protokol o tlakovej skúške a o dezinfekcii potrubia. Tieto tlačivá sú potrebné 

ku kolaudácii. 

2.1.3 Elektroinštalácie 

Nezálohovaná sieť (sieť N) 

Nezálohovaná sieť zabezpečuje dodávku elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 v stupni č.3 pre 

hlavné odbery objektu. V normálnom bezporuchovom stave je dodávka zabezpečená z príslušného 

distribučného transformátora 22/0,42 kV resp. z istiacej skrine. 

ROZVÁDZAČ RA 

El. rozvádzač ozn. „RA“ je napojený z hlavného rozvádzača RH-1. Nachádza sa v mieste budúceho 

objektu skleníka budovaného v II. etape. 
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Rozvádzač má 96 modulovú veľkosť (4 rady po 24 modulov), typ (LEGRAND XL3 - 160). Vonkajšie 

rozmery sú: 575 x 750 x 163 (Šírka x Výška x Hĺbka). Prístroje v rozvádzači budú rozmiestnené tak, aby 

bol vynechaný modulárny priestor pre prípadné doplnenie prístrojov pri operatívnych zmenách počas 

realizácie (prevádzky) v rozsahu asi 10-20%. Schéma zapojenia je uvedená vo výkresovej časti. 

ROZVÁDZAČ RT 

Elektroinštalácia v objekte tribúny bude napojená z el. rozvádzača ozn. „RT“. Rozvádzač RT je napojený 

z rozvádzača RA. Rozvádzač má 96 modulovú veľkosť (4 rady po 24 modulov), typ (LEGRAND XL3 - 160). 

Vonkajšie rozmery sú: 575 x 750 x 163 (Šírka x Výška x Hĺbka). Prístroje v rozvádzači budú rozmiestnené 

tak, aby bol vynechaný modulárny priestor pre prípadné doplnenie prístrojov pri operatívnych 

zmenách počas realizácie (prevádzky) v rozsahu asi 10-20%. Schéma zapojenia je uvedená vo 

výkresovej časti. 

UMELÉ OSVETLENIE 

Osvetlenie jednotlivých častí objektu bude riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé 

priestory bude v zmysle normy (STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie miest. Časť 1: Vnútorné pracovné 

miesta) stanovená požadovaná intenzita osvetlenia ako aj ostatné svetelno-technické ukazovatele. Pre 

túto intenzitu a pre zvolený typ svietidiel bol vypočítaný ich počet a rozmiestnenie. Požiadavky boli 

navrhnuté v zmysle normy na intenzitu osvetlenia STN EN 124 64 a architektonického zadania. Svietidlá 

budú osadené v zmysle architektonického návrhu. V priestoroch umyvární musia byť svietidlá v 

umývacom priestore umiestnené tak, aby káblový vývod bol aspoň 1,8 m nad podlahou. Svetelný zdroj 

svietidiel sa musí zakryť ochranným sklom. Všetky vonkajšie časti svietidla, ktoré sú nižšie ako 2,5m 

nad podlahou, musia byť z trvanlivého materiálu. Ovládanie osvetlenia je ovládané miestnymi spínačmi 

alebo pohybovými snímačmi. Výška osadenia el. zariadení je špecifikovaná v pôdorysoch. 

ZÁSUVKOVÉ OBVODY 

Zásuvky sú navrhnuté podľa platných STN noriem a požiadaviek na inštaláciu. Zásuvkové obvody budú 

napájané cez prúdové chrániče s rozdielový prúd 30mA. Pri rozmiestnení zásuviek, vrátane výšky 

osadenia, musia byť dodržané požiadavky noriem (umývací priestor, zóny). Zásuvky v priestoroch, budú 

od podlahy osadené vo výške určenej na výkrese. Pre napojenie iných spotrebičov budú vyvedené el. 

vývody s dimenziou podľa STN 33 2000-5-52. Pri vedení slaboprúdových telekomunikačných rozvodov 

a silnoprúdových rozvodov zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť križovania vedení podľa STN 33 2000-5-

52 a to 30 mm do 5m a 100m nad 5m a 100mm pri križovaní. Inštalácia pre zásuvky je navrhnutá 

káblami CYKY-J 3x2,5mm2. 

KÁBLOVÉ ROZVODY 

Káblová inštalácia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov je navrhnutá v súlade s vyhl. 94/2004 Z. 

z., Prílohy č. 14 a podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany a ďalej podľa príslušných štandardov. 

Rozvody v jednotlivých priestoroch budú realizované celoplastovými káblami, Cu jadrami (CYKY). 

Inštaláciu robiť káblami CYKY, uloženými nad omietkou a v elektroinštalačných ochranných rúrkach IRS. 

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú: v technických 

priestoroch na povrchu inak pod omietkou stien a stropov, nad podhľadom, alebo v podlahe. Káble sú 

dimenzované v zmysle platných noriem. 

UZEMNENIE A HLAVNÉ OCHRANNE POSPÁJANIE 

Hlavné uzemnenie objektu sa zrealizuje pásovým zemničom FeZn 30x4mm. Na spoločnú uzemňovaciu 

sieť sa pripojí hlavná ekvipotenciálna svorkovnica MET, ktorá bude osadená v technickej miestnosti. 
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Táto prípojnica bude pripojená na uzemnenie pomocou pevného uzemňovacieho vedenia vodičom 

FeZn ø10. Všetky spoje zberného a uzemňovacieho rozvodu musia byť opatrené antikoróznym 

náterom. Pri kontakte pozinkovaného materiálu s medeným, treba použiť olovenú vložku, alebo použiť 

nerezovú svorku. Hodnota odporu uzemňovacej sústavy pre bleskozvod nesmie presiahnuť 10Ω. 

Hodnotu uzemňovacej sústavy je nutné po realizácií preveriť meraním, ak nespĺňajú požadovanú 

hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutočniť potrebné úpravy na dosiahnutie požadovaného 

stavu pridaným zemných tyčí. Celé uzemňovacie zariadenie musí byť v súlade s STN 33 2000-5-54. 

Každý vodič pripojený na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu sa musí dať samostatne odpojiť. Tento spoj 

musí byť spoľahlivý a rozpojiteľný iba pomocou nástroja. Hlavný ochranný vodič musí byť dimenzovaný 

tak, aby minimálne zodpovedal prierezu najväčšieho krajného vodiča použitého v inštalácií. 

OCHRANA PRED BLESKOM - VONKAJŠIA 

normy STN EN 62305-2 a v nej uvedených pravidiel na posudzovanie rizík zaradený do úrovne 

ochrany pred bleskom(LPL) triedy III. Zvolený LPL stanovuje systém ochrany pred bleskom (LPS) 

stupňa III, ktorý je bližšie špecifikovaný v tab. 2 STN EN 623 05-3.Zhotovenie vonkajšej ochrany pred 

bleskom sa musí riadiť v zmysle platnej normy STN EN 62305-3 Ochrana stavieb a ohrozenie života. 

2.2 SO02 areálové osvetlenie 

Areálové osvetlenie v športovom areály je navrhované svietidlami s LED technológiou na typizovaných 

cylindrických stĺpoch výšky v=4,5m s priemerom 102mm, ktoré sa osadia na betónové základy s 

rozmerom 1x1x1m (dxšxv). Na každom stĺpe budú osadené 2ks spot svietidiel s parametrami 3000K, 

CRI90,3118lm, 37W,84lm/W, IP66, IK08, 50 000h (L80/B10) pripojené cez stožiarovú svorkovnicu vo 

výške v=4m. 

Napájanie a ovládanie areálového osvetlenia je z navrhovaného rozvádzača osvetlenia RA. Rozvod 

osvetlenia je káblovým vedením CYKY-J 5x6mm² + rezervný kábel DALI CYKY-J 5x1,5mm². 

Návrh osvetlenia bol zadaný architektom a akékoľvek zmeny a úpravy budú konzultované s HIP a 

architektom! Areálové osvetlenie je navrhnuté v zmysle zaradenia priestoru do oddychovej zóny. Po 

výbere zhotoviteľa stavby bude dodaný projektantovi vzorový fotometrický výpočet s konkrétnymi 

vybranými svietidlami na odsúhlasenie. 

2.3 SO04 sadové úpravy a krajinná architektúra 

Projektová dokumentácia realizačného projektu je rozdelená na I. a II. etapu. Pre vymedzenie hraníc 

riešených území pre jednotlivé etapy viď. výkresové prílohy, alebo B. TECHNICKÁ SPRÁVA - SO04. 

- V I. etape je kompletne riešené vymedzené územie okrem výsadby rastlinného sortimentu s 

výnimkou solitérneho stromu – Liriodendron tulipifera, ktorý je predmetom I. etapy (nachádza sa v 

átriu). V určitých častiach I. etapy bola i príprava a výmena pôdy pre výsadbu trvalkových plôch (viď. 

jednotlivé osadzovacie plány). 

- Predmetom I. etapy je taktiež projekcia petangovej plochy. 

- Závlahový systém je pre I. etapu spracovaný prevažne ako príprava pre zavlažovanie (projektované v 

II. etape). S výnimkou zavlažovania trávnatej plochy (vrátane chodníka zo zatrávňovacích rohoží) a 

átria, ktoré je predmetom I. etapy. 

Kompozíciu návrhu je možné rozdeliť na 5 celkov odlišného charakteru. 
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1 Predpolie školy - prvou časťou je lineárny priestor, ktorý sa tiahne paralelne s ulicou. Vstupnými 

schodiskami a plošinami je delený na 3 podobné časti. Tento priestor komunikuje ako s priečelím 

školy, tak aj s ulicou. Predpolie školského zázemia má hlavne reprezentatívnu funkciu. Dominujú 

obdĺžnikové záhony s existujúcimi borovicami a inými solitérmi existujúcich stromov. Bylinný podrast 

je tvorený extenzívnym trávnikom s lineárnymi trvalkovými záhonmi, ktoré budú zakladané v rámci 

školských (komunitných) prác. Nachádza sa tu aj kryté bicyklové státie a stojany na bicykle. – RIEŠENÉ 

V II. ETAPE 

2 Trávnatá plocha s ovocnými drevinami – jedná sa o juhozápadnú časť, ktorá kopíruje hranicu 

parcely. V tejto časti je situovaný vjazd do areálu. Pozdĺž hranice pozemku je vytvorená pohľadová 

bariéra z orgovánov (Syringa vulgaris). Ďalej sa nachádzajú kroviny z ostružín (Rubus.) a iných 

ovocných krov. Na rozľahlú spevnenú plochu nadväzuje plocha trávnatá plocha s pásom intenzívne 

koseného trávnika, ktorý je výplňou zatrávňovacích rohoží. V extenzívnej časti je navrhovaná bodová 

výsadba ovocných drevín. Ovocný sad bude môcť slúžiť ako edukačný priestor pre žiakov i ako miesto 

zberu rôzneho ovocia. Na zadnej hrane pozemku je situovaná exteriérová učebňa nedokonalého 

polkruhového pôdorysu so sedením a tabuľou. Tieň zabezpečia navrhované stromy ako je orech 

kráľovský, slivka domáca, či broskyňa obyčajná. V I. etape bude založený chodník zo zatrávňovacích 

rohoží, trávnaté plochy, záhonové plochy, drobné mlatové spevnené plochy (chodníčky v záhonoch a 

povrch exteriérovej učebne) a osadený mobiliár. Celková výsadba a predná časť tohto celku bude 

riešená v II. etape. V zadnej časti je v I. etape projektovaný i zavlažovací systém. 

 

3 Multifunkčné ihrisko a jeho okolie – nachádza sa severovýchodne od budovy školy. V tejto časti 

dominuje funkcia so športovým zameraním. Nachádza sa tu plocha multifunkčného ihriska s 

kruhovou atletickou dráhou. Pred tribúnou sa nachádza ďalšia 60m atletická dráha s diaľkarským 

pieskovým doskočiskom. Väčšina ostatných aktivít je sústredená do tartanovej plochy s kruhovým 

pôdorysom. Plocha zahŕňa hracie plochy ako basketbalové, futbalové a tenisové ihrisko, ktoré sú 

vymedzené vlastnými čiarami. V okolí sú rozmiestnené detské hracie prvky, či workout prvky a stroje. 

Plocha obsahuje i exteriérovú šachovnicu a v jej blízkosti sú terénne modelácie s trampolínami, ktoré 

sú atraktívnym prvkom pre deti. Vegetačnú zložku tejto časti dopĺňajú solitérne listnaté stromy v 

spevnenej ploche a rozľahlá výsadba. Je komponovaná na základe štruktúr, farebnosti a požadovanej 
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premenlivosti behom sezóny. Vo výsadbe sa nachádzajú solitéry javoru tatárskeho (Acer tatarica 

subsp. ginnala), orgovány, či hortenzie. Trvalkový sortiment je tvorený z druhov, ktoré kvitnú 

prevažne na oranžovo, žlto, bielo aj fialovo. Tieto odtiene ladia s tehlovými povrchmi a s 

červenkastým odtieňom tartanu. V rohu pri tribúne je čerešňa (Prunus cerasifera) s podrastom z 

jahôd. Tento celok je riešený celý v I. etape okrem výsadby rastlín. Všetok navrhovaný rastlinný 

sortiment (jeho výsadba a jednotlivé rastliny) nie sú predmetom I. etapy. Predmetom však je príprava 

všetkých záhonových plôch. 

4 Parková časť - v tejto časti dominuje mlatová plocha s „ostrovčekmi“ s rôznou náplňou využitia; ako 

je dvojica exteriérových učební, v ktorých si žiaci budú môcť vyskúšať rôzne záhradné práce v praxi, či 

trávnaté plochy so zapojenými skupinami navrhovaných i existujúcich stromov. V blízkosti týchto 

plôch sa nachádzajú 2 komposty, skleník so sociálnym zázemím a náraďovňou, menšie ovocné stromy 

v kruhových záhonoch a 2 riadky vinohradu. Priestranná trávnatá plocha je určená na piknik, či 

raketové a loptové hry. Nižšie sa nachádza i petangová plocha. Práve táto a vyššie spomínaná časť sa 

stávajú lákadlom pre verejnosť, ktorú môžu využívať rôzne vekové kategórie obyvateľov. – Táto časť 

je riešená v II. etape, okrem petangovej plochy, ktorá je predmetom PD RP I. etapy. 

5 Vnútroblok a ostatné polouzavreté priestory – sú 3 samostatnými časťami exteriéru, ktoré 

prináležia viac budove školy ako samotnému okoliu. Jedná sa o štvorcové átrium, ktoré je vydláždené 

tehlovou dlažbou s kruhovým otvorom s trvalkovým podrastom, v ktorom je navrhovaný dominantný 

vzrastlý strom – Liriodendron tulipifera. Druhým polouzavretým priestorom je obdĺžniková plocha s 

drevenou terasou s relaxačnou sieťou s dominantnými borovicami a javormi. Posledným takýmto 

priestorom je záhonová plocha pri vstupe do školskej telocvične, kde dominuje bylinný podrast a 

opäť dvojica existujúcich borovíc. V I. etape je riešená iba časť – átrium. V tejto časti je projektovaná 

závlaha, príprava záhonových plôch aj s výsadbou solitérneho stromu (Liriodendron tulipifera). 

Výsadba všetkých trvaliek v átriu bude realizovaná v II. etape. Ostatné dve časti - obdĺžniková plocha 

s drevenou terasou a záhonová plocha pri telocvični sú kompletne predmetom II. etapy PD RP. 

 

2.4 SO05 dažďová kanalizácia 

Pozdĺž atletickej dráhy a pod multifunkčným ihriskom pre odvádzanie povrchových a podzemných vôd 

bude vybudovaný drenážny systém, ktorý je navrhnutý z čiastočne perforovaných drenážnych rúr z 

PVC materiálu, typ napr. Rehau Raudril dimenzie DN100. Potrubia drenážneho systému sa položia do 
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požadovanej hĺbky so spádom 1% smerom k existujúcej dažďovej kanalizácii. Do vykopanej ryhy sa 

položí netkaná geotextília napr. Dachtex 180 PP (180g/m2) na ktorú sa vysype 50mm vrstva drveného 

kameňa frakcie 16-32 mm. Na vytvorenú vrstvu sa položí drenážna rúra, ktorá sa obsype tiež drveným 

kameňom frakcie 16-32 mm do výšky 50 mm nad hornú hranu potrubia. Pre ďalší zásyp potrubia sa 

použije drvený kameň frakcie 32-64 s postupným zhutnením vo vrstvách 300mm. Podsyp, obsyp a 

násyp z drveného kameňa sa obalí geotextíliou, pričom treba dávať pozor na to, aby  geotextília 

obopínala celý priestor sypaniny kvôli zabráneniu vnikaniu zeminy do vnútra tohto priestoru. 

Drenážne potrubie musí byť umiestnené nad hladinou podzemnej vody. Povrch terénu v blízkosti 

drenážneho systému je nutné vyhotoviť tak, aby bol zabezpečený voľný odtok vody smerom k 

položeným drenážnym potrubiam. 

2.5 SO06 prípojka slaboprúd 

V tejto etape sa spraví príprava pod navrhované spevnené plochy aby bolo možné v ďalšej etape 

kamerový systém aj v ploche I.ETAPY sprevádzkovať. 

2.6 SO07 prípojka NN 

Na parcele objednávateľa bude postavený športový areál, ktorý je potrebné napojiť na zdroj elektrickej 

energie a napojiť ich novými NN areálovými rozvodmi resp. prípojkami NN. NN káblové rozvody budú 

vybudované podľa technických požiadaviek investora a platných STN. 

Navrhované NN káblové vedenie, NN káblová prípojka budú vybudované v súlade s požiadavkami 

životného prostredia. V lokalite navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty 

a porasty, ktoré by mohli byť stavbou znehodnotené.  

Pri výstavbe a po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo elektrických vedení. Zákona o 

energetike č. 251/2012 § 43 sú definované nasledovné ochranné pásma: odst. 7 Ochranné pásmo 

vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 

krajných káblov vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto 

vzdialenosť je a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 

techniky. 

Zhodnotenie súčasného stavu a vykonané prieskumy: zrealizovaním stavby sa zabezpečí dodávka 

elektrickej energie v uvedenej lokalite v požadovanom množstve a kvalite v tolerancii predpísanej 

normou STN EN 33 0120-IEC 60 038 pre koncových odberateľov. 

Pred zahájením realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný vyžiadať si vytýčenie podzemných 

zariadení a inžinierskych sietí! 

Pred odovzdaním staveniska je potrebné písomne dohodnúť zabezpečenie vstupov na pozemky, kde 

sa bude realizovať výstavba. Tiež je potrebné zabezpečiť uvoľnenie pozemkov pre objekty zariadenia 

staveniska. V prípade dočasného užívania objektov a pozemkov počas výstavby je potrebné zabezpečiť 

formu a podmienky tohto dočasného užívania. Uvedené opatrenia by mal zabezpečiť objednávateľ v 

spolupráci s dodávateľom. Výškové úpravy terénu nie sú potrebné. Zemné práce sa budú vykonávať 

strojovo, v prípade styku s inými inžinierskymi sieťami ručne. 

Realizáciou stavby vznikne odpad. Držiteľ odpadu odpad roztriedi podľa katalógových čísiel v zmysle 

vyhlášky. Držiteľ môže odpad využiť pre vlastné účely alebo zabezpečí odber odpadov k zhodnoteniu 

alebo zneškodneniu oprávnenou organizáciou, s ktorou má spomínaná organizácia uzatvorenú zmluvu. 

POPIS RIEŠENIA - PRÍPOJKA NN 
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Pripojenie objektu na elektrickú sieť je navrhnuté káblovou prípojkou z distribučnej siete NN (0,4 kV) 

pre obec. Vedenia NN v intraviláne obce sa podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

č.532/2002, § 4, ods. 5) umiestňujú zásadne pod povrch zeme – káblové podzemné vedenia NN. 

Prípojka je navrhnutá z existujúceho rozvádzača RH-1, káblom CYKY-J 5x10mm² do rozvádzača 

RA(areálu), ktorý je umiestnený v mieste budúceho objektu skleníka, budovaného v II. etape. Kábel 

CYKY-J 5x16mm² bude vedený v zemi. Z RA(areálu) do podružného rozvádzača RT(tribúny) je navrhnutý 

kábel CYKY-J 5x6mm². Z RA(areálu) do miesta mobiliáru sú navrhnuté káble 2xCYKY-J 3x2,5mm², ktoré 

budú ukončené v podlahových zásuvkách 230V, 16A, IP66. Kábel vo voľnom teréne uložiť do hĺbky min. 

0,7m pod komunikáciou uložiť do hĺbky min.1,2m, lôžko vysypať pieskom, uložiť výstražnú fóliu a 

zasypať hlinou. V celej trase budú káble umiestnené do chráničky FXKVR 63. Káble sa nesmú klásť do 

zeme v pôdach obsahujúcich soli a kyseliny, v pôdach s hnijúcimi látkami a v niektorých piesčitých alebo 

kamenistých pôdach. V takých prípadoch je potrebné uložiť káble do kanálov, tvárnic, rúr alebo ich inak 

vhodne chrániť pred mechanickým a chemickým pôsobením, prípadne sa musia použiť káble 

odolávajúce vplyvom tohto prostredia. Pri križovaní s uzemňovacím prívodom bleskozvodu sa musí 

kábel uložiť nad týmto prívodom a v mieste kríženia musí byť od neho vzdialený aspoň 500 mm. 

Vzdialenosť prvého (krajného) kábla od stavebného objektu musí byť aspoň 600 mm. V trasách 

vedených pozdĺž budov, ktoré majú podlažie pod úrovňou terénu (chodníka), môže byť vzdialenosť 

prvého kábla do napätia 1000V menšia, najmenej však 300 mm (úzky chodník, zúženie trasy apod.). 

Podružné meranie spotreby elektrickej energie priamym trojfázovým elektromerom do 63A je 

navrhnuté na vývode v rozvádzači RH-1, ktorý je osadený v objekte školy. Hlavný istič pred 

elektromerom: In=32A s charakteristikou vedenia (napr. LTN B32/3). Pred začatím zriadenia prípojky 

NN je potrebné vytýčiť inžinierske siete. 

3. Organizácia výstavby 

3.1 Príprava územia 

Navrhované plochy sú súčasťou areálu Základnej školy Plickova. 

Z juhovýchodnej strany areál susedí s materskou škôlkou, zo severovýchodu susedí s areálom 

národného hokejbalového štadióna. Je situovaný v obytnej oblasti tvorenej bytovými domami. Z 

juhozápadnej a severozápadnej strany susedí so zadnými záhradami rodinných domov. 

Jedná sa o v súčasnosti nevyužívaný areál školy, ktorý je tvorený existujúcimi budovami – objektom 

základnej školy a objektom telocvične, vzájomne prepojenými spojovacím krčkom. Budovy sú 

obklopené zelenými plochami so vzrastlou zeleňou, spevnenými plochami pre užívanie vozidiel, 

spevnené plochy pôvodne slúžiace na šport a chodníkmi pre peších. Celý areál je oplotený. Budovy 

boli kolaudované v roku 1972 a plnili funkciu občianskej vybavenosti pre sídlisko Barónka. 

Riešeným pozemkom prechádzajú rôzne inžinierske siete. Ich ochranné pásma budú dodržané. Na 

niektoré jestvujúce sa napájame. Všetko je podrobne popísané v príslušných častiach projektovej 

dokumentácie. 

Tak isto budú dodržané ochranné pásma všetkých novonavrhnutých sietí. Všetky budú vedené pod 

zemou. 

Celková plocha územia: 14 817 m2 

Plocha riešeného územia (presné hranice viď. výkresové prílohy): 9058 m2;  

z toho plocha riešeného územia zo ZoD: 
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- plocha zelene: 4802 m2 

- plocha spevnených plôch: 4365 m2 

- index zelene: 0,45 

Všetky výmery sú zrejmé z projektovej dokumentácie jednotlivých častí PD. Konkrétne viď. technická 

správa SO04 ( strana č.5 ). 

3.1.1 V rámci prípravy územia bude potrebné pred začatím stavby realizovať: 

1/ asanovanie existujúcich spevnených plôch – betónové panely + skladba 

2/ asanovanie obrubníka pri telocvični 

3/ asanovanie existujúcej náletovej zelene, kríkov 

4/ skrývka ornice  

5/ jestvujúce inžinierske siete ( verejné i areálové ) - vytýčenie 

6/ zariadenie staveniska 

3.1.2 Predpokladaný postup výstavby: 

Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané 

stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. Je možné, že bude 

stavbu ( jednotlivé stavebné objekty ) realizovať viac dodávateľov.  

Pri odovzdaní staveniska zabezpečí stavebník vytýčenie hranice staveniska, výškových a smerových 

bodov, ako aj všetkých podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku. Zároveň sa 

určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely a miesto pre zaústenie 

odpadových vôd. Ako oplotenie staveniska sa využije existujúce oplotenie areálu, ktoré sa doplní 

podľa potreby dočasným. Využije sa aj existujúci vstup z Plickovej ulice. 

S prekládkou inžinierskych sietí sa neuvažuje. 

Orientačný postup výstavby: 

1. Zariadenie staveniska, dočasné DIO, oplotenie podľa potreby  

2. Príprava územia ( viď. body vyššie ) 

3. Výstavba hlavného objektu SO01 ( objekty v rámci I.ETAPY ) 

4. Výstavba prípojok inžinierskych sietí SO02, SO05, SO06, SO07 

5. Výstavba spevnených plôch SO01, SO04 

6. Výstavba multifunkčného ihriska a atletického oválu SO01, SO04 

7. Sadové a terénne úpravy SO04 

Tento postup výstavby je orientačný. Bude upresnený dodávateľskou firmou, kde bude spracovaný 

konkrétny postup výstavby. Postupnosť a súbežnosť prác zadefinuje zhotoviteľ stavby 

v harmonograme stavebných prác. 

Pri výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a prípadne 

aj čistenie komunikácie. 

3.2 Vplyv uskutočňovania výstavby na životné prostredie lokality resp. obce a spôsob obmedzenia 

alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov 
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Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po 

dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať 

nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 

- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle 

Zákona o odpadoch. 

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať: 

- zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré 

stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých 

zložiek životného prostredia 

- zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

- zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých 

ustanovení vodného zákona 

- vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

- zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o ochrane prírody a krajiny 

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška č. 

371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

3.2.1 Ochrana životného prostredia 

Navrhovaná stavebná výstavba v rozsahu predloženej objektovej skladby, nebude mať dopad na 

životné prostredie lokality. Samotné, v predmetnej časti projektovej dokumentácie predbežne 

navrhované, dočasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup stavebných prác nebude 

mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie. V zmysle § 8, Stavebného zákona , nebude 

zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú 

vydaným stavebným povolením. 

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby. Vzhľadom na polohu 

plánovaných stavebných prác jednotlivých objektov navrhovanej objektovej skladby bude nutné 

dôsledne dodržiavať nasledovné základné podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na 

životné prostredie lokality resp. obce. 
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a/ Z hľadiska ochrany ovzdušia: pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr. búracie 

práce, ) bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných 

emisií ( napr. zariadenia na skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach navrhovaného 

staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných 

silách. 

b/ Z hľadiska ochrany pred hlukom: zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku resp. v riešenom 

území neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, 

stanovenú príslušnou legislatívou na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k 

danej činnosti ( navrhovanej technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 

c/ Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné 

zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality. 

3.2.2 Ďalej je nutné dodržať podmienky príslušného odboru životného prostredia 

- súčasťou projektovej dokumentácie sú aj vyjadrenia príslušných orgánov 

- okrem podmienok odboru ŽP je nutné dodržať všetky ostatné podmienky dotknutých orgánov 

3.3 Odpadové hospodárstvo 

Počas výstavby areálu sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s 

týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového 

hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby areálu bude zodpovedať dodávateľ 

stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 

3.3.1 Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby 

Ide o odpady vzniknuté pri zemných prácach, búracích prácach (prefa panely, betón, asfaltové betóny, 

a pod.). Pri realizácii bude zemina využitá pri terénnych úpravách v okolí staveniska, stavebná suť bude 

dočasne využitá ako podkladný materiál na stavbe a prebytok uložený na riadenej skládke odpadov. 

Bilancia druhu a množstva odpadov je uvedená v tabuľke. 

Demolácie navrhovaných častí stavebných objektov budú vykonané postupným búraním, rozoberaním 

a triedením vzniknutého odpadu. 

Vyfrézované asfaltové vrstvy spevnených plôch sa odvezú na skládku materiálu (použitie na spevnenie 

ciest). 

Prebytočná zemina sa použije na úpravu priestranstiev podľa projektu terénnych úprav. 

Pri vývoze vybúraných hmôt a sutí je potrebné dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 

Po ukončení výstavby dodávateľ v spolupráci s investorom stavby predloží na príslušný Obvodný úrad 

ŽP ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení.  

Predpokladaný vybúraný a odstránený materiál 

Ide o spevnené plochy riešené ako panelové, prefabrikované alebo s vrstvou asfaltu, vybúranie 

jestvujúceho oceľovo betónového oplotenia, výkopové zeminy, atď. 

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie:  

ostatný – O  
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(vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje KATALÓG ODPADOV). 

Predpokladané druhy odpadov sú uvedené v tabuľke : 

Por. 
číslo 

Katalógové 
číslo 

Názov odpadu Kategória Množstvo   

1. 17 01 01 Betón o 380,16 t 

2. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o 506,88 t 

Po ukončení výstavby dodávateľ v spolupráci s investorom stavby predloží na príslušný Obvodný úrad 

ŽP ku kolaudačnému konaniu skutočnú evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení. 

3.3.2 Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby 

Vzniknuté odpady stanovené vo vyššie uvedenej tabuľke určené na zhromažďovanie budú uložené v 

nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich 

vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. Rieši aj kapitola 3.1. 

3.3.3 Zabezpečenie súladu s legislatívnou v oblasti odpadového hospodárstva 

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť 

zabezpečiť nasledovné: 

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití 

alebo zneškodnení v zmysle zákona o odpadoch 

• dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému 

orgánu správy v zmysle zákona o odpadoch 

• využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade 

možnosti) v zmysle zákona o odpadoch 

• zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom o odpadoch 

• splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle zákona o odpadoch 

• vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o 

povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom  

• pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom 

vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle  zákona o odpadoch 

3.3.4  Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi 

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby nie je predpoklad ohrozenia životného 

prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na 

vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do 

okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre 

skladovanie nebezpečných odpadov. 

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne 

alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá zabezpečí prepravu a 

zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi 

štátnej správy. 
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3.4 Zariadenie staveniska 

Vo fáze prípravy projektu nie je zrejmý dodávateľ stavby. Popísané zariadenie staveniska je orientačné 

a po výbere dodávateľa stavby bude tento vyzvaný k zaktualizovaniu projektu organizácie výstavby.  

Priestor na umiestnenie zariadenia staveniska je doporučený hneď na začiatku za vstupom na 

pozemok. Vstup na stavenisko bude stávajúcim vjazdom na pozemok. Vstup na pozemok bude 

označený príslušným dočasným dopravným značením. Je nutné dbať zvýšenej opatrnosti na plochy, 

ktoré sa rekonštruovali vrámci rekonštrukcie ZŠ. Zabezpečiť ich zakrytie a dať do pôvodného stavu po 

realizácii diela. 

Skladovanie materiálov sa doporučuje za budovou školy, kde bude prebiehať väčšina prác. Určené 

plochy je možné využiť tak na skladovanie materiálov, ako aj na hygienické potreby pracovníkov. 

Stavebný odpad sa bude skladovať vo vreciach v priestoroch určených v takom množstve, pri ktorom 

sa zaplní dovezený kontajner na krátku chvíľu a následne sa vyvezie na skládku. 

Skladovanie stavebných materiálov musí byť riešené len na nevyhnutne krátky čas a v množstvách, 

ktoré sa stíhajú zapracovať. Lepidlá, kotvy, omietky a iný drobný spotrebný materiál ako aj náradie 

budú uskladnené uzamykateľnom priestore. Hore uvedené informácie investor zapracuje do zmluvy s 

budúcim zhotoviteľom stavby, ktorý sa zaviaže tieto podmienky plniť. 

Konkrétne umiestnenie ešte bude prehodnotené so skutočným dodávateľom stavby. 

3.4.1 Oplotenia, vstupy, staveniskové komunikácie 

Počas výstavby bude stavenisko zabezpečené pred vstupom nepovolaných osôb oplotením po obvode 

plotom s výškou min. 1,8 m. Stavenisko bude počas výstavby prístupné z Plickovej ulice. Pri vstupe na 

stavenisko sa osadí: 

• informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej legalizácie, 

• tabuľa s označením „Nepovolaným vstup zakázaný“, 

• oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor dokumentácie a koordinátor bezpečnosti podľa 

nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 

Treba vždy dôsledne dbať na to, aby pracovníci po skončení prác uzamkli vstup do areálu staveniska a 

zamedzili tak vstupu nepovolaným. 

Dovoz materiálu sa bude realizovať po miestnych komunikáciách, ktoré umožňujú prístup motorovým 

vozidlám až na stavenisko do blízkosti dočasných skladov. Odvoz stavebného odpadu zo stavby sa bude 

realizovať prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov spoločnosťou na to oprávnenou.  

Odvoz bude zabezpečovaný podľa potreby. 

3.4.2 Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska 

Orientačný počet súčasne pracujúcich na diele sa predpokladá 10-20 pracovníkov.  

Na stavenisku sa umiestnia sklad ( 1x typový kontajner ), kancelária ( 2x typový kontajner ), šatne a 

sociálne zázemie ( 1 typový kontajner ) a aj 2 ks mobilných chemických WC.  

Stravovanie sa bude riešiť individuálnym spôsobom. Na stavenisku sa neuvažuje s ubytovaním 

pracovníkov.  

3.4.3 Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 
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Elektrická energia pre dočasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené 

elektromotory stavebných strojov bude zabezpečená z predbežne vybudovanej el. prípojky alebo z 

objektu školy.  

Odber staveniskového elektrického prúdu je podmienený inštaláciou staveniskových rozpojovacích 

istiacich skríň ( napr. typu RVO resp. RIS ) a zabezpečením merania veľkosti odberu. Odtiaľ po 

drevených stĺpoch k hlavnému staveništnému rozvádzaču.  

Z hlavného staveništného rozvádzača bude zriadený dočasný rozvod po stavenisku po drevených 

stĺpoch. Stĺpy budú umiestnené popri oplotení staveniska a zároveň budú na nich umiestnené lampy 

na osvetlenie staveniska ( ak vzíde takáto potreba ). 

Požiadavka na maximálny príkon sa stanoví spolu s dodávateľom stavby pre započatím realizácie 

stavby.  

3.4.4 Zásobovanie staveniska vodou, odvod odpadových vôd 

Zabezpečenie dočasných objektov zariadenia staveniska vodou a zabezpečenie vody pre 

predpokladanú technológiu stavebných úprav bude použitá vodomerná šachta napojenia objektu na 

verejný vodovod.  

Upozorňujeme, že i odber vody pre staveniskové účely je podmienený inštaláciou prietokového, 

dočasného staveniskového vodomeru, umiestneného v predmetnej VŠ a uzatvorením zmluvy na odber 

s príslušným správcom siete ( vodné, stočné ). 

Plán organizácie výstavby nerieši požiarnu vodu. 

Poznámka: Pri nakladaní s vodou na zriadenom stavenisku budú dodržané podmienky obsiahnuté v 

Zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. O vodách a vo Vyhláške č. 442/2002 Zb. O verejných vodovodoch a 

kanalizáciách. 

Pre zariadenie staveniska bude sociálne zázemie výstavby zabezpečované v objekte zariadenia 

osadením ekologických sanitárných boxov ( napr. tzv. suché WC - DIXI ). 

3.4.5 Ochranné pásma 

Počas stavebných prác pri výstavbe nie je nutné stanoviť mimoriadne dočasné, ochranné hygienické 

pásma. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých podzemných I.S. a ich súvisiacich zariadení 

budú počas stavebných úprav rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi nakladané 

v zmysle projektového riešenia. Všetky I.S. musia byť pred samotnou realizáciou vytýčené. 

Počas realizácie stavebných prác a najmä pri zemných procesoch (výkop stavebnej jamy, rýh pre 

inžinierske siete a pod) je potrebné dodržiavať ochranné pásma jednotlivých existujúcich inžinierskych 

sietí: 

• pre podzemné elektrické vedenie pri napätí do 110 kV - 1 m od jeho okraja (zákon č. 251/2012 Z. z. 

o energetike), 

• pre verejné vodovody a verejné kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia (zákon č. 442/2002 

Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), 

• pre telekomunikačné káblové vedenia – 1,5 m od osi vedenia (zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických 

komunikáciách), 15 

• pre rozvody tepla v zastavanom území - 1 m od rozvodov (zákon 657/2004 z. Z. o tepelnej energetike). 
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3.4.6 Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy a ornice 

Stavenisko je dostatočne veľké na skladovanie výkopového materiálu. Časť z neho sa použije do 

zásypov. Prebytočný sa odvezie na príslušnú skládku. 

Na stavenisku bude určený priestor na skladovanie voľne uloženého stavebného materiálu ( piesok, 

štrk, drevo, krytina, oceľová výstuž, tehly, tvárnice ). Stavebný materiál, ktorý nemôže byť vystavený 

poveternostným vplyvom ( dosky sádrokartónu, tepelné izolácie, okná, dvere, zasklené steny, 

elektroinštalačný materiál ) bude pravidelne denne dovážaný dodávateľom stavby v rozsahu jeho 

spracovania na stavbe, resp. uložený v prenosných plechových skladoch. 

3.4.7 Dopravné riešenie 

Prístup na stavenisko je z možný cez vstup z Plickovej ul. 

Možné skládky stavebného odpadu a dopravné trasy pre jeho odvoz: 

• recyklovateľný odpad (betón) na lokalitu v Podunajských Biskupiciach. 

Vzdialenosť cca 12 km. Prevádzkovateľ: Bratislavská recyklačná s. r. o, 

Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava. Trasa pre odvoz: Plickova ul. – Barónka – 

Kubáčova – Černockého – Račianska – Bajkalská - Slovnaftská ul.– recyklačný 

dvor na Lieskovskej ceste, 

• nebezpečný odpad na lokalitu Zohor. Trasa pre odvoz (cca 34 km): Plickova ul. – 

Barónka – Kubáčova – Černockého – Račianska – Šancová - Lamačská cesta – 

zberný dvor na Bratislavskej ul. 18 (Zohor). Prevádzkovateľ: FCC Slovensko, 

s.r.o., Bratislavská ul. 18, Zohor, 

• ostatný stavebný odpad (betón, tehly, zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 

zemina a kamenivo, výkopová zemina, izolačné materiály, zmiešané odpady zo 

stavieb a demolácií, sklo) na skládku do Dev. Novej Vsi. Trasa pre odvoz (cca 22 

km): Plickova ul. – Barónka – Kubáčova – Černockého – Račianska – Šancová - 

Lamačská cesta - diaľničný výjazd Lamač – Dev. Nová Ves. Prevádzkovateľ: 

Esterian, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02. 

3.5. Bezpečnostné predpisy 

Dodávateľ stavby vypracuje plán BOZP, ktorý bude prísne dodržovať. 

Účelom tohto plánu bude stanoviť pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, určiť opatrenia pri 

výkone prác s osobitným nebezpečenstvom a stanovenie ďalších zásad smerujúcich k zaisteniu 

maximálnej bezpečnosti a ochrane zdravia (BOZP) všetkých osôb nachádzajúcich sa na tomto 

stavenisku v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

znení neskorších predpisov, s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len nariadenie vlády) a vyhláškou 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých pracovných činností. 

3.6 Požiarna ochrana 

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 

Z. z. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení - požiarne riziko, 

veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti, a požiadavky na prístupové 

komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou 

vozidla min. 80 kN. 

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel cez vstup na 

stavenisko z Plickovej ul. V prípade požiaru je možné využiť podzemný hydrant situovaný pred budovou 

školy na križovatke ulíc Plickova - Kafendova. 

Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta kde sa 

manipuluje s otvoreným ohňom, hasiacimi prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov. Obytné 

kontajnery zariadenia staveniska budú vybavené práškovými hasiacimi prístrojmi. 

Požiarnu ochranu zariadenia staveniska bude podrobne riešiť zhotoviteľ stavby pri zohľadnení 

požiarno-technických vlastností konkrétnych typov obytných kontajnerov, ktoré na stavenisku použije. 

3.7. Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby 

3.7.1 Lehota výstavby 

Celková lehota výstavby I.ETAPY, termín začatia a ukončenia výstavby budú predmetom výberového 

konania a následnej dohody stavebníka a zhotoviteľa. Predpokladá sa 4-5 mesiacov od odovzdania 

staveniska. 

3.7.2 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska 

S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje postupne podľa priebehu 

prác a to tak, že sa pozemok dá do projektom predpísaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby. 

Nevyhnutné objekty potrebné pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri preberaní stavby, resp. 

zistených pri kolaudácii sa odstránia podľa zmluvne dohodnutých podmienok najneskôr však do 30 dní 

po odstránení všetkých nedostatkov. 

Dodávateľ stavby je zodpovedný za navrátenie jestvujúcich spevnených plôch jestvujúcej ZŠ do 

pôvodného stavu. Niektoré z plôch budú využívané pri realizácii diela. 


