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KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na akci s názvem „Kino Svět: dodávka a montáž technického vybavení pro promítání44

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNKupující:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína

v technických záležitostech

/dále jen kupující/

Dodavatel: D-cinema, s.r.o.

Adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 138272

/dále jen dodavatel/

Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

28391683

CZ28391683

2. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

2.1. Dodavatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil závazky

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,

či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně

závazného předpisu.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje, že pro kupujícího provede kompletní dodávku a

montáž technického vybavení pro promítání a jiná veřejná vystoupení (dále jen „technické

vybavení44) v prostorech Domu kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín (dále
jen ,,DK), následná demontáž z DK a montáž v prostorech velkého sálu a malého sálu Kina

Svět, Velkomoravská 1535/9, 695 01 Hodonín, dle projektové dokumentace technologie

promítání zpracované společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ
28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655, zadávacích podmínek veřejné zakázky dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním povolením č.j. MUHOCJ

67834/2018, vydaným Obecným stavebním úřadem Hodonín, dotačního programu Státního

3.1.
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fondu kinematografie, dotační okruh: 4. projekt v oblasti technického rozvoje a moden B
kinematografie - Výzvou č. 2018-4-1-11 + Rozhodnutím o podpoře kinematografie

SFKMG/8752/2018-KK ze dne 7. 9. 2018, této smlouvy a harmonogramu stavby a technické
vybavení uvede do provozu, a kupující se zavazuje, že technické vybavení převezme a zaplatí

dodavateli kupní cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě.

3.2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí realizace akce „Komplexní stavební úpravy objektu

Kina Svět, Hodonín“, prováděné na adrese Hodonín č. p. 1535, Velkomoravská 9, pozemku st.

p. 1354 v k. ú. Hodonín, na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi kupujícím a zhotovitelem

stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností H.arch projekt

s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, ÍČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č.

655. Kupující oznámí dodavateli identifikační údaje zhotovitele stavby bez zbytečného odkladu

po vysoutěžení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

3.3. Zhotovení stavby není součástí předmětu plnění dle této smlouvy. Kupující bude zhotovení

stavby řešit samostatným zadávacím řízením, proto dodavatel tuto část prací nebude

naceňovat. Kupující však v rámci zadávacího řízení na realizaci zakázky s názvem „Dodávka
a montáž technického vybavení pro promítání“ poskytl dodavateli na vědomí projektovou

dokumentaci, jejímž předmětem je zhotovení stavby a související práce, a to z důvodu nutné

součinnosti zhotovitele stavby s dodavatelem technologie promítání (povinnost součinnosti viz

čl. 7 této smlouvy).

3.4. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude realizován v uvedeném členění, rozsahu,

kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné

zakázky, pokyny kupujícího, technického dozoru stavby (TDS), koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, pokyny zástupce zhotovitele stavby a touto smlouvou.

V rámci provádění montáže a uvedení technického vybavení do provozu se dodavatel zavazuje

ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené kupujícím a na jejich

nedostatky neprodleně upozornit.

3.5. Kompletní dodávkou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací,

včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro

řádné dokončení provozuschopného technického vybavení, provedení všech činností

souvisejících s dodávkou montážních prací, jež jsou pro řádné provedení nezbytné.

3.6. Předmětem smlouvy je rovněž :

3.6.1. zpracování dokumentace skutečného provedení montážních prací,

3.6.2. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb„ o odpadech,

a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů

o likvidaci nejpozději při předání a převzetí předmětu smlouvy,

3.6.3. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci,

3.6.4. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při plnění předmětu

smlouvy

3.6.5. umožnit provádění kontrolní prohlídky
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3.6.6. provedení individuálního vyzkoušení technického vybavení v souladu s projektovou

dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů,

provedení komplexního vyzkoušení technického vybavení po dobu 72 hodin v souladu

s projektovou dokumentací a touto smlouvou,

3.6.7. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé

a bezporuchové provozování předmětu smlouvy,

3.6.8. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek technického vybavení

včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních

zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;

veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a dodavatel zajistí jejich předání

kupujícímu,

3.6.9. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením kupující; uvedené

dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

3.6.10. zpracování časového harmonogramu postupu montážních prací, jenž bude přílohou a

nedílnou součástí této smlouvy (viz odst. 4.3. této smlouvy). Časový harmonogram postupu

montážních prací bude obsahovat orientační časový rámec, ze kterého bude patrná celková

délka provádění montážních prací, vyjádřená v kalendářních dnech. Dodavatel se zavazuje, že

celková délka provádění montážních prací, vyjádřená v kalendářních dnech, nepřekročí 50

kalendářních dnů. Dodavatel se zavazuje, že počet dnů skutečného provádění montážních

prací bude odpovídat počtu dnů provádění montážních prací stanovených v časovém

harmonogramu postupu montážních prací dle předchozí věty. Dodavatel se dále zavazuje, že

na výzvu kupujícího předá časový harmonogram kupujícímu za účelem jeho zapracování do

harmonogramu realizace stavby.

3.6.11. mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy do doby protokolárního předání a převzetí

předmětu smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností

(výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků dodavatele, a proti vnějším

podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské

činnosti je 20 000 000,- Kč.

3.7. Dodavatel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku a montáž, které jsou

předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace na akci „Komplexní

stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“ a projektovou dokumentaci na akci „Dodávka a

montáž technického vybavení pro promítání44 a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně

způsobilý seznámil. Dodavatel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč.

výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti

dodavatel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci

zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že předmět smlouvy lze podle

poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužil svému účelu a

splňoval všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.8. Projektová dokumentace věcně definuje předmět smlouvy. Od takto vymezeného rozsahu se

budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení předmětu smlouvy.

V případě rozporu mezi věcným vymezením předmětu smlouvy ve výkresové části
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projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a  
vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

3.9. Kupující je oprávněn i v průběhu provádění montážních prací požadovat záměny materiálů a

technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové

dokumentaci a dodavatel je povinen na tyto záměny přistoupit. Dodavatel bude v takovém

případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení kupujícího. Požadavek na záměnu

materiálů a technologií musí být písemný. Dodavatel má právo na úhradu veškerých

prokazatelně vynaložených nákladů.

3.10. Dokumentace skutečného provedení montážních prací bude kupujícímu předána ve 2

vyhotoveních v tištěné formě a lx na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu

zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.). Dodavatel je povinen do projektu zakreslovat

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu smlouvy. Každý výkres projektu

bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka dodavatele.

U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a

jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným

změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Takto zpracovanou a dodavatelem

podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení předá dodavatel kupujícímu při

předání a převzetí předmětu smlouvy.

3.11. Pokud kupující uplatní své právo a dodavatel zjistí, že realizace předmětu smlouvy vyžaduje

provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné

k bezvadnému provedení montážních prací(vícepráce), nebo že zadávací dokumentace

obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem smlouvy, nebo je lze provést levněji a v menším

rozsahu (méněpráce), předloží kupujícímu neprodleně návrh Změnového listu .

3.12. Změnový list (Příloha č. 3)

3.12.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově

specifikována ve Změnovém listu a ten odsouhlasen technickým dozorem zhotovitele stavby

a projektantem.

3.12.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného dodavateli (Příloha č. 3).
Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá dodavatel.

3.12.3. Změnové listy budou odsouhlaseny kupujícím formou schválení dodatku ke smlouvě.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení kupujícím.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín provedení (dokončení) demontáže stávajícího technického vybavební ze stavby

občanského vybavení, č. p. 3747, která je součástí pozemku p. č. st. 566/1 v k. ú. Hodonín,

nacházející se na adrese Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín, odvozu do náhradního prostoru

stanoveného objednatelem na hranici katastru města, uložení k uskladnění a odborné

zabezpečení:

do 10 dnů od účinnosti smlouvy.
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termínu protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy dle této smlouvy.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně, která činí:

5.2.

Celkem bez DPH8.972.727,00 Kč

1.884.273,00 Kč DPH 21 %

Celkem 10.857.000,00 Kč včetně DPH

5.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována dodavatelem dle předpisů platných v době

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

Kupní cena je stanovena dodavatelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který

je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky

položkového rozpočtu nemají vliv na kupní cenu, na rozsah předmětu smlouvy ani na další

ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5.4.

5.5. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených prací za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

5.6. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu plnění

předmětu smlouvy.

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese

veškerou odpovědnost dodavatel.

5.7.

Kupní cena podle odst. 7.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z níže uvedených důvodů:

5.8.

5.8.1. před nebo v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám daňových předpisů

majících vliv na kupní cenu; v takovém případě bude kupní cena upravena dle sazeb daně

z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

5.8.2. v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

5.9. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku

ke smlouvě o věc nemá dodavatel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.

5.10. Důvodem pro změnu kupní ceny není plnění dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením

s dodáním předmětu smlouvy či při provádění montážních prací, vadným plněním, chybami a

nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo

neúplného ocenění soupisu montážních prací a dodávky dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující neposkytuje zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,6.1.
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4.2. Termín dodání technického vybavení, provedení montáže a uvedení technického vyt|B
do provozu ve stavbě občanského vybavení, č. p. 3747, která je součástí pozemku p. č |
566/1 v k. ú. Hodonín, nacházející se na adrese Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín:

do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Termín zahájení demontáže technického vybavení z místa plnění dle odst. 4.2. této smlouvy,

montáže technického vybavení a uvedení technického vybavení do provozu ve stavbě

občanského vybavení č.p. 1535, která je součástí pozemku p.č. st. 1354 v k. ú. Hodonín,

nacházející se na adrese Velkomoravská 1535/9, 695 01 Hodonín:

do 7 dnů ode dne výzvy zhotovitele stavby (popř. opakovaných výzev) doručených dodavateli.

Dodavatel se zavazuje provádět a dokončit činnosti dle odstavce 4.3. této smlouvy v souladu

s harmonogramem realizace stavby a pokyny zhotovitele stavby tak, aby provedené činnosti

plynule a bez zbytečného odkladu navazovaly na stavební práce zhotovitele.

Orientační termín zahájení a dokončení činností dle odstavce 4.3. této smlouvy bude dodavateli

sdělen kupujícím do 20 dnů po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby spolu

s předložením harmonogramu realizace stavby.

4.4. Dodavatel se při provádění montážních prací zavazuje dodržet časový harmonogram prací

v souladu sodst. 3.6.10. této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že doba provádění

montážních prací stanovená v časovém harmonogramu postupu montážních prací běží pouze

po dobu skutečného provádění montážních prací a neběží v okamžiku, kdy jsou práce

dodavatele přerušeny z důvodu navazujících stavebních prací poskytovaných zhotovitelem

stavby.

V případě výskytu objektivních okolností nezávislých na vůli dodavatele, jež budou mít za

následek navýšení počtu dnů provádění montážních prací oproti počtu dnů stanovených

v časovém harmonogramu postupu montážních prací, se smluvní strany dohodly na

automatické prolongaci časového harmonogramu postupu montážních prací o skutečný počet

dnů, kdy byla stavba přerušena (nebylo možno provádět montážní práce).

4.5. Kupující si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění předmětu

smlouvy a dodavatel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

4.5.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně

termínu dokončení a předání předmětu smlouvy.

4.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu

dokončení a předání předmětu smlouvy, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane

nezměněna.

4.6. Kupující je oprávněn převzít řádně zhotovený předmět smlouvy i před termínem plnění.

5. KUPNÍ CENA

5.1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k plnění předmětu smlouvy v rozsahu

dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná kupní cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za věc postupně (dílěí
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

6.2. Faktury budou vystaveny dle dodávky a skutečně provedených montážních prací v souladu

s odst. 4.1., 4.2. a 4.3. této smlouvy, na základě kupujícím schválených zjišťovacích protokolů

a soupisů provedených montážních prací a dodávky, s využitím cenových údajů dle

položkového rozpočtu dodavatele pro ocenění dokončených částí předmětu smlouvy.

6.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených montážních prací a dodávky

potvrzený TDS a zjišťovací protokol, i protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy dle

odst. 4.2. této smlouvy a následně dle odst. 4.3. této smlouvy. Faktury budou před jejich

úhradou písemně odsouhlaseny TDS.

6.4. Dodavatel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených montážních prací a

dodávky a zjišťovací protokoly k odsouhlasení kupujícímu prostřednictvím TDS, a to

nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném

fakturačním měsíci.

6.5. Kupující prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených

montážních prací a dodávky a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich

předložení.

6.6. Pokud kupující (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených montážních prací a dodávky

a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět dodavateli neprodleně po provedení

kontroly.

6.7. V opačném případě kupující prostřednictvím TDS vrátí soupis montážních prací a dodávky a

zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad

k přepracování dodavateli.

6.8. Dodavatel je povinen předložit opravený soupis montážních prací a dodávky a zjišťovací

protokol kupujícímu opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení

k přepracování.

6.9. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu

provedených montážních prací a dodávky, je dodavatel oprávněn fakturovat v příslušném

fakturačním měsíci pouze ty montážních prací a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná

část bude řešena postupem dle čl. 1 5 této smlouvy.

6. 1 0. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPF1 musí být předány dodavatelem

kupujícímu nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně

doloženy nezbytnými doklady, které umožní kupujícímu provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena dodavateli technickým dozorem k přepracování a tato opravená

faktura nebude doručena kupujícímu nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného

plnění, nebude taková faktura kupujícím přijata a provedené montážní práce a dodávka budou

vypořádány až v následné faktuře.

6.11. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla kupujícího.

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla kupujícího třetí den ode dne

odeslání.
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6.12. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části kupujícím zpochybněna, jekupu M
povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávný
vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu nesprávnosti. Dodavatel je v tomto případě

povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

Dodavatel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok

z prodlení.

6.13. Kupní cena nebo její dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího

ve prospěch účtu dodavatele.

6.14. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné

faktuře.

6.15. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy a

seznam všech dosud vystavených faktur.

6. 1 6. Dodavatel prohlašuje a souhlasí, že:

6.16.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.16.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

6.16.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

6.16.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny předmětu smlouvy,

které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu,

určeného pro ekonomickou činnost, je kupující oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet,

zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou

činnost,

6.16.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění,

bude o dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým

plátcem, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému

správci daně,

6.16.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění

bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného správcem daně

pro ekonomickou činnost , uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného

plnění příslušnému správci daně.

7. SPOLUPŮSOBENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Kupující, v rámci spolupůsobení, předá dodavateli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto

informace:

7.1.

7.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro

provádění stavby zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01

Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655,

projektovou dokumentaci technologie promítání, zpracovanou společností H.arch projekt
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Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č.s.r.o

655

7.1.2. dotační program Státního fondu kinematografie, dotační okruh: 4. projekt v oblasti

technického rozvoje a modernizace kinematografie - Výzva č. 2018-4-1-11 + Rozhodnutí o

podpoře kinematografie č. j. SFKMG/8752/2018-KK ze dne 7. 9. 2018.

název AD, TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,7.1.3.

Kupující odpovídá za to, že doklady, které dodavateli předal nebo předá, jsou bez právních vad

a neporušují práva třetích osob. Kupující odpovídá za správnost a úplnost projektových

dokumentací.

7.2.

Dodavatel se zavazuje předat zhotoviteli stavby na jeho výzvu veškeré podklady pro

zapracování dodávky a montáže technického vybavení do celkového harmonogramu stavebních

prací (viz odst. 3.6.10. této smlouvy).

Dodavatel se zavazuje podílet se na koordinaci činností souvisejících profesí stavební části a

poskytovat součinnost zhotoviteli stavby a TDS, včetně zkušebního provozu, odstranění vad

a záručních oprav. Dodavatel bere na vědomí, že při realizaci předmětu smlouvy bude na

staveništi/stavbě realizována zakázka, jejímž předmětem bude zhotovení stavby a související

práce, která bude předcházet a navazovat na práce dodavatele prováděné dle této smlouvy.

Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost potřebnou nejen realizaci

předmětu smlouvy, ale rovněž potřebnou pro realizaci zakázky na zhotovení stavby,

realizovanou zhotovitelem, který vzejde ze zadávacího řízení. Po realizaci zadávacího řízení na

zhotovitele stavby, bude kupující informovat dodavatele o osobě zhotovitele stavby.

7.3.

7.4.

Dodavatel se zavazuje průběžně informovat zhotovitele stavby o průběhu prováděných

montážních prací.

7.5.

Dodavatel se zavazuje zajistit účast svého zástupce na KD stavby dle požadavku TDS.7.6.

Dodavatel je oprávněn užívat zařízení staveniště a zázemí zřízené zhotovitelem stavby

(např. šatny, sociální zařízení, apod.) po předchozí domluvě se zhotovitelem stavby tak, aby

zhotoviteli stavby nevznikla škoda. V případě prokazatelně způsobené škody dodavatelem na

zařízení staveniště a zázemí zřízené zhotovitelem stavby, se dodavatel zavazuje zhotoviteli

stavby tuto škodu nahradit.

7.7.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ

8.1. Dodavatel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě

plnění předmětu smlouvy.

8.2. Dodavatel není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona

č. 90/2012 Sb., obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat funkci TDS, ani BOZP

(§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

8.3. Dodavatel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem dodavatele odborně řídit provádění

montážních prací, a písemně kupujícímu oznámit, kdo je touto odpovědnou osobou, příp. jeho

zástupce.
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8.4. Dodavatel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

xxxxxxxx

8.5. Dodavatel je oprávněn provádět uvedené montážní práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze

na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.

8.6. Dodavatel je povinen předat kupujícímu do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam

poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění montážních prací v objemu prací vyšším

než 20 % celkového rozsahu předmětu smlouvy (v poměru k celkovým nákladům předmětu

smlouvy).

8.7. Dodavatel odpovídá za ěinnost poddodavatele tak. jako by jí prováděl sám.

8.8. Montážní deník (dále jen MD):

8.8.1. Dodavatel povede ode dne převzetí staveniště MD. MD musí být v pracovní době na stavbě

trvale dostupný,

8.9. Dodavatel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem k prověření

všech montážních prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými,

8.10. Dodavatel je povinen průběžně ode dne zahájení montážních prací dle čl. 4 této smlouvy až do

doby protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy pořizovat fotodokumentaci postupu

veškerých, zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá dodavatel kupujícímu

v digitální formě při dílčí fakturaci montážních prací.

8.11. Dodavatel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by

měl dodavatel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

8.12. Dodavatel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy nepoužije materiály, které nemají

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné

podle příslušných předpisů.

8.13. Dodavatel se tímto zavazuje, že jakákoli věc, která bude součástí předmětu smlouvy a která

bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění

pozdějších předpisů, bude kupující oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na

3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči kupujícímu nebudou uplatněny

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob

v souvislosti s užitím předmětu smlouvy,

8.14. Povinností dodavatele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb.,

a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku,
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8.15. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním požadované

kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou oprávněni zastavit práce

v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a

bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení

požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

9.1. Dodavatel splní svou povinnost dodat předmět smlouvy jeho řádným a včasným dokončením

a předáním kupujícímu jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných

v rámci přejímacího řízení v termínech uvedených v čl. 4 této smlouvy.

Kupující je oprávněn řádně dokončený předmět smlouvy převzít jako celek nebo po

jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným

termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu

smlouvy nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci kupujícího a dodavatele.

Kupující je oprávněn převzít řádně namontované a zprovozněné technické vybavení, nebo

jeho část i před termínem plnění.

9.2. Předání a převzetí předmětu smlouvy předchází individuální vyzkoušení částí předmětu

smlouvy a komplexní vyzkoušení předmětu smlouvy.

9.2.1. Individuálními zkouškami dodavatel prokazuje, že ucelené či dílčí části předmětu smlouvy

nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají

požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

9.2.2. Komplexními zkouškami dodavatel prokazuje, že předmět smlouvy jako celek, resp. všechna

předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že předmět smlouvy nemá zřejmé vady,

odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je

způsobilý k tomu, aby mohl být užíván.

9.3. Dodavatel je povinen vyzvat kupujícího písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech

zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem.

9.4. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že

předmět smlouvy je připraven k přejímacímu řízení. V opačném případě je dodavatel povinen

odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené

kupujícím.

9.5. Dodavatel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení

montážních prací dle odst. 4.2. a následně i dle odst. 4.3. této smlouvy a současně vyzve

kupujícího k převzetí. Kupující je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních

dnů od data určeného v učiněné výzvě.

9.6. Přejímací řízení je ukončeno v termínech dle čl. 4 této smlouvy a podpisem protokolu o

předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku kupujícím. Nedílnou součástí protokolu jsou

přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění.

Montážní práce, které nejsou řádně dokončeny, není kupující povinen převzít. Za nedokončené

montážní práce se považují montážní práce i v případě, že dosažené výsledky nebudou
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odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním

předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

9.7. K přejímce předmětu smlouvy je dodavatel povinen kupujícímu předložit následující

doklady ve 2 vyhotoveních:

9.7.1. dokumentaci skutečného provedení montážních prací

9.7.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení předmětu smlouvy

9.7.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí předmětu smlouvy

9.7.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

9.7.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

9.7.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí předmětu smlouvy, jejich pasporty, záruční listy,

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

9.7.7. návrh provozního řádu

9.7.8. protokol o zaškolení obsluhy

9.7.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na

ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

9.7.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již

nebyla předána kupujícímu dříve

9.7.11. osvědčení a další doklady, které bude kupující požadovat po dodavateli k vydání

kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona.

9.8. Nedoloží-li dodavatel sjednané doklady, nepovažuje se předmět smlouvy za dokončený a

schopný předání.

9.9. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol

o předání a převzetí předmětu smlouvy dodavatel.

9.10. Před předáním předmětu smlouvy je povinen dodavatel zajistit závěrečnou kontrolní

prohlídku za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude

uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Dodavatel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy až do doby protokolárního předání a

převzetí předmětu smlouvy jako celku kupujícím. Tímto okamžikem se kupující stává

vlastníkem předmětu smlouvy.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Dodavatel poskytuje kupujícímu záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,

provedené montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad.
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11.2. Předmět smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému

v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo

má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání předmětu smlouvy k účelu, ke

kterému je určen.

1 1.3. Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět smlouvy v době jeho předání v místě plnění

dle odst. 4.2. i dle odst. 4.3. této smlouvy (vady zjevné).

1 1 .4. Dodavatel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí předmětu smlouvy, které

vznikly porušením právních povinností dodavatele, odpovídá též za vady, které měl předmět

smlouvy v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

11.5. Dodavatel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání kupujícímu

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých

technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že

nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve

smlouvě.

1 1 .6. Záruční doba na předmět smlouvy jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o

předání a převzetí předmětu smlouvy dle odst. 4.2. této smlouvy, a uplyne 24 měsíců od

předání a převzetí předmětu smlouvy dle odst. 4.3. této smlouvy. Záruční doba neběží po

dobu, po kterou nemůže kupující předmět smlouvy užívat pro vady, za které odpovídá

dodavatel.

11.7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629

občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

11.8. Dodavatel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo kupujícího kontroly technického stavu

stavby a jejích částí během záruční doby.

1 1.9. K zajištění splnění závazků dodavatele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dodavatel

předá kupujícímu bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve výši 2 % ceny předmětu smlouvy bez DPH dle této smlouvy platnou po celou

dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo kupujícího čerpat

finanční prostředky v případě porušení povinností dodavatele v průběhu záruční doby.

1 1.10. Bankovní záruku předloží dodavatel kupujícímu v originále listiny nejpozději v den zahájení

přejímacího a předávacího řízení. Pokud dodavatel tuto bankovní záruku ve sjednané výši

ave sjednané lhůtě nepředloží, pak předmět smlouvy není dokončen a kupující má právo

odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná,

vyplatitelná na první požadavek kupujícího bez toho, aby banka zkoumala důvody

požadovaného čerpání.

11.11. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné

postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch kupujícího

na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném kupujícím. V tom případě

se dodavatel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny

předá kupujícím další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období

platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok.

V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je kupující

oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Kupující je

13/18



povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení,
tj. přijmout ji nebo odmítnout.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže kupující zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného předmětu smlouvy nebo
jeho části a zjistí, že předmět smlouvy neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady
bez zbytečného odkladu písemně dodavateli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12.2. Dodavatel potvrdí kupujícímu formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda
bylo možné zjistit vadu již dříve, je dodavatel povinen vadu odstranit, nebude-li dohodnuto
jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí předmětu smlouvy za části nové.
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady dodavatele. Nedojde-li mezi oběma
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

12.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného předmětu smlouvy nebo

jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná
havarijní stav.

se o

Po oznámení havarijního stavu kupujícím dodavatel započne s pracemi na odstranění

havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,

nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

12.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.5. V případě, že dodavatel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je kupující oprávněn vadu po předchozím
oznámení dodavateli odstranit sám nebojí nechat odstranit, a to na náklady dodavatele, aniž
by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a dodavatel je povinen nahradit
kupujícímu náklady s tím spojené.

12.6. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu kupujícím, jestliže dodavatel na

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a kupující na jejich dodržení písemně trval.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení s dokončením montážních prací dle odst. 4.1. této smlouvy.

13.2. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000. Kč za každý započatý
kalendářní den provádění montážních prací překračující kalendářní dny provádění montážních
prací stanovené v časovém harmonogramu postupu montážních prací, s výjimkou případů
uvedených v odst. 4.4. této smlouvy.

13.3. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000. Kč za každý započatý

14/18



kalendářní den prodlení s nastoupením k montážním pracím oproti termínům k nastoupení

provádění montážních prací dle výzvy zhotovitele stavby, kupujícího nebo TDS.

Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků

ýši 1 0 000,- Kě za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

13.5. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení dle odst.

12.2. k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 10 000,- Kč za každou

jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

13.6. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady

dle odst. 12.2. ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den

prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

13.7. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu v případě, že se na výzvu TDS, zhotovitele

stavby nebo kupujícího nedostaví na kontrolní prohlídky stavby, a to za každý jednotlivý

případ ve výši 10 000,- Kč.

13.8. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za věas nevyklizené staveniště ve výši 10 000,-

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

13.9. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení

k odstranění havárie v záruční době ve výši 1 0 000,- Kč za každých započatých 24 hodin

od nahlášení havárie.

13. 10. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie

v dohodnuté lhůtě ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním

havárie.

13.1 1. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní

den prodlení s předložením bankovní záruky v originále listiny (i předložení prodlouženi

bankovní záruky dle odst. 11.11.), pokud kupujícímu řádně a včas nepředloží bankovní

záruku v originále listiny.

13. 12. Dodavatel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího

z této smlouvy zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení svých

závazků či povinností.

13.4.

ve v

zaplatí kupujícímu smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat

fotodokumentaci montážních prací dle této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý

jednotlivý případ.

13. 14. V případě, že dodavatel realizuje věc v rozporu

zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, a kupujícímu

z takového postupu vznikne škoda, zaplatí dodavatel kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10

000 Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně předmětu plnění v rámci uzavíraných

dodatků ke smlouvě.

13. 15. V případě, že dodavatel realizuje věc v rozporu s projektovou dokumentaci, pokyny TDS

nebo zhotovitele stavby nebo nedodržuje technologický postup prováděni stanovený

v projektové dokumentaci, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Toto

13. 13. Dodavatel

se zadávacími podmínkami veřejné
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ustanovení se netýká postupu při změně předmětu plnění v rámci uzavíraných dodatků ke

smlouvě.

13. 16. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne

doručení jejich vyúčtování.

13.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné

strany na náhradu škody.

14. ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu

podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj.

odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.

Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující kupujícího odstoupit od smlouvy mimo

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

14.2.1. prodlení dodavatele se zahájením prací na realizaci předmětu smlouvy delší než 15

kalendářních dnů;

14.2.2. prodlení dodavatele s ukončením realizace předmětu smlouvy delší než 30 kalendářních

dnů;

14.2.3. případy, kdy dodavatel provádí montážní práce v rozporu se zadáním kupujícího, TDS,

zhotovitele stavby nebo projektovou dokumentací a dodavatel přes písemnou výzvu

kupujícího nedostatky neodstraní;

14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti dodavatele TDS, AD, koordinátorovi BOZP nebo

zhotoviteli stavby i přes písemné upozornění kupujícího;

14.2.5. neumožnění kontroly provádění montážních prací;

14.2.6. byl-ii podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku dodavatele,

nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele,

a dále likvidace podniku nebo prodej podniku dodavatele.

14.3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím dodavatele odstoupit od smlouvy je:

14.3.1. prodlení kupujícího s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak

30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti);

14.4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění montážních prací dodavatel

opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo

z právních či technických předpisů.

14.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že dodavatel provádí montážní práce

takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické

postupy, což může mít za následek, že předmět smlouvy nebude v jakosti obvyklé nebo

očekávané.
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14.6. Kupující si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě

bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým kupující oznamuje

odstoupení dodavateli.

14.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

14.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvme
 

pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani resem sporu

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevene vůle stran

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta

závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

14.7.2. Dodavatelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

jakost prací které byly dodavatelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy,

platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část předmětu smlouvy, kterou dodavatel do

takového odstoupení realizoval.

stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
14.7.3. Odstoupí-li některá ze

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto.

dodavatel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým

je stanovena cena předmětu smlouvy;

dodavatel provede finanční vyčíslení provedených montážních prací, poskytnutých záloh a

zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;

dodavatel vyzve kupujícího k "dílčímu předání předmětu smlouvy" a kupující je povinen

do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

kupující uhradí dodavateli práce provedené do doby odstoupeni od smlouvy

vystavené faktury.

14.7.4.

14.7.5.

14.7.6.

na základě
14.7.7.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem
smluvními
dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

15 2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
15.3. Tato

Sb., o finanční kontrole ve
Dodavatel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou

souvislosti s úhradou zboží nebo

15.4.

veřejné správě a o

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v

služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu smlouvy a poskytnout jim
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součinnost.

15.5. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má kupující povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele

tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění

předmětu smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Dodavatele.

15.6. Dodavatel je povinen poskytnout kupujícímu informace o poddodavatelích pro potřeby

uveřejnění informací na profilu kupujícího.

15.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího dodavatel výslovně prohlašuje, že je

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených

v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15.8. Tato smlouva bude uveřejněna kupujícím prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona

ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu

zadavtele v souladu se zákonem č. 1 34/20 1 6 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Časový harmonogram postupu montážních prací

Příloha č. 3 Změnový list (vzor)
Příloha č. 4 Platební kalendář

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodoní
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