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ČASŤ B.1 – OPIS PREDMETU zákazky
Podklady a požiadavky na geotechnický monitoring (ďalej len „GTM“) počas prevádzky.


1. Predmet zákazky
1.1. Identifikačné údaje
1.1.1. Stavba:
	Názov
	Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – Skalité
	

	Kraj
	Žilinský
	

	Okres
	Čadca, VÚC Žilinský samosprávny kraj
	

	k.ú.
	Čadca, Svrčinovec, Čierne, Skalité
	




1.1.2. Stavebník:
	Názov
	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

	IČO
	35 919 001

	Adresa
	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava




2. Určenie dokumentácie
2.1. Predmet
	druh
	Vykonávanie GTM počas prevádzky, GTM – trasa a horninové prostredie




2.2. Účel a ciele prieskumu
Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.
GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej, ako aj vybudovanie nových inklinometrických vrtov podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:
	1.
	Geodetické sledovanie na objektoch a priľahlom území
	Povrchové deformácie

	2.
	Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev
	Dynamometre

	3.
	Meranie kvality, hladiny a výdatnosti vody
	Podzemná voda

	4.
	Meranie prítokov vody
	HOV

	5.
	Vertikálna inklinometria
	Podpovrchové deformácie

	6.
	Kontrola sadania a priebeh konsolidácie podložia násypov
	Podpovrchové deformácie

	7.
	Merania pórových tlakov podložia násypov
	

	8.
	Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
	

	9.
	Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť
	





2.3. Monitorovacie objekty a objekty určené na opravu/vybudovanie
	Monitorovací objekt
	Merná jednotka
	Počet

	Geodetické meranie
	bod
	461

	Dynamometer
	ks
	147

	Podzemné vody – hladina
	ks
	113

	HOV
	ks
	589

	Vertikálne inklinometre
	m
	818,30

	Vertikálne inklinometre – zhustené sledovanie
	m
	261,22

	Horizontálne inklinometre
	m
	54,00

	Meranie pórových tlakov
	ks
	3

	
Oprava
	
Merná jednotka
	
Počet

	Oprava geodetických bodov
	ks
	50+50

	
Vybudovanie
	
Merná jednotka
	
Počet

	Vybudovanie inklinometrických vrtov
	m
	150,00+150,00




2.4. Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania
2.4.1. Meranie geodetických bodov
Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m bude do 1,0 mm; pri vzdialenosti do 500 m bude presnosť merania do 1,5 mm.

Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	242 bodov

	Vertikálne inklinometre
	CINK-4; CINK-5; CINK-6N; IV-1; IV-2N; IV-3; IV-4; IV-5; IV-6; IV-7; IV-8; IV-9; IV-10; IV-11; IV-12; IV-13; IV-14; IV-15; IV-16; IV-17; IV-18; IV-19; IV-20; IV-21; IV-23; INK-1; INK-2; INK-3; INK-4; INK-5; INK-6; INK-8; INK-9; INK-10; INK-11; INK-13; INK-15; INK-16; INK-17; INK-18; INK-19; INK-20; INK-21; INK-22; INK-23; INK-24; INK-202-1; IN-103; IN-105N; INK-211; INK-283-03;
	SPOLU:
	51 bodov

	Horizontálne inklinometre
	HINK-1;
	SPOLU:
	1 bod

	GB na múroch a pätkách
	G-39; G-40; G-41; G-42; G-43; G-44; G-45N; G-46; G-47; G-48; G-49; G-50; G-51N1; G-52; G-53N; G-54N2; G-55N; G-56; G-57N; G-58N; G-59N; G-60N1; G-61N; G-62; G-63; G-64; G-65N; G-66N; G-67N; G-68; G-69; G-70; G-71; G-72; G-73; G-74N; G-74AN; G-75N; G-75AN; G-76N; G-77N1; G-1N1; G-2; G-2A; G-3; G-3X; G-4; G-4XN; G-5; G-5A; G-5AX; G3_1; G3_2; G-6; G-7; G-7A; G-8 (31); G-9N (32); G-9A; G-10N; G-11N1; G-12N1; G-13N; G-1; G-4N1; G-15N; G-16N; G-17N; G-18N; G-19; G-20; G-21; G-22N; G-23; G-24; G-25; G-33; G-34; G-34A; G-35; G-35A; G-26; G-27; G-28; G-29; G-30; G-31; G-32; G-82; G-83; G-84; G-85N; G-86; G-87; G-88-1; G-88-2; G-88-3; G-88-4; G-88; G-88-5; G-88A; G-88-6; G-88-7; G-88-8; G-89; G-89A; G-89B; G-90; G-91; G-92; G-92AN; G-101; G-102; G-103; G-104; G-107; G-108; G-105; G-106; G-93-1; G-93-2; G-93-3; G-93-4; G-93N; G-93-5; G-93A; G-93-6; G-93-7; G-93-8; G-94N1; G-95N; G-95A; G-37; G-38; G-109; G-110; G-111; G-112; G-36; G-78; G-79; G-80A; G-80HN; G-81N2;
	SPOLU:
	145 bodov

	SO 211-00
	DC1-1; DC1-2; DC2-3; DC2-4; DC3-5; DC3-6; DC4-7; DC4-8; DC5-9; DC5-10;
	SPOLU:
	10 bodov

	SO 205-00
	Mostné opory 2x2ks
Mostné podpery 2x11ks:
– v smere staničenia prvých 11 podpier
	SPOLU:
	26 bodov

	SO 206-00
	GB č. 4003; GB č. 4004;
	SPOLU:
	2 body

	SO 283-03
	G-283-03-2; G-283-03-3; G-283-03-4; 
	SPOLU:
	3 body

	SO 283-03-2
	4 body
	SPOLU:
	4 body


Geodetické body na stavebných objektoch merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	2x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka



Úsek D3 Svrčinovec – Skalité:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	219 bodov

	SO 101-02
v km 22,77

v km 25,80

v km 26,21

v km 26,475

v km 27,155

v km 27,35

v km 28,64

v km 28,84
	
227701.1; 227702.1; 227703; 227704; 227705; 227706;

2580001; 2580002.1; 2580003.1; 2580004.1; 2580005; 2580006.1; 2580007.1; 2580008; 2580144;

24301; 24302; 24303;

2647501; 2647502; 2647503.1;

2715501; 2715502; 2715503;  2715504; 27155101; 27155101.1;

2735001; 2735002; 2735003; 2735004; 2735005; 2735006; 2735007; 2735008; 27350102.2;

2864001; 2864002.1; 2864003; 2864004.1;

2884001.1; 2884002; 2884003; 
	SPOLU:
	43 bodov

	SO 150-00
	15001; 15002; 15003.1; 15004;
	SPOLU:
	4 body

	SO 155-00
	15501; 15502; 15503; 15504; 15505;
	SPOLU:
	5 bodov

	SO 281-39

SO 281-40

SO 281-41

SO 281-42

SO 281-43

SO 281-44;

SO 281-46

SO 281-47

SO 281-48


SO 281-49


SO 281-50


SO 281-51

SO 281-52

SO 281-53
	3901; 3902; 3903;

4001.1; 4002; 4003; 4004; 4005;

4101; 4102; 4103;

4201; 4202; 4203;

4301; 4302; 4303; 4304; 4305; 4306; 4307; 4308;

4401; 4402; 4403; 4404; 4405;

4601; 4602; 4603; 4604; 4605;

4701; 4702; 4703; 4704; 4705; 4706; 4707; 4708; 4709; 4710; 4711; 4712; 4713; 4714; 4715;

4801; 4802; 4803; 4804; 4805; 4806; 4807; 4808; 4809; 4810; 4811; 4812; 4813; 4814.1; 4815; 4816; 4817; 4818; 4819; 4820; 4821; 4822.1; 4823.1; 4824.1; 4825.1; 4826; 4827; 4828; 4829; 4830; 4831;

4901; 4902; 4903; 4904; 4905; 4906; 4907; 4908; 4909; 4910; 4911.1; 4912; 4913; 4914; 4915; 4916; 4917; 4918; 4919; 4920; 4921; 4922; 4923; 4924; 4925; 4926; 4927; 4928; 4929; 4930; 4931; 4932;

5001; 5002; 5003; 5004; 5005; 5006; 5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 5012; 5013; 5014.1; 5015; 5016; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 5025; 5026; 5027; 5028; 5029; 5030; 5031; 5032; 5033; 5034; 5035; 5036;

5101; 5102;

5201; 5202.1; 5203; 5204; 5205; 

5305.1; 5306; 5307; 5308; 5301; 5302; 5303; 5304;
	SPOLU:
	161 bodov

	SO 806-11a
	1101; 1102.1; 1103; 1104; 1105.1; 1106.1;
	SPOLU:
	6 bodov


Geodetické body na stavebných objektoch merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka




2.4.2. MERANIE ÚNOSNOSTI KOTIEV – DYNAMOMETRE
Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	66 ks

	SO 281-01

SO 281-02

SO 281-03

SO 281-04

SO 281-06

SO 281-08

SO 281-09

SO 281-10

SO 281-11-01

SO 281-11-02

SO 281-12

SO 281-13

SO 281-19

SO 281-20

SO 283-02

SO 211-00

SO 206-00
	D-1; D-2; D-3; D-3A; D-3B;

D-4; D-5; D-6; D-6A;

D-7; D-8; D-9;

D-35; D-35A; D-36; D-36A;

D-10; D-11; D-12; D-13; D-14;

D-29; D-30;

D-15; D-16; D-17; D-18; D-19; D-20; D-21; D-22; D-23;

D-27; D-28;

D-37; D-38; D-38A; D-38B;

D-39; D-40;

D-41; D-41A;

D-42; D-43; D-44; D-44A; D-44B; D-44C; D-44D; D-44E;

D-45; D-45A;

D-46; D-47; D-47A;

D-100;

D-201; D-202; D-203; D-204;

D-205; D-206; D-207; D-208; D-209; D-210;
	SPOLU:
	66 ks


Napätie v kotvách na stavebných objektoch merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	2x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka



Úsek D3 Svrčinovec – Skalité:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	81 ks

	SO 281-39

SO 281-40

SO 281-41

SO 281-42

SO 281-43

SO 281-44

SO 281-46

SO 281-47

SO 281-48

SO 281-49

SO 281-50

SO 281-51

SO 281-52
	K-15;

K-11;

K-27; K-45;

K-103; K-123; K-131;

K-23; K-35; K-59; K-75;

K-21; K-46; K-64; K-95; K-120; K-167; K-192;

K-03; K-20; K-40;

K-29; K-48; K-54; K-125; K-181; K-211; K-233; K-240;

K-26; K-35; K-42; K-52; K-70; K-79; K-200; K-217; K-231; K-316; K-330; K-343; K-366; K-375;

K-10; K-51; K-81; K-114; K-144; K-178; K-210; K-242;

K-18; K-54; K-122; K-158; K-181; K-218; K-254; K-291; K-314;

K-13; K-21;

K-11; K-21; K-32;
	SPOLU:
	65 ks

	SO 150-00
	DC20b;
	SPOLU:
	1 ks

	SO 155-00
	B9 PDR; B9 PHR; B5 LHR;
	SPOLU:
	3 ks

	1 SO 101-02

2 SO 101-02

3 SO 101-02

4 SO 101-02

5 SO 101-02

6 SO 101-02

7 SO 101-02
	K-13; K-31;

K-09;

K-42;

K-25;

K-55; K-71; K-87; K-100;

K-13;

K-40; K-63;
	SPOLU:
	12 ks


Napätie v kotvách na stavebných objektoch merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka




2.4.3. MONITORING PODZEMNÝCH VÔD
Meranie hladiny podzemnej vody

Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	27 ks

	Vrty
	CHG-3; CHG-4; CHG-5; PV-1; PV-2; PV-2N; PV-3; PV-4; PV-5; PV-6; PV-7; PV-8; PV-9; PV-10; PV-11; PV-12; PV-13; PV-14; P-1; P-2 I.; P-2 II.; HV-1 I.; HV-1 II.; HV-2 I.; HV-2 II.; PV-283-03 I.; PV-283-03 II.;
	SPOLU:
	27 ks


Hladinu podzemnej vody merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	2x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka



Úsek D3 Svrčinovec - Skalité:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	86 ks

	Vrty
	PV-102; PV-107; PV-108; PV-109; PV-111; PV-112; PV-113; PV-114; PV-115; PV-116; PV-117; PV-118; PV-119; PV-120; PV-122; PV-124; PV-126; PV-127; PV-128; PV-130; PV-131; PV-132; PV-133; PV-134; PV-135; PV-136; PV-140; PV-141; P-1; P-2; P-4; P-5; P-6; P-9; P-12; P-13; P-14; P-15; P-17; PV-200; PV-202; PV-203; PV-204; PV-205; PV-208; PV-209; PV-210; PV-211; PV-212; PV-213; PV-215; PV-216; PV-217; PV-218; PV-219; PV-221; PV-222; PV-223; PV-224; PV-225; PV-226; PV-227; PV-228; PV-229; PV-230; PV-232; PV-233; PV-234; PV-235; PV-236; PV-237; PV-238; PV-240; PV-241; PV-242; PV-243; PV-300; PV-301; H-1V/s; H-1Z/s; H-1V/p; HV-1; HV-2; H-2V/p/I.; H-2; S-2
	SPOLU:
	86 ks


Hladinu podzemnej vody merať v intervale meraní: 
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka




2.4.4. MERANIE TEPLOTY
Pokiaľ meracie zariadenie pre uvedené metódy nedisponuje snímačom teploty a pre dodržanie predpísanej presnosti je vplyv teploty potrebné zohľadniť, bude teplota meraná digitálnym teplomerom s pracovným rozsahom -50 až 199,9 °C vybavený príložným senzorom.


2.4.5. MONITORING VÝDATNOSTI ODVODŇOVACÍCH VRTOV
Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	373 ks

	SO 063-00
HV-1

HV-2

HV-3

HV-4

HV-5

HV-6

HV-7

HV-8

HV-9
	
Vrty č. 1; 2; 3;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5;

Vrty č. 1; 2; 3; 4;

Vrty č. 1; 2; 3;

Vrty č. 1; 2; 3; 4;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6;

Vrty č. 1; 2; 3; 4;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6;
	SPOLU:
	40 ks

	SO 064-00
HV-1

HV-2

HV-3

HV-4

HV-5

HV-6

HV-7

HV-8
	
Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5;
	SPOLU:
	45 ks

	SO 065-00
HOV vrchná rada v smere ZA-CA

HOV spodná rada v smere ZA-CA

OV
	
Vrty č. 60; 59; 58; 57; 56; 55; 54; 53; 52; 61; 51; 50; 49;


Vrty č. 34; 33; 32; 48; 47; 46; 31; 45; 29; 44; 28; 43; 27; 42; 41; 40; 12; 11; 10; 13; 14; 9; 15; 8; 16; 17; 7; 6; 39; 18; 5; 19; 20; 4; 38; 21; 22; 3; 23; 2; 24; 1; 25; 37; 36; 35;
Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
	SPOLU:
	85 ks

	SO 101-01
SOV

B-9-1

B-8-1

B-7-1

B-6-1

B-5-1

B-4-1

B-3-1

B-2-1

B-1-1
	
SOV-1; SOV-2; SOV-3;

B-9;

B-8-4; B-8-3; B-8-2;

B-7-4; B-7-3; B-7-2;

B-6-4; B-6-3; B-6-2;

B-5-3; B-5-2;

B-4-4; B-4-3; B-4-2;

B-3-4; B-3-3; B-3-2;

B-2-4; B-2-3; B-2-2;

B-1-4; B-1-3; B-1-2;
	SPOLU:
	27 ks

	SO 281-09
HV
	
Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121;
	SPOLU:
	121 ks

	SO 281-12
HV
	
Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
	SPOLU:
	9 ks

	SO 281-13
HV
	
Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
	SPOLU:
	26 ks

	SO 281-19
HV
	
Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6;
	SPOLU:
	6 ks

	SO 281-20
HV
	
Vrty č. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
	SPOLU:
	14 ks


Výdatnosť odvodňovacích vrtov merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	2x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka



Úsek D3 Svrčinovec – Skalité:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	216 ks

	SO 066-00
S-1

S-2

S-3

S-5

S-6

S-7

S-8
	
VV-1; VV-2; VV-3; VV-4;

VV-5; VV-6; VV-7; VV-8;

VV-9; VV-10; VV-11; VV-12;

VV-16; VV-17; VV-18; VV-19;

VV-20; VV-21; VV-22; VV-23; VV-24;

VV-25; VV-26;

VV-27; VV-28; VV-29;
	SPOLU:
	26 ks

	SO 066-01
S-9

S-10

S-11
	
VV-30; VV-31; VV-32; VV-33;

VV-34; VV-35;

VV-36; VV-37; VV-38;
	SPOLU:
	9 ks

	SO 088-00
S-14

S-15

S-16

S-17
	
VV-45; VV-46; VV-47;

VV-48; VV-49; VV-50;

VV-51; VV-52; VV-53; VV-54;

VV-55; VV-56; VV-57; VV-58; VV-59;
	SPOLU:
	15 ks

	SO 067-01
S-18

S-20

S-21
	
VV-60; VV-61; VV-62;

VV-66; VV-67; VV-68;

VV-69; VV-70; VV-71;
	SPOLU:
	9 ks

	SO 067-02
S-22

S-23

S-24

S-25
	
VV-72; VV-73; VV-74;

VV-75; VV-76; VV-77; 

VV-78; VV-79; VV-80;

VV-81; VV-82; VV-83;
	SPOLU:
	12 ks

	SO 067-00
S-26

S-27
	
VV-84; VV-85; VV-86;

VV-87; VV-88; VV-89;
	SPOLU:
	6 ks

	SO 068-00
S-31

S-32

S-33

S-34
	
VV-100; VV-101; VV-102; VV-103;

VV-104; VV-105; VV-106; VV-107;

VV-108; VV-109; VV-110; VV-111;

VV-112; VV-113; VV-114;
	SPOLU:
	15 ks

	SO 069-00
S-38

S-39

S-40
	
HOV č. 1; 2; 3; 4;

HOV č. 1; 2; 3; 4; 5;

HOV č. 1; 2; 3; 4; 5;
	SPOLU:
	14 ks

	SO 070-00
S-51
	
HOV č. 1; 2; 3; 4;
	SPOLU:
	4 ks

	SO 071-00
S-52

S-53

S-54

S-55

S-56

S-57

S-58

S-59
	
HOV č. 1; 2; 3; 4; 5;

HOV č. 1; 2; 3;

HOV č. 1; 2; 3;

HOV č. 1; 2; 3;

HOV č. 1; 2; 3;

HOV č. 1; 2; 3; 4;

HOV č. 1; 2; 3;

HOV č. 1; 2; 3;
	SPOLU:
	27 ks

	SO 071-01
S-60
	
HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4; 5; 6;
	SPOLU:
	6 ks

	SO 089-00
S-61

S-62

S-63
	
HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4;

HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4;

HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4;
	SPOLU:
	12 ks

	SO 073-00
S-64

S-65

S-66

S-67
	
HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4; 5;

HOV č. Z-V 1; 2; 3;

HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4; 5;

HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4;
	SPOLU:
	17 ks

	SO 074-00
S-68

S-69

S-70

S-71
	
HOV č. Z-V 1; 2; 3;

HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4;

HOV č. Z-V 1; 2; 3; 4;

HOV č. Z-V 1; 2; 3;
	SPOLU:
	14 ks

	SO 085-00
S-98

S-99

S-101

S-103

S-104

S-105
	
VV-345; VV-346; VV-347;

VV-348; VV-349; VV-350;

VV-355; VV-356; VV-357; VV-358;

VV-363; VV-364; VV-365; VV-366;

VV-367; VV-368; VV-369; VV-370;

VV-371; VV-372; VV-373; VV-374;
	SPOLU:
	22 ks

	SO 086-01
S-117

S-118
	
VV-422; VV-423; VV-424; VV-425;

VV-426; VV-427; VV-428; VV-429;
	SPOLU:
	8 ks


Výdatnosť odvodňovacích vrtov merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	1x ročne
	v 4. mesiaci roka




2.4.6. VERTIKÁLNA INKLINOMETRIA
Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	766,02 m

	Štandardné meranie (ŠM)
	CINK-4; CINK-5; CINK-6N; IV-1; IV-2N; IV-3; IV-4; IV-10; IV-11; IV-12; IV-13; IV-14; IV-15; IV-18; IV-19; IV-20; IV-21; IV-23;

INK-1; INK-2; INK-3; INK-13; INK-15; INK-16; INK-18; INK-19; INK-20; INK-21; INK-22; INK-23;

INK-202-1; INK-211;
	SPOLU:
	504,80 m

	Zhustené meranie (ZM)
	IV-5; IV-6; IV-7; IV-8; IV-9; IV-16; IV-17;

INK-4; INK-5; INK-6; INK-8; INK-9; INK-10; INK-11; INK-17; INK-24;

IN-103; IN-105N; INK-283-03;
	SPOLU:
	261,22 m


Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:
	Doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	1. rok – ŠM
ostatné roky – ŠM
	2x ročne
1x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka
v 9. mesiaci roka

	1. rok – ZM
ostatné roky – ZM
	3x ročne
2x ročne
	v 4., 6. a 9. mesiaci roka
v 4. a 9. mesiaci roka



Úsek D3 Svrčinovec – Skalité:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	313,5 m

	
	DOT5-INK; INK-8; INK-12; INK-17; IV-115; IV-127; IV-133; IV-137; IV-144; IV-200; IV-205; IV-207; IV-209; IV-212; IV-213; IV-302; IV-305; PV-237;
	SPOLU:
	313,5 m


Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	1. rok
1. rok
ostatné roky
	jednorázové
1x ročne
1x ročne
	Pred prvým meraním
v 4. mesiaci roka
v 4. mesiaci roka



V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách (Zosuvy/Trasa/Oporné múry).


2.4.7. HORIZONTÁLNA INKLINOMETRIA A PÓROVÉ TLAKY
Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	54,0 m

	km 37,542
	HINK-1;
	SPOLU:
	54.0 m


Horizontálnu inklinometriu (sadanie a konsolidáciu) merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	1x ročne
	v 9. mesiaci roka



Meranie pórových tlakov
Úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	3 ks

	km 37,542
	SPT-1; SPT-2; SPT-3;
	SPOLU:
	3 ks


Pórové tlaky merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	3 roky
	1x ročne
	v 9. mesiaci roka



Namerané údaje z letnej etapy (6. mesiac roka) budú odovzdávané spolu s výsledkami z jesenného merania.


3. Opravy prvkov GTM
Súčasť GTM budú tvoriť aj položky na opravu prvkov GTM a síce oprava geodetických bodov a vystrojenie nových, vertikálnych inklinometrických vrtov.


3.1. Oprava geodetických bodov a súvisiaca položka
Po prvej etape meraní zhodnotiť v čiastkovej správe počet meraných bodov, ktoré bude potrebné opraviť. Pokiaľ počet poškodených bodov na meranom úseku presiahne hodnotu päťdesiat (50+50) bodov, bude potrebné vyhodnotiť a vybrať body s najväčším významom. Počet bodov (50+50) je vyčíslený na celú dobu platnosti zmluvy (3 roky).
V súvislosti s opravou geodetických bodov sa v prípade potreby uvažuje aj s prenájmom vysokozdvižnej plošiny.


3.2. Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnnosť
Všeobecné požiadavky:
a) Vybudovanie inklinometrických vrtov bude zahŕňať aj súvisiacu činnosť ako napr. odstránenie krovín a drevín, príprava plochy na vŕtanie a.i.;
b) Hĺbka jednotlivých inklinometrických vrtov musí zodpovedať hĺbke poškodených vrtov, ktoré bude nahrádzať;
c) Do situácie doplniť novovybudované inklinometrické vrty; pri vrtoch uvádzať aj ich hĺbku; farebne odlíšiť archívne a novovybudované vrty;
d) Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice);
e) Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa (ďalej len „objednávateľ“) a pri vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a technického predpisu TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinného od 01.11.2008;
f) Pred začatím vrtných prác predložiť objednávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie;
g) Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy objednávateľom;
h) Začatie terénnych prác oznámiť telefonicky aj písomne/e-mailom objednávateľovi minimálne tri (3) dni pred ich zahájením;
i) Každú zmenu oproti Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač (ďalej len „zhotoviteľ“) predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie;
j) Sprístupňovať informácie tretím osobám len s písomných súhlasom NDS;
k) Po dobudovaní monitorovacej siete uviesť všetky náležitosti v čiastkovej správe z dobudovávania monitorovacej siete;
l) Pred ukončením platnosti rámcovej dohody zhrnúť všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete v záverečnej správe;
m) Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu inklinometrických vrtov, vykreslené budú všetky archívne aj novovybudované vrty.


3.2.1. Súvisiaca inžinierska činnosť
a) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov;
b) Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí;
c) Povolenie na výrub krovín a drevín;
d) Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti GTM, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ na vlastné náklady;
e) Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu;


4. Podklady a údaje
4.1. Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu
Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u Objednávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Ing. Peter Kostovský, tel. 02/58311543 (uvedené podklady sú k nahliadnutiu na základe telefonického dohovoru v pracovné dni v čase 9:00-15:00). Vybratému úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) budú v elektronickej forme poskytnuté všetky podklady.


5. Požiadavky
5.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
Požadujeme sledovať a kontrolovať monitorovacie objekty v rozsahu uvedenom v bode 2.4. 
Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK:
	· Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

	· Horizontálne inklinometre,

	· Geodetické body,

	· Podzemné vody (vrty),

	· Horizontálne odvodňovacie vrty (HOV),

	· Kotvy (s osadenými dynamometrami),


s výsledným vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn.


5.2. Čiastkové správy
Zhotoviteľ GTM bude vypracovávať a odovzdávať objednávateľovi periodické čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie na obidvoch na seba nadväzujúcich úsekoch (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových periodických správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude. Čiastková správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané  najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.
	Čiastkové správy budú odovzdané v počte:
	4 ks – 2 ks tlačená forma a 2 ks na CD/DVD




5.3. Záverečná správa 
Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení GTM. Záverečná správa bude spracovaná jednotne za obidva na seba nadväzujúce úseky. V záverečnej správe budú zhrnuté a vyhodnotené všetky novonadobudnuté skutočnosti s ohľadom na predchádzajúce poznatky vrátane odporúčaní pre ďalší postup monitorovania a návrhu vhodných opatrení. Záverečná správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Záverečná hodnotiaca správa o GTM bude odovzdaná do dvoch (2) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota dvoch (2) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu sídla NDS.
	Záverečná správa bude odovzdaná v počte:
	15 ks – 5 ks tlačená forma a 10 ks na CD/DVD



Spracovanie výsledkov záverečnej správy musí spĺňať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v  TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavbya TKP, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
Zhotoviteľ v záverečnej správe zhodnotí aktivitu (stabilitu) zosuvného územia. 

Záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých archívnych a novovybudovaných inklinometrických vrtov a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením; textové prílohy (geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, fotodokumentácia, meračská správa, technická správa) + CD/DVD (počet v zmysle požiadaviek súťažných podkladov časť B.1).

GTM musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi objednávateľa a pri jeho vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. 

V digitálnej forme budú textové a tabuľkové časti – čiastkové/záverečné správy a prílohy – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch.

V prípade uzavretého formátu z interného firemného softvéru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) objednávateľ požaduje výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx).

Veľkoobjemové surové dáta (napr. hodnoty presnej inklinometrie, geodetické protokoly a pod.) dodávať len v elektronickej editovateľnej tabuľkovej forme (*.xls/*.xlsx). 

V prípade, ak v priebehu trvania rámcovej dohody bude objednávateľ potrebovať kvôli digitalizácii doplniť dodanie čiastkových správ a záverečnej správy v iných digitálnych formátoch, zhotoviteľ tieto dodá na požiadanie.

Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.
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