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ČASŤ B.1 – OPIS PREDMETU zákazky
Podklady a požiadavky na geotechnický monitoring (ďalej len „GTM“) počas prevádzky.


1. Predmet zákazky
1.1. Identifikačné údaje
1.1.1. Stavba:
	Názov
	Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice
	

	Kraj
	Trenčiansky
	

	Okres
	Bánovce nad Bebravou, VÚC Trenčiansky samosprávny kraj
	

	k.ú.
	Ruskovce, Horné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Malé Chlievany, Dvorec, Dežerice, Dolné Naštice, Brezolupy
	




1.1.2. Stavebník:
	Názov
	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

	IČO
	35 919 001

	Adresa
	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava




2. Určenie dokumentácie
2.1. Predmet
	druh
	Vykonávanie GTM počas prevádzky, GTM – trasa a horninové prostredie




2.2. Účel a ciele prieskumu
Cieľom GTM je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase.
GTM zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces, vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej, ako aj vybudovanie nových inklinometrických vrtov podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Jednotlivé úlohy GTM budú predstavovať:
	1.
	Sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev
	Dynamometre

	2.
	Meranie kvality, hladiny a výdatnosti vody
	Podzemná voda

	3.
	Vertikálna inklinometria
	Podpovrchové deformácie

	4.
	Kontrola sadania a priebeh konsolidácie podložia násypov
	Podpovrchové deformácie

	5.
	Merania pórových tlakov podložia násypov
	

	6.
	Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť
	





2.3. Monitorovacie objekty
	Monitorovací objekt
	Merná jednotka
	Počet

	Dynamometer
	ks
	12

	Podzemné vody – hladina
	ks
	5

	Vertikálne inklinometre
	m
	185,50

	Horizontálne inklinometre
	m
	510,50

	Meranie pórových tlakov
	ks
	36

	
Vybudovanie
	
Merná jednotka
	
Počet

	Vybudovanie inklinometrických vrtov
	m
	150,00




2.4. Rozsah meraní na monitorovacích objektoch a metódy merania
2.4.1. MERANIE ÚNOSNOSTI KOTIEV – DYNAMOMETRE
Úsek R2 Ruskovce – Pravotice:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	12 ks

	SO 101-00
časť 130-00
km 4,600

SO 101-00
časť 150-00
km 3,350

SO 204-00
	k-4; k-6; k-8; k-10;



k-5; k-11; k-17; k-23; k-29;



k-1; k-3; k-5;
	SPOLU:
	12 ks


Napätie v kotvách na stavebných objektoch merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	2x ročne
	v 4. a 9. mesiaci roka




2.4.2. MONITORING PODZEMNÝCH VÔD
Meranie hladiny podzemnej vody

Úsek R2 Ruskovce – Pravotice:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	5 ks

	Vrty
	JP-65PZ; PZ-X; PZ-XIII; PZ-XIV; PZ-XV;
	SPOLU:
	5 ks


Hladinu podzemnej vody merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	1. rok
ostatné roky
	4x ročne
2x ročne
	v 4., 6., 9. a 12. mesiaci roka
v 4. a 9. mesiaci roka




2.4.3. MERANIE TEPLOTY
Pokiaľ meracie zariadenie pre uvedené metódy nedisponuje snímačom teploty a pre dodržanie predpísanej presnosti je vplyv teploty potrebné zohľadniť, bude teplota meraná digitálnym teplomerom s pracovným rozsahom -50 až 199,9 °C vybavený príložným senzorom.



2.4.4. VERTIKÁLNA INKLINOMETRIA
Úsek R2 Ruskovce – Pravotice:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	185,50 m

	Štandardné meranie (ŠM)
	INK-IV; INK-IX; INK-X; INK-XI; INK-XIII; INK-IV; INK-V; INK-VI; INK-VII; INK-VIII; INK-XIX; INK-XX;
	SPOLU:
	185,50 m


Vertikálnu inklinometriu merať v intervale meraní:
	Doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	1. rok
1. rok
ostatné roky
	jednorázové, nulté
4x ročne
2x ročne
	Pred prvým meraním
v 4., 6., 9. a 12. mesiaci roka
v 9. mesiaci roka


V rozpočte je zahrnuté aj nulté meranie, ktoré bude realizované pred prvým meraním a len v prípade, že zhotoviteľ  GTM nebude schopný nadviazať na predchádzajúce merania. Nulté meranie bude realizované na všetkých objektoch/ lokalitách.


2.4.5. HORIZONTÁLNA INKLINOMETRIA A PÓROVÉ TLAKY
Úsek R2 Ruskovce – Pravotice:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	510,50 m

	km   1,875
km   3,964
km   6,861
km   7,532
km   9,475
km 10,175

km   1,700

SO-122
km 0,125

SO-123
km 0,197

SO-123
km 0,297
	MP-2;
MP-3;
MP-4;
MP-5;
MP-7;
MP-8;

MP-I;

MP-II;


MP-III;


MP-IV;
	SPOLU:
	510,50 m


Horizontálnu inklinometriu (sadanie a konsolidáciu) merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	1x ročne
	v 9. mesiaci roka



Meranie pórových tlakov
Úsek R2 Ruskovce – Pravotice:
	Lokalita
	Objekty
	SPOLU:
	36 ks

	km   1,875
km   3,964
km   6,861
km   7,532
km   9,475
km 10,175

km   1,700

SO-122
km 0,125

SO-123
km 0,197

SO-123
km 0,297
	MP-2 – 3 snímače;
MP-3 – 4 snímače;
MP-4 – 3 snímače;
MP-5 – 4 snímače;
MP-7 – 4 snímače;
MP-8 – 3 snímače;

MP-I – 4 snímače;

MP-II – 3 snímače;


MP-III – 4 snímače;


MP-IV – 4 snímače;
	SPOLU:
	36 ks


Pórové tlaky merať v intervale meraní:
	doba
	interval
	Upresnenie intervalu

	4 roky
	1x ročne
	v 9. mesiaci roka



V prípade zhustených meraní, namerané údaje z etáp v 6. a 12. mesiaci roka, budú odovzdávané spolu s výsledkami z jesenných a jarných meraní (leto+jeseň, zima+jar). 


3. Opravy prvkov GTM
Súčasť GTM budú tvoriť aj položky na opravu prvkov GTM a síce oprava geodetických bodov a vystrojenie nových, vertikálnych inklinometrických vrtov.


3.1. Vybudovanie inklinometrických vrtov a súvisiaca inžinierska činnosť
Všeobecné požiadavky:
1. Vybudovanie inklinometrických vrtov bude zahŕňať aj súvisiacu činnosť ako napr. odstránenie krovín a drevín, príprava plochy na vŕtanie a.i.;
a) Hĺbka jednotlivých inklinometrických vrtov musí zodpovedať hĺbke poškodených vrtov, ktoré bude nahrádzať;
b) Do situácie doplniť novovybudované inklinometrické vrty; pri vrtoch uvádzať aj ich hĺbku; farebne odlíšiť archívne a novovybudované vrty;
c) Pri interpretácii meraní inklinometrických vrtov uvádzať odkiaľ sú merané (od pažnice, od terénu, výšku pažnice);
d) Doplnkový inžinierskogeologický prieskum (vystrojenie inklinometrických vrtov) musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávateľa (ďalej len „objednávateľ“) a pri vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a technického predpisu TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby účinného od 01.11.2008;
e) Pred začatím vrtných prác predložiť objednávateľovi Projekt geologickej úlohy na spripomienkovanie;
f) Začatie vrtných prác až po odsúhlasení Projektu geologickej úlohy objednávateľom;
g) Začatie terénnych prác oznámiť telefonicky aj písomne/e-mailom objednávateľovi minimálne tri (3) dni pred ich zahájením;
h) Každú zmenu oproti Projektu geologickej úlohy musí úspešný uchádzač (ďalej len „zhotoviteľ“) predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie;
i) Sprístupňovať informácie tretím osobám len s písomných súhlasom NDS;
j) Po dobudovaní monitorovacej siete uviesť všetky náležitosti v čiastkovej správe z dobudovávania monitorovacej siete;
k) Pred ukončením platnosti rámcovej dohody zhrnúť všetky dostupné informácie z dobudovávania monitorovacej siete v záverečnej správe;
l) Záverečná správa bude obsahovať aktualizovanú situáciu inklinometrických vrtov, vykreslené budú všetky archívne aj novovybudované vrty.


3.1.1. Súvisiaca inžinierska činnosť
a) Zabezpečiť kompletnú inžiniersku činnosť spojenú s realizovaním vrtných prác a vystrojením inklinometrických vrtov;
b) Vytýčenie inžinierskych sietí, resp. zabezpečenie vyjadrení o neprítomnosti inžinierskych sietí;
c) Povolenie na výrub krovín a drevín;
d) Zabezpečiť si vstupy na pozemky vo vlastníctve tretích osôb, ktoré sú potrebné k výkonu činnosti geotechnického monitoringu, najmä k vybudovaniu a prevádzke inklinometrických vrtov, s písomným súhlasom majiteľa pozemku. Finančné nároky spojené s užívaním pozemkov vo vlastníctve tretích osôb a vytýčenie inžinierskych sietí znáša zhotoviteľ na vlastné náklady;
e) Dokladovať písomný súhlas majiteľa pozemku k trvalo vybudovaným inklinometrickým vrtom a ich užívaniu;



4. Podklady a údaje
4.1. Predchádzajúce a súvisiace dokumentácie prieskumu
Geotechnický monitoring - Podklady sa nachádzajú u Objednávateľa na Prevádzkovom úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Ing. Peter Kostovský, tel. 02/58311543 (uvedené podklady sú k nahliadnutiu na základe telefonického dohovoru v pracovné dni v čase 9:00-15:00). Vybratému úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) budú v elektronickej forme poskytnuté všetky podklady.


5. Požiadavky
5.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie
Požadujeme sledovať a kontrolovať monitorovacie objekty v rozsahu uvedenom v bode 2.4. 
Verejný obstarávateľ zároveň požaduje zameranie objektov monitoringu v súradnicovom systéme S-JTSK:
	· Zvislé inklinometre s grafickým naznačením smeru a veľkosti posunu,

	· Horizontálne inklinometre,

	· Podzemné vody (vrty),

	· Kotvy (s osadenými dynamometrami),


s výsledným vynesením do digitálnej podkladovej mapy vo formáte *.dgn.


5.2. Čiastkové správy
[bookmark: _GoBack]Zhotoviteľ GTM bude vypracovávať a odovzdávať objednávateľovi periodické čiastkové správy. Čiastkové správy budú obsahovať celkový prehľad všetkých realizovaných meraní za hodnotené obdobie (typy meraní, počty meraní a pod.). V čiastkových periodických správach budú stručne zhrnuté výsledky meraní so zameraním na konštatovanie ustáleného stavu a odporúčaní na dodržanie štandardného režimu meraní, resp. s upozornením na neštandardný vývoj, ak tomu tak bude. Čiastková správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Pravidelné hodnotiace správy (čiastkové správy) budú vyhotovené a odovzdávané  najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vykonané etapové merania.
	Čiastkové správy budú odovzdané v počte:
	4 ks – 2 ks tlačená forma a 2 ks na CD/DVD




5.3. Záverečná správa 
Záverečná správa (komplexná, súhrnná) bude spracovaná po ukončení GTM. V záverečnej správe budú zhrnuté a vyhodnotené všetky novonadobudnuté skutočnosti s ohľadom na predchádzajúce poznatky vrátane odporúčaní pre ďalší postup monitorovania a návrhu vhodných opatrení. Záverečná správa bude obsahovať aj hlavnú časť, v ktorej zodpovedný riešiteľ projektu zosumarizuje dielčie výsledky meraní.
Záverečná hodnotiaca správa o GTM bude odovzdaná do dvoch (2) mesiacov po ukončení GTM. Za ukončenie GTM sa považuje ukončenie posledného merania vykonaného v súlade s rámcovou dohodou, súťažnými podkladmi, ako aj týmto opisom predmetu zákazky. Oznámenie o ukončení GTM zašle zhotoviteľ objednávateľovi v písomnej forme na adresu sídla NDS. Lehota dvoch (2) mesiacov začína plynúť dňom doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení GTM na adresu sídla NDS.
	Záverečná správa bude odovzdaná v počte:
	15 ks – 5 ks tlačená forma a 10 ks na CD/DVD



Spracovanie výsledkov záverečnej správy musí spĺňať požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v  TP 028 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby TKP, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií, 2016.
Zhotoviteľ v záverečnej správe zhodnotí aktivitu (stabilitu) zosuvného územia. 

Záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých archívnych a novovybudovaných inklinometrických vrtov a profilov, geologická mapa, pozdĺžne a priečne interpretované inžinierskogeologické profily, vysvetlivky, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením; textové prílohy (geologická písomná dokumentácia archívnych vrtov, fotodokumentácia, meračská správa, technická správa) + CD/DVD (počet v zmysle požiadaviek súťažných podkladov časť B.1).

GTM musí byť vypracovaný v súlade so súťažnými podkladmi objednávateľa a pri jeho vypracovaní musia byť dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. 

V digitálnej forme budú textové a tabuľkové časti – čiastkové/záverečné správy a prílohy – dodané vo formáte *.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx, grafické časti vo formáte *.dwg, *.dgn, a všetky časti budú aj vo formáte *.pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch.

V prípade uzavretého formátu z interného firemného softvéru (napríklad pri meraní presnej inklinometrie a pod.) objednávateľ požaduje výstup v editovateľnej forme (*.xls/*.xlsx).

Veľkoobjemové surové dáta (napr. hodnoty presnej inklinometrie, geodetické protokoly a pod.) dodávať len v elektronickej editovateľnej tabuľkovej forme (*.xls/*.xlsx). 

V prípade, ak v priebehu trvania rámcovej dohody bude objednávateľ potrebovať kvôli digitalizácii doplniť dodanie čiastkových správ a záverečnej správy v iných digitálnych formátoch, zhotoviteľ tieto dodá na požiadanie.

Digitálne média nebudú zabezpečené proti kopírovaniu a tlačeniu.
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